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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
WYKONANIE ARANZACJI SUFITU W AULI 211 NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI | INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 4- Zabezpieczenie stolarki okiennej m2
d.1]01 1216-01
analogia
33,600 m2 33,600
RAZEM 33,600
2|KNR-W 4- Zabezpieczenie parapetow mb
d.1/01 1216-01
analogia
14,000 mb 14,000
RAZEM 14,000
3|KNR-W 4- Zabezpieczenie stolarki drzwiowej szt
d.1]01 1216-01
analogia
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
4|/KNR-W 4- Zabezpieczenie grzejnikéw szt
d.1]01 1216-01
analogia
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
5/|KNR-W 4- Zabezpieczenie podtogi wraz z listwami przypodtogowymi m2
d.1]01 1216-01
analogia
104,340 m?2 104,340
RAZEM 104,340
6/KNR-W 7- Zabezpieczenie i wyniesienie wyposazenia: biurko, fotel, 2x teblica, méwni- |kpl.
d.1/130104-13 ca (do ponownego montazu)
analogia
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 4- Zabezpieczenie szafki z umywalka kpl
d.1]01 1216-01
analogia
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 4- Zabezpieczenie oswietlenia sciennego schodowego kpl
d.1]01 1216-01
analogia
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
9/KNR AT-43 Demontaz ptyt sufitowych kasetonowych 60x60 cm m?2
d.2/0213-01
analogia
104,340 m?2 104,340
RAZEM 104,340
10|KNR-W 4- Demontaz anemostatéw sufitowych nawiewnych wraz z rurami spiro kpl
d.2|02 40203-
04
analiza indy-
widualna
8,000 kpl 8,000
RAZEM 8,000
11|KNR-W 4- Demontaz anemostatéw sufitowych wywiewnych wraz z rurami spiro kpl
d.2|02 40203-
04
analiza indy-
widualna
5,000 kpl 5,000
RAZEM 5,000
12/KNR 0-14 Demontaz stelaza sufitu podwieszanego m?2
d.2/2012-01
analogia
104,340 m?2 104,340
RAZEM 104,340
13 Demontaz, zabezpieczenie i wyniesienie krzeset audytoryjnych (do ponow- | szt
d.2|kalk. wtasna nego montazu)
102,000 szt 102,000
RAZEM 102,000
14 Demontaz, zabezpieczenie i wyniesienie pulpitéw audytoryjnych (do po- szt
d.2|kalk. wtasna nownego montazu)
10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000
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15 Demontaz, zabezpieczenie rolet (do ponownego montazu) szt
d.2|kalk. wlasna
10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000
16 Demontaz, zabezpieczenie klimatyzatoréw sufitowych (do ponownego szt
d.2|kalk. wtasna montazu)
6,000 szt 6,000
RAZEM 6,000
17|KNR 4-04 Usunigcie elementdw rozbidrkowych z miejsca remontu wraz z wywozem i | kpl
d.2[1101-01 utylizacjg
1101-04
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 PRACE WYKONCZENIOWE
18/KNR AT-43 Montaz stelaza sufitu podwieszanego m?2
d.3/0213-01
104,340 m?2 104,340
RAZEM 104,340
19/KNR AT-43 Montaz ptyt sufitowych kasetonowych 60x60 cm m?2
d.3/0213-01
96,800 m2 96,800
RAZEM 96,800
20|KNR 2-17 Montaz anemostatéw nawiewnych wraz z doprowadzeniem przewodéw | kpl
d.3/0131-02 + elastycznych
KNR 2-17
0139-04 z.
0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-2 z.o0.
3.3. 9903
8,000 kpl 8,000
RAZEM 8,000
21/KNR 2-17 Montaz anemostatéw wywiewnych wraz z doprowadzeniem przewoddw kpl
d.3/0131-02 + elastycznych
KNR 2-17
0139-04 z.
0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-2 z.o0.
3.3. 9903
5,000 kpl 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR 2-02 Malowanie widocznych krawedzi ptyt kasetonowych sufitowych (przy opra- | kpl
d.3/1505-03 wach os$wietleniowych) na kolor biaty
21,000 kpl 21,000
RAZEM 21,000
23|KNR 4-01 Wyréwnanie i naprawa $cian kpl
d.3/0711-01
analogia
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24/ KNR 2-02 Osczyszczenie i odttuszczenie $cian m2
d.3/1505-03
kalk. wtasna
113,000 m2 113,000
RAZEM 113,000
25/KNNR 2 Wykonanie gtadzi Sciennych m2
d.3/0802-06
analogia
113,000 m2 113,000
RAZEM 113,000
26|KNR 2-02 Gruntowanie i malowanie $cian m?2
d.3/1505-03
113,000 m2 113,000
RAZEM 113,000
27 Montaz pulpitéw audytoryjnych szt
d.3|kalk. wtasna
10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000
28 Montaz krzeset audytoryjnych szt
d.3|kalk. wtasna
102,000 szt 102,000
RAZEM 102,000
29 Ustawienie wyposazenie podestu wykitadowcy (biurko, fotel, méwnica) kpl
d.3/kalk. wtasna
-3-
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1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30 Montaz tablic $ciennych szt
d.3|kalk. wtasna
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
31 Montaz rolet szt
d.3|kalk. wtasna
10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000
32|KNR 2-17 Montaz istniejgcych klimatyzatoréw sufitowych szt.
d.3/0320-01
analiza indy-
widualna
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR 4-01 Prace porzadkowe kpl
d.3/1215-08
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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