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Projekt aranżacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej
38A w Lublinie

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 4-
01 1216-01
kalk. własna

Zabezpieczenie elementów instalacji p.poż. ROP szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

KNR-W 4-
01 1216-01
analogia

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej szt

3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000

3
d.1

KNR-W 4-
01 1216-01
analogia

Zabezpieczenie ślusarki drzwiowej szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR-W 7-
13 0104-13
analogia

Zabezpieczenie i wyniesienie wyposażenia - ławki kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1 kalk. własna

Opinia dotycząca nośności podłoża i ściany obłożonej płytami betonowymi kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
6

d.2
KNR AT-43
0213-01
analogia

Demontaż płyt kasetonowych sufitu podwieszanego m2

60,000 m2 60,000
RAZEM 60,000

7
d.2

KNR 0-14
2012-01
analogia

Demontaż stelaża sufitu podwieszanego m2

60,000 m2 60,000
RAZEM 60,000

8
d.2

KNKRB 2
1106-02
kalk. własna

Demontaż wykładziny podłogowej - linoleum, wraz z cokołami. m2

63,000 m2 63,000
RAZEM 63,000

9
d.2

KNR 4-01
0804-07
kalk. własna

Rozbiórka posadzki - wylewki betonowej gr 6 cm oraz styropianu gr. 7 cm
wraz z izolacją wilgociową

m2

60,000 m2 60,000
RAZEM 60,000

10
d.2

KNR 4-01
0701-02
kalk. własna

Usunięcie tynku mozaikowego m2

64,000 m2 64,000
RAZEM 64,000

11
d.2

KNR 4-01
0701-02
kalk. własna

Przygotowanie ścian do wykonania cokołu z płytek zlicowanych ze ścianą:
skucie tynku do wysokości ok. 30 cm - 32 mb;

m2

0,3*32 m2 9,600
RAZEM 9,600

12
d.2

KNR 2-02
1017-01 +
KNR 2-02
1016-01
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z wykuciem ościeżnic kpl

4,000 kpl 4,000
RAZEM 4,000

13
d.2

KNR-W 4-
02 0139-05

Demontaż skrzynki hydrantowej oraz skrzynki z gaśnicą szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.2

KNR-W 4-
02 0139-06
analogia

Demontaż skrzynek rozdzielaczy c.o. szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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15
d.2

KNR AL-01
0501-01
analogia

Demontaż i zabezpieczenie kamery, do ponownego montażu szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

 
kalk. własna

Usunięcie taśm oznaczeniowych z przeszkleń i windy mb

9,000 mb 9,000
RAZEM 9,000

17
d.2

KNR-W 2-
02 1040-06
analogia

Demontaż gabloty ściennej wraz z kołkami montażowymi kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

KNR 2-02
1218-03
analogia

Demontaż dozowników ściennych wraz z kołkami montażowymi kpl

2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000

19
d.2

 
kalk. własna

Usunięcie oznaczeń ewakuacyjnych i p.poż. ze ścian szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

20
d.2

KNR-W 4-
02 0521-01
kalk. własna

Demontaż grzejnika szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNR 4-04
1101-01
1101-04 

Usunięcie elementów rozbiórkowych z miejsca remontu wraz z wywozem i
utylizacją

kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
22
d.3

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie izolacji wilgociowej na oczyszczonym stropie m2

60,000 m2 60,000
RAZEM 60,000

23
d.3

KNR-W 2-
02 0608-03

Wykonanie izolacji akustycznej ze styropianu posadzkowego w dwóch
warstwach, min. FS20 gr. ok 7 cm

m2

60,000 m2 60,000
RAZEM 60,000

24
d.3 kalk. własna

Ułożenie taśmy brzegowej polietylenowej gr 1 cm m

49,000 m 49,000
RAZEM 49,000

25
d.3

KNR 2-02
0607-01
kalk. własna

Ułożenie izolacji wilgociowej na styropianie m2

60,000 m2 60,000
RAZEM 60,000

26
d.3

KNR 2-02
1102-02
kalk. własna

Wykonanie wylewki betonowej gr. 6 cm z siatką zbrojeniową m2

60,000 m2 60,000
RAZEM 60,000

27
d.3

KNR BC-02
0416-01
kalk. własna

Wylewka samopoziomująca gr 5 mm m2

60,000 m2 60,000
RAZEM 60,000

28
d.3

KNR 2-02
1118-09

Ułożenie płytek ceramicznych na posadzce m2

66,000 m2 66,000
RAZEM 66,000

29
d.3

KNR 2-02
0121-01

Wykonanie przedścianki z betonu komórkowego gr 6 cm mb

5 mb 5,000
RAZEM 5,000

30
d.3

KNR 2-02
1118-09

Ułożenie płytek ceramicznych na cokołach, płytki zlicowane ze ścianą m2

11,000 m2 11,000
RAZEM 11,000

31
d.3

KNR-W 2-
15 0142-01

Montaż skrzynek z hydrantem i gaśnicą - skrzynki zlicowane ze ścianą;
drzwi wykonczone tapetą, ramka malowana na kolor tapety

szt.
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2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.3

KNR-W 2-
15 0410-03

Montaż skrzynki rozdzielaczy C.O. na ścianie betonowej - malowanie
skrzynki na kolor RAL 7048

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3

KNR-W 2-
15 0410-03

Montaż skrzynki rozdzielaczy C.O. - drzwi wykończone tapetą, ramka ma-
lowana na kolor tapety

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.3

KNR K-04
0104-05

Montaż listwy aluminiowej nad cokołem m

32,000 m 32,000
RAZEM 32,000

35
d.3

KNR-W 2-
15 0418-07

Montaż grzejnika szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.3

KNR 4-01
0711-01
analogia

Wyrównanie glifów drzwiowych po wykuciu ościeżnic szt

4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000

37
d.3

KNR 4-01
0704-02
analogia

Gruntowanie ścian przed wyrównaniem m2

120,000 m2 120,000
RAZEM 120,000

38
d.3

KNR 4-01
0711-03
analogia

Wykonanie uzupełnienia tynku w miejscu skucia tynku mozaikowego m2

64,000 m2 64,000
RAZEM 64,000

39
d.3

KNR 4-01
0711-03
analogia

Wyrównanie ścian m2

120,000 m2 120,000
RAZEM 120,000

40
d.3

KNNR 2
0802-06
analogia

Wykonanie gładzi ściennych do ułożenia tapety m2

120,000 m2 120,000
RAZEM 120,000

41
d.3

KNNR 2
1401-01
analogia

Gruntowanie ścian przed ułożeniem tapety, farbą gruntującą białą m2

120,000 m2 120,000
RAZEM 120,000

42
d.3

KNNR 2
1406-02
analogia

Montaż tapety winylowej na ścianach oraz skrzynkach ściennych m2

128,000 m2 128,000
RAZEM 128,000

43
d.3

KNR-W 2-
02 2102-01
+ KNR 2-02
2006-02
analogia

Montaż okładziny ściennej z płyt betonowych na podkonstrukcji z płyty
OSB

m2

16,000 m2 16,000
RAZEM 16,000

44
d.3

KNR 4-01
0815-08
analogia

Montaż listwy przypodłogowej metalowej przy ścianie z płyt betonowych m

5,000 m 5,000
RAZEM 5,000

45
d.3

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi fornirowanych, jednoskrzydłowych EI30, skrzydło 90 cm kpl

4,000 kpl 4,000
RAZEM 4,000

46
d.3

KNR-W 2-
02 0318-01

Ułożenie silikonu w linii skrzydeł drzwiowych lub w przypadku różnicy wy-
sokości posadzek - zastosowanie listew progowych, metalowych

m

4,000 m 4,000
RAZEM 4,000

47
d.3

KNR AT-43
0213-01

Montaż stelaża sufitu podwieszanego m2
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60,000 m2 60,000
RAZEM 60,000

48
d.3

KNR AT-43
0213-01

Montaż płyt sufitowych akustycznych 60x60 cm m2

66,000 m2 66,000
RAZEM 66,000

49
d.3

KNR 2-17
0131-02 +
KNR 2-17
0139-04 z.o.
3.3. 9903  z.
o.3.6. 9905-
2  z.o.3.3.
9903 

Montaż anemostatów wraz z doprowadzeniem przewodów elastycznych kpl

2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000

50
d.3

KNR-W 2-
02 2003-08
kalk. własna

Montaż paneli ściennych dekoracyjnych szt

5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000

51
d.3 kalk. własna

Dostarczenie i ustawienie donic wraz z posadzeniem kompletu roślin. Do-
nice betonowe z wkładem z tworzywa sztucznego  zapobiegające przecie-
kaniu.

kpl

2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000

52
d.3 kalk. własna

Dostarczenie i montaż ław szt

4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000

53
d.3 kalk. własna

Dostarczenie i montaż stolików wysokich szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

54
d.3 kalk. własna

Dostarczenie i montaż hokerów szt

4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000

55
d.3

NNRNKB
202 1134-
02
kalk. własna

Oczyszczenie i gruntowanie ścian m2

7,000 m2 7,000
RAZEM 7,000

56
d.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie ścian (wnęki drzwiowe) m2

7,000 m2 7,000
RAZEM 7,000

57
d.3

KNR-W 2-
02 1040-06
analogia

Wykonanie i montaż napisu nad wejściem na korytarz kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

58
d.3

KNR-W 2-
02 1040-06
analogia

Wykonanie i montaż oznaczenia Sali Rady Wydziału kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

59
d.3 kalk. własna

Montaż oznaczeń p.poż. (hydrant, gaśnica, wyłącznik prądu, kierunek
wyjść ewakuacyjnych itp.)

kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

60
d.3 kalk. własna

Montaż żółtych taśm oznaczeniowych na przeszkleniach i w strefie przy
windzie

mb

9,000 mb 9,000
RAZEM 9,000

4 PRACE PORZĄDKOWE
61
d.4

KNR 4-01
1215-08

Oczyszczenie posadzki m2

poz.48 m2 66,000
RAZEM 66,000

62
d.4

KNR 4-01
1215-05

Oczyszczenie przeszkleń kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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63
d.4

KNR 4-01
1215-05
kalk. własna

Oczyszczenie windy kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

64
d.4

KNR 4-01
1215-05
kalk. własna

Inne prace porządkowe kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
65
d.5 kalk. własna

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej branży budowlanej i elek-
trycznej

kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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