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Kl_sufity SALA RADY

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
WYKONANIE ARANZACJI SUFITU W SALI RADY NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI | INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELS-
KIEJ
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 4- Zabezpieczenie stolarki okiennej m2
d.1{01 1216-01
analogia
51,000 m2 51,000
RAZEM 51,000
2|KNR-W 4- Zabezpieczenie stolarki drzwiowej szt
d.1{01 1216-01
analogia
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 4- Zabezpieczenie szklanej Sciany mb
d.1{01 1216-01
analogia
4,650 mb 4,650
RAZEM 4,650
4/KNR-W 4- Zabezpieczenie podtogi m2
d.1{01 1216-01
analogia
128,600 m2 128,600
RAZEM 128,600
5/|KNR-W 4- Zabezpieczenie oktadzin sciennych m2
d.1{01 1216-01
analogia
68,200 m2 68,200
RAZEM 68,200
6/KNR-W 7- Zabezpieczenie i wyniesienie stotéw konferencyjnych szt
d.1/13 0104-13
analogia
10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000
7|KNR-W 4- Zabezpieczenie i wyniesienie krzeset konferencyjnych kpl
d.1{01 1216-01
analogia
54,000 kpl 54,000
RAZEM 54,000
8/KNR-W 4- Zabezpieczenie florboxéw szt
d.1{01 1216-01
analogia
11,000 szt 11,000
RAZEM 11,000
9|KNR-W 4- Zabezpieczenie i wyniesienie biurka wraz z fotelem kpl
d.1{01 1216-01
analogia
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 4- Zabezpieczenie i wyniesienie méwnicy kpl
d.1{01 1216-01
analogia
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 4- Zabezpieczenie i wyniesienie betonowych donic z roslinami kpl
d.1{01 1216-01
analogia
3,000 kpl 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR-W 4- Zabezpieczenie dolnych szafek oraz wysokiej zabudowy w aneksie ku- mb
d.1/01 1216-01 chennym
analogia
4,600 mb 4,600
RAZEM 4,600
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
13/KNR AT-43 Demontaz ptyt sufitowych kasetonowych 60x60 cm m?2
d.2/0213-01
analogia
124,600 m2 124,600
RAZEM 124,600
14/KNR 0-14 Demontaz katownika metalowego sufitowego m
d.2|2012-01
analiza indy-
widualna
16,500 m 16,500
RAZEM 16,500
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15|KNR-W 4- Demontaz anemostatéw sufitowych nawiewnych wraz z rurami spiro kpl
d.2|02 402083-
04
analiza indy-
widualna
5,000 kpl 5,000
RAZEM 5,000
16|KNR-W 4- Demontaz anemostatéw sufitowych wywiewnych wraz z rurami spiro kpl
d.2|02 402083-
04
analiza indy-
widualna
4,000 kpl 4,000
RAZEM 4,000
17/KNR 0-14 Demontaz stelaza sufitu podwieszanego m?2
d.2|2012-01
analogia
124,600 m2 124,600
RAZEM 124,600
18 Demontaz, zabezpieczenie zaston wraz z karniszami kpl
d.2|kalk. wlasna
7,000 kpl 7,000
RAZEM 7,000
19 Demontaz, zabezpieczenie klimatyzatoréw sufitowych (do ponownego szt
d.2|kalk. wtasna montazu)
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
20 Demontaz, zabezpieczenie goérnych szafek aneksu kuchennego mb
d.2|kalk. wlasna
3,600 mb 3,600
RAZEM 3,600
21/KNR 4-04 Usunigcie elementdw rozbiérkowych z miejsca remontu wraz z wywozem i | kpl
d.2{1101-01 utylizacjg
1101-04
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 PRACE WYKONCZENIOWE
22|KNR AT-43 Montaz stelaza sufitu podwieszanego m?2
d.3/0213-01
124,600 m2 124,600
RAZEM 124,600
23|KNR AT-43 Montaz ptyt sufitowych kasetonowych 60x60 cm m?2
d.3/0213-01
112,200 m2 112,200
RAZEM 112,200
24 Montaz katownika metalowego sufitowego wzdtuz okien mb
d.3|kalk. wlasna
16,500 mb 16,500
RAZEM 16,500
25/KNR AT-43 Montaz sufitu g-k przy ekranie sufitowym wraz z wycieciem wneki na ekran| m2
d.3/0210-01
3,100 m2 3,100
RAZEM 3,100
26/KNR 2-02 Gruntowanie i malowanie sufitu z g-k na kolor biaty m2
d.3/1505-03
3,100 m2 3,100
RAZEM 3,100
27|KNR 2-17 Montaz anemostatéw nawiewnych wraz z doprowadzeniem przewodéw | kpl
d.3/0131-02 + elastycznych
KNR 2-17
0139-04 z.
0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-2 z.o.
3.3. 9903
5,000 kpl 5,000
RAZEM 5,000
28/KNR 2-17 Montaz anemostatéw wywiewnych wraz z doprowadzeniem przewoddw kpl
d.3/0131-02 + elastycznych
KNR 2-17
0139-04 z.
0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-2 z.o.
3.3. 9903
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4,000 kpl 4,000
RAZEM 4,000
29/KNR 2-02 Malowanie widocznych krawedzi ptyt kasetonowych sufitowych (przy opra- | kpl
d.3/1505-03 wach os$wietleniowych) na kolor biaty
26,000 kpl 26,000
RAZEM 26,000
30 Ustawienie stotéw konferencyjnych wraz z podtgczeniem mediaportow szt
d.3|kalk. wtasna
10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000
31 Ustawienie méwnicy szt
d.3|kalk. wtasna
poz.10 szt 1,000
RAZEM 1,000
32 Ustawienie biurka oraz fotela kpl
d.3|kalk. wtasna
poz.9 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33 Ustawienie betonowych donic z roslinami kpl
d.3|kalk. wtasna
3,000 kpl 3,000
RAZEM 3,000
34 Montaz karniszy oraz zaston kpl
d.3|kalk. wtasna
7,000 kpl 7,000
RAZEM 7,000
35 Ustawienie krzeset konferencyjnych szt
d.3|kalk. wtasna
54,000 szt 54,000
RAZEM 54,000
36 Montaz gérnych szafek aneksu kuchennego mb
d.3|kalk. wtasna
3,600 mb 3,600
RAZEM 3,600
37|KNR 2-17 Montaz istniejgcych klimatyzatoréw sufitowych szt.
d.3/0320-01
analiza indy-
widualna
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38|KNR 4-01 Prace porzadkowe kpl
d.3/1215-08
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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