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WYKONANIE ARANŻACJI SUFITU W AULI 211 NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 4-
01 1216-01
analogia

Zabezpieczenie stolarki okiennej m2

33,600 m2 33,600
RAZEM 33,600

2
d.1

KNR-W 4-
01 1216-01
analogia

Zabezpieczenie parapetów mb

14,000 mb 14,000
RAZEM 14,000

3
d.1

KNR-W 4-
01 1216-01
analogia

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR-W 4-
01 1216-01
analogia

Zabezpieczenie grzejników szt

3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1

KNR-W 4-
01 1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłogi wraz z listwami przypodłogowymi m2

104,340 m2 104,340
RAZEM 104,340

6
d.1

KNR-W 7-
13 0104-13
analogia

Zabezpieczenie i wyniesienie wyposażenia: biurko, fotel, 2x teblica, mówni-
ca (do ponownego montażu)

kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR-W 4-
01 1216-01
analogia

Zabezpieczenie szafki z umywalką kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR-W 4-
01 1216-01
analogia

Zabezpieczenie oświetlenia ściennego schodowego kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
9

d.2
KNR AT-43
0213-01
analogia

Demontaż płyt sufitowych kasetonowych 60x60 cm m2

104,340 m2 104,340
RAZEM 104,340

10
d.2

KNR-W 4-
02 40203-
04
analiza indy-
widualna

Demontaż anemostatów sufitowych nawiewnych wraz z rurami spiro kpl

8,000 kpl 8,000
RAZEM 8,000

11
d.2

KNR-W 4-
02 40203-
04
analiza indy-
widualna

Demontaż anemostatów sufitowych wywiewnych wraz z rurami spiro kpl

5,000 kpl 5,000
RAZEM 5,000

12
d.2

KNR 0-14
2012-01
analogia

Demontaż stelaża sufitu podwieszanego m2

104,340 m2 104,340
RAZEM 104,340

13
d.2 kalk. własna

Demontaż, zabezpieczenie i wyniesienie krzeseł audytoryjnych (do ponow-
nego montażu)

szt

102,000 szt 102,000
RAZEM 102,000

14
d.2 kalk. własna

Demontaż, zabezpieczenie i wyniesienie pulpitów audytoryjnych (do po-
nownego montażu)

szt

10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000
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15
d.2 kalk. własna

Demontaż, zabezpieczenie  rolet (do ponownego montażu) szt

10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000

16
d.2 kalk. własna

Demontaż, zabezpieczenie klimatyzatorów sufitowych (do ponownego
montażu)

szt

6,000 szt 6,000
RAZEM 6,000

17
d.2

KNR 4-04
1101-01
1101-04 

Usunięcie elementów rozbiórkowych z miejsca remontu wraz z wywozem i
utylizacją

kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 PRACE WYKOŃCZENIOWE
18
d.3

KNR AT-43
0213-01

Montaż stelaża sufitu podwieszanego m2

104,340 m2 104,340
RAZEM 104,340

19
d.3

KNR AT-43
0213-01

Montaż płyt sufitowych kasetonowych 60x60 cm m2

96,800 m2 96,800
RAZEM 96,800

20
d.3

KNR 2-17
0131-02 +
KNR 2-17
0139-04 z.
o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-2  z.o.
3.3. 9903 

Montaż anemostatów nawiewnych  wraz z doprowadzeniem przewodów
elastycznych

kpl

8,000 kpl 8,000
RAZEM 8,000

21
d.3

KNR 2-17
0131-02 +
KNR 2-17
0139-04 z.
o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-2  z.o.
3.3. 9903 

Montaż anemostatów wywiewnych wraz z doprowadzeniem przewodów
elastycznych

kpl

5,000 kpl 5,000
RAZEM 5,000

22
d.3

KNR 2-02
1505-03

Malowanie widocznych krawędzi płyt kasetonowych sufitowych (przy opra-
wach oświetleniowych) na kolor biały

kpl

21,000 kpl 21,000
RAZEM 21,000

23
d.3

KNR 4-01
0711-01
analogia

Wyrównanie i naprawa ścian kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

24
d.3

KNR 2-02
1505-03
kalk. własna

Osczyszczenie i odtłuszczenie ścian m2

113,000 m2 113,000
RAZEM 113,000

25
d.3

KNNR 2
0802-06
analogia

Wykonanie gładzi ściennych m2

113,000 m2 113,000
RAZEM 113,000

26
d.3

KNR 2-02
1505-03

Gruntowanie i malowanie ścian m2

113,000 m2 113,000
RAZEM 113,000

27
d.3 kalk. własna

Montaż pulpitów audytoryjnych szt

10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000

28
d.3 kalk. własna

Montaż krzeseł audytoryjnych szt

102,000 szt 102,000
RAZEM 102,000

29
d.3 kalk. własna

Ustawienie wyposażenie podestu wykładowcy (biurko, fotel, mównica) kpl
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1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3 kalk. własna

Montaż tablic ściennych szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

31
d.3 kalk. własna

Montaż rolet szt

10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000

32
d.3

KNR 2-17
0320-01
analiza indy-
widualna

Montaż istniejących klimatyzatorów sufitowych szt.

6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000

33
d.3

KNR 4-01
1215-08

Prace porządkowe kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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