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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 

 

45.00.00.00- Roboty budowlane  

45.11.10.00- Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 

45.11.12.90- Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45.21.00.00- Roboty budowlane w zakresie budynków 

45.26.21.00- Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45.26.25.00- Roboty murarskie i murowe 

45.30.00.00- Roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00- Roboty instalacjne elektryczne 

45.31.43.00- Instalowanie infrastruktury okablowania 

45.31.57.00- Instalowanie stacji rozdzielczych 

45.33.00.00- Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.33.10.00- Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

45.33.11.00- Instalacje centralnego ogrzewania 

45.40.00.00- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.41.10.00- Tynkowanie 

45.42.10.00- Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45.44.00.00- Roboty malarskie i szklarskie 

45.45.00.00- Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 

51.11.21.00- Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii 

71.22.10.00- Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71.24.80.00- Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71.25.10.00- Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

71.32.00.00- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście: 

Zamawiający –Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 

Pabianice. 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do 

kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową 

z Zamawiającym. 

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu 

o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje 

prace projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Użytkownik – podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia. 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego. 
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1. Część opisowa 

1.1 Dane ogólne przedmiotu Zamówienia 

1.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie wytycznych i 

zakresu umożliwiającego opracowanie wielobranżowej, kompletnej z punktu widzenia 

realizacji zadania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, a następnie wykonanie robót 

budowlanych na podstawie projektów, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja 

5 piętra w budynku głównym PCM Sp. z o.o. w celu utworzenia oddziału geriatrii”. 

1.1.2 Podstawa opracowania 

 Umowa i uzgodnienia z Zamawiającym 

 Wizja lokalna stanu istniejącego 

 Inwentaryzacja (pomiarowa i fotograficzna) 

 Dane techniczne budynku 

 Materiały archiwalne dostarczone przez Inwestora 

 Obowiązujące przepisy i normy 

1.1.3 Cel opracowania 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego ( Dz. U. 

2021 poz. 2454) niniejsze opracowanie służy do przygotowania pełnej wielobranżowej 

dokumentacji projektowej oraz do wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem 

zadania pt.: „Modernizacja 5 piętra w budynku głównym PCM Sp. z o.o. z dostosowaniem na 

potrzeby oddziału geriatrii”. 

 

Niniejsze opracowanie jest podstawą do: 

 opracowania koncepcji projektowej z uwzględnieniem rozwiązań technicznych i 

materiałowych wg wstępnej koncepcji dołączonej do niniejszego PFU 

 opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w 

niniejszym PFU 

 sporządzenia informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 

 sporządzenia specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 

(STWiORB) 
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 uzyskania wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, 

decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz ewentualnych odstępstw od obowiązujących 

przepisów, uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej, zaopiniowania projektu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, ocena oddziaływania na 

środowisko oraz inne dokumenty wymagane przepisami 

 uzyskania pozwolenia na budowę̨/zgłoszenia robót budowlanych- jeżeli wymagane 

 wykonania robót budowlano- montażowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia, 

sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji. 

1.1.4 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy 5 piętra w budynku głównym A, PCM 

Sp. z o.o. w Pabianicach w celu utworzenia oddziału geriatrii i przebudowy oddziału 

wewnętrznego. Kompleks obiektów szpitalnych powstał w latach 70 XX w. i składa się z 

budynków funkcyjnych oraz budynków technicznych i towarzyszącemu układowi komunikacji 

wraz z zagospodarowaniem terenu. Poniżej na fotografii przedstawiono zdjęcie satelitarne 

budynków Szpitala.  
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Fot.1.  Kompleks budynków szpitalnych w Pabianicach. 1. Zespół budynków szpitalnych, 2. 

Budynek główny, gdzie zlokalizowany jest przedmiotowy oddział ( kolor niebieski).  

 

Plan ogólny Zespołu Szpitalnego przedstawiono na zdjęciu poniżej, pochodzącym ze strony 

internetowej Zamawiającego:  

 

Fot.2. Mapa kompleksu budynków szpitalnych w Pabianicach  Czerwona strzałka wskazuje 

budynek główny z oddziałem objętym zakresem modernizacji  

1 
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Fot.3. Budynek główny- budynek A, na 5 z 6 pięter znajduje się przedmiotowy oddział objęty 

planowanymi pracami  

 

Zakres inwestycji będzie obejmował następujące roboty związanych z przebudową 5p: 

● Roboty przygotowawcze 

○ Wyodrębnienie i zabezpieczenie dostępu do obszaru objętego pracami 

○ Wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych istniejących w budynku  

○ Usunięcie ruchomości, w tym wyposażenia z obszaru piętra 5, należy m.in. 

zdemontować i zabezpieczyć panele łóżkowe. Warunki i miejsce zdeponowania 

paneli na czas prowadzenia prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

○ Zabezpieczyć wymagany dostęp do pomieszczeń na kondygnacjach powyżej i 

poniżej w związku z planowanymi pracami polegającymi m.in. na wymianie 

pionów wod.-kan, doprowadzenia poziomów kanalizacji do projektowanych 

węzłów sanitarnych pod sufitem kondygnacji poniżej, prowadzenia pionów 

wentylacji i klimatyzacji na dach budynku głównego, czy ew. zmian tras kablowych 

WLZ itp.  

○ Zabezpieczenie na czas prowadzenia prac dźwigów windowych i tras 

komunikacji- zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym 

○ Zapewnienie sposobu komunikacji roboczej pionowej  

○ Wyznaczenie i uzgodnienie funkcjonowania zaplecza budowy, w tym miejsc 

składowania, czy lokalizacji biura budowy  

 

● Roboty rozbiórkowe 

○ Zaślepienie kominów wentylacji grawitacyjnej na piętrze remontowanym  

○ Demontaż okładzin posadzek i ścian  
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○ Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  na piętrze remontowanym oraz w 

wymaganym zakresie ekspertyzy  ppoż. na klatkach schodowych i w komunikacji 

piętra 5 

○ Demontaż drzwi wewnętrznych, wyposażenia stałego oraz białego montażu 

○ Rozbiórka ścian konstrukcyjnych w zakresie wymaganym przez nowy układ 

funkcjonalny  

○ Montaż zabezpieczenia konstrukcji stropu na czas prowadzenia prac 

rozbiórkowych ścian oraz przy przebiciach przejść instalacyjnych   

○ Rozebranie ścian działowych istniejących w budynku 

○ Rozebranie ścian w miejscu projektowanych ciągów komunikacji  

○ Przebicia w stropach i ścianach w związku z prowadzeniem pionów instalacji na 

dach oraz poziomów instalacji do węzłów sanitarnych 

○ Rozbiórka instalacji  sanitarnych istniejących w budynku w poziomie piętra 5 

○ Zabezpieczenie pionów instalacji gazów medycznych 

○ Rozbiórka instalacji elektrycznych i teletechnicznych istniejących na piętrze 5 

○ Demontaż okładzin ściennych  

○ Rozbiórka okładzin podłogowych oraz warstw podposadzkowych, po ocenie 

stanu technicznego warstw podposadzkowych, dopuszczalne są miejscowe 

rozbiórki ( bruzdowanie pod instalacje) 

● Roboty budowlano – konstrukcyjne 

○ Podbicia i wzmocnienia konstrukcji wynikające z powiększenia otworów 

drzwiowych do sal chorych 

○ Wzmocnienie konstrukcji, naprawy ujawnionych ew. spękań ścian 

konstrukcyjnych  

○ Montaż belek nadproży i podciągów jako wzmocnienia konstrukcji przy 

wyburzeniach ścian konstrukcyjnych jako dostosowanie do nowego układu 

funkcjonalnego oddziału 

○ Roboty murowe- przemurowanie nieczynnych trzonów kominowych, 

zamurowanie istniejących otworów w związku planowanym nowym układem 

funkcjonalnym   

○ Wzmocnienia stropów w rejonie wykonanych przejść pionów i poziomów 

instalacyjnych  

● Roboty budowlane wewnętrzne 

○ Roboty murowe (beton komórkowy) i/lub sucha zabudowa gk- wykonanie 

podziału na pomieszczenia zgodnie z układem funkcjonalnym, wykonanie 

zabudów instalacyjnych, sufitów podwieszanych, w tym zabudów ppoż.  
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○ Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, w tym dostosowanie do przepisów ppoż w 

zakresie 5p. 

○ Roboty tynkarskie: przecieranie i naprawa tynków istniejących oraz wykonanie 

nowych tynków w wymaganych miejscach w związku ze zmianą układu 

funkcjonalnego piętra 

○ Wykonanie posadzek cementowych, częściowa naprawa istniejących posadzek- 

w przypadku pozytywnego zaopiniowania ich stanu technicznego 

○ Montaż parapetów okiennych wewnętrznych oraz zewnętrznych  

○ Wykonanie nowych okładzin posadzek odpowiednio do funkcji pomieszczenia 

○ Częściowa wymiana i naprawa istniejących okładzin ściennych  

○ Wykonanie nowych okładzin ściennych i malowania 

● Roboty zewnętrzne 

○ Montaż klap oddymiania na klatkach schodowych – Etap 1. Dostosowanie 

budynku do przepisów pożarowych zgodnie z ekspertyzą pożarową będzie 

stanowiło Etap 2 który jest poza zakresem niniejszej inwestycji. 

○ Prowadzenie zewnętrznych instalacji wentylacji/klimatyzacji itp. po dachu oraz 

montaż central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z podkonstrukcjami 

nośnymi.  

○ Naprawy miejscowe dachu w związku z przebiciami instalacji przez przegrody 

poziome budynku oraz wymiana/naprawa nawierzchni w miejscach montażu 

central i podstaw kanałów instalacyjnych. 

● Roboty wewnętrzne instalacje sanitarne w zakresie 5 piętra 

○ Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 

○ Wymiana instalacji zimnej, ciepłej wody wraz z cyrkulacją, instalacji kanalizacji 

sanitarnej wraz z pionami od poziomu dachu do poziomu 4, gdzie planuje się 

wpięcie instalacji do istniejących pionów 

○ Wymiana instalacji hydrantowej, 

○ Wymiana instalacji kanalizacji, 

○ Montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji 

○ Przebudowa/ dostosowanie istniejącej instalacji gazów medycznych z 

wykorzystaniem pionów istniejących oraz paneli nadłóżkowych istniejących dla 

piętra objętego modernizacją  

○ Doprowadzenia instalacji ciepła technologicznego do central wentylacyjnych w 

poziomie dachu 

 

● Roboty wewnętrzne instalacji elektrycznych w obszarze obsługi 5 piętra budynku  
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o Demontaż istniejących instalacji elektrycznych: przewodów, urządzeń, opraw, 

itp., 

o Wykonanie instalacji w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów 

ppoż. w koordynacji z wymaganiami i opracowaniami przedstawionymi przez 

Zamawiającego w ramach 5p i oddymiania klatek schodowych.  

o Wykonanie nowych obwodów instalacji elektrycznych przeznaczenia ogólnego 

oraz dedykowanego pod urządzenia i systemy medyczne, p.poż, instalacji 3-

fazowej, oświetlenia w zakresie 5 piętra oraz montaż rozdzielni piętrowej 

o Wykonanie instalacji specjalistycznych pożarowych: oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego, SSP, PWP, oddymiania klatek schodowych i innych 

niezbędnych w ramach dostosowania przewidzianego w ekspertyzie, w takim 

zakresie aby umożliwić odbiór przeprowadzonych prac na 5p przez służby, 

o Wykonanie nowych rozdzielnic piętrowych na piętrze +5 budynku, wymiana 

WLZ i montaż/modernizacja zabezpieczeń w rozdzielni głównej, wykonanie 

analizy mocy przyłączeniowej, w celu pozyskania informacji o konieczności 

zwiększenia lub utrzymania aktualnego poziomu mocy, 

o Rozprowadzenie obwodów zasilających do urządzeń technicznych, m.in. do 

central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, , podejścia pod kolumny medyczne 

przy łóżkach pacjentów na 5 piętrze budynku  

o Wykonanie instalacji oświetlenia nocnego na oddziałach 5p 

o Wykonanie instalacji dozorowych, przyzywowych na oddziałach 

modernizowanego pietra 

o Wykonanie instalacji telewizji szpitalnej na oddziałach 5p 

o Wykonanie instalacji teletechnicznych i sieci strukturalnych dla personelu na 5p 

o Wykonanie instalacji kontroli dostępu ( obustronnego dla wejść na odział oraz 

do strefy dozorowej,  a także jednostronnego dla pom. technicznych i personelu 

w obrębie oddziałów 

o Wykonanie instalacji monitoringu na oddziałach 

 

● Wyposażenie medyczne i technologiczne wg wymaganej funkcji  

 

Zakres projektowy przedmiotowej inwestycji obejmował będzie: 

 harmonogram rzeczowo - finansowy, 

 projekt organizacji robót i ruchu, 

 inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, 
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 koncepcję rozwiązania projektowego (w zakresie projektu pod decyzję o pozwoleniu 

na budowę- jeżeli wymagane), przedłożoną Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

 projekt budowlany odpowiadający zakresem i formą nowemu brzmieniu przepisów 

Prawa budowlanego, 

 projekt techniczny zawierający odpowiednie rozwiązania techniczne, rysunki i 

obliczenia, niezbędne do wykonania robót budowlanych, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną, 

 kosztorysy wykonawcze i przedmiary robót, 

 uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę 

prawomocnego pozwolenia na budowę m.in. uzgodnienie projektu w zakresie ppoż., 

sanitarnym, przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i inne. 

 

Dokumentacja Ilość 

Wielobranżowy projekt 
budowlany 
 

1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja 
papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 
3 egz. złożone z wnioskiem o pozwolenie na budowę 
2 egz. dla Zamawiającego + tożsama wersja elektroniczna 

Projekty wykonawcze 
wielobranżowe i inne 
opracowania 

1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja 
papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 
2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne 

STWiORB 
1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja 
papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 
2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne 

Kosztorysy inwestorskie ze 
zbiorczym zestawieniem 
kosztów 

1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja 
papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 
2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne 

Przedmiary robót 
1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego (wersja 
papierowa oraz elektroniczna – PDF i wersje edytowalne) 
2 egz. + wersja elektroniczna – PDF i wersje edytowalne 

Inne dokumenty formalne 
pozyskane w trakcie prac 
projektowych a nie zawarte w 
powyższych pozycjach 

1 egz. (oryginał) + wersja elektroniczna – PDF i wersje 
edytowalne 

Zakres prac budowlanych przedmiotowej inwestycji obejmował będzie: 

 realizację prac budowlanych zgodnie z niniejszym PFU , inwentaryzacją i 

dokumentacją projektową.  

 dokumentację powykonawczą, 

 uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, niezbędnych w trakcie wykonywania robót, 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/przygotowanie i złożenie dokumentów do 

zakończenia robót budowlanych  
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 koordynację w zakresie spójności z dostosowaniem 5p i klatek schodowych do 

opracowanej ekspertyzy pożarowej  

 Przeprowadzenie procedur odbiorowych  

1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Lokalizacja inwestycji    

Działka na której znajduję się budynek objęty zakresem opracowania, zlokalizowana w 

Pabianicach przy ul. Jana Pawła II nr 68 , działka nr ewid.: 480/4, obręb: P-5 Miasto Pabianice, 

jest w chwili obecnej zabudowana i uzbrojona. Należy do kompleksu szpitala- Pabianickie 

Centrum Medyczne Sp. z o.o., gdzie zlokalizowane są budynki służby zdrowia, budynki 

gospodarcze oraz biurowo-administracyjne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Działka wskazana, posiada dostęp do drogi publicznej, utwardzonej poprzez zjazdy od strony 

południowo-zachodniej- ul. Jana Pawła II, a także od strony południowo-zachodniej do ul. 

Wiejskiej ( wjazd do SOR). Zespół budynków PCM Sp. z o.o. w Pabianicach,  otoczony jest  

terenami zielonymi, niezabudowanymi oraz niską zabudową mieszkalną i usługową.   

Przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania.  Teren nie jest objęty 

ochroną konserwatorską, oraz nie jest zlokalizowany jest w obszarze chronionym 

środowiskowo. 

Lokalizacja obiektu: 
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Fot. 4

 
Lokalizacja obiektu przedmiotowego ( czerwone obramowanie) 

 

1.2.2 Charakterystyka obiektu  

Kompleks budynków służby zdrowia wraz z infrastrukturą techniczną, usytuowany jest 

zachodniej części miasta Pabianice. Główny gmach Szpitala stanowi bryła stworzona z 

połączonych ze sobą budynków:  

-Oddziałów łóżkowych (budynek A),  

- Budynku administracyjnego i oddziałów diagnostycznych (budynek B) 

-Przychodni specjalistycznych (budynek C)  

-Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ( budynek D) 

 

Powierzchnia oddziału przed modernizacją to: 1296, 14 m2 

Powierzchnia użytkowa oddziału po planowanej modernizacji to 1287,46 m2 

Przedmiotowe oddziały objęte opracowaniem programu funkcjonalno- użytkowego znajdują 

się na 5 piętrze budynku A. W chwili obecnej na piętrze 5 znajduje się oddział Wewnętrzny. 

Docelowo, na piętrze 5 planuje się Przebudowę oddziału wewnętrznego oraz utworzenie 

oddziału geriatrii. 
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 W wyniku planowanej przebudowy nie zakłada się zwiększenia powierzchni kondygnacji. 

Poprawę funkcjonalności i optymalizację wykorzystania powierzchni uzyskuje się m.in. 

poprzez zmianę układu aranżacji pomieszczeń, zwiększenie dostępności pacjentów do 

węzłów sanitarnych, optymalizację lokalizacji pomieszczeń dozorowych i punktów 

pielęgniarskich oraz centralizację rozmieszczenia pomieszczeń personelu dla usprawnienia 

funkcjonowania oddziałów.  

 

Konstrukcja budynku :  

Ściany zewnętrzne – murowane, ściany warstwowe 

Ściany wewnętrzne – murowane z cegły ceramicznej/ betonu komórkowego i 
żelbetowe 

Stropy i konstrukcja – żelbetowe monolityczne, częściowo prefabrykowane 

Konstrukcja dachu-  stropodach żelbetowy, na płytach korytkowych wentylowany 
pokryty papą, 

Ściany tynkowane, wykończone powłokami zmywalnymi. Posadzki betonowe, 
wykończone okładzinami z płytek ceramicznych i wykładzinami zgrzewanymi. Komunikacja 
wzdłuż osi podłużnej budynku, klatki schodowej monolityczne, wykończone lastryko, 
zlokalizowane w części centralnej oraz w szczytach budynku. W części centralnej budynku 
umieszczono trzony dźwigów osobowych i łóżkowych.   Odprowadzenie wód deszczowych z 
dachów wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej. Elewacje docieplenie styropianem i 
wykończenie tynkiem zacieranym na warstwie zbrojącej z siatki i kleju (system BSO). Stolarka 
okienna PVC. Drzwi na piętra stalowe oraz z profili aluminiowymi z przeszkleniami.   

Wykończenie budynku tradycyjne, odpowiednie do pełnionej funkcji. Ściany i sufity 
wykończone tynkiem i malowane, umożliwiające ich zmywanie. Posadzki wykończone 
gresem, lastryko oraz wykładziną PCV, parapety zmywalne, drzwi wewnętrzne drewniane,  
płycinowe w okleinie oraz aluminiowe i PCV przeszklone.  Balustrady schodowe stalowe, 
malowane. 

Obecnie na piętrze 5 budynku głównego, gdzie planowana jest przebudowa, znajduje 
się istniejący oddział wewnętrzny zajmujący około 40% powierzchni kondygnacji. Pozostała 
część piętra 5 jest obecnie niezagospodarowana.   

Budynek posiada przyłącza wszystkich mediów. 

Wyposażony jest w instalacje: 

wentylacja grawitacyjna – kanałami murowanymi 

instalacja elektryczna – zasilana z sieci elektrycznej z zasilaniem rezerwowym 

instalacja wodociągowa – zasilana z sieci miejskiej 

instalacja kanalizacji sanitarnej – odprowadzana do kanalizacji miejskiej 

instalacja centralnego ogrzewania – zasilenie ciepłem systemowym  

1.2.3 Zakres planowanych prac 

W ramach planowanych prac zakłada się wykonanie:  
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 Przebudowy całej powierzchni piętra 5 w budynku A. Prace budowlane zostaną 

podzielone na dwa etapy umożliwiając funkcjonowanie jednego oddziału w połowie 

kondygnacji 

 Wydzielenie nowego układu funkcjonalnego, podziału pomieszczeń sal pacjentów, w tym 

wydzielenie oddziału wewnętrznego (24 łóżka) oraz oddziału geriatrii ( 36 łóżek). 

 Dostosowanie piętra 5 budynku i oddymiania klatek schodowych do obowiązujących 

przepisów ppoż. w oparciu o opracowaną przez Zamawiającego ekspertyzę pożarową 

dla budynku będzie stanowiło etap 1.  

Dostosowanie pozostałej części obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. ujętych w 

ekspertyzie pożarowej będzie zrealizowane w późniejszym terminie przez 

Zamawiającego – co będzie stanowiło 2 etap.  

 

Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania wymienione zostały  w pkt. 1.1.4. 

W ramach zadania zakłada się stworzenie układu funkcjonalnego spełniającego następujące 

wymogi:  

Oddział wewnętrzny ( 24 łóżka):  

 1 sala wzmożonego nadzoru ( 4 łóżkowa) 

 6 sal 3 osobowych (łącznie 18 łóżek) 

 1 sala 1 osobowa ( 1 łóżko)  

 1 izolatka  (1 łóżko) 

 Węzły sanitarne, w tym:  

- 5 łazienek pacjentów 

- łazienki personelu 

 punkt pielęgniarski  

 pomieszczenia funkcyjne  

Oddział geriatrii (36 łóżek) : 

 10 sal 3 osobowych (łącznie 30 łózek) 
 2 sale 2 osobowe (łącznie 4 łóżka) 
 2 izolatki  (łącznie 2 łóżka) 
 Węzły sanitarne, w tym:  

- Pokój z wanną kąpielową i z dodatkową funkcją łazienki  

-    7 łazienek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych  

- 2 łazienki personelu  

 Pomieszczenia funkcyjne (magazyny, brudowniki, pomieszczenia socjalne oraz WC 
personelu 

Pomieszczenia wspólne:  
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 Sekretariat  

 Gabinet Psychologa 

 Serwerownia 

 

Szczegółowy zakres oraz lokalizację wskazano w rzutach koncepcji budynku 
stanowiących załącznik do opracowania.  

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3.1 Uwarunkowania formalno – prawne 

Uzgodnienia i opinie przy projektach: 

 uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jeżeli wymagana, 

 uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż., 

 uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. sanitarno-epidemiologicznych i BHP 

 wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej dotyczącej koniecznych wzmocnień konstrukcji 

istniejącej z uwagi na wykonywaną przebudowę i planowane rozmieszczenie central 

wentylacyjnych na stropodachu skrzydła zachodniego łącznika. 

 wykonanie inwentaryzacji i oceny niezbędnego zakresu przebudowy trzonów 

kominowych w budynku w celu dostosowania do nowej funkcji,  z zachowaniem 

zapewnienia właściwej wentylacji dla pozostałych pięter budynku  

 uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę 

prawomocnego pozwolenia na budowę  

Uzgodnienia i opinie przy robotach budowlanych: 

 uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, niezbędnych w trakcie wykonywania robót, 

 uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż., 

 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla planowanej przebudowy i budowy klatki 

schodowej ewakuacyjnej  

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/przygotowanie i złożenie dokumentów do 

zakończenia robót budowlanych. 

1.3.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne 

Wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, Wykonawca winien, z 

odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami 

nieruchomości, na terenie którym będą prowadzone prace. Prace będą prowadzone na terenie 

budynków czynnych, więc należy na każdym etapie robót brać to pod uwagę, by nie zakłócić 

pracy omawianego obiektu.  
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a) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu budynku, który nie zostaje wyłączony z 

użytkowania.   

b) Nie dopuszcza się wyłączenia instalacji centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 

bez zgody Zamawiającego.  

c) Roboty budowlane realizowane będą w dni robocze w godzinach 7-20 (bez świąt). 

Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w weekendy. W przypadku prac głośnych i 

szczególnie uciążliwych Wykonawca ustali indywidualnie dopuszczalne godziny 

prowadzenia robót. 

d) W trakcie realizacji prac będzie konieczna ingerencja w kondygnację niższą w zakresie 

wymiany oraz przebudowy fragmentów instalacji sanitarnych, a także w zakresie 

przebudowy pionów wentylacji grawitacyjnej kondygnacji poniżej. Prace powyższe 

należy przeprowadzić w koordynacji z Zamawiającym.  

1.3.3 Uwarunkowania środowiskowe 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z §2 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z §3 ust. 1 i 

ust. 2, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839,). Inwestycja nie znajduje się w otulinie 

rezerwatu oraz w niedalekiej odległości od obszaru Natura 2000. Zamawiający zastrzega że 

w przypadku wymogu uzyskania decyzji RDOŚ np. powołania się przez urząd na art. 96 ust. 

3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1094), na którymkolwiek etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych 

będzie to leżało po stronie Wykonawcy. 

Teren posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu.  

1.4 Wymagania dotyczące rozwiązań architektoniczno-budowlanych  

1.4.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac należy w sposób właściwy przygotować i zabezpieczyć teren 

budowy uwzględniając warunki otoczenia.  

Zakres przedsięwzięcia wymaga opracowania szczegółowego projektu zagospodarowania 

terenu i architektoniczno-budowlanego uwzględniającego: 

 Organizację komunikacji wewnętrznej, tj. drogi dojazdowe i manewrowe tymczasowe 

do przestrzeni roboczej, placów składowych. W sposób szczególny zaplanować należy 

dostęp do budynku dla dźwigów samojezdnych czy betonowozów i pomp do betonów. 
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 Zapewnić trwałe i skuteczne wygrodzenie placów składowych, z wyznaczeniem 

wyjazdu z budowy do drogi publicznej, o parametrze nośności umożliwiającej transport 

ciężki. W przypadku braku w/w dróg, uzyskać stosowne pozwolenia. 

 Zapewnić trwałe wygrodzenie i oznaczenie obszaru objętego pracami. Należy 

zabezpieczyć także wykorzystywane do transportu dźwigi osobowe/towarowe. Zakres 

dostępności środków transportu i dróg transportowych uzgodnić z Zmawiającym  

 Wyznaczyć miejsca zaplecza kontenerowego, zapewnić właściwe oznakowanie i 

zabezpieczenie terenu 

1.4.2 Roboty rozbiórkowe 

Przewiduje się wykonanie robót rozbiórkowych w budynku w zakresie koniecznym dla 

przeprowadzenia rozbudowy i przebudowy. Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych, prace 

należy prowadzić wg następujących wytycznych: 

 Niezbędne jest zbadanie elementów podlegających rozbiórce w celu potwierdzenia ich 

wielkości i konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać 

nieprzewidzianego spadania lub zawalania się innego. 

 Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać kompleksowe prace 

przygotowawcze obejmujące m.in. zabezpieczenie terenu placu rozbiórki wraz z 

właściwym jego oznakowaniem  

 Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone tak aby stopniowo odciążać elementy 

nośne konstrukcji. 

 Miejsce zrzucania i gromadzenia gruzu/odpadów powinno być należycie 

zabezpieczone. Usuwając gruz z większych płaszczyzn należy stosować zsuwnice 

pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub 

wypadaniem gruzu. Nie dopuszcza się składowania gruzu na terenie objętym pracami- 

musi być on na bieżąco usuwany z budowy.  

 Rozbiórkę ścian należy wykonywać warstwami rozbierając w sposób równomierny  

 Prace rozbiórkowe należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

 Przed przystąpieniem do rozbiórki należy odłączyć instalacje wewnętrzne oraz 

zabezpieczyć rozdzielnice tak, aby ograniczyć ryzyko ich uszkodzenia 

 Przed przystąpieniem do rozbiórki należy zabezpieczyć elementy konstrukcyjne i na 

podstawie wykonanej ekspertyzy wykonać wymagane wzmocnienia.  

 Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie 

zaznajomieni z zakresem prac oraz przeszkoleni w zakresie obowiązujących 

przepisów BHP 
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 Wykonawca prac rozbiórkowych w ramach dokumentacji powykonawczej zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów 

1.4.3 Wykonanie warstw izolacji przeciwwodnej na stropodachach wraz z 
wymianą obróbek blacharskich, naprawa połaci dachu 

Stropodach, w miejscu posadowienia central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz w rejonie 

pozostałych konstrukcji wsporczych dla instalacji, wykonać nowe pokrycie warstwą papy 

termozgrzewalnej. Jako warstwę wykończeniową dachu przyjęto papę z asfaltu 

oksydowanego modyfikowaną elastomerem typu SBS o gwarancji większej niż 5lat na welonie 

włókien szklanych lub ewentualnie poliestrowych.  

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, 

wielkości spadków i ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 

rozłożenie poszczególnych pasów papy. Prace z użyciem pap asfaltowych modyfikowanych 

SBS zgrzewalnych należy prowadzić w temperaturze od 0 stopni Celsjusza . Zabrania się 

prowadzić prac dekarskich papowych w przypadku mokrej nawierzchni dachu, oblodzenia oraz 

podczas silnego wiatru. Wilgotność podkładu przed ułożeniem papy winna wynosić maksimum 

6%. Przed wykonywaniem prac papowych należy zakończyć prace monterskie haków, nasad, 

izolacji i wstępnego wykonania obróbek detali dachowych itd. oraz odpowiedniego 

gruntowania w zależności od podłoża ( gruntowanie środkami dedykowanymi do danego 

producenta papy może być warunkiem uzyskania pełnego okresu gwarancyjnego dlatego 

należ świadomie dobrać elementy systemu i przed przystąpieniem do prac przedstawić je 

Inspektorowi Nadzoru. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papę założono iż układać 

należy równolegle do okapu, dla większych spadków pasami prostopadłymi do okapu) 

Najmniejsze spadki na dachach przyjęto jako 3% jeśli zastany dach nie posiada takiego 

spadku należy go wykonać dodatkowymi warstwami które należy przewidzieć w tym celu.  

Zakłada się iż Wykonawca będzie stosował się do wszelkich zapisów bezpieczeństwa i 

przepisów BHP i Higieny Pracy. Zakłada się również , iż Wykonawca we własnym zakresie 

zapewni odpowiednią odzież robocza obuwie, rękawice i odpowiedni sprzęt do prac na 

wysokości jak i w przypadkach które uzna za stosowne i odpowiednie( i uzgodnione z 

Inspektorem Nadzoru) rusztowanie, pomosty robocze czy barierki ochronne. Zakłada się iż 

Wykonawca zapewni odpowiedni atestowany sprzęt oraz wszelkie inne elementy 

zapewniające należyte i zgodne z przepisami i sztuką budowlaną wykonanie Przedmiotu 

Zamówienia. Zakłada się w miejscach newralgicznych jak i dylatacjach konstrukcyjnych, czy 

materiałowych podkładu wykonanie pasków papy podkładowej asfaltowej o szerokości 

minimum 30cm przymocowanej punktowo do podłoża.  

Obróbki blacharskie: 
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W zakresie prowadzonych prac zakłada się konieczność wykonania obróbek blacharskich na 

przejściach instalacyjnych oraz miejscowo przy attykach budynku. Obróbki blacharskie 

przewidziane są także w miejscach napraw poszycia dachowego przy wykonanych 

przebudowach kominów. Wszystkie obróbki blacharskie należy zaprojektować i wykonać wg 

jednolitego systemu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z 

Zamawiającym, gr. 0,70 mm. Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ściany. Parapety 

zewnętrzne muszą wystawać co najmniej 40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczać 

elewację przed przeciekami wody deszczowej. Obróbki powinny być mocowane do kołków 

drewnianych. Blachy należy łączyć na rąbek stojący. 

Odporność na zarysowania > lub = 3 kg.  

Twardość ołówkowa F do H.  

Przyczepność powłoki ( T – test ) ≤ 1,0T.  

Elastyczność powłoki ( T – test ) ≤ 1,5T.  

Odporność na korozję 700 godzin ISO 7253 ( próba w komorze solnej ).  

Odporność na działanie wilgoci ( QCT ) 1500 godzin ( ISO 6270 ).  

Kategoria odporności UV (test QUV ) 2000 godzin ( ISO 4892 - 3 ).  

Reakcja na ogień A1 zgodnie z normą EN 13501 – 1. 

W miejscach przebudowy kominów w poziomie dachu, oraz wszystkich pozostałych przebić 

przez dach konieczne jest wykonanie koniecznych uzupełnień i wzmocnień konstrukcji. 

1.4.4 Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej  

Należy wymienić istniejąca stolarkę okienną na 5 piętrze budynku  na nową PVC, o 

współczynniku przenikania ciepła U=0,90W/m2×K. dla całego pakietu.  Istniejąca stolarka 

okienna jest w średnim stanie technicznym i kwalifikuje się do całkowitej wymiany.  Po 

wykonaniu montażu stolarki okiennej, należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych 

ościeży tj. domurowania otworów, uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie. Po 

dokonaniu wymiany należy przewidzieć także odtworzenie glifów okiennych zewnętrznych 

wykończonych tynkiem elewacyjnym zacieranym w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.  

Na etapie projektu należy przeanalizować konieczność zastosowania okien ppoż. w zależności 

od podziału budynku na strefy pożarowe i występujące w budynku pomieszczenia. Należy 

przewidzieć zastosowanie szyb bezpiecznych zgodnie z wymaganiami, które wynikają z 

obowiązujących przepisów. Okna bez klamek (fix) wykonać  z dostępem do mycia ręcznego 

zewnętrznej powierzchni szyby z pozycji wnętrza budynku. W przypadku gdy planowane 

ocieplenie ścian budynku mogłoby nachodzić na ramę/szybę okien należy przewidzieć 

poszerzone ramy okienne. Rodzaje klamek zastosowanych w oknach i ich sposób otwierania 

należy ustalić na etapie projektu. Zaleca się stosowanie klamek z kluczykiem i ograniczniki 

otwarcia. Podczas doboru mechanizmu otwierania należy uwzględnić warunki pożarowe 
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panujące w budynku oraz funkcję pomieszczeń. Nowe okna powinny zapewniać odpowiednia 

ochronę akustyczną przegród. 

1.4.5 Klapy napowietrzające  

W związku z zakwalifikowaniem budynku do kategorii ZL II, konieczne jest zapewnienie 

napowietrzania klatek schodowych. Instalacją oddymiania objęte będą obie klatki schodowe. 

Wskazuje się realizację montażu poprzez klapy napowietrzające w stropach na klatkach 

schodowych. Klapy podłączone pod system oddymiania. Wymiary klap określa projektant. 

Szczegółowy zakres wykonania klap określony został w decyzji Wojewódzkiego Komendanta 

PSP wydanej w następstwie opracowania ekspertyzy pożarowej dla budynku.  

1.4.6 Ściany murowane  

W obrębie piętra 5, ściany konstrukcyjne w zakresie uzupełnień i ew. przemurowań wykonać 

jako murowane, grubości min. 24cm zapewniające zachowanie właściwej nośności. Dobór i 

technologię przedstawi Projektant. 

1.4.7 Stropy- przebicia technologiczne 

Przebicia w stropach planuje się przy wykonywaniu prac instalacyjnych m.in. związanych z 

wyprowadzeniem pionów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej ponad dach budynku A.  

Przebicia należy wykonać po weryfikacji konstrukcyjnej elementu, w miejscu nie wpływającym 

na pogorszenie jego nośności. W przypadku konieczności wzmocnienia stropów, należy 

przygotować właściwą dokumentacją techniczną w tym zakresie. Po wykonanych robotach 

instalacyjnych przejścia przez stropy należy właściwie zabezpieczyć, również w zakresie ppoż. 

1.4.8 Zmiany aranżacyjne pomieszczeń – wyburzenia, murowania i 
wzmocnienia ścian 

Przewiduje się wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych ścian oraz postawienie 

nowych w celu dostosowania budynku do nowej funkcji i aranżacji wnętrza.  

Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące:  

 roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie lub mechanicznie, przy zastosowaniu 

specjalistycznego sprzętu, np. narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie,  

 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą specjalistycznego sprzętu, jak 

narzędzia pneumatycznych, palniki acetylenowe, lance tlenowe, diamentowe tarcze 

tnące, lub nożyce do cięcia betonu i stali,  

 nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 

atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,  
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 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

Istniejące nawierzchnie rozebrać poprzez wyłamanie ręczne lub mechaniczne. Materiał z 

rozbiórki wraz z podsypką należy przesortować i odrzucić na pobocze oraz ułożyć w stosy. 

Gruz z rozbiórki nawierzchni należy wywieź. Materiał nadający się do ponownego wbudowania 

należy oczyścić, składować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Materiał przeznaczony do 

przekazania właścicielowi należy oczyścić i przewieźć na miejsce wskazane przez 

właściciela.  

W miejscach, gdzie należy dokonać wyburzenia elementów konstrukcyjnych należy 

przewidzieć montaż belek nadproży i podciągów. Wymiarowanie belek powinno zawierać się 

w projekcie konstrukcji.  

W przypadku ścian nowoprojektowanych, wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane należy 

prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod odpowiednim nadzorem, z 

zachowaniem właściwej technologii robót i należytych środków bezpieczeństwa oraz ze 

szczególną dbałością należną rewitalizacji obiektu zabytkowego. Ważnym dla realizacji robót 

jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiający wymaga aby zastosowane materiały i roboty 

uzasadnione względami technicznymi charakteryzowały się wysokim wskaźnikiem jakości do 

ceny. Rozwiązania techniczne i materiałowe należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym, 

w szczególności, gdy wybór ma istotny wpływ na koszty realizacji inwestycji. 

W ramach zmiany układu aranżacji pomieszczeń konieczne jest przeprowadzenie 

inwentaryzacji i uporządkowania przewodów kominowych w budynku. Nowoprojektowane 

oddziały będą posiadały instalację wentylacji mechanicznej, a część kominów wentylacji 

grawitacyjnej zostanie rozebrana z uwagi na niezbędne podziały ścian czy poszerzenia 

otworów drzwiowych. W związku z tym może konieczne być przepięcie trzonów kominowych 

wentylacji mechanicznej. Należy zapewnić trwałość i skuteczność działania instalacji 

wentylacji grawitacyjnej niższych kondygnacji przez cały czas trwania prac remontowych. 

Przewidywany zakres i sposób wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych opisany w 

niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i szczegółowo określony w dokumentacji projektowej 

na podstawie szczegółowej analizy istniejącego stanu technicznego obiektu oraz uzgodnień z 

Zamawiającym. Celem prowadzonych robót konstrukcyjno-budowlanych jest konieczny 

gruntowny remont i przebudowa istniejącego obiektu związany z jego dostosowaniem do stanu 

zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Dla zapewnienia 

bezpiecznego użytkowania i funkcjonowania obiektu niezbędne jest doprowadzenie do 

właściwego stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, odpowiedniej izolacyjności i 

ochrony cieplnej przegród budowlanych, bezpieczeństwa w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej oraz właściwych warunków sanitarno-higienicznych, a także likwidacja 

barier architektonicznych. 
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1.4.9 Montaż drzwi wewnętrznych 

Przewidywany montaż drzwi wewnętrznych dostosowanych do nowego układu aranżacji 

wnętrza. Lokalizację i wygląd drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym. Montaż drzwi zgodny z 

zaleceniami producenta. Rodzaj i właściwości drzwi należy dopasować do przeznaczenia 

pomieszczeń. Należy przewidzieć drzwi z elektronicznym systemem kontroli dostępu zamków 

i kluczy do pomieszczeń personelu,  pomieszczeń magazynowych oraz drzwi wejściowych na 

oddział. 

Drzwi do pokoi pacjentów otwierane na zewnątrz  z uchwytami lub klamkami, z 

samozamykaczem ukrytym w drzwiach, brak wystających elektro zaczepów, okno wglądowe 

z szybą bezpieczną. 

- drzwi do węzłów sanitarnych podcięte (bez otworów w skrzydle) 

- wewnętrzna ślusarka - szkło bezpieczne. 

- na każdych drzwiach lub z boku od strony klamki tabliczka klejona z informacją -  numer 

pomieszczenia i jego docelowe przeznaczenie. Wykonanie i materiał tabliczek do uzgodnienia 

z Zamawiającym na etapie projektowym. Minimalny wymiar tablic: 150x210mm. Dodatkowo 

na każdej tabliczce inskrypcja w języku Braille’a w ramach dostosowania do potrzeb osób 

niewidomych i niedowidzących. 

- drzwi o podwyższonej odporności na częste zmywanie 

- szerokość drzwi do sal chorych 120 cm w świetle otworu 

- drzwi główne na oddziały oraz drzwi na klatki boczne wykonać w koordynacji z wytycznymi 

dostosowania budynku do przepisów ppoż.  

-drzwi dostosować do projektowanej kontroli dostępu 

1.4.10 Roboty tynkarskie 

Na nowo wykonanych ścianach wykonać okładziny tynkarskie z tynków gipsowych lub 

cementowo-wapiennych.  

Tynki wygładzić poprzez podwójne szpachlowanie.  

1.4.11  Roboty posadzkarskie 

Po wykonaniu prac instalacyjnych wykonać montaż warstw posadzkowych w postaci folii 

izolacyjnej na stropie, warstwy izolacji akustycznej/ termicznej ,styropianu układanego 

warstwowo oraz wylewki cementowej , zacieranej na gładko. Wypełnić bruzdy poinstalacyjne 

w istniejących posadzkach, uzupełnić posadzki po wyburzeniu ścian. Wysokością posadzki 

należy nawiązać się do poziomu istniejącego. 



 

26 

1.4.12 Wykończenie posadzek  

Nawierzchnie wykończyć posadzką zgodną z przeznaczeniem projektowanych pomieszczeń. 

Okładziny wykonać zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń szpitalnych- zapewniając 

powierzchnie łatwo zmywalne. Wykładziny podłogowe w miejscach gdzie przebywa pacjent - 

klasa trudnopalności Bfl-s1. Kolorystykę pomieszczeń należy uzgodnić z Użytkownikiem – w 

obiektach medycznych zaleca się stosować kolory neutralne o pastelowych odcieniach. 

Zakres prac naprawczych i wykończeniowych nowoprojektowanej posadzki do ustalenia z 

Zamawiającym na etapie projektowym.  

1.4.13 Sufity podwieszane i zabudowy  

Sufity podwieszane wykonać zgodnie z wytycznymi systemodawcy. Jako wypełnienie 

stosować kasetony i płyty spełniające wymagania stawiane poszczególnym funkcjom 

pomieszczeń. W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na właściwy dobór systemów dla 

izolatek, gabinetów zabiegowych, sal dozorowych czy pomieszczeń „mokrych”. 

1.4.14 Okładziny ścienne 

Po wykonaniu wszelkich robót demontażowych, budowlanych i instalacyjnych związanych z 

przebudową istniejącego układu funkcjonalnego w celu dostosowania aranżacji wnętrza do 

nowej funkcji należy wykonać wszelkie roboty naprawcze zarówno na przedmiotowej 

kondygnacji, jak i poniższej i powyższej w przypadku wystąpienia ewentualnych naruszeń, w 

celu odtworzenia istniejących okładzin ściennych (dotyczy części budynku istniejącego) 

W przypadku wykonywania okładzin proponowane są tynki wewnętrzne cementowo – 

wapienne malowane farbami emulsyjnymi, w przypadku pomieszczeń „mokrych” należy 

przewidzieć wykończenie ścian płytkami ceramicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami. Zakres prac do akceptacji przez Zamawiającego na etapie projektowym. 

1.4.15 Wykonanie rozwiązań związanych z dostępnością budynku dla osób 
niepełnosprawnych  

W ramach projektowania uniwersalnego prace budowlane należy wykonać w taki sposób, aby 

użytkowanie budynku było na identycznych warunkach dla wszystkich użytkowników, a tam 

gdzie nie jest to możliwe uwzględnić należy: użytkowanie ekwiwalentne lub unikanie 

rozwiązań, które pogłębiałyby segregację i stygmatyzację. Zastosować należy rozwiązania 

nienaruszające prywatności, bezpieczeństwa i poczucia pewności oraz rozwiązania 

zapewniające równą atrakcyjność dla wszystkich. Zastosowane rozwiązania uwzględniać 

powinny szeroki zakres indywidualnych preferencji i możliwości użytkowania m. in. 

zapewnienie wyboru metod użytkowania, zapewnienie możliwości skorzystania w różnym 

tempie w zależności od percepcji i mobilności użytkowników. Należy zapewnić możliwość 
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prostego i intuicyjnego użytkowania poprzez eliminację zbędnych znaków informacyjnych, 

uwzględnienie w maksymalnym zakresie umiejętności użytkowników (w czytaniu, pisaniu czy 

zdolnościach językowych), uwzględnienie priorytetów informacyjnych. Czytelność informacji 

należy zapewnić poprzez zastosowanie rozwiązań zrozumiałych dla osób z ograniczeniami 

sensorycznymi. 

Zaleca się zastosowanie takich rozwiązań jak: 

 tablice w języku Braille’a 

 zapewnieni wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

 toalety spełniające kryteria dostępności 

 wyróżnienie początku oraz końca wszystkich biegów schodowych 

 montaż pętli indukcyjnej wzmacniającej sygnał przy punktach pielęgniarskich 

Materiały i kolorystyka 

Rodzaje nawierzchni: równe i antypoślizgowe. Należy zaprojektować wykładziny twarde, 

homogeniczne, przeznaczone do obiektów szpitalnych. Materiały wykończeniowe: w 

większości matowe i półmatowe. Drzwi i przegrody transparentne (powyżej 75% powierzchni 

transparentnej): min. 2 pasy o szerokości min. 7,5 cm, umieszczone na wysokości 90–110 i 

150–160 cm lub wzór zajmujący razem z konstrukcją drzwi ponad 25% powierzchni. Kontrast 

pomiędzy elementami przestrzeni (ściany–posadzki, ściany–drzwi, meble– otoczenie): min. 

30% (wzór Michelsona). 

Informacja wizualna 

Sposób przedstawiania informacji: piktogramy lub piktogramy i napisy (z wyjątkiem takich 

informacji, jak np. nazwa sali, których nie można przedstawić za pomocą symbolu). Kontrast: 

min. 75% (wzór Webera). LRV jaśniejszej powierzchni: min. 70 LRV. Zalecane kroje o wysokiej 

czytelności. Zalecany sposób tworzenia napisów: za pomocą wielkich i małych liter (same 

wielkie litery dopuszczalne w przypadku krótkich informacji). Liczba znaków w zestawie 

(łącznie ze strzałką): max. 5. 

Informacja dotykowa 

Zalecane rodzaje informacji: 

• informacje o funkcjach pomieszczeń: montaż na wysokości 120–160 cm na drzwiach nad 

klamką lub obok drzwi, po stronie klamki, 

1.5 Wymagania dotyczące rozwiązań instalacji elektrycznych  

1.5.1 Ogólny zakres robót instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych 

 Demontaż istniejących instalacji elektrycznych: przewodów, urządzeń, opraw, itp., 
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 Wykonanie nowych obwodów instalacji elektrycznych przeznaczenia ogólnego oraz 

dedykowanego pod urządzenia i systemy medyczne, p.poż, instalacji 3-fazowej, 

oświetlenia w zakresie 5p. 

 Wykonanie instalacji specjalistycznych pożarowych: oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego, SSP, PWP, oddymiania klatek schodowych i innych niezbędnych w 

ramach dostosowania przewidzianego w ekspertyzie, w takim zakresie aby umożliwić 

odbiór przeprowadzonych prac na 5p przez służby, 

 Wykonanie nowych rozdzielnic piętrowych na piętrze +5 budynku, wymiana WLZ i 

montaż/modernizacja zabezpieczeń w rozdzielni głównej, wykonanie analizy mocy 

przyłączeniowej, w celu pozyskania informacji o konieczności zwiększenia lub 

utrzymania aktualnego poziomu mocy, 

 Rozprowadzenie obwodów zasilających do urządzeń technicznych, m.in. do central 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, do pomieszczeń z wannami kąpielowymi, podejścia 

pod kolumny medyczne i łóżkach pacjentów, 

 Wykonanie instalacji oświetlenia nocnego, 

 Wykonanie instalacji dozorowych, przyzywowych,  

 Wykonanie instalacji telewizji szpitalnej,  

 Wykonanie instalacji teletechnicznych i sieci strukturalnych dla personelu, 

 Wykonanie instalacji kontroli dostępu  zaleca się wykonanie obustronnej kontroli 

dostępu przy wejściach na oddziały oraz jednostronnej kontroli dostępu przy 

pomieszczeniach technicznych, personelu i funkcyjnych.)  

 Wykonanie instalacji monitoringu na oddziałach,  

1.5.2 Wewnętrzne instalacje elektryczne 

Zasilanie w energię elektryczną  

Do zasilania modernizowanego piętra budynku wykorzystać istniejące przyłącze do sieci 

elektroenergetycznej. Na etapie projektowym należy wykonać obliczenia bilansu mocy 

elektrycznej, który uwzględnia wszystkie urządzenia instalowane. W przypadku konieczności 

zwiększenia mocy przyłączeniowej, Wykonawca wystąpi o warunki techniczne do gestora 

sieci. Jako moc rezerwową przewiduje się zasilanie z agregatu prądotwórczego znajdującego 

się na wyposażeniu szpitala. W przypadku zwiększenia mocy przyłączeniowej należy dokonać  

bilansu mocy, w przypadku niewystarczającej mocy istniejącego agregatu należy dobrać 

większy zgodnie z obliczeniami w projekcie. W przypadku wymiany urządzenia zastosować 
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SZR i samostart. 

WLZ-y przeznaczone do modernizacji/wymiany należy stosować jako kable lub przewody 

bezhalogenowe. WLZ-y wymienić od RG do proj. rozdzielnic na modernizowanym piętrze. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Należy zaprojektować i wykonać, bądź jeśli jest istniejący – zweryfikować i w razie 

konieczności zmodernizować, dla budynku certyfikowany zestaw Przeciwpożarowego 

Wyłącznika Prądu składający się z 3 elementów: 

 urządzenia wykonawczego; 

 urządzenia uruchamiającego oraz 

 urządzenia sygnalizującego. 

Urządzenie wykonawcze należy zlokalizować w wydzielonym pomieszczeniu technicznym 

znajdującej się w budynku planowanej inwestycji. Urządzenie uruchamiające oraz 

sygnalizujące należy zabudować przy głównych wejściach do budynku. Wszystkie urządzenia 

muszą posiadać stosowne certyfikaty. Po wykonaniu instalacji elektrycznych i zamontowaniu 

urządzeń, wykonać pomiary elektryczne, w tym pomiary parametrów sieci, w celu 

zweryfikowania konieczności zastosowania kompensacji mocy biernej. 

Rozdzielnice nN budynku 

Na terenie planowanego modernizowanego piętra budynku szpitala zakłada się montaż 

instalacji elektrycznej spełniającej aktualne normy i wymagania techniczne. 

Rozdzielnice w częściach nietechnicznych należy projektować jako wnękowe, a okablowanie 

zasilające prowadzić w planowanych szachtach/pionach elektrycznych. Rozdzielnice 

pomieszczeń technicznych wykonać jako natynkowe, wiszące lub wolnostojące. Kable 

zasilające poszczególne tablice należy zabezpieczyć w RG rozłącznikami bezpiecznikowymi.  

Wszystkie rozdzielnice objęte opracowaniem należy zbilansować i na podstawie uzyskanych 

mocy odpowiednio dobrać zabezpieczenie oraz kabel zasilający. Tablice należy zasilić 

kablami miedzianymi, przekroje według potrzeb. Stosować przewody i kable bezhalogenowe. 

 

Instalacje gniazd wtykowych 

Do wszystkich pomieszczeń doprowadzić zasilanie instalacji gniazd wtykowych. Instalacje 

zasilić z najbliższej, lokalnej rozdzielnicy elektrycznej. Obwody należy zabezpieczyć 

wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi. 

Przewody zasilające prowadzić w korytach nad sufitami podwieszanymi, w rurkach 

instalacyjnych lub pod tynkiem (warstwa tynku co najmniej 5mm). Osprzęt dobrać odpowiednio 

do warunków panujących w danym pomieszczeniu – w pomieszczeniach wilgotnych stosować 

gniazda IP44.  

Dla pomieszczeń przeznaczonych do pracy, dla każdego stanowiska przewidziano punkt 
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elektryczno-logiczny, składający się z następującego standardu osprzętu elektrycznego: 

- 2 x gniazdo wtykowe, 

- 2 x gniazdo wtykowe DATA, 

- 2 x gniazdo sieciowe, 

- 1 x gniazdo telefoniczne, 

Minimalna ilość gniazd w pomieszczeniu, to: 

- 4 x gniazdo wtykowe zlokalizowane przy narożnikach pomieszczenia, 

- 4 x gniazdo wtykowe DATA zlokalizowane przy narożnikach pomieszczenia, 

- 4 x gniazdo sieciowe, 

- 4 x gniazdo telefoniczne, 

Przy każdym wejściu do pomieszczenia zaprojektować 1 gniazdo wtykowe ogólnego 

przeznaczenia. Stosować systemy ramkowe. 

Gniazda ogólnego przeznaczenia montować na wysokości 30 cm od wykończonej posadzki. 

Urządzenia wynikające z wytycznych branżowych takich jak wentylacja, klimatyzacja itp. 

zasilone zostaną z rozdzielnicy RG lub rozdzielnicy lokalnej pomieszczenia technicznego, 

bądź rozdzielnicy dedykowanej pod obwody went/klim. 

Dla pokoi łóżkowych przewiduje się poniższy standard: 

- 2 x gniazdo 230V przy każdym łóżku; 

- 2 x gniazdo 230V na ścianie przeciwległej do łóżek (wysokość dostosowana do osprzętu 

telewizora wiszącego na ścianie; 

- 1 x gniazdo sieciowe przy każdym łóżku; 

- 1 x gniazdo 230V porządkowe przy każdych drzwiach wejściowych do pomieszczenia oraz 

doprowadzenie wszystkich mediów do paneli nadłóżkowych. 

W pozostałych pomieszczeniach zapewnić nie mniej niż 4 gniazda 230V oraz gniazdo 

porządkowe przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia. Ponadto należy przewidzieć 

wszystkie gniazda wynikające z zasilania urządzeń elektrycznych wchodzących w skład 

wytycznych projektowych pozostałych branż. 

Okablowanie gniazd sieciowych prowadzić do szaf krosowych na piętrze bądź innym miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Szafy krosowe wykonać jako wolnostojące 42U. 

Projektować switche oraz patchpanele i inne niezbędne elementy wg potrzeb Zamawiającego. 

Okablowanie strukturalne wykonać w standardzie min kat. 6a. Szafy krosowe wg. 

zapotrzebowania, połączyć z serwerownią szpitala, lub innym punktem dystrybucyjnym 

wskazanym przez Zamawiajacego. 

Dokładną ilość i lokalizację gniazd w pomieszczeniach Wykonawca ma obowiązek określić na 

etapie projektu budowlanego w konsultacji z Zamawiającym. 
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Zasilanie urządzeń elektrycznych 

W ramach przebudowy 5p należy zasilić wszystkie urządzenia techniczne i branżowe 

wynikające z projektów branżowych wszystkich branż. 

W budynku należy przewidzieć okablowanie zasilające i sygnałowe dla telewizji szpitalnej. 

Ww. elementy należy dobrać na podstawie dobranego systemu telewizji szpitalnej z 

Zamawiającym i dostawcą systemu.  

Budowa instalacji oświetlenia 

Oprawy w zależności od typów sufitów, montowane będą jako natynkowe lub wpuszczane. 

Obiekt należy wyposażyć w nowoczesne oprawy z LED-owymi źródłami światła. 

Należy zaprojektować i wykonać instalację oświetleniową, która spełnia poniższe wymogi i 

parametry techniczne: 

-  wierne oddawanie barw (CRI)  

-  odpowiedni wskaźnik olśnienia UGR – w łazienkach, korytarzach i poczekalniach UGR>22, 

w reszcie przypadków UGR<19 

- równomierność natężenia oświetlenia – zgodnie z normą PN-EN 12464-1 

- brak tętnienia światła 

- redukcja zużycia energii – oprawy typu LED 

- odpowiedni poziom natężenie oświetlenia. 

Uwaga! Wartość natężenie należy dobrać do aktualnego rozkładu pomieszczeń uwzględniając 

wytyczne Zamawiającego oraz obowiązujące normy.  

UWAGA: Parametry oświetlenia dobrać według normy PN-EN 12464-1. 

Instalacje oświetlenia podstawowego należy wykonać przewodami wg potrzeb. Należy 

stosować oprawy ze źródłami LED. Należy stosować oprawy modułowe do stropów 

podwieszanych, nastropowe i naścienne w zależności od charakteru pomieszczenia i jego 

zabudowy. Należy stosować oprawy o odpowiednim dla danego pomieszczenia stopniu 

szczelności.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze względu na charakter obiektu, przewiduje się 

wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, na które składa się: oświetlenie awaryjne dróg 

ewakuacyjnych oraz oświetlenie awaryjne przestrzeni otwartych. Należy zaprojektować 

oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w indywidualne układy do podtrzymania 

zasilenia. Oświetlenie to będzie zasilane z poszczególnych, właściwych dla danego obszaru 

rozdzielnic lokalnych. Oświetlenie ewakuacyjne będzie obejmować drogi ewakuacyjne 5p. 

Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać w sposób zapewniający minimalne natężenie 

oświetlenia wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 1lx oraz pasa drogi ewakuacyjnej na 

poziomie 0,5 lx. Przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne projektuje 
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się w taki sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło minimum 5lx. 

Wszystkie zastosowane oprawy oświetleniowe i kable służące ochronie przeciwpożarowej 

powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadać 

certyfikaty CNBOP. Stosować oprawy oświetlenia awaryjnego przystosowane do autotestu. 

Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego 

uderzenia wyładowania atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja 

odgromowa obiektu. Zgodnie z normą w obiekcie należy zaprojektować dodatkową 

dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową poprzez ochronę przeciwporażeniowa przed 

dotykiem pośrednim. 

Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim zastosować samoczynne 

wyłączenie zasilania obwodu, w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony 

zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym In=30mA, 

wyłączniki instalacyjne nadprądowe i rozłączniki bezpiecznikowe. 

Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe wykonać przewodami 5-żyłowymi z żyłą ochronną 

PE w układzie TN-S lub innym odpowiednim do układu sieci zasilającej. Obwody gniazd 

wtykowych i oświetleniowe wykonać przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE, nie licząc 

dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania opraw oświetleniowych. 

Instalacja połączeń wyrównawczych 

W budynku należy ułożyć instalację połączeń wyrównawczych. W pobliżu rozdzielnic głównych 

nN należy zlokalizować główną szyny uziemiającą, podzieloną na szynę uziemiającą oraz 

główną szynę wyrównania potencjału, do której należy przyłączyć: 

- szynę PE w rozdzielnicach głównych, 

- szyny LSWP zlokalizowane w pozostałych pomieszczeniach technicznych, pomieszczeniach 

mokrych, 

- piony metalowych instalacji sanitarnych, 

- inne części przewodzące obce. 

Prowadzenie głównych tras kablowych budynku 

W celu dystrybucji energii na modernizowane piętro budynku należy na etapie projektu 

architektoniczno-budowlanego przewidzieć piony instalacyjne, które pomogą w 

rozprowadzeniu oprzewodowania oraz pozwolą na dalsze modernizacje i zmiany po 

modernizacji. Piony należy skoordynować z pozostałymi branżami. 

System przyzywowy 

Do każdej toalety/łazienki użytkowanej przez pacjenta oraz innych pomieszczeń wskazanych 

przez Zamawiającego, należy doprowadzić system przyzywowy z odbiorem sygnału w punkcie 
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pielęgniarskim.  

System przyzywowy powinien umożliwiać:  

 wezwanie pielęgniarki przez chorego  

 wezwanie lekarza przez pielęgniarkę. 

W łazienkach lokalizować przyciski sznurkowe. W punktach pielęgniarskich lokalizować 

centralki informujące o wezwaniach. 

Do instalacji przyzywowej należy podłączyć sale pacjentów - każde łóżko osobno. 

Wszystkie przywołania inicjowane przyciskami, powinny być sygnalizowane światłami salowej 

lampy sygnalizacyjnej umieszczonej nad drzwiami, a w pokoju personelu i pomieszczeniu i w 

punkcie pielęgniarskim, na wyświetlaczu alfanumerycznym centralki, z podaniem numeru 

przycisku. Manipulator instalacji przyzywowej wykonać jako instalacja podtynkowa w puszce 

fi 60 na ścianach. Dodatkowo przy wejściu należy umieścić przyciski przywołania pielęgniarki 

oraz przycisk odwołania. 

Standard instalacji przyzywowej Wykonawca ma obowiązek określić na etapie projektu 

budowlanego w konsultacji z Zamawiającym. 

Odbiór instalacji elektrycznych 

Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonywać wg PN-HD 60364-6:2008 „Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”, zasad 

ogólnych i instrukcji producenta. Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak CE. 

W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość między innymi: 

 połączeń przewodów, 

 oznaczenia przewodów, 

 trwałość zamocowanego osprzętu, 

 umieszczenia schematów i napisów. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa, jakości elementów i materiałów oraz 

komplet protokołów pomiarowych. 

Kontrola dostępu 

Należy zapewnić Kontrolę dostępu przy wejściu na oddział (obustronna) oraz dla pomieszczeń  

personelu (jednostronna), a także innych wskazanych przez Zamawiającego . System kontroli 

dostępu kompatybilny z istniejącym w obszarze Szpitala- z możliwością dostosowania kart 

istniejących.  

Oprogramowanie serwera systemu bezpieczeństwa w architekturze klient serwer (bez 

możliwości podglądu z przeglądarki web) działające w czasie rzeczywistym realizujące 

rejestrację czasu pracy, kontrolę dostępu. Nieograniczona liczba użytkowników. Obsługa sieci 

(TCP / IP i UDP / zabezpieczone kluczem sprzętowym. Musi zapewniać kontrolowanie ruchu 

osób w obiektach przy użyciu karty zbliżeniowej. Przejścia z klatek schodowych w codziennym 
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użyciu kontrolowane są przez system kontroli dostępu bez użycia zamka mechanicznego. 

System musi zapewniać otwieranie przy użyciu karty, pozostawienie otwartego na 

zdefiniowany czas ( opcja otwarte) oraz zamknięcie po zakończeniu pracy. System musi 

automatycznie po określonych godzinach pracy zwolnić opcję otwarte bez względu na to czy 

jeszcze pracownicy pracują.  

Dokładną ilość i lokalizację drzwi objętych systemem kontroli dostępu Wykonawca ma 

obowiązek określić na etapie projektu technicznego w konsultacji z Zamawiającym. 

 

System Sygnalizacji Pożaru 

Projektowany system  

 W zakresie modernizaowanej kondygnacji wykonany zostanie system sygnalizacji pożaru 

SSP, jako instalacja wymagana zgodnie z aktualnymi przepisami.  

Informacja zawierać będzie dokładną lokalizację pożaru w postaci adresu alarmującego 

elementu i jego opisu, numeru i opisu strefy (obszaru) pożarowej przedstawionych na 

wyświetlaczu ciekłokrystalicznym centrali sygnalizacji pożaru. Jednocześnie poprzez 

urządzenie transmisji alarmu powiadomienie o pożarze zostanie przesłane automatycznie do 

Państwowej Straży Pożarnej (PSP). 

Należy wykonać adresowalny system sygnalizacji pożaru pracujący w układzie pętli 

dozorowych z indywidualnym adresowaniem następujących elementów: 

- adresowalnych czujek optyczno-termicznych,  

- adresowalnych czujek liniowych dymu, 

- adresowalnych ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 

- modułów kontrolno-sterujących wejść/wyjść, 

- adresowalnych sygnalizatorów optyczno-akustycznych. 

Pełna adresowalność instalacji sygnalizacji pożaru umożliwiać będzie m. in. identyfikację 

miejsca pożaru z dokładnością do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub ręcznego 

ostrzegacza pożarowego, a także możliwość programowego przypisania funkcji sterujących i 

funkcji monitorujących poszczególnym adresowanym wyjściom sterującym i wejściom 

monitorującym w modułach włączonych w pętle dozorowe i zainstalowanych w różnych 

miejscach obiektu. Wszystkie elementy systemu montowane na pętlach dozorowych posiadać 

będą wbudowany obustronny izolatory zwarć. 
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System powinien być zgodny z normami europejskimi oraz posiadać stosowne dopuszczenia 

wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej PIB (CNBOP PIB) 

w Józefowie oraz posiadać aktualny certyfikat zgodności, zgodnie z dyrektywą budowlaną 

(znak B lub CE) oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

Sterowanie i monitorowanie central systemu oddymiania klatek schodowych. W chwili alarmu 

pożarowego II stopnia system poprzez wyjście przekaźnikowe modułu poda sygnał do 

uruchomienia systemu oddymiania w danej klatce schodowej. System SSP należy wykonać 

tak, by zapewnić w przyszłości możliwość rozbudowy na pozostałe piętra, lub w przypadku 

istniejącego SSP na pozostałych piętrach – połączeniu systemów. Centralę SSP należy zasilić 

z rozdzielnicy P.POŻ. 

System oddymiania 

System oddymiania ma za zadanie odprowadzenie dymu i ciepła z pionowych ciągów 

ewakuacyjnych – klatki chodowej. W celu usuwania dymu, trujących gazów oraz ciepła 

powstałego podczas pożaru poprzez wywołanie pionowego przepływu powietrza zakłada się 

wykonanie systemu oddymiania opartego na centralce oddymiania, przyciskach oddymiania i 

przewietrzania, klapach oddymiających oraz drzwiach napowietrzających z siłownikami i 

multisensorycznych czujkach dymu. Centralki należy wykonać jako wiszące w postaci szafki 

ściennej na najwyższej kondygnacji. 

Zasilanie instalacji oddymiania (centralki oddymiania) wykonać przewodem NHXH 3x2,5mm2 

sprzed wyłącznika przeciwpożarowego prądu PWP lub z dedykowanej rozdzielnicy P.POŻ. 

Przewody prowadzić p/t w bruzdach. Przewód NHXH mocować za pomocą certyfikowanych 

zapinek/uchwytów i kołków p.poż.  

Przewody systemu oddymiania należy prowadzić pod tynkiem mocowanymi do podłoża co 30 

cm za pomocą certyfikowanych zapinek/uchwytów i kołków p.poż. W przypadku skrzyżowań i 

zbliżeń z innymi instalacjami, oraz przy przejściu przez stropy i ściany należy zastosować rurki 

ochronne typu peschel. Przejścia pomiędzy strefami pożarowymi należy wykonać za pomocą 

przepustów p.poż lub uszczelnić masą niepalną spełniającą wymagane kryteria. W przypadku 

konieczności łączenia przewodu pomiędzy urządzeniami wykonawczymi systemu oddymiania 

a kablem zasilającym należy zastosować metalową puszkę, z kostkami ceramicznymi, 

odpornymi na wysoką temperaturę np. PIP 2A. 

System monitoringu wizyjnego 

Ogólne wymagania:  



 

36 

Monitoringiem wizyjnym należy objąć wszystkie przejścia i wejścia na oddział, strefy , 

komunikacyjne oraz inne wskazane przez Zamawiającego.  

Producent określonego dokumentacją systemu  powinien posiadać aktualne certyfikaty 

odpowiednich jednostek badawczych.  

 

Struktura sieci 

. Ilość kamer należy dobrać na podstawie wymagań Zamawiającego. 

Do połączenia kamer ze switchami wykorzystać kable min. U/FTP kategorii 6 z funkcją POE 

dla kamer zgromadzonych wewnątrz budynku..  

Projektowany system telewizji dozorowej zapewni obserwację i rejestrację wideo wnętrza 

modernizowanego piętra, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne i poczekalnie. Do nadzoru 

użyte zostaną kamery o rozdzielczości min FHD. Rejestracja obrazów z kamer odbywać się 

będzie na sieciowym serwerze rejestrującym. 

Do rejestracji materiału wideo z projektowanych kamer zakłada się rejestrator sieciowy, 

wyposażony w dysk min. 8TB przeznaczony do pracy ciągłej. Co umożliwi przechowywanie 

zapisanego materiału z zainstalowanych kamer przez co najmniej 5 dni przy założeniu 

rejestracji ciągłej.   

1.6 Wymagania dotyczące rozwiązań instalacji sanitarnych  

1.6.1 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie: wymiana instalacji centralnego ogrzewania w w obrębie modernizowanego piętra 5 

budynku głównego a następnie wykonanie prac budowlanych według projektów oraz 

dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. Instalacja zostanie doprowadzona do 

pomieszczenia technicznego w piwnicy, do projektowanego rozdzielacza. 

Dokumentacja projektowa instalacji c.o. powinna uwzględniać docelowe zapotrzebowania na 

energię cieplną budynku po termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla 

poszczególnych funkcji pomieszczeń po przebudowie. Parametry projektowe wewnętrzne dla 

wybranych pomieszczeń powinny zostać dobrane na podstawie zaleceniach Technologa oraz 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. Instalacja 

powinna spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia, w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą. 
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W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje się, między innymi: montaż zaworów 

odpowietrzających i spustowych, izolację przewodów pionowych i poziomych w 

pomieszczeniach nieogrzewanych, wymianę i montaż rur, montaż zaworów termostatycznych 

i zaworów odcinających, montaż grzejników, montaż zaworów równoważących oraz innej 

niezbędnej armatury usprawniającej działanie nowej instalacji. Przewidziano wymianę całości 

instalacji w obrębie piętra 5 budynku wraz dostosowaniem do nowego układu pomieszczeń. 

Wykonawca zdemontuje grzejniki, armaturę,. Forma i zakres utylizacji elementów uzgodniony 

zostanie z Zamawiającym. 

Główne przewody rozprowadzające łączące rozdzielacze podłogowe i grzejniki, prowadzone 

w posadzce oraz w  przestrzeni stropu podwieszanego, należy przewidzieć z rur PP 

stabilizowanych PN20 łączonych przez zgrzewanie lub równoważnych. Przewody prowadzone 

w posadzce (system trójnikowy do grzejników konwekcyjnych) przewidziano w oparciu o rury 

PEX-c. Rury wykonane są z polietylenu sieciowanego typu C. Alternatywnie instalację 

wykonać z innych materiałów, posiadających stosowne atesty, dopuszczające ich stosowanie 

w budownictwie. Długich podejść do odbiorników nie prowadzić w linii prostej – należy 

przestrzegać zasady kompensacji wydłużeń (wykorzystywać samokompensację) oraz 

właściwego mocowania przewodów w uchwytach stałych i przesuwnych. Punkty stałe należy 

wykonać co 3 m, jeśli przewód jest prowadzony jako pion lub w bruździe ściennej. Prowadząc 

przewody w bruzdach ściennych należy tak przewidzieć ich głębokość, aby grubość warstwy 

zaprawy przykrywająca rurę nie była mniejsza niż 3 cm. W miejscach przejścia przewodów 

przez przegrody budowlane należy osadzić tuleje ochronne, a wolną przestrzeń wypełnić 

masą plastyczną. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rur. W 

przypadku prowadzenia rur przez przegrody oddzielania pożarowego należy wykonać 

uszczelnienia ogniochronne przejść instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej przejścia 

powinna być o parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane. 

W celu minimalizacji strat ciepła na przesyle czynnika, rurociągi w suficie podwieszanym oraz 

w przestrzeniach piwnicy zostaną zaizolowane. Rurociągi zaizolować gotowymi otulinami 

pianki poliuretanowej o strukturze zamkniętej. Gałązki grzejnikowe należy prowadzić bez 

izolacji termicznej. Rurociągi należy zaizolować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła 

innym niż w rozporządzeniu, należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.  

Regulacja modernizowanej instalacji będzie się odbywała przy pomocy zaworów 

równoważących. Przewiduje się je do montażu przy odejściach od poszczególnych obiegów. 

Na przewodach powrotnych należy zainstalować zawory równoważące. Na przewodach 

zasilających – zawory odcinające. Zawory montować na odcinkach pionowych lub poziomych. 

Przy montażu poziomym należy pamiętać o tym, by pokrętło znajdowało się powyżej osi 
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przewodu. W najniższych punktach instalacji należy przewidzieć zawory spustowe, a w 

najwyższych zawory odpowietrzające. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy 

(ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest instalowana. 

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiać na rzutach 

i rozwinięciach średnice oraz konkretne nastawy zaworów równoważących oraz 

termostatycznych. Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi próbę szczelności i 

płukanie, a następnie regulację instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia do 

równoważenia systemów wykorzystanego producenta.  

Ogrzewanie konwekcyjne 

W pomieszczeniach przewiduje się ogrzewanie grzejnikami płytowymi w wykonaniu 

higienicznym. Grzejniki wykonać jako gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w 

czystości, posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający stosowanie ich w 

jednostkach służby zdrowia. W pomieszczeniach, w których występują grzejniki, należy 

projektować głowice termostatyczne z nastawą wstępną, zabezpieczone przed demontażem 

– „antykradzieżowe”. Dokładny dobór, lokalizacja i ich ilość zostanie określone na etapie 

wykonywania dokumentacji projektowej. Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór 

odpowietrzający. Przy grzejnikach zasilanych z dołu należy przewidzieć wbudowane zawory 

termostatyczne oraz zawory odcinające. Zaprojektowane grzejniki płytowe ustawione przy 

ścianie należy montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie 

z wytycznymi montażu producenta grzejnika – korzystając z fabrycznych uchwytów. Podczas 

montażu zapewnić odległość od wolnego boku grzejnika 10 cm, a od strony zaworu 15 cm i  

nie bliżej niż 10 cm od lica ściany wykończonej. 

1.6.2 Instalacja ciepłej wody i zimnej bytowej 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie: wymianę instalacji wody zimnej bytowej oraz ciepłej i cyrkulacji, a następnie 

wykonanie tych prac budowlanych według projektów przebudowy oraz dokonanie wszelkich 

odbiorów technicznych. Na etapie projektu należy wykonać szczegółowe obliczenia 

hydrauliczne, a dobory średnic oraz nastawy zaworów należy pokazać na rozwinięciu oraz 

rzutach w projekcie. Wykonawca zdemontuje rurociągi i elementy instalacji objęte 

modernizacją. Demontażowi podlegają piony, podejścia i przewody poziome. Demontażowi 

podlega również biały montaż. Zdemontowane elementy należy zutylizować. Zakłada się 

wymianę odcinków pionów w zakresie od najwyższego punktu instalacji, poprzez piętro objęte 

przebudową i włączenie do pionu istniejącego na kondygnacji poniżej. Prowadzenie prac oraz 

wymagane w związku z tym dostępy do sal i wyłączenia zasileń należy koordynować z 

Zamawiającym  
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Armatura 

Przewiduje się montaż nowych przyborów sanitarnych lub istniejących odzyskanych w trakcie 

prac demontażowych. Armatura odzyskana podczas prac do oceny możliwości ponownego 

użytkowana indywidualnie każdorazowo przez Zamawiającego. Lokalizacja zgodnie z 

załączoną koncepcją. Dokładna ilość przyborów zostanie określona na etapie 

przygotowywania dokumentacji projektowej.  

Dodatkowo w ramach prac należy przewidzieć: 

 w wyznaczonych miejscach wykonać kratki ściekowe i przewidzieć krany ze złączką 

do węża – zimna woda, 

 zlewy w pomieszczeniach składów porządkowych zamontować na wysokości ok. 

hgóry=50cm od wykończonej podłogi. Bateria ma być zamontowana na standardowej 

wysokości h=min.90cm od wykończonej podłogi. 

 we wszystkich gabinetach w tym diagnostyczno-zabiegowym należy zamontować 

baterie ciepłej i zimnej wody uruchamiane bez kontaktu z dłonią (łokciowe), 

 w pomieszczeniach przeznaczonych dla pacjentów, w instalacji wody ciepłej powinny 

być stosowane termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej 

temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegające 

poparzeniu. 

 Przy umywalkach i zlewach należy zamontować podajniki. 

Na podejściu do każdego z urządzeń, przyboru sanitarnego należy przewidzieć zamontowanie 

zaworu odcinającego. W przypadku awarii któregoś z elementów, umożliwi to szybką naprawę 

usterki oraz wymianę wadliwego elementu bez konieczności odłączania całej lub większej 

części instalacji. W projektowanych pomieszczeniach zastosowane baterie będą łączone z 

instalacją wodną za pośrednictwem wężyków elastycznych, które należy podłączać do 

instalacji przy pomocy zaworków kątowych. Wszystkie urządzenia stosowane w instalacji 

wody pitnej muszą posiadać atest PZH.  

Armaturę spustową należy instalować w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej lub poprzez kurki spustowe 

armatury odcinającej. Armatura spustowa powinna być zlokalizowana w miejscach łatwo 

dostępnych. 

Ze względu na zwiększoną ilość przyborów sanitarnych, na etapie projektu należy 

zweryfikować wydajność instalacji i przewidzieć jej zwiększone zapotrzebowanie.  

Rurociągi 

Planuje się prowadzenie przewodów w stropie podwieszanym, w szachtach oraz w posadzce. 

Piony niebiegnące w szachtach należy zabudować płytą GK, w miejscu zaworu wykonać 

drzwiczki rewizyjne. Główne przewody rozprowadzające prowadzone w przestrzeni stropu 
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podwieszanego należy wykonać z rur PP stabilizowanych PN16 łączonych przez zgrzewanie. 

Przewody prowadzone w posadzce instalacji sanitarnej należy zaprojektować w oparciu o 

system z rur wielowarstwowych pokrytego taśmą aluminium spełniającego wymagania wg PN-

EN 485-2, spawaną. Alternatywnie instalację wykonać z innych materiałów, posiadających 

stosowne atesty, dopuszczające ich stosowanie w budownictwie. Prowadzenie przewodów do 

poszczególnych przyborów powinno być wykonane tam gdzie to możliwe w bruzdach 

ściennych lub w warstwie posadzki. Przewody układane w bruzdach oraz w posadzce powinny 

być zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną. 

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji prowadzić analogiczne z przewodami wody zimnej. 

Instalacja cyrkulacyjna powinna obejmować wszystkie obszary tak, aby nie pozostawały 

odcinki o pojemności większej niż 3 dm3 bez cyrkulacji. Do wymuszenia obiegu wody w 

systemie należy przewidzieć pompę cyrkulacyjną. Za pompą należy zastosować zawór 

zwrotny oraz odcinający, natomiast przed filtr siatkowy wraz z zaworem odcinającym.  

Rurociągi prowadzone przy ścianach lub pod stropami należy mocować za pomocą uchwytów 

zgodnie z rozwiązaniami producenta rur oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Instalacji Wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Przewody ciepłej wody i cyrkulacji należy 

prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. W miejscu 

przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje ochronne z 

wypełnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Wszystkie 

przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do 

odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o parametrach takich 

samych jak przegroda, w której jest wykonywane. Należy stosować przejścia z ważną 

aprobatą techniczną. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z instrukcją producenta 

zabezpieczenia. Po wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności, dezynfekcji oraz 

płukaniu. 

Izolacje 

W celu minimalizacji strat ciepła na przesyle czynnika oraz w celu uniknięcia zroszenia na 

zimnej wodzie, rurociągi zostaną zaizolowane. Rurociągi zaizolować gotowymi, systemowymi 

otulinami z pianki poliuretanowej. Rurociągi należy zaizolować zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o 

współczynniku przewodzenia ciepła innym niż w rozporządzeniu, należy skorygować grubość 

warstwy izolacyjnej.  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków 
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identyfikacyjnych  w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach 

widocznych i dostępnych.  

Źródło ciepła 

Źródło ciepła dla budynku istniejące. W ramach projektowanych prac nie przewiduje się zmian 

w zakresie źródła ciepła. 

 

Instalacja hydrantowa 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie: wymianę instalacji wody pożarowej, a następnie wykonanie tych prac budowlanych 

według projektów oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. Zakłada się wymianę 

instalacji przeciwpożarowej w obszarze remontowanego piętra, z włączeniem do istniejącej 

instalacji, wraz z dostosowaniem do nowego układu rozmieszczenia pomieszczeń. W ramach 

modernizacji należy zdemontować całą instalację hydrantową, łącznie z hydrantami i szafkami. 

Zakłada się, że instalacja ppoż. wyposażona będzie w hydranty wewnętrzne z wężem 

półsztywnym w strefach ZL. Zakłada się montaż hydrantów zgodnie z przepisami pożarowymi 

oraz w uzgodnieniu z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Hydranty będą ustawione przy 

drogach komunikacji ogólnej, w miejscach gdzie jest zapewniona dostateczna przestrzeń do 

rozwinięcia linii gaśniczej oraz w miejscu,  gdzie będzie możliwe łatwe otwieranie i zamykanie 

skrzynki hydrantowej. Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone 

na wysokości 1,35 ±0,1 m od poziomu podłogi, nad wykończoną posadzką. Powinny także 

posiadać nasady tłoczne skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem 

ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie 

i zamykanie jego zaworu. Zawory lokalizowane w miejscach, w których mogą być narażone 

na uszkodzenia lub dewastację, należy umieścić w metalowych szafkach ochronnych z 

zamkiem otwieranym głowicą toporka strażackiego. 

Rodzaj i ilość hydrantów należy przewidzieć na etapie projektowym, zgodnie z opinią 

Rzeczoznawcy ds. ppoż. Hydranty umieszczone będą w specjalnych szafkach wnękowych lub 

natynkowych zamykanych na zamek patentowy. Zastosowane skrzynki hydrantowe łącznie z 

wyposażeniem muszą posiadać atest CNBOP. Należy przewidzieć oznakowanie miejsc 

lokalizacji hydrantów ppoż. Na odejściu szafki hydrantowej należy zastosować zawory 

odcinające ze śrubunkiem. W przypadku awarii któregoś z elementów, umożliwi to szybką 

naprawę usterki oraz wymianę wadliwego elementu bez konieczności odłączania całej lub 

większej części instalacji. 

Instalację należy na wejściu wyposażyć w zawór antyskażeniowy typu EA.  

Po wykonaniu przebudowy układu, należy przeprowadzić próbę dla całej instalacji w budynku.  

Szczegółowy zakres zmian zawarty powinien być w dokumentacji projektowej. 

Rurociągi 
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Instalacja wody hydrantowej zostanie wykonana z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych 

typu TWT-2 łączonych za pomocą łączników gwintowanych żeliwnych ocynkowanych. 

Średnice nominalne przewodów zasilających dla hydrantów 25 powinny wynosić co najmniej 

DN25. Piony hydrantowe, jeśli to możliwe, należy prowadzić w wyznaczonych szachtach, jeśli 

nie ma takiej możliwości przewody należy zabezpieczyć na ciągach komunikacyjnych, aby nie 

uległy zniszczeniu. W miarę możliwości rurociągi prowadzić w przestrzeni sufitów 

podwieszanych. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być 

osadzone tuleje ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie może 

być połączeń rur. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego 

należy zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna 

być o parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane. Należy stosować 

przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z 

instrukcją producenta zabezpieczenia. 

Izolacje 

W celu uniknięcia zroszenia, przewody należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi z pianki 

poliuretanowej niepalnej o porach zamkniętych. Rurociągi należy zaizolować zgodnie z 

Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia 

ciepła innym niż w rozporządzeniu, należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków 

identyfikacyjnych w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach 

widocznych i dostępnych. Po wykonanych robotach, należy wykonać pomiary wydajności 

wykonanej instalacji hydrantowej celem potwierdzenia wymaganych parametrów. 

1.6.3 Instalacja kanalizacji 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie: wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie przebudowywanego piętra, z 

uwzględnieniem wymiany pionów od poziomu dachu i z włączeniem do istniejących pionów na 

kondygnacji poniżej. Zadanie obejmuje wykonanie prac budowlanych według projektów oraz 

dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. W ramach modernizacji podlega: wymiana 

pionów, podejść, poziomów. W budynku znajduję się istniejąca instalacja kanalizacji 

sanitarnej. Poziomy kanalizacyjne prowadzone w przestrzeni posadzki oraz w piwnicy. 

Ze względu na zwiększoną ilość przyborów sanitarnych, należy zweryfikować średnicę 

zewnętrzną. W przypadku, gdy będzie niewystarczająca należy przewidzieć jej zwiększenie.  

Prace demontażowe oraz remontowe 
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Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejące rurociągi przekaże do utylizacji. Uwzględniając 

obliczenia sanitarne należy zaprojektować średnice odpływu. Po obliczeniach, należy 

przewidzieć konieczność wymiany istniejących studzienek kanalizacyjnych. Nie 

wykorzystywane przejścia przez przegrody pozostałe po usunięciu rur należy wypełnić.  

Rurociągi 

Projektuje się wymianę istniejących pionów kanalizacyjnych na całych ich odcinkach z 

dostosowaniem instalacji do nowego układu pomieszczeń. 

Nowe piony kanalizacyjne zaprojektować z rur PVC w wersji niskoszumowej. Przewody 

montować do stropów lub ścian z użyciem firmowych systemów zamocowań. Piony należy 

zaprojektować w n owych szachtach instalacyjnych. Należy stosować np.: obejmy do rur z 

wkładkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniającej odizolowanie przewodów od 

przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 

przegrodach budowlanych. Należy mocować piony u podstawy w sposób zabezpieczający 

przed powstawaniem uszkodzeń spowodowanych energią przepływających ścieków. 

Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. Miejsca 

mocowania będą właściwie rozstawione w zależności od przebiegu i średnic przewodów, 

przedstawionych w dokumentacji projektowej.  

Przewody układane w bruzdach powinny mieć zapewnioną wokół siebie wolną przestrzeń i 

zabezpieczenie przed tarciem o ścianę bruzdy np.: poprzez owinięcie tekturą falistą.  

Na każdym pionie stosować rewizje - otwór ten wykonać z elementów szczelnych dla 

uniknięcia cofania przykrych zapachów w pomieszczeniu, w którym się znajduje. Odgałęzienia 

przewodów odpływowych powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie 

większym niż 45˚. Podejścia pod przybory sanitarne wykonać ze spadkiem min. 2%. W 

przypadku braku możliwości schowania podejść w warstwie posadzki, instalację należy 

prowadzić przy ścianach umożliwiając wykonanie cokolików maskujących. Średnice pionów 

są uzależnione od przyjętego obciążenia hydraulicznego ściekami.  

Piony kanalizacyjne zostaną zakończone rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach 

na wys. 0.5-1.0 m. Przewody powinny być wyprowadzone także powyżej górnej krawędzi 

okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów tych 

przewodów. Wywiewka musi być wyposażona w siatkę ochronną przeciw owadom i 

gryzoniom. Przy zastosowaniu zaworów napowietrzających, przez rurę wywiewną powinien 

być wentylowany ostatni pion włączony do poziomu, a także co piąty z pozostałych pionów 

włączonych do tego poziomu. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane 

powinny być osadzone tuleje ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w miejscach 

tych nie może być połączeń rur. 

Instalacja skroplinowa 
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Odprowadzenie skroplin z urządzeń chłodniczych należy wykonać z rur polipropylenowych 

prowadzonych pod stropem ze spadkiem min. 0,5% w kierunku odpływu. Przy każdym 

urządzeniu chłodniczym odpływ skroplin z tacy winien być przepompowany poprzez pompkę 

skroplin wraz z zaworem zwrotnym. Skropliny odprowadzić do instalacji sanitarnej. W celu 

uniknięcia cofania się przykrych zapachów włączenie winno być jako zasyfonowane. W tym 

celu należy wykorzystać – o ile to możliwe – syfon podumywalkowy. W przypadku braku 

możliwości grawitacyjnego podłączenia skroplin należy przewidzieć pompki skroplin. 

1.6.4 Instalacja wentylacji 

Zakres zamówienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane  

w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wyciągowej, 

a następnie wykonanie tych prac budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Instalacja 

W ramach dostosowywania 5p do obecnych wymogów dot. energochłonności obiektu należy 

zaprojektować i wykonać układ instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewno-wywiewnej) z 

odzyskiem ciepła. Wentylację mechaniczną należy zaprojektować dla nowego układu 

funkcjonalnego. Bilans powietrza należy dokonać w oparciu o układ i objęte nim 

pomieszczenia, wytyczne technologii oraz ogólnych wymagań higieniczno-sanitarnych 

stawianych pomieszczeniom w budynku. Parametry powietrza wewnętrznego oraz krotności 

wymian w poszczególnych pomieszczeniach należy określić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz wytycznymi technologa. Wartości te powinny być potwierdzone przez 

rzeczoznawcę sanepid. 

Instalacja wentylacji mechanicznej zostanie dostosowana do potrzeb poszczególnych 

pomieszczeń poprzez podzielenie na systemy wentylacyjne wynikające z odmiennych 

wymagań, jakości powietrza lub podziału na strefy. Szczegółowy bilans powietrza dla 

poszczególnych pomieszczeń zostanie określony na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej. Należy przewidzieć podział systemów wentylacyjnych na układy obsługujące 

poszczególne grupy pomieszczeń.  

Poza podstawowymi systemami nawiewno-wywiewnymi, przewiduje się indywidualne wyciągi 

z pomieszczeń sanitarnych, „brudnych” i technicznych, wspomagające dla podstawowych 

zespołów wentylacyjnych. Oparte są na wentylatorach dachowych lub kanałowych, 

działających ciągle (24h/dobę), w celu zapewnienia stałego podciśnienia w pomieszczeniach, 

które obsługują. 

Podstawowe wytyczne do projektowania w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej: 

 instalacja powinna pracować w sposób ciągły, o zmniejszonej wydajności nie mniejszej 

niż 0,5 wym./h poza godzinami pracy pomieszczeń; 
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 instalację należy zaprojektować w sposób zapewniający układ ciśnień 

uniemożliwiający przepływ powietrza z pomieszczeń o niższych wymaganiach 

higienicznych do pomieszczeń o wymaganiach wyższych; 

 w strefach przebywania ludzi prędkość przepływającego powietrza nie może być 

większa niż 0,25 m/s. 

Wymagania dla central wentylacyjnych: 

 Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu KE 

1252/2014/EG (Ecodesign 2018+). 

 Dla central wentylacyjnych o wydajności dla części wyciągowej przekraczającej 500 

m3/h, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy zaprojektować odzysk 

ciepła. Zaleca się odzysk ciepła za pomocą wymiennika przeciwprądowego lub 

obrotowego na poziomie nie mniej niż 80%. 

 Urządzenia muszą być wyposażone w silniki EC. 

 Urządzenia muszą posiadać certyfikat Eurovent i TUV. 

 Centrale wyposażyć dodatkowe komory z drzwiczkami ułatwiającymi dostęp do 

chłodnic i nagrzewnic w celu łatwego mycia i dezynfekcji. 

Cechy konstrukcyjne central wentylacyjnych: 

 obudowa wykonana w technologii ukrytego szkieletu – elementy stanowiące 

usztywnienie urządzenia nie są wystawione na zewnątrz, 

 grubość paneli obudowy oraz paneli rewizyjnych min 40 mm, 

 blacha wewnętrzna paneli – stal ocynkowana z dodatkową warstwą poliestrową (25 

μm), stanowiącą dodatkowe zabezpieczenie przed oddziaływaniem ewentualnych 

środowisk korozyjnych, 

 blacha zewnętrzna paneli – stal pokrywa alucynkiem, z dodatkową warstwą 

poliestrową (25 μm), stanowiącą dodatkowe zabezpieczenie przed oddziaływaniem 

ewentualnych środowisk korozyjnych, 

 wypełnienie izolacyjne paneli – utwardzona pianka poliuretanowa, 

 elementy zabudowy komór obróbki powietrza oraz wentylatorów – stal ocynkowana. 

 konstrukcja obudowy zapewniająca odporność na oddziaływanie ciśnień powietrza w 

zakresie ± 2 500 Pa, przy zachowaniu wymaganej szczelności, 

 szczelność osadzenia paneli inspekcyjnych zagwarantowana przez zastosowanie 

systemu zawiasów i rygli stabilizujących panele na obramowaniach otworów 

rewizyjnych, 
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 wanny oraz tace ociekowe dla wszystkich funkcji, gdzie wymagane jest odprowadzanie 

wodny lub kondensatu – wykonane ze stali nierdzewnej.  

 wszystkie miejsca, w których ze względu na cechy konstrukcyjne obudowy mogłyby 

gromadzi się zanieczyszczenia – wypełnione masą uszczelniającą i wyoblane. 

Zastosowane masy uszczelniające nie mogą  stanowić pożywki dla mikroorganizmów 

oraz uniemożliwić (ze względu na swój skład chemiczny) ich rozwój, 

 wymienniki ciepła (nagrzewnice, chłodnice) – aluminiowe lamele, miedziane rurki. 

Obudowa wymienników w stali ocynkowanej.  

 urządzenia do odzysku energii wykonane z aluminium dla zagwarantowania wysokich 

parametrów transferu energii z połączeniem antykorozyjności, 

 dławnice przewodów o szczelności zapewniającej utrzymanie certyfikowanych klas 

szczelności całego urządzenia.  

 przepustnice powietrza o łopatach przeciwbieżnych wyposażone w uszczelnienia na 

krawędziach. Napęd łopat przepustnic za pomocą mechanizmów opartego na kołach 

zębatych wykonanych z tworzywa sztucznego. 

Należy zaprojektować centralę wentylacyjną z wymiennikiem przeciwprądowym, filtry M5, F5 

i F7 oraz nagrzewnice i chłodnicę. Skropliny odprowadzić do kanalizacji. 

Dla potrzeb wymuszenia ruchu powietrza należy zastosować wysokosprawne wentylatory 

(centrale wentylacyjne lub samoistne), wyposażone w niezbędną automatykę regulacyjno – 

pomiarową oraz układy do regulacji prędkości obrotowej (regulacja wydajności 

poszczególnych zespołów wentylacyjnych).  

Ilość zastosowanych wentylatorów/central wentylacyjnych oraz ich lokalizację, jak i również 

lokalizację innych urządzeń wentylacyjnych, należy uzależnić od przyjętej na etapie 

projektowania koncepcji dystrybucji powietrza, w dostosowaniu do układu funkcjonalno – 

użytkowego pomieszczeń oraz w oparciu o obowiązujące przepisy i uzgodnienia z 

Inwestorem. Urządzenia powinny być zlokalizowane w taki sposób aby umożliwiały 

bezproblemowy dostęp w celu konserwacji i ewentualnych napraw. Zakłada się lokalizację 

central na dachu. Pomieszczenia WC i łazienek będą wyposażone w indywidualne wyciągi 

powietrza realizowane przez wentylator łazienkowy, wentylator kanałowy w przestrzeni sufitu 

podwieszanego. Praca wentylatorów kanałowych ciągła, łazienkowych okresowa – włącznik 

światła + opóźnienie czasowe. 

Kanały wentylacyjne sztywne o przekroju prostokątnym należy zaprojektować z blachy 

stalowej ocynkowane z połączeniami z profili zimno giętych zgodnie z aktualną normą PE-EN. 

Jako kanały wentylacyjne sztywne o przekroju kołowym należy stosować kanały wentylacyjne 

w standardzie SPIRO lub równorzędnym zgodnie z aktualną PN-EN. Wszystkie kanały 

wentylacyjne sztywne powinny posiadać certyfikat szczelności zgodny z przepisami 
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Zawiesia oraz podparcia kanałów systemowe, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (dopuszczalne jest stosowanie zawieszeń i podpór pod 

kanały posiadających wymagane atesty), jako podkładki należy stosować materiał z gumy o 

odpowiednich właściwościach do tego typu rozwiązań (potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami). Przejścia przez przegrody wykonać jako akustycznie chronione, 

zabezpieczone przed przedostawaniem się dźwięku. 

Przewody wewnątrz budynku prowadzić w przestrzeni nad stropem podwieszonym w 

szachtach wentylacyjnych lub w obudowach.  

W miejscu przekraczania kanałów wentylacyjnych przez oddzielenia pożarowe muszą być 

zabudowane klapy odcinające przeciwpożarowe. Przewiduje się przeciwpożarowe klapy 

odcinające o odporności ogniowej z siłownikiem (zasilanie - 230V AC) i krańcówkami 

monitorującymi pozycję otwarcia i zamknięcia klapy. Jako dodatkowe zabezpieczenie 

przewiduje się wyzwalacz topikowy. Klapy przeciwpożarowe muszą posiadać wszystkie 

niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.  

Poszczególne kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy izolować cieplnie i 

akustycznie o współczynniku przewodzenia ciepła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie np.: wełną mineralną na folii aluminiowej. Przy zastosowaniu izolacji o 

wyższym współczynniku przewodzenia ciepła grubości izolacji należy odpowiednio 

skorygować. W szachtach instalacyjnych prowadzone będą pionowe kanały w izolacji 

termicznej i akustycznej. Obudowa szachtów odpowiednimi ściankami ppoż. wg. projektu 

architektury. Dodatkowo, kanały prowadzone na zewnątrz budynku, muszą być 

zabezpieczone płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. 

Przewody należy wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych 

przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala 

na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w 

pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Czyszczenie instalacji 

będzie zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach lub demontaż 

elementu składowego instalacji. Sufity podwieszane muszą zapewniać możliwość demontażu 

w miejscach, gdzie znajdują się otwory rewizyjne na kanałach wentylacyjnych. W przypadku 

pełnych sufitów, dostęp do instalacji poprzez otwory nawiewników/wywiewników lub za 

pomocą rewizji sufitowych. 

Na kanałach nawiewnym i wywiewnym należy zaprojektować kanałowe okrągłe i prostokątne 

tłumiki akustyczne. 

Armatura stosowana w instalacji: 

 kratki, zwory wentylacyjne lub anemostaty nawiewne i wyciągowe, 

 przepustnice wentylacyjne, 
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 czerpnie i wyrzutnie powietrza, 

 klapy ppoż. w miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia 

pożarowego, 

Uzdatnianie powietrza w centralach odbywać się na filtrach. 

Projekt wentylacji należy uzgodnić z odpowiednimi rzeczoznawcami. W pomieszczeniach, 

gdzie przewidziano podciśnienie lub nadciśnienie utrzymywane będzie ono za pomocą 

regulatorów przepływu VAV. Przepływ odpowiedniej ilości powietrza i związany z tym poziom 

ciśnienia pomiędzy poszczególnymi strefami czystości będzie realizowany przez regulatory 

przepływu VAV. Dla pozostałych pomieszczeń, w których będzie taka potrzeba, należy 

stosować regulatory CAV. Służą one do utrzymania stałego przepływu powietrza z możliwości 

nastawienia wartości zadanej za pomocą siłownika elektrycznego. Siłownik służy do 

ustawienia odpowiedniej ilości powietrza. W miejscach w których ilość powietrza nie jest 

dostosowywana poprzez regulatory, należy przewidzieć przepustnice. Dokładne określenie, 

gdzie zostaną zastosowane regulatory VAV i CAV, zostanie ukazane na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej.  

Planuje się posadowienie central na dachu płaskim budynku ( skrzydło łącznika zachodniego 

w rejonie wind. Należy wykonać podkonstrukcję stalową pod centrale i obudowę central np. 

dwuteowniki rozkładające ciężar. Należy przewidzieć oparcie podkonstrukcji na centrale na 

stropie właściwym. Centrale wentylacyjne narażone na warunki zewnętrzne powinny spełniać 

wymagania dotyczące klasy mostków termicznych obudowy minimalizujące ryzyko 

wystąpienia niekontrolowanego wykroplenia sprzyjającego procesowi wzrostu i namnażania 

się komórek drobnoustrojów oraz powstawania ognisk korozji wpływających na trwałość 

urządzeń. W tym celu centrale wentylacyjne należy zaprojektować w wykonaniu zewnętrznym 

zgodnie z PN-EN-1886 z zastosowaniem obudowy o klasie izolacyjności cieplnej nie gorszej 

niż T2 (współczynnik przenikania ciepła poniżej 1.0 W/m2K) i klasie mostków cieplnych TB2. 

Szczelność centrali powinna spełniać wymagania klasy L1. Nieszczelności na obudowach 

filtrów w centrali nie mogą przekraczać 0,5%. Wytrzymałość mechaniczna centrali na 

odkształcenia w wyniku zmian ciśnienia statycznego powinna spełniać co najmniej wymagania 

klasy D1. Centrale powinny być produkowane w zakresie wszystkich parametrów 

wentylacyjnych, energetycznych i higienicznych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-13053 

oraz posiadać atest higieniczny. Sekcje wentylatorowe wyposażone w wyłączniki serwisowe. 

Centrala powinna być wyposażona w sekcje dostępowe ułatwiające prowadzenie prac 

konserwacyjnych. Sekcje filtrów, wentylatorów, dostępowe powinny być wyposażone w okna 

rewizyjne oraz oświetlenie niskonapięciowe. Na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej należy przewidzieć lokalizacje poszczególnych central wentylacyjnych, pod kątem 

wzajemnych ich realizacji (czerpnie/wyrzutnie) oraz optymalizacji prowadzenia kanałów 
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wentylacyjnych w przestrzeni dachu budynku, pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, a 

także z zachowaniem odległości od wywiewek kanalizacyjnych. 

Czerpnie i wyrzutnie 

Lokalizację czerpni i wyrzutni powietrza należy przyjąć tak, aby spełnione były wytyczne 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane, aby dolna 

krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której 

są zamontowane, oraz aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek 

kanalizacyjnych. Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej 

na dachu budynku, powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której 

wyrzutnia jest zamontowana. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest 

dopuszczalne tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego 

inspektora sanitarnego. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować 

poza strefami zagrożenia wybuchem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 

m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być 

usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią. Czerpnie i wyrzutnie central zabudowanych na 

dachu proponuje się wykonać w formie ściętego pod kątem 45-50° kanału zabezpieczonego 

drobną siatką i/lub w formie kratek żaluzjowych (zabezpieczenie przez zanieczyszczeniami 

mechanicznymi i owadami). Powierzchnia czerpania musi zapewniać prędkość zasysania 

powietrza poniżej 2,5 m/s, powierzchnia zapewniająca wyrzut powietrza z prędkością niższą 

niż 4,0 m/s. 

Automatyka 

Przewiduje się zastosowanie automatyki sterującej układem wentylacji. Należy przewidzieć 

wszystkie elementy wchodzące w skład automatyki układu wentylacji niezbędne do wykonania 

automatyzacji obiektu. Algorytmy pracy układu wentylacji należy uzgodnić z Inwestorem na 

etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy automatyki układu 

wentylacji należy dokładnie oznakować. Kable należy znakować po obu stronach 

niepowtarzalnym adresem (numerem etykiety). Szafy automatyki należy oznakować na 

zewnątrz oraz wewnątrz. Każdy element systemu automatyki układu wentylacji, jak termostaty, 

czujniki i liczniki, należy oznakować w pobliżu elementu. Należy przyjąć jako standard tabliczki 

grawerowane z napisami niezmywalnymi. Sposób oznakowania należy przekazać do 

inwestora, co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem prac, w celu zatwierdzenia. 

1.6.5 Instalacja ciepła technologicznego 

W ramach zadania, należy zaprojektować nową instalację ciepła technologicznego zasilające 

nowe nagrzewnice central. W ramach zadania należy również przewidzieć modernizację i 
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dostosowanie obiegu c.t. w budynku wynikającą z planowanego wykonania instalacji 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji . Ze względu, że większość central planuje się umieścić 

na dachach, w instalacji ciepła technologicznego dla central planuje się zastosować 

mieszankę niezamarzającą. Jako czynnik grzewczy przewiduje się mieszankę z glikolem 

etylenowym o stężeniu 35%. Należy doposażyć w pomieszczeniu węzła jeden obieg w 

wymiennik woda-glikol. Należy zastosować armaturę PN16 dostosowaną do pracy z 

mieszaniną glikolu o stężeniu 35%. 

Należy przewidzieć tranzyt ciepła technologicznego z piwnicy na dach. Na instalacji należy 

przewidzieć armaturę odcinającą i regulacyjną. Przed centralami należy zastosować moduły 

pompowo mieszające składające się z zaworu regulacyjnego, zaworu trójdrogowego z 

siłownikiem, pompy obiegowej, filtra i zaworów odcinających.  

Instalację należy zaprojektować z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal 

niskowęglowa RSt 34-2) zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo 

zabezpieczonych pasywną warstwą chromu lub równoważne. Przewiduje się prowadzenie 

rurociągów od węzła przez szacht na dach. Należy uwzględnić odpowiedni sposób mocowania 

rurociągów w szachcie oraz rurociągów zlokalizowanych nad połacią dachową. 

W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje 

ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń 

rur. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 

zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o 

parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane.  

Przewody należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej z 

zewnętrznym płaszczem PCV. Rurociągi należy zaizolować zgodnie z Rozporządzeniem w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Izolację rurociągów, armatury, pomp obiegowych central, zlokalizowanych na zewnątrz 

budynku, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków 

atmosferycznych. Rury należy przewidzieć z osłoną z blachy stalowej ocynkowanej. Zespół 

pompowy wraz z armaturą należy przewidzieć w specjalnej izolowanej skrzynce/szafie 

spełniające wymogi termiczne oraz zapewniające bezpieczny i swobodny dostęp dla 

elementów wymagających okresowych przeglądów. Roboty izolacyjne należy rozpocząć po 

zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg 

normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków identyfikacyjnych w kierunku przepływu. 

Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych. 
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1.6.1 Instalacja chłodnicza (klimatyzacja) 

Dla pomieszczeń technicznych wymagających indywidualnego chłodzenia ( np. Serwerownia) 

i innych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego planuje się zastosowanie jednostek 

freonowych. Przewidziano układy klimatyzacji VRF. Układy VRF oparte na trójnikowej 

instalacji chłodniczej. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, należy 

zweryfikować układy oraz ilość mocy poszczególnych założonych urządzeń 

Zastosowany czynnik, zwany popularnie freonem, może być stosowany pod postacią 

czynników np. R-410A, lub innych dopuszczonych do zastosowania. Typ czynnika zależy od 

technologii zastosowanej w klimatyzatorze i od jego dostawcy.  

Jednostki wewnętrzne planuje się jako ścienne. Urządzenia ścienne wyposażone w filtry 

jonowe i polifenolowe. Sterowanie nie może odbywać się w pomieszczeniach, gdzie będą 

przebywać pacjenci.  

Jednostki zewnętrzne, powinno się umieścić na dachu lub na terenie, w lokalizacji 

umożliwiającej dostęp serwisowy oraz montaż jednostki w sposób ograniczający przenoszenie 

drgań na konstrukcję budynku.  

Przewody freonowe należy przewidzieć z miedzi łączonej na lut twardy (rury bez szwu do 

celów chłodniczych typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych. 

Rurociągi freonowe prowadzone na zewnątrz oraz wewnątrz budynku izolować zgodnie z 

wytycznymi producenta urządzenia. Odprowadzenie skroplin projektuje się rur PP z wpięciem 

do istniejącego pionu kanalizacyjnego poprzez syfon z blokadą antyzapachową. Instalację 

skroplin należy zabezpieczyć otuliną kauczukową o grubości odpowiadającej Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w Sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać przedmuchanie instalacji azotem, próbę szczelności 

oraz napełnienie instalacji czynnikiem. 

Źródłem chłodu dla central wentylacyjnych przyjęto nowy agregat wody lodowej, chłodzony 

powietrzem, klasy energetycznej A, z wentylatorami osiowymi, sprężarkami inwerterowymi 

typu scroll i wymiennikiem płytowym. Agregat w wersji wyciszonej. Proponuje się lokalizację 

agregatu na dachu. Agregat wody lodowej wykorzystywany będzie do przygotowywania 

czynnika chłodniczego na potrzeby instalacji chłodu dla central. W agregatach wytwarzany 

będzie czynnik chłodniczy o parametrach 7/12°C w postaci 35% roztworu glikolu 

propylenowego. Rozwiązania chłodzenia dostosować w zależności od wybranego producenta 

urządzeń na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Moce chłodnicze poszczególnych układów wentylacyjnych należy dobrać na podstawie 

wyliczonych ilości powietrza nawiewanego oraz parametrów powietrza zewnętrznego i 

wewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Zasilanie poszczególnych chłodnic w centralach będzie realizowane przez bezpośrednie 

podłączenie do agregatów chłodu zlokalizowanych na dachu w najbliższej lokalizacji w 

stosunku do central. Każda chłodnica wentylacyjna w centrali posiadać będzie własny węzeł 

regulacji wydajności składający się z zaworu regulacyjnego trójdrogowego. Regulację 

ilościową wydajności chłodnic zapewni zawór regulacyjny sterowany temperaturą powietrza 

nawiewanego.  

Rozprowadzenia chłodu technologicznego będą prowadzone po dachu budynku za pomocą 

rurociągów izolowanych termicznie, ale ze względu na zastosowanie roztworu glikolu, nie 

będzie potrzeby zastosowania kabli grzejnych. Instalację chłodu należy zaprojektować z rur 

stalowych cienkościennych, ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) zewnętrznie galwanicznie 

ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu lub równoważne. 

W najwyższych punktach instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych z zaworem 

stopowym. Przed wszystkimi odpowietrznikami zamontować zawory odcinające. Należy 

zastosować armaturę PN 16 dostosowaną do pracy z mieszaniną glikolu o stężeniu 35%. 

Rurociągi chłodu technologicznego należy izolować izolacją z kauczuku, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Izolację 

rurociągów, armatury, pomp obiegowych central, zlokalizowanych na zewnątrz budynku, 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych 

osłoną z blachy stalowej ocynkowanej. Po wykonaniu instalacji należy wykonać regulację 

instalacji wody lodowej do projektowanego przepływu chłodnic.  

1.6.2 Instalacja gazów medycznych 

Zakres modernizacji polega na koncepcji rozbudowy istniejącej instalacji gazów medycznych. 

Zakłada się, że do zasilania gazów należy przewidzieć istniejące w budynku piony instalacji 

gazów zlokalizowane w ścianach w łączniku wschodnim budynku z wykorzystaniem 

istniejących paneli nad łóżkowych (do wykorzystania istniejące panele nad łóżkowe które 

zostały zamontowane przez Szpital w ostatnim czasie) oraz zakupienia i zamontowania 

pozostałej ilości nowych paneli.  

Należy przewidzieć punkty poboru w pokojach łóżkowych – w panelach nad łóżkowych przy 

każdym łóżku oraz w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych jako pojedyncze punkty poboru: 

 1xTlen, 

 1xPróżnia. 

Zakłada się 62 sztuki punktów tlenu i 62 sztuki punktów próżni. Dokładna ilość punktów i ich 

lokalizacja zostanie wskazana na etapie opracowywania dokumentacji projektowych. 

Punkty poboru muszą odpowiadać wymaganiom określonym w: PN-EN ISO 9170-1 „Punkty 

poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych”. Punkty poboru do użycia ze 
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sprężonymi gazami medycznymi i próżnią”. Ze względu na to, że produkowany w kraju osprzęt 

dostosowany jest do systemu AGA, zalecany jest montaż punktów poboru AGA typ MC 70 lub 

równoważnych o nie gorszych parametrach (końcówki wtykowe powinny posiadać jednakowy 

kształt). Punkty poboru należy zabezpieczyć przed dostępem osób chorych. 

Rurociągi instalacji gazów medycznych należy projektować rury miedziane, bez szwu, 

ciągnione spełniające wymagania normy PN-EN 13348:2004 „Miedź i stopy miedzi. Rury 

miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”. Do wyrobu takich rur stosuje 

się wyłącznie miedź beztlenową o zawartości miedzi minimum 99,90% wag. oraz o 

dopuszczalnej zawartości fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Ten gatunek miedzi oznaczany 

jest symbolem Cu-DHP lub CWO24A. 

Rozprowadzenie instalacji gazów medycznych należy wykonać w przestrzeni sufitów 

podwieszonych głównymi ciągami komunikacyjnymi, podejścia pod punkty poboru wykonać w 

bruzdach ściennych. Na odejściu od pionu należy przewidzieć skrzynkę zaworową, która 

umożliwia odcięcie danej kondygnacji. Ze skrzynki zaworowej zlokalizowanej przy pionie 

instalacja należy prowadzić instalację w przestrzeni sufitu podwieszanego do skrzynki 

zaworowo-informacyjnej, która pozwala na odczytanie ciśnienia w poszczególnych odcinkach 

sieci rurociągowej oraz na wyłączenie ich w przypadku przeprowadzanej konserwacji lub 

naprawy bez konieczności przerywania ciągłości pracy pozostałych stref instalacji. Czujniki 

ciśnienia sterujące sygnalizatorami informują wzrost powyżej -40kPa w przypadku próżni z 

dokładnością ±4%. Zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1 każdy rodzaj gazu 

medycznego posiada własny blok zaworowy, pozwalający na ręczne odcięcie danego gazu 

oraz przyłącze do zasilania awaryjnego typu NIST. Strefowe zespoły kontrolne zasilane są 

prądem stałym 24V. Ze skrzynki zaworowo-informacyjnej instalacja w przestrzeni sufitu 

podwieszanego doprowadzona zostanie do punktów poboru. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań i odbiorów końcowych instalacji 

zgodnie z PN-EN ISO 7396-1. Wykonawca zobowiązany jest do atestacji nowych odcinków 

instalacji gazów medycznych. Kierunek przepływu gazu medycznego należy oznaczyć 

strzałką wzdłuż osi rurociągu. Oznaczenie barwne dla gazów medycznych:  

 tlen - biały, 

 próżnia – żółty, 

Obliczenie wymaganej wydajności źródeł gazów medycznych, ilości punktów poboru, należy 

wykonać w oparciu o przepływy nominalne i współczynniki jednoczesności dla poszczególnych 

gazów. Wartości te i założenia zostaną dokładnie dobrane na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej. 

Zakłada się rozbudowę istniejącej instalacji gazów medycznych, w zakresie wymaganym dla 

potrzeb oddziału. Na etapie projektowania należy określić i oszacować możliwości techniczne 
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wydajności instalacji zapewniając podłączenie gazów do części dozorowej oraz 

doprowadzenie instalacji do każdego z pozostałych łóżek na oddziale.  

1.7 Wymagania Zamawiającego dotyczące założeń medycznych 

1.7.1 Założenia medyczne  

Oddział wewnętrzny i oddział geriatrii zlokalizowany będzie na 5 piętrze budynku A szpitala. 

Znajdą się tam: Sale pacjentów 1,2,3 i 4 osobowe o łącznej ilości 36 szt dla oddziału geriatrii i 

24 szt. dla oddziału wewnętrznego. W ramach oddziałów przewidziane 3 izolatki.  

Wszystkie drzwi wejściowe objęte zostaną kontrolą dostępu by uniemożliwić niekontrolowane 

opuszczenie oddziałów oraz niekontrolowane wejście na oddział. Wewnątrz przewidziano 

również nadzór kamer w komunikacji, pomieszczeniach ogólnych dla pacjentów i pokojach 

pacjentów. Obraz przekazywany będzie do pokoju monitoringu, gdzie przez całą dobę nad 

bezpieczeństwem będzie czuwać ochrona obiektu.  

Podział funkcjonalny wg załączonej koncepcji.  

1.7.2 Ruch personelu 

Wejście dla Personelu przewidziano w miejscu obecnego głównego wejścia do kompleksu 
Szpitala. Z tego miejsca kieruje się on do istniejących szatni znajdujących się poza 
opracowaniem. 

Stąd personel po przebraniu komunikacją wewnętrzną dostanie się do odpowiedniej jednostki 
funkcjonalnej.  

1.7.3 Ruch pacjentów i odwiedzających 

RUCH PACJENTÓW 

Pacjenci przyjmowani są w Izbie Przyjęć, która zlokalizowana jest poza zakresem 
opracowania. 

Po przyjęciu pacjent trafia na tzw. stronę szpitalną gdzie znajduje się główny trakt windowy 
którym dostaną się na przebudowywany oddział.  

RUCH ODWIEDZAJĄCYCH 

Odwiedzający na projektowane oddziały dostają się wejściem głównym, które jest poza 
zakresem opracowania. 

Komunikacją wewnętrzną trafiają do głównego traktu windowego którym dostaje się na 
poszczególne kondygnacje mieszczące oddziały łóżkowe. 

 

1.7.4 Ruch materiałów 

RUCH MATRIAŁÓW 

BIELIZNA, KOCE, POŚCIEL itp. 
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W jednostce wykorzystywana będzie bielizna (pościel i ubrania szpitalne personelu) 
wielokrotnego użytku. Droga dostawy czystej bielizny będzie odbywać się od strony 
południowo-wschodniej budynku przez wejście gospodarcze oznaczone „TYLKO DLA 
PERSONELU i DOSTAW”. Odbiór od dostawcy odbędzie się przez wyznaczony personel 
jednostki i wprowadzony do magazynu czystej bielizny na pierwszej kondygnacji budynku. 
Czysta bielizna dostarczana z pralni zewnętrznej powinna być w zamkniętych pojemnikach już 
posortowana asortymentowo i w tych pojemnikach przechowywana w magazynie.  

Dla jednego pacjenta wymiana pościeli powinna przysługiwać min. co 3 dni a max. raz w 
tygodniu z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych (nagłego zabrudzenia czy przepocenia). 

Brudną pościel z sali pacjentów zbiera się w worki zgodnie z procedurami szpitalnymi i 
gromadzi czasowo w magazynie brudnym (brudowniku), z którego zazwyczaj raz dziennie 
powinna być odbierana przez uprawnioną firmę do prania i dezynfekcji wg procedur 
opracowanych przez użytkownika placówki i w zamkniętych pojemnikach transportowych. 

Pranie i dezynfekcja koców i poduszek pacjentów i personelu odbywa się na takich samych 
zasadach jak pranie i dezynfekcja bielizny. 

 

MATERIAŁY MEDYCZNE, LEKI I ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE 

Wszystkie niezbędne materiały, środki medyczne oraz leki zostaną przygotowane przez 
odpowiednie działy w placówce i zgodnie z ustalonymi przez nią procedurami trafią na oddział 
jako gotowe pakiety. Zostaną przyjęte przez wyznaczoną osobę i rozlokowane w 
przeznaczonych do tego pomieszczeniach tj. przygotowanie zabiegów pielęgniarskich, sala 
zabiegowa.   

 

ŻYWNOŚĆ 

Żywność dla pacjentów dostarczana w postaci gotowych dań prosto do sali pacjenta. 

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI  

Wyznaczono na każdej kondygnacji skład porządkowy gdzie będzie stał wózek porządkowy 
oraz regał na  środki czystości i miejsce przygotowania płynów dezynfekcyjnych. Pranie 
mopów odbywać się będzie poza oddziałem zgodnie z procedurami przewidzianymi dla całego 
szpitala. 

 

ODPADY MEDYCZNE i KOMUNALNE 

Odpady trzeba zbierać selektywnie i dzielić na trzy grupy - zakaźne, specjalne i pozostałe, 
czyli takie, które nie są niebezpieczne. Zakaźne odpady wkłada się do czerwonych worków, 
specjalne - do żółtych, a pozostałe do niebieskich. Worki muszą wisieć na specjalnych 
stelażach lub być włożone w sztywne pojemniki (jedno- lub wielorazowego użytku). Jeżeli zaś 
są wśród śmieci takie z ostrymi krawędziami lub końcami, to trzeba je wkładać w sztywne, 
trwałe i odporne na wilgoć pojemniki umieszczane w miejscu powstawania odpadów. 

Każdy worek i pojemnik musi być dobrze oznakowany - ma być na nim podany rodzaj 
odpadów, miejsce ich pochodzenia i data zamknięcia oraz informacja pozwalająca 
zidentyfikować osobę zamykającą worek. Pojemników lub worków nie można napełniać więcej 
niż do 2/3 ich pojemności. Jeżeli jednorazowy pojemnik lub worek został zamknięty, to nie 
wolno go otwierać, a gdy został uszkodzony, to trzeba go umieścić w większym opakowaniu. 
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Odpady medyczne zwane pozostałymi można umieszczać w pojemnikach wielokrotnego 
użytku.  

Odpady odbierane przez wyspecjalizowaną firmę na warunkach zgodnych z umową. 

 

LAMPY BAKTERIOBÓJCZE 

Na terenie Oddziałów przewiduje się naświetlenie lampami statywowymi, jezdnymi jako 
działającymi najskuteczniej na wybrane powierzchnie. 

 

OGÓLNE WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA BRANŻ: 

 

WYTYCZNE BUDOWLANE: 

- wnętrza powinny posiadać współczesną formę.  

- użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować trwałością użytkową. 

- budynek powinien być przystosowany do użytkowania przez osoby 
niepełnosprawne. 

- warunki techniczne jakie powinien spełniać obiekt: 

-  wysokość pomieszczeń zgodnie z normą lub uzyskanymi odstępstwami. 

-  wymiary klatek schodowych zgodnie z normą lub wynikami ekspertyzy p.poż.  

-  szerokość korytarzy i otworów drzwiowych taka, aby umożliwić swobodny obrót 
  wózka  i łóżka. 

- wszystkie instalacje należy wykonać jako kryte. Należy zwrócić uwagę na 
obudowę istniejącej  instalacji c.o., przede wszystkim gałązek do grzejników. 

- wykładziny podłogowe w miejscach gdzie przebywa pacjent - klasa trudnopalności Bfl-
s1. 

- kolorystykę pomieszczeń należy uzgodnić z Użytkownikiem – w obiektach medycznych 
zaleca się stosować kolory neutralne o pastelowych odcieniach. 

- okna bez klamek, możliwość otwarcia przez personel do mycia, szkło od wewnątrz 
bezpieczne. 

- drzwi otwierane na zewnątrz korytarza z samozamykaczem ukrytym w drzwiach, brak 
wystających elektrozaczepów, okno wglądowe z szybą bezpieczną. 

- drzwi do węzłów sanitarnych podcięte (bez otworów w skrzydle) 

- wewnętrzna ślusarka - szkło bezpieczne. 

- na każdych drzwiach lub z boku od strony klamki tabliczka klejona z informacją -  numer 
pomieszczenia i jego docelowe przeznaczenie.  

 

WYTYCZNE DLA INSTALACJI WODNEJ I KANALIZACJI: 
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- zlewy w pomieszczeniach składów porządkowych zamontować na wysokości ok. 
hgóry=50cm od wykończonej podłogi. Bateria ma być zamontowana na standardowej 
wysokości h=min.90cm od wykończonej podłogi.  

- w gabinetach badań i diagnostyczno-zabiegowym należy zamontować baterie ciepłej i 
zimnej wody uruchamiane bez kontaktu z dłonią. 

- w pomieszczeniach przeznaczonych dla pacjentów, w instalacji wody ciepłej powinny 
być stosowane termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej 
temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegające 
poparzeniu. 

 

WYTYCZNE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA: 

-  grzejniki wykonać jako gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości, 
posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający stosowanie ich w 
jednostkach służby zdrowia. 

- grzejniki powinny być mocowane do ściany nie niżej niż 10 cm od podłogi i nie bliżej 
niż 10 cm od lica ściany wykończonej.  

 

WYTYCZNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI: 

- wszystkie pomieszczenia wentylowane mechanicznie. 

-  ilość wymian powietrza i jego parametry wg podanych wytycznych, norm i aktualnych 
  przepisów. 

 

WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTYCZNEJ, NISKOPRĄDOWEJ I 
TELETECHNICZNEJ: 

- na oddziałach zapewnić oświetlenie nocne (pokoje pacjentów, komunikacja) 

-  oświetlenie sztuczne o barwie światła dziennego i natężeniu dostosowanym do pracy 
  na komputerach zgodnie z normą lub uzyskanymi odstępstwami. 

- wyznaczyć na etapie projektu pomieszczenia  uruchamiane za pomocą czujki 
obecności. 

 

1.8  Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej 

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa 

polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym i uzyska 

pozwolenie na budowę. Przystępując do realizacji zadania należy wykonać projekty 

wykonawcze i uzyskać akceptację Zamawiającego na zawarte rozwiązania, a następnie 

zrealizować prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  

Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej: 

 Opis techniczny zawierający szczegółowe opisy poszczególnych rozwiązań 

architektoniczno-budowlanych, instalacyjnych,  materiałowych oraz obliczenia cieplne 
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dla ocieplanych przegród. W opisie należy zawrzeć obliczenia dotyczące sposobu 

mocowania izolacji termicznych na poszczególnych przegrodach. 

 Rzuty zawierające informacje niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania. 

 Przekroje pokazujące modernizowane elementy, nową stolarkę okienną i drzwiową 

oraz inne projektowane elementy. 

 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przedstawieniem ich parametrów 

technicznych oraz zestawieniem ich ilości. 

 Detale niezbędne do prawidłowego wykonania robót poszczególnych branż. 

Dodatkowo należy wykonać detale, które będą wymagane przez Inspektora 

budowlanego. 

Dokumentację projektową należy wykonać przede wszystkim zgodnie z: 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 

682, z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami). 

1.8.1 Warunki wykonania prac projektowych 

a) Zakres i treść Projektu zagospodarowania terenu lub działki, Projektu architektoniczno-

budowlanego i Projektu Technicznego  musi być dostosowana do specyfiki  i charakteru 

obiektów budowlanych będących przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia 

skomplikowania Robót Budowlanych.  

b) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym 

muszą spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodne z ustawą Prawo 

Budowlane. 

c) Projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcami: 

- ds. sanitarno-epidemiologicznym i BHP, posiadającym zakres uprawnień obejmujący 

obiekty medyczne i służby zdrowia 

-ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

d) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić  

w rozwiązaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one 

sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem 
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funkcjonalno-użytkowym. W przypadku niezgodności rozwiązań, które chce 

Zamawiający, Wykonawca ma zaproponować rozwiązania zamienne by sprostać 

oczekiwaniom Zamawiającego. 

e) Dokumentacja projektowa musi spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodna 

z ustawą Prawo Budowlane i przepisami powiązanymi, w tym przepisy BHP  

i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

f) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie muszą spełniać 

warunki uniwersalnego projektowania i być zaopiniowane przez Zamawiającego. 

g) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, 

uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego 

zobowiązania Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i 

na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania 

zobowiązania. 

h) Wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowę i wystąpi w imieniu 

Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenie na budowę na mocy pełnomocnictwa 

wydanego przez Zamawiającego do występowania przed organami administracji 

publicznej. W przypadku realizacji robót na zgłoszenie Wykonawca także przeprowadzi 

pełną procedurę w imieniu Zamawiającego. 

i) Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień oraz 

wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej, 

j) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności 

wniosków udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla 

pozyskania opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku konieczności 

dokonania uzupełnień bądź zmian w Dokumentacji projektowej na żądanie organu 

administracyjnego wydającego właściwą decyzję administracyjną, Wykonawca 

niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki. 

k) Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu oryginały tych decyzji. 

l) Projekt Budowlany musi zawierać: projekt zagospodarowania terenu sporządzony na 

aktualnej mapie do celów projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt 

Wykonawcy), projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem technicznym w 

zakresie uwzględniającym specyfikę Robót Budowlanych występujących branż, 

określający funkcję, formę i konstrukcje obiektu, charakterystykę ekologiczną oraz 

niezbędne rozwiązania techniczne. 

m) Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1.8.2 Terminy przygotowania i składania dokumentów formalnych oraz 
dokumentacji 

Wykonawca na wstępnym etapie, przed projektowym, ustali i uzgodni z   Zamawiającym jaki 

zakres powinien być uwzględniony w pozwoleniu na budowę i zgłoszeniu robót Wykonawca 

przygotuje wszelkie niezbędne i wymagane zgody, decyzje i uzgodnienia potrzebne do 

uzyskania decyzji. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia  harmonogramu 

szczegółowego robót budowlanych (Załącznik nr 9 do PFU) – w terminie 30 dni od dnia 

podpisania Umowy. 

Opis kosztów/zakresu prac na etapie opracowywania przez Wykonawcę może ulec 

modyfikacji po ustaleniu z Zamawiającym.  

W zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca powinien: 

1. Wykonać i uzgodnić koncepcję dokumentacji projektowej  z  Zamawiającym– w terminie 

do 45 dni od dnia podpisania umowy. Koncepcja uwzględniać będzie m.in.: 

szczegóły/elementy które znajdują się na elewacji budynku oraz zagospodarowaniu 

terenu (m. in. kolorystyka elewacji, szczegóły stolarki okiennej/drzwiowej).  

Koncepcja powinna zawierać trzy rzuty wizualizacji, opis, rysunki. 

2. W przypadku konieczności uzyskać decyzję z RDOŚ o braku oddziaływania na 

środowisko – w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku stwierdzenia 

przez Projektanta takiego wymogu. 

3. W przypadku konieczności uzyskać decyzję na wycinkę drzew w ilości wymaganej dla 

realizacji przedmiotu zamówienia- w przypadku stwierdzenia konieczności. 

4.  Wykonawca ( Projektant) na podstawie zakresu prac, dokona oceny wyboru formy 

procedowania zgód i decyzji administracyjnych oraz konieczności uzyskania 

dodatkowych uzgodnień/postanowień czy decyzji towarzyszących 

5. Pozyskać mapę do celów projektowych – w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. 

6. Uzyskać wszelkie inne administracyjne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę . 

7. Uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę– do 120 dni od dnia podpisania Umowy. W 

przypadku gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 

zaniechanie właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, powyższe terminy mogą 

zostać wydłużone o ilość dni dla zaistniałych opóźnień. O sytuacji wpływającej na 

opóźnienia Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo bezzwłocznie informować 

Zamawiającego. 

8. Wykonać projekty techniczne  oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru robót 

w zakresie objętym pozwoleniem na budowę w terminie do  30 dni od dnia prawomocnej 

Decyzji o Pozwoleniu na budowę. 

Niezależnie od wymaganych decyzji Wykonawca w swoim zakresie powinien: 
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1. Uzyskać wszelkie zgody i uzgodnienia z innymi organami administracyjnym wymaganymi 

na etapie realizacji przedsięwzięcia lub do pozyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na budowę; 

2. Uzgodnić dokumentację w wymaganym zakresie z odpowiednimi rzeczoznawcami.           

. 

3. Wykonać ekspertyzę/opinię techniczną określającą zakres i sposób ew. wzmocnienia 

konstrukcji budynku z uwagi na jego nadbudowę i rozbudowę. Opracowanie powinno 

uwzględniać stan obecny konstrukcji, panujące warunki gruntowe oraz określać 

sposób wzmocnienia konstrukcji na etapie realizacji zadania. 

 

 

Wykonawca ponadto zobowiązany jest do: 

1. Przekazania Zamawiającym informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na 

każdym etapie inwestycji w sposób szczegółowy i umożliwiający zidentyfikowanie 

potencjalnych zagrożeń terminowych.   

2. Przekazania dokumentacji technicznych / budowlanych / ww. koncepcji  do sprawdzenia 

przez Zamawiającego z uwzględnieniem 14 dniowego terminu na sprawdzenie 

dokumentacji przez Zamawiającego. Dokumentacja wykonana będzie z podziałem na 

zakres kwalifikowany i niekwalifikowany wskazanym w HRF do umowy. Ponadto 

dokumentacja musi wskazywać zestawienie ilości (m2, sztuki, kg m3, kpl itp.) 

wymienianych elementów/wykonanych prac z uwzględnieniem podziału na ww. zakresy 

3. W przypadku uzyskania uwag na etapie uzgodnień z gestorami sieci, rzeczoznawcami, 

konserwatorem zabytków Wykonawca ma obowiązek uzupełnić dokumenty 

niezwłocznie w terminach umożlwiających dochowanie terminów umownych 

Wykonawcy;  

4. Do każdej dokumentacji Wykonawca opracuje i przekaże Specyfikację techniczną 

Wykonania i Odbioru robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kosztorysów wykonawczych (w oparciu 

o KNR, forma elektroniczna w ath)  wraz z przekazywaną dokumentacją projektową. 

Kosztorysy powinny być zgodne w zakresie kosztowym z podpisanym do umowy 

harmonogram rzeczowo finansowym. Kosztorysy muszą zawierać podział na zakres 

kwalifikowany i niekwalifikowany. 

1.8.3 Warunki odbioru prac projektowych 

a) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający nie 

jest odpowiedzialny do sprawdzenia poprawności dokumentacji projektowej, która 
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powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

b) W przypadku wad lub  braku kompletnej dokumentacji objętej niniejszą umową 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej oraz robót 

budowlanych  bez roszczeń finansowych z tego tytułu.  

c) Wykonawca przekazuje do odbioru 4 egzemplarze (poza egzemplarzami które zostaną 

złożone do urzędu w celu uzyskania decyzji administracyjnych) wykonanej kompletnej 

Dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej 

na ustalonym przez strony nośniku elektronicznym. Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania dokumentacji w wersjach elektronicznych edytowalnych np. ath., cad., ozc. 

Wykonawca również będzie zobowiązany do przekazania wersji elektronicznej w wersji 

pdf. 

Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania zawierającego 

wykaz przekazywanych opracowań. 

d) Odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego stwierdzają jedynie wykonanie 

określonego zakresu usługi przez Wykonawcę, odbiór taki nie jest równoznaczny z 

odbiorem jakościowym i stwierdzeniem należytego ich wykonania przez Zamawiającego, 

co dokonane zostanie dopiero na podstawie Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, po 

osiągnieciu Terminu Realizacji. 

e) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu uporządkowaną 

chronologicznie korespondencję, która prowadzona była z organami administracji i 

gestorami sieci na cele uzgodnienia dokumentacji projektowej. 

1.8.4 Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji 
powykonawczej 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na 

terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do 

przygotowania oferty oraz należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji 

przetargowej, a także zapoznania się z istniejącą dokumentacją techniczną. Koszty 

związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. 

Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, 

w uzgodnionym terminie. Szczególnie należy zwrócić uwagę na:  stan konstrukcji 

budynku i ścian murowanych, przebieg sieci wokół budynku i możliwości podłączenia 

oraz kolizje z sieciami istniejącymi, ustalić wstępny plan zagospodarowania placu 

budowy, w szczególności w zakresie ustalenia dróg manewrowych, placów składowych, 

pomieszczeń biura budowy i dostępu do budynku dla maszyn budowlanych.  Należy 
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zweryfikować i ocenić możliwość dostępu do budynku transportu ciężkiego oraz 

zaplanować możliwości realizacji transportu pionowego w czasie prowadzenia prac. 

b) Zamawiający posiada tylko częściową archiwalną dokumentację dla przedmiotowego 

budynku. Wykonawca ma obowiązek zweryfikować otrzymaną dokumentację, w zakresie 

występujących zmian. 

c) Teren budowy stanowi część ogrodzonej Działki. Zamawiający udostępni Wykonawcy 

Teren Budowy na Działce na potrzeby realizacji budowy na podstawie opracowanego i 

uzgodnionego z Zamawiającym „Projektu Organizacji Robót i Ruchu” opisanego 

szczegółowo poniżej. Zamawiający  oczekuje, że przed wprowadzeniem na budowę 

Wykonawca potwierdził wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy oraz, że 

zaprojektuje roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac 

koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego w tej części, która nie podlega zmianie 

w wyniku realizacji Zadania Inwestycyjnego. W ramach organizacji terenu budowy 

Zamawiający dopuszcza składowanie materiałów i urządzeń w wyznaczonych i 

uzgodnionych z Zamawiającym miejscach, nie kolidujących z funkcjonującym szpitalem.. 

Projekt organizacji robót musi uwzględniać możliwość przesiedlenia użytkowników do 

innych wolnych pomieszczeń w budynku na okres prowadzonych robót. W trakcie 

uzgadniania planu zaplecza budowy należy mieć na względzie konieczność: utrzymania 

dojazdu do innych obiektów i budynków na terenie Inwestycji; zorganizowania robót 

budowlanych w taki sposób aby umożliwić użytkowanie obiektu. 

d) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający 

etapowanie robót. Szczegółowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z Nadzorem 

Inwestorskim oraz Zamawiającym 

e) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod 

nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. 

f) Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do 

dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów. 

g) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny 

i urządzenia niezbędne do wykonania robót termomodernizacyjnych, oraz wykona 

wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia. Użyte 

materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w Prawie Budowlanym. 

h) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać informacje zawarte w kartach 

gwarancyjnych i instrukcjach m.in.  dźwigów osobowych i węzła cieplnego (które są na 

gwarancji), instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w 

tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, 

atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 
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wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a 

obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

i) Wymagany jest i standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie. 

j) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 

k) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z 

Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), Projektem Organizacji Robót i Ruchu a także 

zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących 

przepisach. Ponadto Wykonawca wyznaczy Inspektora sprawującego nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników realizujących roboty 

budowlane ( wykonawcy, podwykonawcy dalsi podwykonawcy itp.)  

1.8.5 Nadzory autorskie 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do sprawowania nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 

18 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2023r. – Dz.U. 

poz. 682 ze zm. – dalej PrBudU). 

Obowiązki projektanta w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego określa w szczególności 

art. 20 ust. 1 pkt. 4) PrBudU. 

Wykonawca zobowiązuje się, na wezwanie Zamawiającego, do wykonywania nadzoru 

autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą Robót Budowlanych do dnia uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest: 

 stwierdzać w toku wykonywania Robót Budowlanych zgodność ich realizacji z 

dokumentacją projektową; 

 uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego; 

 udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących Przedmiotu Umowy, w tym wyjaśnianie 

wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie 

szczegółów dokumentacji projektowej; 

 udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego; 

 czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego PnB/ZRID; 

 brać udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorach częściowych i odbiorze 

ostatecznym Robót Budowlanych na każde wezwanie Zamawiającego lub Inwestora 

Zastępczego; 
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 doradzać w innych sprawach dotyczących Przedmiotu Umowy. 

Podstawę podjęcia czynności nadzoru autorskiego przez Projektanta jest zlecenie, 

wystawiane przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego w terminie nie krótszym niż 3 

dni robocze przed wyznaczoną datą przyjazdu Projektanta na budowę. Strony dopuszczają 

przekazywanie zlecenia pocztą elektroniczną. 

W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających spowodowanych 

koniecznością skorygowania dokumentacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich opracowania bez dodatkowych kosztów. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru budowy/robót, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

1.8.6 Projekt organizacji robót i ruchu 

Wykonawca nie później niż na 10 dni przed przekazaniem Terenu Budowy Zatwierdzi z 

Zamawiającym Projekt Organizacji Robót i Ruchu, który musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania Robót Budowlanych na warunkach Umowy 

wykonawczej. Projekt Organizacji Robót i Ruchu opisuje metody przygotowania i realizacji 

prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi na każdym etapie prowadzonych robót. 

Projekt Organizacji Robót i Ruchu  powinien być zgodny z planowaną technologią wykonania 

prac, dokumentacją techniczną, instrukcjami eksploatacyjnymi.  

1.9 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

1.9.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
budowlanych 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji  będą 

spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Użyte  

materiały będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 

deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie 

z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiałów, które 

zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda dostawa takich materiałów 

przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w sposób jednolity parametry takich 

materiałów. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez 

producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez producenta. Kopie wyników 

takich badań Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dopuszcza 

do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich całkowitą zgodność z 
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wymaganiami Kontraktu. Materiały z takimi ważnymi atestami mogą być w każdej chwili 

poddane badaniom. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów ze 

specyfikacjami technicznymi, materiały takie i urządzenia są odrzucane. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania robót z wymaganiami 

dotyczącymi ich ilości i jakości. Inspektor Nadzoru w dowolnym czasie będzie miał swobodny 

dostęp to tych części wytwórni, gdzie przeprowadzana jest produkcja materiałów 

przeznaczonych do wykonania Kontraktu. Przed zamówieniem/wybudowaniem Wykonawca 

przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty materiałowe. 

1.9.2 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych 
do wykonania robót 

Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót oraz przy czynnościach pomocniczych czy w czasie transportu, 

załadunku, wyładunku materiałów czy sprzętu. Użyty sprzęt powinien zostać dobrany w 

sposób, który w sposób kontrolowany nie doprowadzi do pogorszenia parametrów konstrukcji 

obiektu objętego pracami. W przypadku prowadzenia robót obejmujących zakresem fragment 

budynku, przy jednoczesnym funkcjonowaniu pozostałej części, sposób oraz warunki 

wykorzystania sprzętu o szczególnej uciążliwości będzie uzgadniane z Zamawiajacym. 

1.9.3 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywania robót Oraz przewożonych materiałów.  

1.9.4 Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień i opinii 
wymaganych przepisami szczególnymi 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w punkcie 1.1.4. „Zakres 

przedsięwzięcia” oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, należy 

wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię innych 

organów, wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowalnego. Zakres niezbędnych 

prac obejmuje także wykonanie ekspertyz i ocen technicznych elementów budynku, które 

objęte będą robotami.  

1.9.5 Jednostki miary 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 

podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, 
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czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

1.9.6 Dane dotyczące placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. 

Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem 

swojej oferty przeprowadzi wizję lokalną. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki 

i zakres prac w sposób realny. W szczególności, przeanalizuje warunki dojazdu na teren 

budowy, wszelkie ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie 

przeszkody, które może napotkać na terenie budowy które przeszkadzać mogą 

w wykonywaniu robót. Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizował warunki drogowe w rejonie 

terenu budowy i oszacował potrzeby objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, iż 

wszystkie koszty z tym związane są zawarte w ofercie Wykonawcy. 

1.9.7 Zaplecze budowy 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 

wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy 

i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i 

odpadki regularnie usuwane. 

Wykonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych. 

Dopuszcza się zlokalizowanie zaplecza budowy w pomieszczeniach w budynku w obszarze 

prowadzonych prac i/lub w pomieszczeniach sąsiadujących z zakresem prowadzonych prac. 

Warunki korzystania z pomieszczeń Wykonawca doprecyzuje z Zamawiającym. 

1.9.8 Zasilanie elektryczne placu budowy 

Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca 

pobierał energię elektryczną. Wykonawca ustali sposób rozliczenia mediów na etapie 

przekazania terenu budowy  

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 

środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  
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W przypadku przekroczenia mocy umownych budynku w trakcie trwania prac budowlanych 

Wykonawca pokryje koszty związane z przekroczeniami. 

1.9.9 Koordynacja prac na budowie 

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które 

przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania 

jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje 

roboty z tymi działaniami, jeśli jest to wymagane. 

Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, aby 

zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i inne 

informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów 

związanych. 

W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych 

z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę. 

1.9.10 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich 

zbędnych uszkodzeń budynków i ich wyposażenia, terenu, własności prywatnej, drzew i innych 

elementów. Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi 

właścicieli bądź użytkowników. 

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy 

sposób natychmiast zawiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz dołoży wszelkich 

starań, aby naprawić szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie. 

1.9.11 Porządek na placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie placu budowy i robót. Materiały 

i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób 

tak, aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe 

dla lokalnego społeczeństwa. 

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy nie 

przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie 

takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg. 

Wykonawca od rozpoczęcia budowy, zapewni na własny koszt kontenery, w których będzie 

składował odpady powstałe w wyniku modernizacji. 

1.9.12 Oczyszczanie placu budowy 

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca załaduje, przetransportuje 

i składuje na wysypisku śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane 
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z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. Wykonawca oszacuje również 

odległość od wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów budowlanych i śmieci. 

1.9.13 Końcowe uporządkowanie terenu 

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu 

budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, 

rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez Wykonawcę 

lub jego poddostawców do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

uporządkowania robót i zostawienia porządku na placu budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie odpowiedniego stanu terenów zielonych, 

trawników, rabat lub krzewów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. 

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi 

porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych 

wymagań, wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub robót 

tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzyć trawniki i odjąć 

koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu 

niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do 

zaprowadzenia porządku na placu budowy. 

1.9.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W zakresie wymagań BHP i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia Koordynatora 

sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników 

zatrudnionych przez różnych pracodawców wykonujących pracę w tym samym miejscu 

zgodnie z art. 208 kodeksu pracy. 

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami 

w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy 

pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu 

Budowy. Koordynator będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak 

to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji 

i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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Wykonawca zapewni co najmniej: 

 środki pierwszej pomocy, 

 osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

 odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

 sprzęt monitorujący, 

 sprzęt ratowniczy, 

 sprzęt przeciwpożarowy, 

 łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 

Budowy powinien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na Placu 

Budowy i używane stosownie do potrzeb. 

1.9.15 Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 

stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 

przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią 

zakończony etap inwestycji wynikający z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 

opracowanego przez Wykonawcę.  Odbioru częściowego można dokonać dla:   

  każdego zakresu prac dla którego ustalono, że może podlegać odbiorowi 

częściowemu, która albo została ukończona, 

  każdej części robót, która została określona do częściowej płatności według Umowy. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego i Inwestora Zastępczego co najmniej na 3 dni przed 

terminem zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających;  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzenia przez 

niego terminu. Warunkiem rozpoczęcia przystąpienia do odbioru częściowego robót przez 

przedstawiciela Zamawiającego jest akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiającemu, 
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badań, pomiarów i protokołów, wymaganej do zakresu robót zgłoszonych do odbioru przez 

Wykonawcę. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 

Wykonawcę i Inwestora Zastępczego oraz zamieścić wpis w Dzienniku Budowy. 

W przypadku braku częściowego odbioru robót strony ustalają nowy termin przystąpienia do 

odbioru częściowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru jest podpisany przez 

Zamawiającego i Inwestora Zastępczego „Protokół odbioru częściowego robót”.  

Kolejne odbiory częściowe nie mają charakteru ostatecznego, z tego względu, że zawsze 

konieczna jest późniejsza ocena całego, gotowego już rezultatu. Prawidłowość wykonanych 

prac może być oceniona sposób prawidłowy dopiero po odbiorze końcowym, w którym 

zestawione zostają ze sobą wszystkie elementy. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy Zadania Inwestycyjnego  polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania 

Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wg branżowych projektów 

wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, którą Wykonawca 

uzyska we własnym zakresie. 

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem końcowym zgłosić gotowość do 

odbioru końcowego. 

Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego  uprzątnie teren budowy. W 

przypadku nie dostosowanie się do powyższego ewentualne uporządkowanie terenu przez 

Zamawiającego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio 

w siedzibie Zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego, będzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem 

dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty 

a) Ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 

b) Uzgodnioną z Zamawiającym Dokumentację powykonawczą która powinna zostać 

opracowana przy zachowaniu przepisów Prawa Budowlanego. Powinna zawierać 

wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, rysunki, gwarancje, instrukcje, 

oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji i konserwacji 

obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę 

„Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów objętych modernizacją” wraz z wykazem 

wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. Dokumentację 
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należy przygotować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w 

wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków 

i dokumentów podpisanych przez kierowników budowy i projektant powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną - jeżeli jest wymagana. Dokumentacja powykonawcza 

powinna zostać przekazana Zamawiającemu na co najmniej 25 dni przed zgłoszeniem 

gotowości do odbioru końcowego - celem sprawdzenia i uzgodnienia między Stronami 

c) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obsługi urządzeń i instalacji  

oraz ich karty gwarancyjne. 

d) Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, Plan Ewakuacji oraz dokumenty wymagane w 

ekspertyzie ppoż. 

e) Protokoły z wynikami wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań (w tym prób 

szczelności). 

f) Pomiary elektryczne. 

g) Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły odbiorów 

częściowych. 

h) Dzienniki budowy. 

i) Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności. 

j) Dokumenty potwierdzające dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego. 

k) Dokumentację do przekazania do instytucji i urzędów Państwowych zgodnie z ich 

wymogami (m.in. UDT). 

Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy. Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu, dokona oceny jakościowej 

wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań, dokona oceny 

wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodności robót z dokumentacją przetargową i warunkami 

Umowy. Skład Komisji Odbiorowej ustali Zamawiający. Zamawiający zobowiązuje się 

przystąpić do odbiorów wykonanych robót budowlanych, w ciągu 5 dni roboczych, liczonych 

od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający 

przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy termin na usunięcie usterek – zgodnie z Umową   

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  

m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych. 

1.9.16 Tablica informacyjna projektu 

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania 

tablicy informacyjnej, aż do czasu zakończenia Robót.  
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2. Część informacyjna 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. Przedmiotowy budynek nie został 

wpisany do rejestru zabytków,  

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym mapę do celów projektowych. 

2.2. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie przekazane 

Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentów formalno-prawnych, w celu uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 

normami europejskimi oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli 

dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały 

uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). Wszystkie przywołane przepisy 

należy stosować ze zmianami w brzmieniu pełnym i aktualnym. Należy sprawdzić aktualność 

przepisów przywołanych w programie funkcjonalno - użytkowym ze stanem faktycznym na 

dzień wykonywania dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót budowlanych. 

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609, z 

późniejszymi zmianami). 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 

2351, z późniejszymi zmianami). 
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5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U.  2022 poz. 503, z późniejszymi zmianami). 

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 

2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 2052, z późniejszymi zmianami). 

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020 

poz. 1219, z późniejszymi zmianami). 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U.2021 poz. 

716, z późniejszymi zmianami). 

9. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2019 poz. 1065, z późniejszymi zmianami). 

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U.2021 poz. 869, z późniejszymi zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.2009 poz. 124, z późniejszymi zmianami). 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 

r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722). 

13. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów  (Dz.U.2020 poz.1806, z późniejszymi zmianami). 

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii 

(Dz.U.2021 poz. 610, z późniejszymi zmianami). 

15. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 

nr 169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami). 
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16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.  

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z późniejszymi zmianami). 

17. PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

18. PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

19. PN-EN 12831-1:2017-08 – Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda 

obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł 

M3-3. 

20. PN-EN 44-2:2-15-02 Grzejniki i konwektory – Część 2: Moc cieplna i metody badań. 

21. PN-EN 14511-1:2018-08 - Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i 

ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie 

elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje. 

22. PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

23. PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV) 

układy zasilania. 

24. PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. 

25. PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) 

układy zasilania. 

26. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowalnych i terenów 

(Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719; Dz.U. 2019 poz. 67) 

27. Podstawowe wymagania oraz inne wyżej niewymienione opracowania powiązane 

z planowanym zadaniem inwestycyjnym.  

Normy, wg których należy wykonać zadanie, należy wymienić w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę.  

 


