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Roboty budowlane

Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty murarskie i murowe

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacjne elektryczne

Instalowanie infrastruktury okablowania

Instalowanie stacji rozdzielczych

Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
Instalacje centralnego ogrzewania

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate

Ustugi instalowania sprzetu do sterowania i przesytu energii
Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Nadzor nad projektem i dokumentacija

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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Wykaz skrétow i objasnien pojeé uzytych w tekscie:

Zamawiajacy —Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o0.0., ul. Jana Pawta |l 68, 95-200
Pabianice.

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do
kontroli i odbierania dokumentacji oraz robo6t budowlanych, w zakresie wskazanym umowg
z Zamawiajgcym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zamowien publicznych. Na etapie poczgtkowym Wykonawca zrealizuje
prace projektowe, nastepnie zajmie sie ich wykonaniem.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Uzytkownik — podmioty korzystajgce w sposob bezposredni z przedmiotu zaméwienia.

Komisja odbiorowa — zesp6t odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego.



1. Czes¢ opisowa
1.1 Dane ogélne przedmiotu Zamoéwienia

1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wytycznych i
zakresu umozliwiajgcego opracowanie wielobranzowej, kompletnej z punktu widzenia
realizacji zadania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, a nastepnie wykonanie robét
budowlanych na podstawie projektow, dla zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Modernizacja

5 pietra w budynku gtéwnym PCM Sp. z 0.0. w celu utworzenia oddziatu geriatrii”.

1.1.2 Podstawa opracowania

— Umowa i uzgodnienia z Zamawiajgcym

— Wizja lokalna stanu istniejgcego

— Inwentaryzacja (pomiarowa i fotograficzna)

— Dane techniczne budynku

— Materiaty archiwalne dostarczone przez Inwestora

— Obowigzujgce przepisy i normy

1.1.3 Cel opracowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U.
2021 poz. 2454) niniejsze opracowanie stuzy do przygotowania peilnej wielobranzowej
dokumentac;ji projektowej oraz do wykonania robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
zadania pt.: ,Modernizacja 5 pietra w budynku gtbwnym PCM Sp. z o0.0. z dostosowaniem na

potrzeby oddziatu geriatrii’.

Niniejsze opracowanie jest podstawg do:

e opracowania koncepcji projektowej z uwzglednieniem rozwigzan technicznych i
materiatowych wg wstepnej koncepcji dotgczonej do niniejszego PFU

e opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w
niniejszym PFU

e sporzadzenia informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

e sporzgdzenia specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB)



e uzyskania wynikajgcych z przepisdéw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych,
decyzji, zgoéd i zatwierdzen oraz ewentualnych odstepstw od obowigzujgcych
przepisdw, uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, zaopiniowania projektu w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych, ocena oddziatywania na
Srodowisko oraz inne dokumenty wymagane przepisami

» uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot budowlanych- jezeli wymagane

¢ wykonania rob6t budowlano- montazowych na podstawie zatwierdzonej dokumentac;ji
projektowej i w oparciu 0 harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamowienia,

sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestyciji.

1.1.4 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy 5 pietra w budynku gtéwnym A, PCM
Sp. z 0.0. w Pabianicach w celu utworzenia oddziatu geriatrii i przebudowy oddziatu
wewnetrznego. Kompleks obiektéw szpitalnych powstat w latach 70 XX w. i sktada sie z
budynkow funkcyjnych oraz budynkéw technicznych i towarzyszgcemu uktadowi komunikaciji
wraz z zagospodarowaniem terenu. Ponizej na fotografii przedstawiono zdjecie satelitarne

budynkow Szpitala.



Fot.1. Kompleks budynkéw szpitalnych w Pabianicach. 1. Zespo6t budynkow szpitalnych, 2.
Budynek gtéwny, gdzie zlokalizowany jest przedmiotowy oddziat ( kolor niebieski).

Plan ogolny Zespotu Szpitalnego przedstawiono na zdjeciu ponizej, pochodzgcym ze strony
internetowej Zamawiajgcego:

Fot.2. Mapa kompleksu budynkow szpitalnych w Pabianicach Czerwona strzatka wskazuje
budynek gtowny z oddziatem objetym zakresem modernizacji



Budynek A

Fot.3. Budynek gtéwny- budynek A, na 5 z 6 pieter znajduje sie przedmiotowy oddziat objety

planowanymi pracami

Zakres inwestycji bedzie obejmowat nastepujace roboty zwigzanych z przebudowa 5p:

e Roboty przygotowawcze

@)

@)

@)

Wyodrebnienie i zabezpieczenie dostepu do obszaru objetego pracami
Wykonanie inwentaryzacji przewoddw kominowych istniejgcych w budynku
Usuniecie ruchomosci, w tym wyposazenia z obszaru pietra 5, nalezy m.in.
zdemontowacé i zabezpieczy¢ panele t6zkowe. Warunki i miejsce zdeponowania
paneli na czas prowadzenia prac Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
Zabezpieczy¢ wymagany dostep do pomieszczen na kondygnacjach powyzej i
ponizej w zwigzku z planowanymi pracami polegajgcymi m.in. na wymianie
pionéw wod.-kan, doprowadzenia poziomow kanalizacji do projektowanych
weztéw sanitarnych pod sufitem kondygnacji ponizej, prowadzenia pionow
wentylacji i klimatyzacji na dach budynku gtéwnego, czy ew. zmian tras kablowych
WLZ itp.

Zabezpieczenie na czas prowadzenia prac dzwigow windowych i tras
komunikacji- zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym

Zapewnienie sposobu komunikacji roboczej pionowej

Wyznaczenie i uzgodnienie funkcjonowania zaplecza budowy, w tym miejsc

sktadowania, czy lokalizacji biura budowy

e Roboty rozbidrkowe

@)

@)

Zaslepienie kominéw wentylacji grawitacyjnej na pietrze remontowanym

Demontaz oktadzin posadzek i $cian
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Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej na pietrze remontowanym oraz w
wymaganym zakresie ekspertyzy ppoz. na klatkach schodowych i w komunikaciji
pietra 5

Demontaz drzwi wewnetrznych, wyposazenia statego oraz biatego montazu
Rozbidérka scian konstrukcyjnych w zakresie wymaganym przez nowy uktad
funkcjonalny

Montaz zabezpieczenia konstrukcji stropu na czas prowadzenia prac
rozbiorkowych scian oraz przy przebiciach przejs¢ instalacyjnych

Rozebranie $cian dziatowych istniejgcych w budynku

Rozebranie scian w miejscu projektowanych ciggdw komunikacji

Przebicia w stropach i scianach w zwigzku z prowadzeniem pionow instalacji na
dach oraz poziomoéw instalacji do weztéw sanitarnych

Rozbidrka instalacji sanitarnych istniejgcych w budynku w poziomie pietra 5
Zabezpieczenie pionow instalacji gazéw medycznych

Rozbidrka instalacji elektrycznych i teletechnicznych istniejgcych na pietrze 5
Demontaz oktadzin sciennych

Rozbidérka okfadzin podtogowych oraz warstw podposadzkowych, po ocenie
stanu technicznego warstw podposadzkowych, dopuszczalne sg miejscowe

rozbiérki ( bruzdowanie pod instalacje)

e Roboty budowlano — konstrukcyjne

@)

Podbicia i wzmocnienia konstrukcji wynikajgce z powiekszenia otworow
drzwiowych do sal chorych

Wzmocnienie  konstrukcji, naprawy ujawnionych ew. spekah Scian
konstrukcyjnych

Montaz belek nadprozy i podciggow jako wzmocnienia konstrukcji przy
wyburzeniach $cian konstrukcyjnych jako dostosowanie do nowego uktadu
funkcjonalnego oddziatu

Roboty murowe- przemurowanie nieczynnych trzonéw kominowych,
zamurowanie istniejgcych otworéw w zwigzku planowanym nowym uktadem
funkcjonalnym

Wzmocnienia stropow w rejonie wykonanych przejS¢ piondw i poziomow

instalacyjnych

e Roboty budowlane wewnetrzne

@)

Roboty murowe (beton komodrkowy) iflub sucha zabudowa gk- wykonanie
podzialu na pomieszczenia zgodnie z uktadem funkcjonalnym, wykonanie

zabudow instalacyjnych, sufitéw podwieszanych, w tym zabuddw ppoz.



o

o

o

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej, w tym dostosowanie do przepiséw ppoz w
zakresie 5p.

Roboty tynkarskie: przecieranie i naprawa tynkow istniejgcych oraz wykonanie
nowych tynkéw w wymaganych miejscach w zwigzku ze zmiang ukfadu
funkcjonalnego pietra

Wykonanie posadzek cementowych, czesciowa naprawa istniejgcych posadzek-
w przypadku pozytywnego zaopiniowania ich stanu technicznego

Montaz parapetéw okiennych wewnetrznych oraz zewnetrznych

Wykonanie nowych oktadzin posadzek odpowiednio do funkcji pomieszczenia
Czesciowa wymiana i naprawa istniejgcych oktadzin sciennych

Wykonanie nowych oktadzin $ciennych i malowania

Roboty zewnetrzne

o

Montaz klap oddymiania na klatkach schodowych — Etap 1. Dostosowanie
budynku do przepiséw pozarowych zgodnie z ekspertyzg pozarowg bedzie
stanowito Etap 2 ktory jest poza zakresem niniejszej inwestycji.

Prowadzenie zewnetrznych instalacji wentylacji/klimatyzacji itp. po dachu oraz
montaz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z podkonstrukcjami
nosnymi.

Naprawy miejscowe dachu w zwigzku z przebiciami instalacji przez przegrody
poziome budynku oraz wymiana/naprawa nawierzchni w miejscach montazu

central i podstaw kanatow instalacyjnych.

Roboty wewnetrzne instalacje sanitarne w zakresie 5 pietra

@)

@)

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody wraz z cyrkulacja, instalacji kanalizacji
sanitarnej wraz z pionami od poziomu dachu do poziomu 4, gdzie planuje sie
wpiecie instalacji do istniejgcych pionow

Wymiana instalacji hydrantowe;j,

Wymiana instalacji kanalizacji,

Montaz instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Przebudowa/ dostosowanie istniejgcej instalacji gazéw medycznych z
wykorzystaniem pionow istniejgacych oraz paneli nadtézkowych istniejgcych dla
pietra objetego modernizacjg

Doprowadzenia instalacji ciepta technologicznego do central wentylacyjnych w

poziomie dachu

Roboty wewnetrzne instalacji elektrycznych w obszarze obstugi 5 pietra budynku
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Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych: przewododw, urzgdzen, opraw,
itp.,

Wykonanie instalacji w ramach dostosowania do obowigzujgcych przepisow
ppoz. w koordynacji z wymaganiami i opracowaniami przedstawionymi przez
Zamawiajgcego w ramach 5p i oddymiania klatek schodowych.

Wykonanie nowych obwodow instalacji elektrycznych przeznaczenia ogélnego
oraz dedykowanego pod urzadzenia i systemy medyczne, p.poz, instalacji 3-
fazowej, oswietlenia w zakresie 5 pietra oraz montaz rozdzielni pietrowej
Wykonanie instalacji specjalistycznych pozarowych: o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, SSP, PWP, oddymiania klatek schodowych i innych
niezbednych w ramach dostosowania przewidzianego w ekspertyzie, w takim
zakresie aby umozliwi¢ odbior przeprowadzonych prac na 5p przez stuzby,
Wykonanie nowych rozdzielnic pietrowych na pietrze +5 budynku, wymiana
WLZ i montaz/modernizacja zabezpieczen w rozdzielni gtéwnej, wykonanie
analizy mocy przytgczeniowej, w celu pozyskania informacji o koniecznosci
zwiekszenia lub utrzymania aktualnego poziomu mocy,

Rozprowadzenie obwodow zasilajgcych do urzgdzeh technicznych, m.in. do
central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, , podejscia pod kolumny medyczne
przy tdzkach pacjentéw na 5 pietrze budynku

Wykonanie instalacji oswietlenia nocnego na oddziatach 5p

Wykonanie instalacji dozorowych, przyzywowych na  oddziatach
modernizowanego pietra

Wykonanie instalacji telewizji szpitalnej na oddziatach 5p

Wykonanie instalacji teletechnicznych i sieci strukturalnych dla personelu na 5p
Wykonanie instalacji kontroli dostepu ( obustronnego dla wej$¢ na odziat oraz
do strefy dozorowej, a takze jednostronnego dla pom. technicznych i personelu
w obrebie oddziatow

Wykonanie instalacji monitoringu na oddziatach

Wyposazenie medyczne i technologiczne wg wymaganej funkgiji

Zakres projektowy przedmiotowej inwestycji obejmowat bedzie:

12

— harmonogram rzeczowo - finansowy,
— projekt organizacji robét i ruchu,

— inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbednym do wykonania projektu,



koncepcje rozwigzania projektowego (w zakresie projektu pod decyzje o pozwoleniu
na budowe- jezeli wymagane), przedtozong Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
projekt budowlany odpowiadajgcy zakresem i formg nowemu brzmieniu przepiséw
Prawa budowlanego,

projekt techniczny zawierajgcy odpowiednie rozwigzania techniczne, rysunki i
obliczenia, niezbedne do wykonania robét budowlanych,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot wraz z formg elektroniczng,
kosztorysy wykonawcze i przedmiary robaot,

uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organéw wymaganych przepisami
szczegolnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbednych do uzyskania przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na budowe m.in. uzgodnienie projektu w zakresie ppoz.,

sanitarnym, przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew i inne.

Dokumentacja llo$¢

Wielobranzowy projekt

1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja
papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)

budowlany 3 . o :
egz. ztozone z wnioskiem o pozwolenie na budowe

2 egz. dla Zamawiajgcego + tozsama wersja elektroniczna
Projekty wykonawcze 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja
wielobranzowe i inne papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)
opracowania 2 egz. + wersja elektroniczna — PDF i wersje edytowalne

1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja
STWIORB papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)

2 egz. + wersja elektroniczna — PDF i wersje edytowalne

Kosztorysy inwestorskie ze 1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja
zbiorczym zestawieniem papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)
kosztow 2 egz. + wersja elektroniczna — PDF i wersje edytowalne

Przedmiary robot papierowa oraz elektroniczna — PDF i wersje edytowalne)

1 egz. do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (wersja

2 egz. + wersja elektroniczna — PDF i wersje edytowalne

Inne dokumenty formalne
pozyskane w trakcie prac 1 egz. (oryginat) + wersja elektroniczna — PDF i wersje
projektowych a nie zawarte w | edytowalne

powyzszych pozycjach

Zakres prac budowlanych przedmiotowej inwestycji obejmowat bedzie:

realizacje prac budowlanych zgodnie z niniejszym PFU , inwentaryzacjg i
dokumentacjg projektowa.

dokumentacje powykonawcza,

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnienh, niezbednych w trakcie wykonywania robdét,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/przygotowanie i ziozenie dokumentéw do

zakonczenia robot budowlanych
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— koordynacje w zakresie spoéjnosci z dostosowaniem 5p i klatek schodowych do
opracowanej ekspertyzy pozarowej

— Przeprowadzenie procedur odbiorowych

1.2 Opis ogdiny przedmiotu zamowienia

1.2.1 Lokalizacja inwestycji

Dziatka na ktérej znajduje sie budynek objety zakresem opracowania, zlokalizowana w
Pabianicach przy ul. Jana Pawta Il nr 68 , dziatka nr ewid.: 480/4, obreb: P-5 Miasto Pabianice,
jest w chwili obecnej zabudowana i uzbrojona. Nalezy do kompleksu szpitala- Pabianickie
Centrum Medyczne Sp. z 0.0., gdzie zlokalizowane sg budynki stuzby zdrowia, budynki
gospodarcze oraz biurowo-administracyjne wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
Dziatka wskazana, posiada dostep do drogi publicznej, utwardzonej poprzez zjazdy od strony
potudniowo-zachodniej- ul. Jana Pawta Il, a takze od strony potudniowo-zachodniej do ul.
Wiejskiej ( wjazd do SOR). Zespét budynkéw PCM Sp. z 0.0. w Pabianicach, otoczony jest
terenami zielonymi, niezabudowanymi oraz niskg zabudowg mieszkalng i ustugows.
Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania. Teren nie jest objety
ochrong konserwatorska, oraz nie jest zlokalizowany jest w obszarze chronionym
Srodowiskowo.

Lokalizacja obiektu:
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Lokalizacja obiektu przedmiotowego ( czerwone obramowanie)

1.2.2 Charakterystyka obiektu

Kompleks budynkow stuzby zdrowia wraz z infrastrukturg techniczng, usytuowany jest
zachodniej czesci miasta Pabianice. Gtéwny gmach Szpitala stanowi bryta stworzona z
potgczonych ze sobg budynkéw:

-Oddziatéw tézkowych (budynek A),

- Budynku administracyjnego i oddziatéw diagnostycznych (budynek B)

-Przychodni specjalistycznych (budynek C)

-Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego ( budynek D)

Powierzchnia oddziatu przed modernizacjg to: 1296, 14 m?

Powierzchnia uzytkowa oddziatu po planowanej modernizaciji to 1287,46 m?

Przedmiotowe oddziaty objete opracowaniem programu funkcjonalno- uzytkowego znajdujg
sie na 5 pietrze budynku A. W chwili obecnej na pietrze 5 znajduje sie oddziat Wewnetrzny.
Docelowo, na pietrze 5 planuje sie Przebudowe oddziatu wewnetrznego oraz utworzenie

oddziatu geriatrii.
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W wyniku planowanej przebudowy nie zaktada sie zwiekszenia powierzchni kondygnaciji.
Poprawe funkcjonalnosci i optymalizacje wykorzystania powierzchni uzyskuje sie m.in.
poprzez zmiane uktadu aranzacji pomieszczen, zwiekszenie dostepnosci pacjentéw do
weztdw sanitarnych, optymalizacje lokalizacji pomieszczen dozorowych i punktéw
pielegniarskich oraz centralizacje rozmieszczenia pomieszczeh personelu dla usprawnienia

funkcjonowania oddziatow.

Konstrukcja budynku :

Sciany zewnetrzne — murowane, $ciany warstwowe

Sciany wewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej/ betonu komodrkowego i
zelbetowe

Stropy i konstrukcja — zelbetowe monolityczne, czesciowo prefabrykowane

Konstrukcja dachu- stropodach Zzelbetowy, na ptytach korytkowych wentylowany
pokryty papa,

Sciany tynkowane, wykonczone powtokami zmywalnymi. Posadzki betonowe,
wykonczone oktadzinami z ptytek ceramicznych i wyktadzinami zgrzewanymi. Komunikacja
wzdluz osi podiuznej budynku, klatki schodowej monolityczne, wykonczone lastryko,
zlokalizowane w czesci centralnej oraz w szczytach budynku. W czesci centralnej budynku
umieszczono trzony dzwigéw osobowych i tézkowych. Odprowadzenie wéd deszczowych z
dachéw wewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej. Elewacje docieplenie styropianem i
wykonczenie tynkiem zacieranym na warstwie zbrojgcej z siatki i kleju (system BSO). Stolarka
okienna PVC. Drzwi na pietra stalowe oraz z profili aluminiowymi z przeszkleniami.

Wykonczenie budynku tradycyjne, odpowiednie do petnionej funkcji. Sciany i sufity
wykonczone tynkiem i malowane, umozliwiajgce ich zmywanie. Posadzki wykonczone
gresem, lastryko oraz wyktadzing PCV, parapety zmywalne, drzwi wewnetrzne drewniane,
ptycinowe w okleinie oraz aluminiowe i PCV przeszklone. Balustrady schodowe stalowe,
malowane.

Obecnie na pietrze 5 budynku gtéwnego, gdzie planowana jest przebudowa, znajduje
sie istniejacy oddziat wewnetrzny zajmujgcy okoto 40% powierzchni kondygnaciji. Pozostata
cze$c¢ pietra 5 jest obecnie niezagospodarowana.

Budynek posiada przytgcza wszystkich mediow.

Wyposazony jest w instalacje:

wentylacja grawitacyjna — kanatami murowanymi

instalacja elektryczna — zasilana z sieci elektrycznej z zasilaniem rezerwowym
instalacja wodociggowa — zasilana z sieci miejskiej

instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzana do kanalizacji miejskiej

instalacja centralnego ogrzewania — zasilenie cieptem systemowym
1.2.3 Zakres planowanych prac

W ramach planowanych prac zaktada sie wykonanie:
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e Przebudowy catej powierzchni pietra 5 w budynku A. Prace budowlane zostang
podzielone na dwa etapy umozliwiajac funkcjonowanie jednego oddziatu w potowie
kondygnacji

¢ Wydzielenie nowego uktadu funkcjonalnego, podziatu pomieszczen sal pacjentéw, w tym
wydzielenie oddziatu wewnetrznego (24 t6zka) oraz oddziatu geriatrii ( 36 t6zek).

e Dostosowanie pietra 5 budynku i oddymiania klatek schodowych do obowigzujgcych
przepisdw ppoz. w oparciu o opracowang przez Zamawiajgcego ekspertyze pozarowg
dla budynku bedzie stanowito etap 1.

Dostosowanie pozostatej czesci obiektu do obowigzujgcych przepisow ppoz. ujetych w
ekspertyzie pozarowej bedzie =zrealizowane w pdzniejszym terminie przez

Zamawiajgcego — co bedzie stanowito 2 etap.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania wymienione zostaty w pkt. 1.1.4.
W ramach zadania zaktada sie stworzenie uktadu funkcjonalnego spetniajgcego nastepujace

wymogi:

Oddziat wewnetrzny ( 24 t6zka):
e 1 sala wzmozonego nadzoru ( 4 t6zkowa)
e 6 sal 3 osobowych (tgcznie 18 t6zek)
e 1 sala 1 osobowa ( 116zko)
o 1izolatka (1 16zko)
o Wezly sanitarne, w tym:
- 5 fazienek pacjentéw
- fazienki personelu
e punkt pielegniarski

e pomieszczenia funkcyjne

Oddziat geriatrii (36 16zek) :

10 sal 3 osobowych (fgcznie 30 t6zek)
2 sale 2 osobowe (fgcznie 4 t6zka)

2 izolatki (fgcznie 2 t6zka)

Wezty sanitarne, w tym:

- Pokdj z wanng kapielowa i z dodatkowg funkcjg fazienki
- 7 tazienek dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych
- 2lazienki personelu

o Pomieszczenia funkcyjne (magazyny, brudowniki, pomieszczenia socjalne oraz WC
personelu

Pomieszczenia wspélne:
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e Sekretariat

¢ Gabinet Psychologa

e Serwerownia

Szczegdbtowy zakres oraz lokalizacje wskazano w rzutach koncepcji budynku
stanowigcych zatgcznik do opracowania.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1 Uwarunkowania formalno — prawne

Uzgodnienia i opinie przy projektach:

uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jezeli wymagana,

uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz.,

uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-epidemiologicznych i BHP
wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej dotyczgcej koniecznych wzmocnien konstrukgciji
istniejacej z uwagi na wykonywang przebudowe i planowane rozmieszczenie central
wentylacyjnych na stropodachu skrzydta zachodniego tgcznika.

wykonanie inwentaryzacji i oceny niezbednego zakresu przebudowy trzondéw
kominowych w budynku w celu dostosowania do nowej funkcji, z zachowaniem
zapewnienia wlasciwej wentylacji dla pozostatych pieter budynku

uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organéw wymaganych przepisami
szczegolnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbednych do uzyskania przez Wykonawce

prawomocnego pozwolenia na budowe

Uzgodnienia i opinie przy robotach budowlanych:

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, niezbednych w trakcie wykonywania robot,
uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz.,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla planowanej przebudowy i budowy klatki
schodowej ewakuacyjnej

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/przygotowanie i ztozenie dokumentéw do

zakonczenia robo6t budowlanych.

1.3.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych, Wykonawca winien, z

odpowiednim  wyprzedzeniem, uzgadnia¢é z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami

nieruchomosci, na terenie ktérym bedg prowadzone prace. Prace bedg prowadzone na terenie

budynkéw czynnych, wiec nalezy na kazdym etapie robét braé to pod uwage, by nie zaktocic¢

pracy omawianego obiektu.
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a) Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu budynku, ktéry nie zostaje wytgczony z
uzytkowania.

b) Nie dopuszcza sie wytagczenia instalacji centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym
bez zgody Zamawiajgcego.

¢) Roboty budowlane realizowane bedg w dni robocze w godzinach 7-20 (bez swiat).
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc pracy w weekendy. W przypadku prac gtodnych i
szczegolnie ucigzliwych Wykonawca ustali indywidualnie dopuszczalne godziny
prowadzenia robét.

d) W trakcie realizacji prac bedzie konieczna ingerencja w kondygnacje nizszg w zakresie
wymiany oraz przebudowy fragmentdw instalacji sanitarnych, a takze w zakresie
przebudowy pionéw wentylacji grawitacyjnej kondygnacji ponizej. Prace powyzsze

nalezy przeprowadzi¢ w koordynacji z Zamawiajgcym.

1.3.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko, zgodnie z §2 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z §3 ust. 1 i
ust. 2, w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839,). Inwestycja nie znajduje sie w otulinie
rezerwatu oraz w niedalekiej odlegtosci od obszaru Natura 2000. Zamawiajgcy zastrzega ze
w przypadku wymogu uzyskania decyzji RDOS np. powotania sie przez urzad na art. 96 ust.
3 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1094), na ktérymkolwiek etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych
bedzie to lezato po stronie Wykonawcy.

Teren posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu.

1.4 Wymagania dotyczace rozwigzan architektoniczno-budowlanych

1.4.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy w sposéb wiasciwy przygotowac i zabezpieczyé teren
budowy uwzgledniajgc warunki otoczenia.
Zakres przedsiewziecia wymaga opracowania szczegotowego projektu zagospodarowania
terenu i architektoniczno-budowlanego uwzgledniajgcego:
¢ Organizacje komunikacji wewnetrznej, tj. drogi dojazdowe i manewrowe tymczasowe
do przestrzeni roboczej, placow sktadowych. W sposdb szczegdiny zaplanowacé nalezy

dostep do budynku dla dzwigéw samojezdnych czy betonowozoéw i pomp do betondw.

19



Zapewni¢ trwate i skuteczne wygrodzenie placéw sktadowych, z wyznaczeniem
wyjazdu z budowy do drogi publicznej, o parametrze nosnosci umozliwiajgcej transport
ciezki. W przypadku braku w/w drég, uzyskac stosowne pozwolenia.

Zapewni¢ trwale wygrodzenie i oznaczenie obszaru objetego pracami. Nalezy
zabezpieczy¢ takze wykorzystywane do transportu dZzwigi osobowe/towarowe. Zakres
dostepnosci srodkéw transportu i drég transportowych uzgodni¢ z Zmawiajgcym
Wyznaczy¢ miejsca zaplecza kontenerowego, zapewni¢ wiasciwe oznakowanie i

zabezpieczenie terenu

1.4.2 Roboty rozbiérkowe

Przewiduje sie wykonanie robdt rozbiorkowych w budynku w zakresie koniecznym dla

przeprowadzenia rozbudowy i przebudowy. Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych, prace

nalezy prowadzi¢ wg nastepujgcych wytycznych:
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Niezbedne jest zbadanie elementow podlegajgcych rozbidrce w celu potwierdzenia ich
wielkosci i konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ kompleksowe prace
przygotowawcze obejmujgce m.in. zabezpieczenie terenu placu rozbiorki wraz z
wiasciwym jego oznakowaniem

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone tak aby stopniowo odcigzac¢ elementy
nosne konstrukcji.

Miejsce zrzucania i gromadzenia gruzu/odpadéw powinno by¢ nalezycie
zabezpieczone. Usuwajgc gruz z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu. Nie dopuszcza sie sktadowania gruzu na terenie objetym pracami-
musi by¢ on na biezgco usuwany z budowy.

Rozbidrke scian nalezy wykonywac warstwami rozbierajgc w sposob rownomierny
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy odtgczy¢ instalacie wewnetrzne oraz
zabezpieczy¢ rozdzielnice tak, aby ograniczy¢ ryzyko ich uszkodzenia

Przed przystgpieniem do rozbioérki nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcyjne i na
podstawie wykonanej ekspertyzy wykona¢ wymagane wzmocnienia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢é doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac oraz przeszkoleni w zakresie obowigzujacych

przepisow BHP



¢ Wykonawca prac rozbiérkowych w ramach dokumentacji powykonawczej zobowigzany

jest do przekazania Zamawiajgcemu kart przekazania odpadéw

1.4.3 Wykonanie warstw izolacji przeciwwodnej na stropodachach wraz z
wymiang obrébek blacharskich, naprawa potaci dachu

Stropodach, w miejscu posadowienia central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz w rejonie
pozostatych konstrukcji wsporczych dla instalacji, wykona¢ nowe pokrycie warstwg papy
termozgrzewalnej. Jako warstwe wykonczeniowg dachu przyjeto pape z asfaltu
oksydowanego modyfikowang elastomerem typu SBS o gwarancji wiekszej niz 5lat na welonie
wiokien szklanych lub ewentualnie poliestrowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow dachowych,
wielkosci spadkow i ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
roztozenie poszczegoélnych pasow papy. Prace z uzyciem pap asfaltowych modyfikowanych
SBS zgrzewalnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze od 0 stopni Celsjusza . Zabrania sie
prowadzi¢ prac dekarskich papowych w przypadku mokrej nawierzchni dachu, oblodzenia oraz
podczas silnego wiatru. Wilgotnos¢ podkfadu przed utozeniem papy winna wynosi¢ maksimum
6%. Przed wykonywaniem prac papowych nalezy zakonczy¢ prace monterskie hakéw, nasad,
izolacji i wstepnego wykonania obrobek detali dachowych itd. oraz odpowiedniego
gruntowania w zaleznosci od podtoza ( gruntowanie srodkami dedykowanymi do danego
producenta papy moze by¢ warunkiem uzyskania petnego okresu gwarancyjnego dlatego
nalez swiadomie dobraé elementy systemu i przed przystgpieniem do prac przedstawic je
Inspektorowi Nadzoru. Przy matych pochyleniach dachu do 10% pape zatozono iz uktadac
nalezy réwnolegle do okapu, dla wiekszych spadkéw pasami prostopadtymi do okapu)
Najmniejsze spadki na dachach przyjeto jako 3% jesli zastany dach nie posiada takiego
spadku nalezy go wykona¢ dodatkowymi warstwami ktére nalezy przewidzie¢ w tym celu.
Zaktada sie iz Wykonawca bedzie stosowat sie do wszelkich zapisow bezpieczenstwa i
przepisow BHP i Higieny Pracy. Zakfada sie réwniez , iz Wykonawca we wtasnym zakresie
zapewni odpowiednig odziez robocza obuwie, rekawice i odpowiedni sprzet do prac na
wysokosci jak i w przypadkach ktére uzna za stosowne i odpowiednie( i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru) rusztowanie, pomosty robocze czy barierki ochronne. Zakfada sie iz
Wykonawca zapewni odpowiedni atestowany sprzet oraz wszelkie inne elementy
zapewniajgce nalezyte i zgodne z przepisami i sztukg budowlang wykonanie Przedmiotu
Zamowienia. Zaktada sie w miejscach newralgicznych jak i dylatacjach konstrukcyjnych, czy
materialowych podktadu wykonanie paskéw papy podktadowej asfaltowej o szerokosci
minimum 30cm przymocowanej punktowo do podtoza.

Obrdébki blacharskie:
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W zakresie prowadzonych prac zakfada sie konieczno$¢ wykonania obrébek blacharskich na
przejsciach instalacyjnych oraz miejscowo przy attykach budynku. Obrébki blacharskie
przewidziane sg takze w miejscach napraw poszycia dachowego przy wykonanych
przebudowach kominéw. Wszystkie obrébki blacharskie nalezy zaprojektowaé i wykona¢ wg
jednolitego systemu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajgcym, gr. 0,70 mm. Nowe obrdébki powinny wystawaé poza lico $ciany. Parapety
zewnetrzne muszg wystawac¢ co najmniej 40 mm poza lico Sciany i muszg zabezpieczac
elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Obrébki powinny by¢ mocowane do kotkow
drewnianych. Blachy nalezy tgczy¢ na rgbek stojgcy.

Odpornos¢ na zarysowania > lub = 3 kg.

Twardosé otéwkowa F do H.

Przyczepnos¢ powtoki ( T —test ) < 1,0T.

Elastyczno$¢ powtoki ( T —test ) < 1,5T.

Odpornos¢ na korozje 700 godzin ISO 7253 ( préba w komorze solnej ).

Odpornos¢ na dziatanie wilgoci ( QCT ) 1500 godzin ( 1ISO 6270 ).

Kategoria odpornosci UV (test QUV ) 2000 godzin ( ISO 4892 - 3 ).

Reakcja na ogien A1 zgodnie z normg EN 13501 — 1.

W miejscach przebudowy kominéw w poziomie dachu, oraz wszystkich pozostatych przebi¢

przez dach konieczne jest wykonanie koniecznych uzupetnien i wzmocnien konstrukgciji.

1.4.4 Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej

Nalezy wymieni¢ istniejgca stolarke okienng na 5 pietrze budynku na nowg PVC, o
wspotczynniku przenikania ciepta U=0,90W/m?xK. dla catego pakietu. Istniejgca stolarka
okienna jest w srednim stanie technicznym i kwalifikuje sie do catkowitej wymiany. Po
wykonaniu montazu stolarki okiennej, nalezy przewidzie¢ wykonanie robdot naprawczych
osciezy tj. domurowania otwordw, uzupetnienie tynkéw wewnetrznych, malowanie. Po
dokonaniu wymiany nalezy przewidzie¢ takze odtworzenie glifow okiennych zewnetrznych
wykonczonych tynkiem elewacyjnym zacieranym w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Na etapie projektu nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania okien ppoz. w zaleznosci
od podziatu budynku na strefy pozarowe i wystepujgce w budynku pomieszczenia. Nalezy
przewidzie¢ zastosowanie szyb bezpiecznych zgodnie z wymaganiami, ktére wynikajg z
obowigzujgcych przepiséw. Okna bez klamek (fix) wykonaé¢ z dostepem do mycia recznego
zewnetrznej powierzchni szyby z pozycji wnetrza budynku. W przypadku gdy planowane
ocieplenie scian budynku mogtoby nachodzi¢ na rame/szybe okien nalezy przewidzie¢
poszerzone ramy okienne. Rodzaje klamek zastosowanych w oknach i ich sposéb otwierania
nalezy ustali¢ na etapie projektu. Zaleca sie stosowanie klamek z kluczykiem i ograniczniki

otwarcia. Podczas doboru mechanizmu otwierania nalezy uwzgledni¢ warunki pozarowe
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panujgce w budynku oraz funkcje pomieszczen. Nowe okna powinny zapewnia¢ odpowiednia

ochrone akustyczng przegrod.

1.4.5 Klapy napowietrzajace

W zwigzku z zakwalifikowaniem budynku do kategorii ZL Il, konieczne jest zapewnienie
napowietrzania klatek schodowych. Instalacjg oddymiania objete bedg obie klatki schodowe.
Wskazuje sie realizacje montazu poprzez klapy napowietrzajgce w stropach na klatkach
schodowych. Klapy podigczone pod system oddymiania. Wymiary klap okresla projektant.
Szczegdbtowy zakres wykonania klap okreslony zostat w decyzji Wojewddzkiego Komendanta

PSP wydanej w nastepstwie opracowania ekspertyzy pozarowej dla budynku.

1.4.6 Sciany murowane

W obrebie pietra 5, $ciany konstrukcyjne w zakresie uzupetnien i ew. przemurowan wykonac¢
jako murowane, grubosci min. 24cm zapewniajgce zachowanie wiasciwej nosnosci. Dobor i

technologie przedstawi Projektant.

1.4.7 Stropy- przebicia technologiczne

Przebicia w stropach planuje sie przy wykonywaniu prac instalacyjnych m.in. zwigzanych z

wyprowadzeniem pionow klimatyzacji i wentylacji mechanicznej ponad dach budynku A.

Przebicia nalezy wykonac¢ po weryfikacji konstrukcyjnej elementu, w miejscu nie wptywajagcym
na pogorszenie jego nosnosci. W przypadku konieczno$ci wzmochienia stropow, nalezy
przygotowacC wtasciwg dokumentacjg techniczng w tym zakresie. Po wykonanych robotach

instalacyjnych przejscia przez stropy nalezy wiasciwie zabezpieczy¢, rowniez w zakresie ppoz.

1.4.8 Zmiany aranzacyjne pomieszczen - wyburzenia, murowania i
wzmochienia scian

Przewiduje sie wykonanie prac rozbidérkowych i demontazowych scian oraz postawienie

nowych w celu dostosowania budynku do nowej funkcji i aranzacji wnetrza.

Wymagania dotyczace wykonania robét sg nastepujace:

e roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie, przy zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu, np. narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie,

e clementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomoca specjalistycznego sprzetu, jak
narzedzia pneumatycznych, palniki acetylenowe, lance tlenowe, diamentowe tarcze
tngce, lub nozyce do ciecia betonu i stali,

e nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiorkowych na zewnatrz w zlych warunkach

atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw sniegu oraz silnych wiatréw,
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e 7znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Istniejgce nawierzchnie rozebra¢ poprzez wytamanie reczne lub mechaniczne. Materiat z
rozbiérki wraz z podsypkag nalezy przesortowac i odrzuci¢ na pobocze oraz utozyé w stosy.
Gruz z rozbiorki nawierzchni nalezy wywiez. Materiat nadajgcy sie do ponownego wbudowania
nalezy oczysci¢, sktadowac i zabezpieczyC przed zniszczeniem. Materiat przeznaczony do
przekazania wiascicielowi nalezy oczySciC i przewiezé na miejsce wskazane przez
wiasciciela.
W miejscach, gdzie nalezy dokonaé wyburzenia elementéw konstrukcyjnych nalezy
przewidzie¢ montaz belek nadprozy i podciggow. Wymiarowanie belek powinno zawierac sie
w projekcie konstrukgji.
W przypadku $cian nowoprojektowanych, wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod odpowiednim nadzorem, z
zachowaniem wilasciwej technologii robét i nalezytych srodkéw bezpieczenstwa oraz ze
szczegolng dbatoscig nalezng rewitalizacji obiektu zabytkowego. Waznym dla realizacji robot
jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajgcy wymaga aby zastosowane materiaty i roboty
uzasadnione wzgledami technicznymi charakteryzowaty sie wysokim wskaznikiem jakosci do
ceny. Rozwigzania techniczne i materiatowe nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym,
w szczegolnosci, gdy wybor ma istotny wptyw na koszty realizacji inwestycji.
W ramach zmiany uktadu aranzacji pomieszczen konieczne jest przeprowadzenie
inwentaryzacji i uporzadkowania przewodow kominowych w budynku. Nowoprojektowane
oddzialy bedg posiadaty instalacje wentylacji mechanicznej, a czes¢ komindw wentylaciji
grawitacyjnej zostanie rozebrana z uwagi na niezbedne podzialy Scian czy poszerzenia
otworow drzwiowych. W zwigzku z tym moze konieczne byc¢ przepiecie trzonow kominowych
wentylacji mechanicznej. Nalezy zapewni¢ trwatos¢ i skuteczno$¢ dziatania instalacii
wentylacji grawitacyjnej nizszych kondygnaciji przez caty czas trwania prac remontowych.
Przewidywany zakres i sposob wykonania robot konstrukcyjno-budowlanych opisany w
niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i szczegétowo okreslony w dokumentacji projektowej
na podstawie szczegdtowej analizy istniejgcego stanu technicznego obiektu oraz uzgodnieh z
Zamawiajgcym. Celem prowadzonych robét konstrukcyjno-budowlanych jest konieczny
gruntowny remont i przebudowa istniejgcego obiektu zwigzany z jego dostosowaniem do stanu
zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi. Dla zapewnienia
bezpiecznego uzytkowania i funkcjonowania obiektu niezbedne jest doprowadzenie do
wiasciwego stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych, odpowiedniej izolacyjnosci i
ochrony cieplnej przegrod budowlanych, bezpieczenstwa w zakresie ochrony
przeciwpozarowej oraz wiasciwych warunkéw sanitarno-higienicznych, a takze likwidacja

barier architektonicznych.
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1.4.9 Montaz drzwi wewnetrznych

Przewidywany montaz drzwi wewnetrznych dostosowanych do nowego uktadu aranzacji
wnetrza. Lokalizacje i wyglad drzwi do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Montaz drzwi zgodny z
zaleceniami producenta. Rodzaj i wtasciwosci drzwi nalezy dopasowac¢ do przeznaczenia
pomieszczen. Nalezy przewidzie¢ drzwi z elektronicznym systemem kontroli dostepu zamkow
i kluczy do pomieszczen personelu, pomieszczeh magazynowych oraz drzwi wejsciowych na
oddziat.

Drzwi do pokoi pacjentow otwierane na zewngtrz z uchwytami lub klamkami, z
samozamykaczem ukrytym w drzwiach, brak wystajgcych elektro zaczepow, okno wglgdowe
z szybg bezpieczna.

- drzwi do weztéw sanitarnych podciete (bez otworéw w skrzydle)

- wewnetrzna Slusarka - szkto bezpieczne.

- na kazdych drzwiach lub z boku od strony klamki tabliczka klejona z informacjg - numer
pomieszczenia i jego docelowe przeznaczenie. Wykonanie i materiat tabliczek do uzgodnienia
z Zamawiajgcym na etapie projektowym. Minimalny wymiar tablic: 150x210mm. Dodatkowo
na kazdej tabliczce inskrypcja w jezyku Braille’a w ramach dostosowania do potrzeb osoéb
niewidomych i niedowidzgcych.

- drzwi o podwyzszonej odpornosci na czeste zmywanie

- szerokosc¢ drzwi do sal chorych 120 cm w swietle otworu

- drzwi gtéwne na oddziaty oraz drzwi na klatki boczne wykona¢ w koordynacji z wytycznymi
dostosowania budynku do przepisdéw ppoz.

-drzwi dostosowa¢ do projektowanej kontroli dostepu

1.4.10 Roboty tynkarskie

Na nowo wykonanych $cianach wykonaé oktadziny tynkarskie z tynkoéw gipsowych lub
cementowo-wapiennych.

Tynki wygtadzi¢ poprzez podwdjne szpachlowanie.

1.4.11 Roboty posadzkarskie

Po wykonaniu prac instalacyjnych wykonaé montaz warstw posadzkowych w postaci folii
izolacyjnej na stropie, warstwy izolacji akustycznej/ termicznej ,styropianu uktadanego
warstwowo oraz wylewki cementowej , zacieranej na gtadko. Wypetni¢ bruzdy poinstalacyjne
w istniejgcych posadzkach, uzupetnié posadzki po wyburzeniu $cian. Wysokoscig posadzki

nalezy nawigzac sie do poziomu istniejgcego.
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1.4.12 Wykonczenie posadzek

Nawierzchnie wykonczy¢ posadzka zgodng z przeznaczeniem projektowanych pomieszczen.
Okfadziny wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeh szpitalnych- zapewniajgc
powierzchnie tatwo zmywalne. Wyktadziny podtogowe w miejscach gdzie przebywa pacjent -
klasa trudnopalnosci Bfl-s1. Kolorystyke pomieszczen nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem — w
obiektach medycznych zaleca sie stosowacé kolory neutralne o pastelowych odcieniach.
Zakres prac naprawczych i wykonczeniowych nowoprojektowanej posadzki do ustalenia z

Zamawiajacym na etapie projektowym.

1.4.13 Sufity podwieszane i zabudowy

Sufity podwieszane wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemodawcy. Jako wypetienie
stosowa¢ kasetony i piyty spetniajgce wymagania stawiane poszczegdéinym funkcjom
pomieszczen. W sposdb szczegodlny nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwy dobor systemow dla

izolatek, gabinetow zabiegowych, sal dozorowych czy pomieszczen ,mokrych”.

1.4.14 Oktadziny scienne

Po wykonaniu wszelkich rob6t demontazowych, budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z
przebudowg istniejacego ukfadu funkcjonalnego w celu dostosowania aranzacji wnetrza do
nowej funkcji nalezy wykona¢ wszelkie roboty naprawcze zaréwno na przedmiotowe;j
kondygnacji, jak i ponizszej i powyzszej w przypadku wystgpienia ewentualnych naruszeh, w
celu odtworzenia istniejgcych oktadzin sciennych (dotyczy czesci budynku istniejacego)

W przypadku wykonywania okfadzin proponowane sg tynki wewnetrzne cementowo —
wapienne malowane farbami emulsyjnymi, w przypadku pomieszczen ,mokrych” nalezy
przewidzie¢ wykonczenie scian ptytkami ceramicznymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami. Zakres prac do akceptacji przez Zamawiajgcego na etapie projektowym.

1.4.15 Wykonanie rozwigzan zwigzanych z dostepnoscia budynku dla oséb
niepetnosprawnych

W ramach projektowania uniwersalnego prace budowlane nalezy wykonac w taki sposob, aby
uzytkowanie budynku byto na identycznych warunkach dla wszystkich uzytkownikéw, a tam
gdzie nie jest to mozliwe uwzgledni¢ nalezy: uzytkowanie ekwiwalentne lub unikanie
rozwigzan, ktore pogtebiatyby segregacje i stygmatyzacje. Zastosowac nalezy rozwigzania
nienaruszajgce prywatnosci, bezpieczenstwa i poczucia pewnosci oraz rozwigzania
zapewniajgce rowng atrakcyjnos¢ dla wszystkich. Zastosowane rozwigzania uwzgledniac
powinny szeroki zakres indywidualnych preferencji i mozliwosci uzytkowania m. in.
zapewnienie wyboru metod uzytkowania, zapewnienie mozliwosci skorzystania w réznym

tempie w zaleznosci od percepcji i mobilnosci uzytkownikow. Nalezy zapewni¢ mozliwosé
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prostego i intuicyjnego uzytkowania poprzez eliminacje zbednych znakoéw informacyjnych,
uwzglednienie w maksymalnym zakresie umiejetnosci uzytkownikéw (w czytaniu, pisaniu czy
zdolnosciach jezykowych), uwzglednienie priorytetdow informacyjnych. Czytelno$¢ informaciji
nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie rozwigzan zrozumiatych dla oséb z ograniczeniami
sensorycznymi.
Zaleca sie zastosowanie takich rozwigzan jak:

e tablice w jezyku Braille’a

e zapewnieni wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych

o toalety spetniajgce kryteria dostepnosci

e wyréznienie poczgtku oraz konca wszystkich biegdw schodowych

e montaz petli indukcyjnej wzmacniajgcej sygnat przy punktach pielegniarskich

Materiaty i kolorystyka

Rodzaje nawierzchni: rowne i antyposlizgowe. Nalezy zaprojektowaé wyktadziny twarde,
homogeniczne, przeznaczone do obiektéw szpitalnych. Materiaty wykonczeniowe: w
wiekszo$ci matowe i potmatowe. Drzwi i przegrody transparentne (powyzej 75% powierzchni
transparentnej): min. 2 pasy o szerokosci min. 7,5 cm, umieszczone na wysokosci 90-110 i
150-160 cm lub wzor zajmujgcy razem z konstrukcjg drzwi ponad 25% powierzchni. Kontrast
pomiedzy elementami przestrzeni (Sciany—posadzki, sciany—drzwi, meble— otoczenie): min.
30% (wzor Michelsona).

Informacija wizualna

Sposéb przedstawiania informacji: piktogramy lub piktogramy i napisy (z wyjatkiem takich
informaciji, jak np. nazwa sali, ktérych nie mozna przedstawi¢ za pomocg symbolu). Kontrast:
min. 75% (wzor Webera). LRV jasniejszej powierzchni: min. 70 LRV. Zalecane kroje o wysokiej
czytelnosci. Zalecany sposob tworzenia napiséw: za pomoca wielkich i matych liter (same
wielkie litery dopuszczalne w przypadku kroétkich informaciji). Liczba znakéw w zestawie
(tacznie ze strzatkg): max. 5.

Informacja dotykowa

Zalecane rodzaje informaciji:
* informacje o funkcjach pomieszczen: montaz na wysokosci 120-160 cm na drzwiach nad
klamka lub obok drzwi, po stronie klamki,

1.5 Wymagania dotyczace rozwigzan instalacji elektrycznych

1.5.1 Ogodlny zakres robét instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych

o Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych: przewododw, urzadzen, opraw, itp.,
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1.5.2

Wykonanie nowych obwodéw instalacji elektrycznych przeznaczenia ogoéinego oraz
dedykowanego pod urzadzenia i systemy medyczne, p.poz, instalacji 3-fazowej,

oswietlenia w zakresie 5p.

Wykonanie instalacji specjalistycznych pozarowych: oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, SSP, PWP, oddymiania klatek schodowych i innych niezbednych w
ramach dostosowania przewidzianego w ekspertyzie, w takim zakresie aby umozliwic¢

odbiér przeprowadzonych prac na 5p przez stuzby,

Wykonanie nowych rozdzielnic pietrowych na pietrze +5 budynku, wymiana WLZ i
montaz/modernizacja zabezpieczeh w rozdzielni gtdéwnej, wykonanie analizy mocy
przytagczeniowej, w celu pozyskania informacji o koniecznosci zwiekszenia lub

utrzymania aktualnego poziomu mocy,

Rozprowadzenie obwodéw zasilajgcych do urzadzen technicznych, m.in. do central
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, do pomieszczen z wannami kgpielowymi, podejscia

pod kolumny medyczne i f6zkach pacjentow,

Wykonanie instalacji oswietlenia nocnego,

Wykonanie instalacji dozorowych, przyzywowych,

Wykonanie instalacji telewizji szpitalnej,

Wykonanie instalacji teletechnicznych i sieci strukturalnych dla personelu,

Wykonanie instalacji kontroli dostepu zaleca sie wykonanie obustronnej kontroli
dostepu przy wejsciach na oddzialy oraz jednostronnej kontroli dostepu przy

pomieszczeniach technicznych, personelu i funkcyjnych.)

Wykonanie instalacji monitoringu na oddziatach,

Wewnetrzne instalacje elektryczne

Zasilanie w energie elektrycznag

Do zasilania modernizowanego pietra budynku wykorzystac istniejgce przytgcze do sieci

elektroenergetycznej. Na etapie projektowym nalezy wykonac¢ obliczenia bilansu mocy

elektrycznej, ktéry uwzglednia wszystkie urzgdzenia instalowane. W przypadku konieczno$ci

zwiekszenia mocy przylgczeniowej, Wykonawca wystgpi o warunki techniczne do gestora

sieci. Jako moc rezerwowa przewiduje sie zasilanie z agregatu prgdotworczego znajdujacego

sie na wyposazeniu szpitala. W przypadku zwiekszenia mocy przytaczeniowej nalezy dokonaé

bilansu mocy, w przypadku niewystarczajgcej mocy istniejgcego agregatu nalezy dobraé

wiekszy zgodnie z obliczeniami w projekcie. W przypadku wymiany urzadzenia zastosowac
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SZR i samostart.

WLZ-y przeznaczone do modernizacji/wymiany nalezy stosowaé jako kable lub przewody
bezhalogenowe. WLZ-y wymieni¢ od RG do proj. rozdzielnic na modernizowanym pietrze.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢, badz jesli jest istniejgcy — zweryfikowaé i w razie
koniecznosci zmodernizowa¢, dla budynku certyfikowany zestaw Przeciwpozarowego

Wytacznika Prgdu sktadajgcy sie z 3 elementow:
— urzadzenia wykonawczego;
— urzagdzenia uruchamiajgcego oraz

— urzadzenia sygnalizujgcego.

Urzadzenie wykonawcze nalezy zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu technicznym
znajdujgcej sie w budynku planowanej inwestycji. Urzgdzenie uruchamiajgce oraz
sygnalizujgce nalezy zabudowac przy gtéwnych wejsciach do budynku. Wszystkie urzgdzenia
muszg posiadac¢ stosowne certyfikaty. Po wykonaniu instalacji elektrycznych i zamontowaniu
urzadzen, wykonaé pomiary elektryczne, w tym pomiary parametréw sieci, w celu

zweryfikowania koniecznosci zastosowania kompensacji mocy bierne;.

Rozdzielnice nN budynku

Na terenie planowanego modernizowanego pietra budynku szpitala zaktada sie montaz
instalacji elektrycznej spetniajgcej aktualne normy i wymagania techniczne.

Rozdzielnice w czesciach nietechnicznych nalezy projektowaé jako wnekowe, a okablowanie
zasilajgce prowadzic w planowanych szachtach/pionach elektrycznych. Rozdzielnice
pomieszczen technicznych wykonaé jako natynkowe, wiszgce lub wolnostojgce. Kable
zasilajgce poszczegdlne tablice nalezy zabezpieczy¢ w RG rozigcznikami bezpiecznikowymi.
Wszystkie rozdzielnice objete opracowaniem nalezy zbilansowac i na podstawie uzyskanych
mocy odpowiednio dobra¢ zabezpieczenie oraz kabel zasilajgcy. Tablice nalezy zasili¢

kablami miedzianymi, przekroje wedtug potrzeb. Stosowac¢ przewody i kable bezhalogenowe.

Instalacje gniazd wtykowych

Do wszystkich pomieszczen doprowadzi¢ zasilanie instalacji gniazd wtykowych. Instalacje
zasili¢ z najblizszej, lokalnej rozdzielnicy elekirycznej. Obwody nalezy zabezpieczy¢
wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi oraz wytgcznikami réznicowoprgdowymi.
Przewody zasilajgce prowadzi¢ w korytach nad sufitami podwieszanymi, w rurkach
instalacyjnych lub pod tynkiem (warstwa tynku co najmniej 5mm). Osprzet dobra¢ odpowiednio
do warunkéw panujgcych w danym pomieszczeniu — w pomieszczeniach wilgotnych stosowac
gniazda 1P44.

Dla pomieszczen przeznaczonych do pracy, dla kazdego stanowiska przewidziano punkt
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elektryczno-logiczny, sktadajgcy sie z nastepujgcego standardu osprzetu elektrycznego:

- 2 X gniazdo wtykowe,

- 2 x gniazdo wtykowe DATA,

- 2 X gniazdo sieciowe,

- 1 x gniazdo telefoniczne,

Minimalna ilos¢ gniazd w pomieszczeniu, to:

- 4 x gniazdo wtykowe zlokalizowane przy naroznikach pomieszczenia,

- 4 x gniazdo wtykowe DATA zlokalizowane przy naroznikach pomieszczenia,

- 4 x gniazdo sieciowe,

- 4 x gniazdo telefoniczne,

Przy kazdym wejSciu do pomieszczenia zaprojektowa¢ 1 gniazdo wtykowe ogolnego
przeznaczenia. Stosowac systemy ramkowe.

Gniazda ogodlnego przeznaczenia montowac na wysokosci 30 cm od wykonczonej posadzki.
Urzadzenia wynikajgce z wytycznych branzowych takich jak wentylacja, klimatyzacja itp.
zasilone zostang z rozdzielnicy RG lub rozdzielnicy lokalnej pomieszczenia technicznego,
badz rozdzielnicy dedykowanej pod obwody went/klim.

Dla pokoi t6zkowych przewiduje sie ponizszy standard:

- 2 X gniazdo 230V przy kazdym t6zku;

- 2 x gniazdo 230V na Scianie przeciwlegtej do t6zek (wysokos¢ dostosowana do osprzetu
telewizora wiszgcego na Scianie;

- 1 x gniazdo sieciowe przy kazdym t6zku;

- 1 x gniazdo 230V porzadkowe przy kazdych drzwiach wejsciowych do pomieszczenia oraz
doprowadzenie wszystkich mediéw do paneli nadtézkowych.

W pozostatych pomieszczeniach zapewni¢ nie mniej niz 4 gniazda 230V oraz gniazdo
porzadkowe przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia. Ponadto nalezy przewidzie¢
wszystkie gniazda wynikajgce z zasilania urzadzen elektrycznych wchodzacych w sktad
wytycznych projektowych pozostatych branz.

Okablowanie gniazd sieciowych prowadzi¢ do szaf krosowych na pietrze badz innym miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Szafy krosowe wykonac¢ jako wolnostojgce 42U.
Projektowac switche oraz patchpanele i inne niezbedne elementy wg potrzeb Zamawiajgcego.
Okablowanie strukturalne wykona¢ w standardzie min kat. 6a. Szafy krosowe wg.
zapotrzebowania, potgczy¢ z serwerownig szpitala, lub innym punktem dystrybucyjnym
wskazanym przez Zamawiajacego.

Dokfadng ilos¢ i lokalizacje gniazd w pomieszczeniach Wykonawca ma obowigzek okresli¢ na

etapie projektu budowlanego w konsultacji z Zamawiajgcym.
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Zasilanie urzadzen elektrycznych

W ramach przebudowy 5p nalezy zasilic wszystkie urzgdzenia techniczne i branzowe
wynikajgce z projektow branzowych wszystkich branz.

W budynku nalezy przewidzie¢ okablowanie zasilajgce i sygnatowe dla telewizji szpitalnej.
Ww. elementy nalezy dobraé na podstawie dobranego systemu telewizji szpitalnej z

Zamawiajgcym i dostawcg systemu.

Budowa instalacji oswietlenia

Oprawy w zaleznosci od typéw sufitbw, montowane beda jako natynkowe lub wpuszczane.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w nowoczesne oprawy z LED-owymi zrodtami swiatta.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonac instalacje oswietleniowa, ktora spetnia ponizsze wymogi i
parametry techniczne:

- wierne oddawanie barw (CRI)

- odpowiedni wskaznik ol$nienia UGR — w fazienkach, korytarzach i poczekalniach UGR>22,
w reszcie przypadkéw UGR<19

- rownomiernosc natezenia oswietlenia — zgodnie z normg PN-EN 12464-1

- brak tetnienia swiatta

- redukcja zuzycia energii — oprawy typu LED

- odpowiedni poziom natezenie o$wietlenia.

Uwaga! Wartos¢ natezenie nalezy dobrac do aktualnego rozktadu pomieszczen uwzgledniajgc

wytyczne Zamawiajgcego oraz obowigzujgce normy.

UWAGA: Parametry oswietlenia dobraé wediug normy PN-EN 12464-1.

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodami wg potrzeb. Nalezy
stosowa¢ oprawy ze zrédtami LED. Nalezy stosowa¢ oprawy modutowe do stropow
podwieszanych, nastropowe i nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego
zabudowy. Nalezy stosowaé oprawy o odpowiednim dla danego pomieszczenia stopniu
szczelnoci.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze wzgledu na charakter obiektu, przewiduje sie
wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego, na ktére sktada sie: oSwietlenie awaryjne drog
ewakuacyjnych oraz oswietlenie awaryjne przestrzeni otwartych. Nalezy zaprojektowac
oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone w indywidualne uktady do podtrzymania
zasilenia. Oswietlenie to bedzie zasilane z poszczegdlnych, wtasciwych dla danego obszaru
rozdzielnic lokalnych. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie obejmowaé drogi ewakuacyjne 5p.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy minimalne natezenie
oswietlenia wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 1Ix oraz pasa drogi ewakuacyjnej na

poziomie 0,5 Ix. Przy urzgdzeniach przeciwpozarowych oswietlenie ewakuacyjne projektuje
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sie w taki sposéb, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5Ix.
Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe i kable stuzgce ochronie przeciwpozarowej
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadaé

certyfikaty CNBOP. Stosowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego przystosowane do autotestu.

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego
uderzenia wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja
odgromowa obiektu. Zgodnie z normg w obiekcie nalezy zaprojektowa¢ dodatkowg
dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg poprzez ochrone przeciwporazeniowa przed
dotykiem posrednim.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne
wytgczenie zasilania obwodu, w ktorym nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony
zastosowaé wylgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym prgdzie roznicowym | An=30mA,
wyftgczniki instalacyjne nadprgdowe i roztgczniki bezpiecznikowe.

Wewnetrzne linie zasilajgce odbiory sitowe wykonaé przewodami 5-zytowymi z zytg ochronng
PE w uktadzie TN-S lub innym odpowiednim do ukfadu sieci zasilajgcej. Obwody gniazd
wtykowych i oswietleniowe wykona¢ przewodami 3-zytlowymi zzylg PE, nie liczac

dodatkowych zyt wynikajgcych z przyjetego sposobu sterowania opraw oswietleniowych.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku nalezy utozy¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. W poblizu rozdzielnic gtéwnych
nN nalezy zlokalizowaé gtdwng szyny uziemiajgca, podzielong na szyne uziemiajgcg oraz
gtdwng szyne wyréwnania potencjatu, do ktorej nalezy przytgczyc:

- szyne PE w rozdzielnicach gtownych,

- szyny LSWP zlokalizowane w pozostatych pomieszczeniach technicznych, pomieszczeniach
mokrych,

- piony metalowych instalacji sanitarnych,

- inne czesci przewodzgce obce.

Prowadzenie gtéwnych tras kablowych budynku

W celu dystrybucji energii na modernizowane pietro budynku nalezy na etapie projektu
architektoniczno-budowlanego  przewidzie¢ piony instalacyjne, kiére pomoga w
rozprowadzeniu oprzewodowania oraz pozwolg na dalsze modernizacje i zmiany po

modernizacji. Piony nalezy skoordynowac¢ z pozostatymi branzami.

System przyzywowy
Do kazdej toalety/tazienki uzytkowanej przez pacjenta oraz innych pomieszczeh wskazanych

przez Zamawiajgcego, nalezy doprowadzi¢ system przyzywowy z odbiorem sygnatu w punkcie
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pielegniarskim.
System przyzywowy powinien umozliwiac:

— wezwanie pielegniarki przez chorego

— wezwanie lekarza przez pielegniarke.
W tazienkach lokalizowaé przyciski sznurkowe. W punktach pielegniarskich lokalizowaé
centralki informujgce o wezwaniach.
Do instalacji przyzywowej nalezy podtgczy¢ sale pacjentow - kazde tézko osobno.
Wszystkie przywotania inicjowane przyciskami, powinny by¢ sygnalizowane swiattami salowej
lampy sygnalizacyjnej umieszczonej nad drzwiami, a w pokoju personelu i pomieszczeniu i w
punkcie pielegniarskim, na wyswietlaczu alfanumerycznym centralki, z podaniem numeru
przycisku. Manipulator instalacji przyzywowej wykona¢ jako instalacja podtynkowa w puszce
fi 60 na scianach. Dodatkowo przy wejsciu nalezy umiesci¢ przyciski przywotania pielegniarki
oraz przycisk odwotania.
Standard instalacji przyzywowej Wykonawca ma obowigzek okreslic na etapie projektu

budowlanego w konsultacji z Zamawiajgcym.

Odbiér instalacji elektrycznych
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywaé wg PN-HD 60364-6:2008 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”, zasad
ogolnych i instrukcji producenta. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak CE.
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ miedzy innymi:

— potgczen przewodow,

— oznaczenia przewodow,

— trwato$¢ zamocowanego osprzetu,

— umieszczenia schematow i napisow.
Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa, jakosci elementéw i materiatéw oraz

komplet protokotéw pomiarowych.

Kontrola dostepu

Nalezy zapewni¢ Kontrole dostepu przy wejsciu na oddziat (obustronna) oraz dla pomieszczen
personelu (jednostronna), a takze innych wskazanych przez Zamawiajgcego . System kontroli
dostepu kompatybilny z istniejacym w obszarze Szpitala- z mozliwoscig dostosowania kart
istniejacych.

Oprogramowanie serwera systemu bezpieczenstwa w architekturze klient serwer (bez
mozliwosci podgladu z przegladarki web) dziatajgce w czasie rzeczywistym realizujgce
rejestracje czasu pracy, kontrole dostepu. Nieograniczona liczba uzytkownikéw. Obstuga sieci
(TCP /IP i UDP / zabezpieczone kluczem sprzetowym. Musi zapewnia¢ kontrolowanie ruchu

0sOb w obiektach przy uzyciu karty zblizeniowej. Przejscia z klatek schodowych w codziennym
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uzyciu kontrolowane sg przez system kontroli dostepu bez uzycia zamka mechanicznego.
System musi zapewnia¢ otwieranie przy uzyciu karty, pozostawienie otwartego na
zdefiniowany czas ( opcja otwarte) oraz zamkniecie po zakonczeniu pracy. System musi
automatycznie po okreslonych godzinach pracy zwolni¢ opcje otwarte bez wzgledu na to czy

jeszcze pracownicy pracujg.

Dokfadng ilos¢ i lokalizacje drzwi objetych systemem kontroli dostepu Wykonawca ma

obowigzek okresli¢ na etapie projektu technicznego w konsultacji z Zamawiajgcym.

System Sygnalizacji Pozaru

Projektowany system

W zakresie modernizaowanej kondygnacji wykonany zostanie system sygnalizacji pozaru

SSP, jako instalacja wymagana zgodnie z aktualnymi przepisami.

Informacja zawiera¢ bedzie doktadng lokalizacje pozaru w postaci adresu alarmujgcego
elementu i jego opisu, numeru i opisu strefy (obszaru) pozarowej przedstawionych na
wyswietlaczu ciektokrystalicznym centrali sygnalizacji pozaru. Jednoczesnie poprzez
urzgdzenie transmisji alarmu powiadomienie 0 pozarze zostanie przestane automatycznie do

Panstwowej Strazy Pozarnej (PSP).

Nalezy wykona¢ adresowalny system sygnalizacji pozaru pracujgcy w uktadzie petli

dozorowych z indywidualnym adresowaniem nastepujgcych elementéw:
- adresowalnych czujek optyczno-termicznych,
- adresowalnych czujek liniowych dymu,
- adresowalnych recznych ostrzegaczy pozarowych,
- modutéw kontrolno-sterujgcych wejsé/wyjsé,
- adresowalnych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.

Petna adresowalno$¢ instalacji sygnalizacji pozaru umozliwia¢ bedzie m. in. identyfikacje
miejsca pozaru z doktadnoscig do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego
ostrzegacza pozarowego, a takze mozliwo$¢ programowego przypisania funkcji sterujgcych i
funkcji monitorujgcych poszczegdélnym adresowanym wyjsciom sterujgcym i wejsciom
monitorujgcym w modutach witgczonych w petle dozorowe i zainstalowanych w réznych
miejscach obiektu. Wszystkie elementy systemu montowane na petlach dozorowych posiadaé

beda wbudowany obustronny izolatory zwar¢.
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System powinien by¢ zgodny z normami europejskimi oraz posiada¢ stosowne dopuszczenia
wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej PIB (CNBOP PIB)
w Jézefowie oraz posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci, zgodnie z dyrektywg budowlang

(znak B lub CE) oraz swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Sterowanie i monitorowanie central systemu oddymiania klatek schodowych. W chwili alarmu
pozarowego |l stopnia system poprzez wyjscie przekaznikowe modulu poda sygnat do
uruchomienia systemu oddymiania w danej klatce schodowej. System SSP nalezy wykona¢
tak, by zapewni¢ w przysztosci mozliwo$¢ rozbudowy na pozostate pietra, lub w przypadku
istniejacego SSP na pozostatych pietrach — potgczeniu systemow. Centrale SSP nalezy zasili¢

z rozdzielnicy P.POZ.
System oddymiania

System oddymiania ma za zadanie odprowadzenie dymu i ciepta z pionowych ciggéw
ewakuacyjnych — klatki chodowej. W celu usuwania dymu, trujgcych gazéw oraz ciepta
powstatego podczas pozaru poprzez wywofanie pionowego przeptywu powietrza zaktada sie
wykonanie systemu oddymiania opartego na centralce oddymiania, przyciskach oddymiania i
przewietrzania, klapach oddymiajgcych oraz drzwiach napowietrzajgcych z sitownikami i
multisensorycznych czujkach dymu. Centralki nalezy wykona¢ jako wiszgce w postaci szafki

Sciennej na najwyzszej kondygnacji.

Zasilanie instalacji oddymiania (centralki oddymiania) wykonaé¢ przewodem NHXH 3x2,5mm2
sprzed wytgcznika przeciwpozarowego pradu PWP lub z dedykowanej rozdzielnicy P.POZ.
Przewody prowadzi¢ p/t w bruzdach. Przewéd NHXH mocowaé za pomoca certyfikowanych

zapinek/uchwytéw i kotkéw p.poz.

Przewody systemu oddymiania nalezy prowadzi¢ pod tynkiem mocowanymi do podfoza co 30
cm za pomocg certyfikowanych zapinek/uchwytow i kotkéw p.poz. W przypadku skrzyzowan i
zblizen z innymi instalacjami, oraz przy przejsciu przez stropy i sciany nalezy zastosowac rurki
ochronne typu peschel. Przejscia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ za pomocg
przepustéw p.poz lub uszczelni¢ masg niepalng spetniajgcg wymagane kryteria. W przypadku
koniecznosci tgczenia przewodu pomiedzy urzgdzeniami wykonawczymi systemu oddymiania
a kablem zasilajgcym nalezy zastosowaé metalowg puszke, z kostkami ceramicznymi,

odpornymi na wysokg temperature np. PIP 2A.
System monitoringu wizyjnego

Ogodlne wymagania:
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Monitoringiem wizyjnym nalezy objgé wszystkie przejscia i wejscia na oddziat, strefy ,

komunikacyjne oraz inne wskazane przez Zamawiajgcego.

Producent okreslonego dokumentacjg systemu powinien posiada¢ aktualne certyfikaty

odpowiednich jednostek badawczych.

Struktura sieci
. llo$¢ kamer nalezy dobraé¢ na podstawie wymagan Zamawiajgcego.

Do potgczenia kamer ze switchami wykorzysta¢ kable min. U/FTP kategorii 6 z funkcjg POE

dla kamer zgromadzonych wewnatrz budynku..

Projektowany system telewizji dozorowej zapewni obserwacje i rejestracje wideo wnetrza
modernizowanego pietra, klatki schodowe, ciggi komunikacyjne i poczekalnie. Do nadzoru
uzyte zostang kamery o rozdzielczosci min FHD. Rejestracja obrazéw z kamer odbywac sie

bedzie na sieciowym serwerze rejestrujgcym.

Do rejestracji materiatu wideo z projektowanych kamer zaktada sie rejestrator sieciowy,
wyposazony w dysk min. 8TB przeznaczony do pracy ciggtej. Co umozliwi przechowywanie
zapisanego materiatu z zainstalowanych kamer przez co najmniej 5 dni przy zatozeniu

rejestracji ciggte;.

1.6 Wymagania dotyczace rozwigzan instalacji sanitarnych

1.6.1 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w
zakresie: wymiana instalacji centralnego ogrzewania w w obrebie modernizowanego pietra 5
budynku gtdbwnego a nastepnie wykonanie prac budowlanych wedlug projektéw oraz
dokonanie wszelkich odbioréw technicznych. Instalacja zostanie doprowadzona do
pomieszczenia technicznego w piwnicy, do projektowanego rozdzielacza.

Dokumentacja projektowa instalacji c.0. powinna uwzglednia¢ docelowe zapotrzebowania na
energie cieplng budynku po termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla
poszczegodlnych funkcji pomieszczen po przebudowie. Parametry projektowe wewnetrzne dla
wybranych pomieszczen powinny zosta¢ dobrane na podstawie zaleceniach Technologa oraz
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami. Instalacja
powinna spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia, w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego

dziatalnosc lecznicza.
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W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje sie, miedzy innymi: montaz zaworéw
odpowietrzajgcych i spustowych, izolacje przewoddéw pionowych i poziomych w
pomieszczeniach nieogrzewanych, wymiane i montaz rur, montaz zaworéw termostatycznych
i zaworéw odcinajgcych, montaz grzejnikédw, montaz zaworéw réwnowazgcych oraz innej
niezbednej armatury usprawniajgcej dziatanie nowej instalacji. Przewidziano wymiane catosci
instalacji w obrebie pietra 5 budynku wraz dostosowaniem do nowego uktadu pomieszczen.
Wykonawca zdemontuje grzejniki, armature,. Forma i zakres utylizacji elementow uzgodniony
zostanie z Zamawiajgcym.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce taczgce rozdzielacze podtogowe i grzejniki, prowadzone
w posadzce oraz w przestrzeni stropu podwieszanego, nalezy przewidzie¢ z rur PP
stabilizowanych PN20 tgczonych przez zgrzewanie lub réwnowaznych. Przewody prowadzone
w posadzce (system trojnikowy do grzejnikéw konwekcyjnych) przewidziano w oparciu o rury
PEX-c. Rury wykonane sg z polietylenu sieciowanego typu C. Alternatywnie instalacje
wykonac z innych materiatow, posiadajgcych stosowne atesty, dopuszczajgce ich stosowanie
w budownictwie. Diugich podejsé do odbiornikdw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy
przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz
wiasciwego mocowania przewoddéw w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy
wykonac co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie sciennej. Prowadzac
przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokos¢, aby grubos$¢ warstwy
zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. W miejscach przejscia przewodéw
przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne, a wolng przestrzeh wypetnié
masg plastyczng. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rur. W
przypadku prowadzenia rur przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy wykonaé
uszczelnienia ogniochronne przejs¢ instalacyjnych. Klasa odpornosci ogniowej przejscia
powinna by¢ o parametrach takich samych jak przegroda, w ktérej jest wykonywane.

W celu minimalizacji strat ciepta na przesyle czynnika, rurociagi w suficie podwieszanym oraz
w przestrzeniach piwnicy zostang zaizolowane. Rurociggi zaizolowa¢ gotowymi otulinami
pianki poliuretanowej o strukturze zamknietej. Gatgzki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ bez
izolacji termicznej. Rurociggi nalezy zaizolowac zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia ciepta
innym niz w rozporzgdzeniu, nalezy skorygowaé grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

Regulacja modernizowanej instalacji bedzie sie odbywata przy pomocy zaworéw
rownowazgcych. Przewiduje sie je do montazu przy odejsciach od poszczegdlnych obiegow.
Na przewodach powrotnych nalezy zainstalowa¢ zawory réwnowazgce. Na przewodach
zasilajgcych — zawory odcinajgce. Zawory montowac na odcinkach pionowych lub poziomych.

Przy montazu poziomym nalezy pamieta¢ o tym, by pokretto znajdowato sie powyzej osi
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przewodu. W najnizszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ zawory spustowe, a w
najwyzszych zawory odpowietrzajgce. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest instalowana.

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawia¢ na rzutach
i rozwinieciach srednice oraz konkretne nastawy zaworéw réwnowazgcych oraz
termostatycznych. Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci i
ptukanie, a nastepnie regulacje instalacji za pomocg dedykowanego urzgdzenia do

réwnowazenia systemow wykorzystanego producenta.

Ogrzewanie konwekcyjne

W pomieszczeniach przewiduje sie ogrzewanie grzejnikami ptytowymi w wykonaniu
higienicznym. Grzejniki wykona¢ jako gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w
czystosci, posiadajgce atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy stosowanie ich w
jednostkach stuzby zdrowia. W pomieszczeniach, w ktorych wystepujg grzejniki, nalezy
projektowac gtowice termostatyczne z nastawg wstepna, zabezpieczone przed demontazem
— ,antykradziezowe”. Doktadny dobdr, lokalizacja i ich ilos¢ zostanie okre$lone na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor
odpowietrzajacy. Przy grzejnikach zasilanych z dotu nalezy przewidzie¢ wbudowane zawory
termostatyczne oraz zawory odcinajgce. Zaprojektowane grzejniki ptytowe ustawione przy
Scianie nalezy montowac w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki zgodnie
z wytycznymi montazu producenta grzejnika — korzystajac z fabrycznych uchwytéw. Podczas
montazu zapewni¢ odlegtosé od wolnego boku grzejnika 10 cm, a od strony zaworu 15 cm i

nie blizej niz 10 cm od lica sciany wykonczone;.

1.6.2 Instalacja cieptej wody i zimnej bytowej

Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w
zakresie: wymiane instalacji wody zimnej bytowej oraz cieptej i cyrkulacji, a nastepnie
wykonanie tych prac budowlanych wedtug projektow przebudowy oraz dokonanie wszelkich
odbioréw technicznych. Na etapie projektu nalezy wykona¢ szczegotowe obliczenia
hydrauliczne, a dobory Srednic oraz nastawy zaworow nalezy pokaza¢ na rozwinieciu oraz
rzutach w projekcie. Wykonawca zdemontuje rurociggi i elementy instalacji objete
modernizacjg. Demontazowi podlegajg piony, podejscia i przewody poziome. Demontazowi
podlega réwniez bialy montaz. Zdemontowane elementy nalezy zutylizowaé. Zaktada sie
wymiane odcinkow piondw w zakresie od najwyzszego punktu instalacji, poprzez pietro objete
przebudowsg i wigczenie do pionu istniejgcego na kondygnaciji ponizej. Prowadzenie prac oraz
wymagane w zwigzku z tym dostepy do sal i wylgczenia zasileh nalezy koordynowac z

Zamawiajgcym
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Armatura

Przewiduje sie montaz nowych przyboréw sanitarnych lub istniejgcych odzyskanych w trakcie
prac demontazowych. Armatura odzyskana podczas prac do oceny mozliwosci ponownego
uzytkowana indywidualnie kazdorazowo przez Zamawiajgcego. Lokalizacja zgodnie z
zalgczong koncepcjg. Doktadna ilos¢ przyboréw zostanie okreslona na etapie
przygotowywania dokumentacji projektowe;j.

Dodatkowo w ramach prac nalezy przewidziec:

e W wyznaczonych miejscach wykonac kratki sciekowe i przewidzie¢ krany ze zlgczka
do weza — zimna woda,

e zlewy w pomieszczeniach sktadéw porzgdkowych zamontowaé na wysokosci ok.
hgoéry=50cm od wykonczonej podtogi. Bateria ma by¢ zamontowana na standardowe;j
wysokosci h=min.90cm od wykonczonej podtogi.

o we wszystkich gabinetach w tym diagnostyczno-zabiegowym nalezy zamontowac
baterie cieptej i zimnej wody uruchamiane bez kontaktu z dtonig (tokciowe),

e W pomieszczeniach przeznaczonych dla pacjentéow, w instalacji wody cieptej powinny
by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej
temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegajgce
poparzeniu.

e Przy umywalkach i zlewach nalezy zamontowa¢ podajniki.

Na podejsciu do kazdego z urzgdzen, przyboru sanitarnego nalezy przewidzie¢ zamontowanie
zaworu odcinajgcego. W przypadku awarii ktoregos z elementoéw, umozliwi to szybkg naprawe
usterki oraz wymiane wadliwego elementu bez koniecznosci odtgczania catej lub wiekszej
czedci instalacji. W projektowanych pomieszczeniach zastosowane baterie bedg tgczone z
instalacja wodng za posrednictwem wezykow elastycznych, ktore nalezy podtgcza¢ do
instalacji przy pomocy zaworkow katowych. Wszystkie urzadzenia stosowane w instalaciji
wody pitnej muszg posiadac atest PZH.

Armature spustowg nalezy instalowac¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej lub poprzez kurki spustowe
armatury odcinajgcej. Armatura spustowa powinna by¢ zlokalizowana w miejscach fatwo

dostepnych.

Ze wzgledu na zwiekszong ilos¢ przyboréw sanitarnych, na etapie projektu nalezy
zweryfikowaé wydajnos¢ instalacji i przewidziec€ jej zwiekszone zapotrzebowanie.

Rurociggi

Planuje sie prowadzenie przewodow w stropie podwieszanym, w szachtach oraz w posadzce.
Piony niebiegngce w szachtach nalezy zabudowac ptytg GK, w miejscu zaworu wykonac

drzwiczki rewizyjne. Gtdwne przewody rozprowadzajgce prowadzone w przestrzeni stropu
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podwieszanego nalezy wykonaé z rur PP stabilizowanych PN16 fgczonych przez zgrzewanie.
Przewody prowadzone w posadzce instalacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o
system z rur wielowarstwowych pokrytego tasma aluminium spetniajgcego wymagania wg PN-
EN 485-2, spawang. Alternatywnie instalacje wykona¢ z innych materiatéw, posiadajgcych
stosowne atesty, dopuszczajgce ich stosowanie w budownictwie. Prowadzenie przewodéw do
poszczegodlnych przyboréw powinno byé wykonane tam gdzie to mozliwe w bruzdach
Sciennych lub w warstwie posadzki. Przewody uktadane w bruzdach oraz w posadzce powinny
by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich Scianki przez ostoniecie otuling.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ analogiczne z przewodami wody zimne;j.
Instalacja cyrkulacyjna powinna obejmowacC wszystkie obszary tak, aby nie pozostawaty
odcinki o pojemnosci wiekszej niz 3 dm3 bez cyrkulacji. Do wymuszenia obiegu wody w
systemie nalezy przewidzie¢ pompe cyrkulacyjng. Za pompg nalezy zastosowaé zawoér
zwrotny oraz odcinajacy, natomiast przed filtr siatkowy wraz z zaworem odcinajgcym.
Rurociggi prowadzone przy scianach lub pod stropami nalezy mocowac za pomocg uchwytéw
zgodnie z rozwigzaniami producenta rur oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy
prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych. W miejscu
przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢é osadzone tuleje ochronne z
wypetnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci przegrody. Klasa odpornosci ogniowej przejscia powinna by¢ o parametrach takich
samych jak przegroda, w ktérej jest wykonywane. Nalezy stosowaé przejscia z wazng
aprobatg techniczng. Miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta
zabezpieczenia. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci, dezynfekcji oraz
ptukaniu.

Izolacje

W celu minimalizacji strat ciepta na przesyle czynnika oraz w celu unikniecia zroszenia na
zimnej wodzie, rurociggi zostang zaizolowane. Rurociggi zaizolowa¢ gotowymi, systemowymi
otulinami z pianki poliuretanowej. Rurociggi nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o
wspétczynniku przewodzenia ciepta innym niz w rozporzadzeniu, nalezy skorygowac grubosc¢
warstwy izolacyjne;.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét

protokotem odbioru. Rurociggi oznakowac¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow
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identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonaé¢ w sposéb trwaty w miejscach

widocznych i dostepnych.

z

Zrédto ciepta
Zrédto ciepta dla budynku istniejgce. W ramach projektowanych prac nie przewiduje sie zmian

w zakresie zrodia ciepta.

Instalacja hydrantowa

Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w
zakresie: wymiane instalacji wody pozarowej, a nastepnie wykonanie tych prac budowlanych
wedtug projektow oraz dokonanie wszelkich odbiorow technicznych. Zaktada sie wymiane
instalacji przeciwpozarowej w obszarze remontowanego pietra, z wigczeniem do istniejgcej
instalacji, wraz z dostosowaniem do nowego uktadu rozmieszczenia pomieszczen. W ramach
modernizacji nalezy zdemontowac catg instalacje hydrantowa, tgcznie z hydrantami i szafkami.
Zakifada sie, ze instalacja ppoz. wyposazona bedzie w hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym w strefach ZL. Zaktada sie montaz hydrantéw zgodnie z przepisami pozarowymi
oraz w uzgodnieniu z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh ppoz. Hydranty bedg ustawione przy
drogach komunikacji ogélnej, w miejscach gdzie jest zapewniona dostateczna przestrzeh do
rozwiniecia linii gasniczej oraz w miejscu, gdzie bedzie mozliwe tatwe otwieranie i zamykanie
skrzynki hydrantowej. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone
na wysokosci 1,35 +0,1 m od poziomu podtogi, nad wykonczong posadzkg. Powinny takze
posiadac nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem
Scian lub obudowy w sposob umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie
i zamykanie jego zaworu. Zawory lokalizowane w miejscach, w ktérych mogg by¢ narazone
na uszkodzenia lub dewastacje, nalezy umiesci¢ w metalowych szafkach ochronnych z
zamkiem otwieranym gtowicg toporka strazackiego.

Rodzaj i ilos¢ hydrantdw nalezy przewidzie¢ na etapie projektowym, zgodnie z opinig
Rzeczoznawcy ds. ppoz. Hydranty umieszczone bedg w specjalnych szafkach wnekowych lub
natynkowych zamykanych na zamek patentowy. Zastosowane skrzynki hydrantowe tgcznie z
wyposazeniem muszg posiadac¢ atest CNBOP. Nalezy przewidzie¢ oznakowanie miejsc
lokalizacji hydrantow ppoz. Na odejsciu szafki hydrantowej nalezy zastosowaé zawory
odcinajgce ze srubunkiem. W przypadku awarii ktérego$ z elementéw, umozliwi to szybkg
naprawe usterki oraz wymiane wadliwego elementu bez koniecznosci odtgczania catej lub
wiekszej czesci instalacji.

Instalacje nalezy na wejsciu wyposazy¢ w zawoér antyskazeniowy typu EA.

Po wykonaniu przebudowy uktadu, nalezy przeprowadzi¢ prébe dla catej instalacji w budynku.

Szczegdbtowy zakres zmian zawarty powinien by¢ w dokumentacji projektowe;j.

Rurociggi

41



Instalacja wody hydrantowej zostanie wykonana z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych
typu TWT-2 tgczonych za pomocg tacznikdw gwintowanych zeliwnych ocynkowanych.
Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych dla hydrantéw 25 powinny wynosié¢ co najmnie;
DNZ25. Piony hydrantowe, jesli to mozliwe, nalezy prowadzi¢ w wyznaczonych szachtach, jesli
nie ma takiej mozliwosci przewody nalezy zabezpieczy¢ na ciggach komunikacyjnych, aby nie
uleglty zniszczeniu. W miare mozliwosci rurociggi prowadzi¢ w przestrzeni sufitow
podwieszanych. W miejscu przejsé rurociggdéw przez przegrody budowlane powinny by¢
osadzone tuleje ochronne z wypetnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie moze
by¢ potgczen rur. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odpornoéci przegrody. Klasa odporno$ci ogniowej przejscia powinna
by¢ o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest wykonywane. Nalezy stosowac
przejscia z wazng aprobatg techniczng. Miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z
instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Izolacje

W celu unikniecia zroszenia, przewody nalezy zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuretanowej niepalnej o porach zamknietych. Rurociggi nalezy zaizolowaé¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia
ciepta innym niz w rozporzadzeniu, nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Rurociggi oznakowac¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow
identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonac¢ w sposéb trwaty w miejscach
widocznych i dostepnych. Po wykonanych robotach, nalezy wykonaé pomiary wydajnosci

wykonanej instalacji hydrantowej celem potwierdzenia wymaganych parametrow.

1.6.3 Instalacja kanalizacji

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w
zakresie: wymiane instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie przebudowywanego pietra, z
uwzglednieniem wymiany pionéw od poziomu dachu i z wtgczeniem do istniejgcych piondw na
kondygnacji ponizej. Zadanie obejmuje wykonanie prac budowlanych wedtug projektow oraz
dokonanie wszelkich odbioréw technicznych. W ramach modernizacji podlega: wymiana
piondw, podejs¢, poziomow. W budynku znajduje sie istniejgca instalacja kanalizacji
sanitarnej. Poziomy kanalizacyjne prowadzone w przestrzeni posadzki oraz w piwnicy.

Ze wzgledu na zwigkszong ilos¢ przyboréw sanitarnych, nalezy zweryfikowaé $rednice
zewnetrzng. W przypadku, gdy bedzie niewystarczajgca nalezy przewidziecC jej zwiekszenie.

Prace demontazowe oraz remontowe
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Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce rurociggi przekaze do utylizacji. Uwzgledniajac
obliczenia sanitarne nalezy zaprojektowaé $rednice odptywu. Po obliczeniach, nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany istniejgcych studzienek kanalizacyjnych. Nie
wykorzystywane przejscia przez przegrody pozostate po usunieciu rur nalezy wypetnic.
Rurociggi

Projektuje sie wymiane istniejgcych piondw kanalizacyjnych na catych ich odcinkach z
dostosowaniem instalacji do nowego ukfadu pomieszczen.

Nowe piony kanalizacyjne zaprojektowa¢ z rur PVC w wersji niskoszumowej. Przewody
montowac do stropow lub $cian z uzyciem firmowych systeméw zamocowan. Piony nalezy
zaprojektowa¢ w n owych szachtach instalacyjnych. Nalezy stosowac np.: obejmy do rur z
wkitadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajgcej odizolowanie przewodéw od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Nalezy mocowac piony u podstawy w sposob zabezpieczajgcy
przed powstawaniem uszkodzeh spowodowanych energig przeptywajgcych sSciekow.
Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Miejsca
mocowania bedg witasciwie rozstawione w zaleznosci od przebiegu i srednic przewodow,
przedstawionych w dokumentacji projektowe;.

Przewody uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokot siebie wolng przestrzen i
zabezpieczenie przed tarciem o sciane bruzdy np.: poprzez owiniecie tekturg falista.

Na kazdym pionie stosowac rewizje - otwdr ten wykonaé z elementdéw szczelnych dla
unikniecia cofania przykrych zapachéw w pomieszczeniu, w ktérym sie znajduje. Odgatezienia
przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°. Podejscia pod przybory sanitarne wykonac¢ ze spadkiem min. 2%. W
przypadku braku mozliwosci schowania podejs¢ w warstwie posadzki, instalacje nalezy
prowadzi¢ przy $cianach umozliwiajgc wykonanie cokolikéw maskujgcych. Srednice pionéw
sg uzaleznione od przyjetego obcigzenia hydraulicznego Sciekami.

Piony kanalizacyjne zostang zakonczone rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach
na wys. 0.5-1.0 m. Przewody powinny by¢ wyprowadzone takze powyzej gornej krawedzi
okien i drzwi znajdujgcych sie w odlegtosci poziomej mniejszej niz 4 m od wylotow tych
przewodow. Wywiewka musi by¢ wyposazona w siatke ochronng przeciw owadom i
gryzoniom. Przy zastosowaniu zaworow napowietrzajgcych, przez rure wywiewng powinien
by¢ wentylowany ostatni pion wtgczony do poziomu, a takze co pigty z pozostatych pionow
wigczonych do tego poziomu. W miejscu przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane
powinny by¢ osadzone tuleje ochronne z wypetnieniem elastycznym, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potgczen rur.

Instalacja skroplinowa
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Odprowadzenie skroplin z urzadzen chtodniczych nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych
prowadzonych pod stropem ze spadkiem min. 0,5% w kierunku odptywu. Przy kazdym
urzgdzeniu chtodniczym odptyw skroplin z tacy winien by¢ przepompowany poprzez pompke
skroplin wraz z zaworem zwrotnym. Skropliny odprowadzi¢ do instalacji sanitarnej. W celu
unikniecia cofania sie przykrych zapachdéw wigczenie winno by¢ jako zasyfonowane. W tym
celu nalezy wykorzysta¢ — o ile to mozliwe — syfon podumywalkowy. W przypadku braku

mozliwos$ci grawitacyjnego podtgczenia skroplin nalezy przewidzie¢ pompki skroplin.

1.6.4 Instalacja wentylacji

Zakres zamowienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane
w zakresie montazu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wyciggowej,
a nastepnie wykonanie tych prac budowlanych wg. powyzszych projektéw i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.
Instalacja
W ramach dostosowywania 5p do obecnych wymogdéw dot. energochtonnosci obiektu nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ uktad instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewno-wywiewnej) z
odzyskiem ciepta. Wentylacje mechaniczng nalezy zaprojektowa¢ dla nowego uktadu
funkcjonalnego. Bilans powietrza nalezy dokonaé w oparciu o ukiad i objete nim
pomieszczenia, wytyczne technologii oraz ogolnych wymagan higieniczno-sanitarnych
stawianych pomieszczeniom w budynku. Parametry powietrza wewnetrznego oraz krotnosci
wymian w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy okreslic zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz wytycznymi technologa. Wartosci te powinny by¢ potwierdzone przez
rzeczoznawce sanepid.
Instalacja wentylacji mechanicznej zostanie dostosowana do potrzeb poszczegdlnych
pomieszczen poprzez podzielenie na systemy wentylacyjne wynikajgce z odmiennych
wymagan, jakosci powietrza lub podziatu na strefy. Szczegdtowy bilans powietrza dla
poszczegodlnych pomieszczen zostanie okreslony na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej. Nalezy przewidzie¢ podziat systemédw wentylacyjnych na ukfady obstugujgce
poszczegodlne grupy pomieszczen.
Poza podstawowymi systemami nawiewno-wywiewnymi, przewiduje sie indywidualne wyciggi
z pomieszczen sanitarnych, ,brudnych” i technicznych, wspomagajgce dla podstawowych
zespotow wentylacyjnych. Oparte sg na wentylatorach dachowych Ilub kanatowych,
dziatajgcych ciggle (24h/dobe), w celu zapewnienia statego podcisnienia w pomieszczeniach,
ktore obstuguja.
Podstawowe wytyczne do projektowania w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej:

— instalacja powinna pracowac w sposob ciggty, 0 zmniejszonej wydajnosci nie mniejszej

niz 0,5 wym./h poza godzinami pracy pomieszczen;
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instalacje nalezy zaprojektowaC w sposéb zapewniajgcy uktad cisnien
uniemozliwiajgcy przeptyw powietrza z pomieszczen o nizszych wymaganiach
higienicznych do pomieszczen o wymaganiach wyzszych;

w strefach przebywania ludzi predkos¢ przeptywajgcego powietrza nie moze by¢

wigksza niz 0,25 m/s.

Wymagania dla central wentylacyjnych:

Wszystkie urzgdzenia muszg spetnia¢ wymogi okreslone w rozporzgdzeniu KE
1252/2014/EG (Ecodesign 2018+).

Dla central wentylacyjnych o wydajno$ci dla czesci wyciggowej przekraczajgcej 500
m3/h, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie nalezy zaprojektowac odzysk
ciepta. Zaleca sie odzysk ciepta za pomocg wymiennika przeciwprgdowego lub
obrotowego na poziomie nie mniej niz 80%.

Urzadzenia muszg by¢ wyposazone w silniki EC.

Urzgdzenia muszg posiadac certyfikat Eurovent i TUV.

Centrale wyposazy¢ dodatkowe komory z drzwiczkami utatwiajgcymi dostep do

chtodnic i nagrzewnic w celu tatwego mycia i dezynfekgji.

Cechy konstrukcyjne central wentylacyjnych:

obudowa wykonana w technologii ukrytego szkieletu — elementy stanowigce

usztywnienie urzgdzenia nie sg wystawione na zewnatrz,

grubos$¢ paneli obudowy oraz paneli rewizyjnych min 40 mm,

blacha wewnetrzna paneli — stal ocynkowana z dodatkowg warstwg poliestrowg (25
pm), stanowigcg dodatkowe zabezpieczenie przed oddziatywaniem ewentualnych
srodowisk korozyjnych,

blacha zewnetrzna paneli — stal pokrywa alucynkiem, z dodatkowg warstwg
poliestrowg (25 um), stanowigcg dodatkowe zabezpieczenie przed oddziatywaniem
ewentualnych srodowisk korozyjnych,

wypetnienie izolacyjne paneli — utwardzona pianka poliuretanowa,

elementy zabudowy komor obrobki powietrza oraz wentylatoréw — stal ocynkowana.
konstrukcja obudowy zapewniajgca odpornosé na oddziatywanie cisnien powietrza w
zakresie + 2 500 Pa, przy zachowaniu wymaganej szczelnosci,

szczelnos¢ osadzenia paneli inspekcyjnych zagwarantowana przez zastosowanie
systemu zawiaséw i rygli stabilizujgcych panele na obramowaniach otwordw

rewizyjnych,
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— wanny oraz tace ociekowe dla wszystkich funkcji, gdzie wymagane jest odprowadzanie
wodny lub kondensatu — wykonane ze stali nierdzewne;j.

— wszystkie miejsca, w ktérych ze wzgledu na cechy konstrukcyjne obudowy mogtyby
gromadzi sie zanieczyszczenia — wypetnione masg uszczelniajgcg i wyoblane.
Zastosowane masy uszczelniajgce nie mogg stanowi¢ pozywki dla mikroorganizmow
oraz uniemozliwi¢ (ze wzgledu na swaj sktad chemiczny) ich rozwgj,

— wymienniki ciepta (nagrzewnice, chtodnice) — aluminiowe lamele, miedziane rurki.
Obudowa wymiennikéw w stali ocynkowane;.

— urzadzenia do odzysku energii wykonane z aluminium dla zagwarantowania wysokich
parametréw transferu energii z potgczeniem antykorozyjnosci,

— dtawnice przewoddw o szczelnosci zapewniajgcej utrzymanie certyfikowanych klas
szczelnosci catego urzgdzenia.

— przepustnice powietrza o topatach przeciwbieznych wyposazone w uszczelnienia na
krawedziach. Naped topat przepustnic za pomocg mechanizmow opartego na kotach

zebatych wykonanych z tworzywa sztucznego.

Nalezy zaprojektowac centrale wentylacyjng z wymiennikiem przeciwpragdowym, filtry M5, F5
i F7 oraz nagrzewnice i chtodnice. Skropliny odprowadzi¢ do kanalizaciji.

Dla potrzeb wymuszenia ruchu powietrza nalezy zastosowaé wysokosprawne wentylatory
(centrale wentylacyjne lub samoistne), wyposazone w niezbedng automatyke regulacyjno —
pomiarowg oraz uktady do regulacji predkosci obrotowej (regulacja wydajnosci
poszczegolnych zespotéw wentylacyjnych).

llos¢ zastosowanych wentylatorow/central wentylacyjnych oraz ich lokalizacje, jak i rowniez
lokalizacje innych urzgdzen wentylacyjnych, nalezy uzalezni¢ od przyjetej na etapie
projektowania koncepciji dystrybucji powietrza, w dostosowaniu do ukfadu funkcjonalno —
uzytkowego pomieszczen oraz w oparciu o obowigzujgce przepisy i uzgodnienia z
Inwestorem. Urzadzenia powinny by¢ zlokalizowane w taki sposdb aby umozliwiaty
bezproblemowy dostep w celu konserwacji i ewentualnych napraw. Zaktada sie lokalizacje
central na dachu. Pomieszczenia WC i tazienek beda wyposazone w indywidualne wyciggi
powietrza realizowane przez wentylator tazienkowy, wentylator kanatowy w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Praca wentylatorow kanatowych ciggta, tazienkowych okresowa — wigcznik

Swiatta + opdznienie czasowe.

Kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju prostokgtnym nalezy zaprojektowaé¢ z blachy
stalowej ocynkowane z potgczeniami z profili zimno gietych zgodnie z aktualng normag PE-EN.
Jako kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju kotowym nalezy stosowac kanaty wentylacyjne
w standardzie SPIRO Iub réwnorzednym zgodnie z aktualng PN-EN. Wszystkie kanaty

wentylacyjne sztywne powinny posiada¢ certyfikat szczelnosci zgodny z przepisami
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. Zawiesia oraz podparcia kanatdow systemowe,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (dopuszczalne jest stosowanie zawieszen i podpor pod
kanaty posiadajgcych wymagane atesty), jako podktadki nalezy stosowaé materiat z gumy o
odpowiednich wifasciwosciach do tego typu rozwigzan (potwierdzone odpowiednimi
dokumentami). Przejscia przez przegrody wykona¢ jako akustycznie chronione,
zabezpieczone przed przedostawaniem sie dzwieku.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem podwieszonym w
szachtach wentylacyjnych lub w obudowach.

W miejscu przekraczania kanatdw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe muszg byc
zabudowane klapy odcinajgce przeciwpozarowe. Przewiduje sie przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o odpornosci ogniowej z sitownikiem (zasilanie - 230V AC) i krancéwkami
monitorujgcymi pozycje otwarcia i zamkniecia klapy. Jako dodatkowe zabezpieczenie
przewiduje sie wyzwalacz topikowy. Klapy przeciwpozarowe muszg posiadaé wszystkie
niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

Poszczegdlne kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy izolowaé cieplnie i
akustycznie o wspétczynniku przewodzenia ciepta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie np.: wetng mineralng na folii aluminiowej. Przy zastosowaniu izolacji o
wyzszym wspotczynniku przewodzenia ciepta grubosci izolacji nalezy odpowiednio
skorygowa¢. W szachtach instalacyjnych prowadzone bedg pionowe kanaty w izolacji
termicznej i akustycznej. Obudowa szachtéw odpowiednimi $ciankami ppoz. wg. projektu
architektury. Dodatkowo, kanaty prowadzone na zewnagtrz budynku, muszg byé
zabezpieczone ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych
przewodow, a takze innych urzadzen i elementdéw instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala
na czyszczenie w inny sposob niz przez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowac¢ w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Czyszczenie instalaciji
bedzie zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach lub demontaz
elementu sktadowego instalacji. Sufity podwieszane muszg zapewnia¢ mozliwo$¢ demontazu
w miejscach, gdzie znajdujg sie otwory rewizyjne na kanatach wentylacyjnych. W przypadku
petnych sufitow, dostep do instalacji poprzez otwory nawiewnikéw/wywiewnikéw lub za
pomoca rewizji sufitowych.

Na kanatach nawiewnym i wywiewnym nalezy zaprojektowac¢ kanatowe okragte i prostokgtne
ttumiki akustyczne.

Armatura stosowana w instalacji:

— kratki, zwory wentylacyjne lub anemostaty nawiewne i wyciggowe,

— przepustnice wentylacyjne,
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— czerpnie i wyrzutnie powietrza,
— klapy ppoz. w miejscach przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego,

Uzdatnianie powietrza w centralach odbywac sie na filtrach.
Projekt wentylacji nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi rzeczoznawcami. W pomieszczeniach,
gdzie przewidziano podcisnienie lub nadcisnienie utrzymywane bedzie ono za pomoca
regulatoréw przeptywu VAV. Przeptyw odpowiedniegj ilosci powietrza i zwigzany z tym poziom
cisnienia pomiedzy poszczegoélnymi strefami czystosci bedzie realizowany przez regulatory
przeptywu VAV. Dla pozostatych pomieszczen, w ktérych bedzie taka potrzeba, nalezy
stosowac regulatory CAV. Stuzg one do utrzymania statego przeptywu powietrza z mozliwosci
nastawienia wartosci zadanej za pomocag sitownika elektrycznego. Sitownik stuzy do
ustawienia odpowiedniej ilosci powietrza. W miejscach w ktérych ilos¢ powietrza nie jest
dostosowywana poprzez regulatory, nalezy przewidzie¢ przepustnice. Doktadne okreslenie,
gdzie zostang zastosowane regulatory VAV i CAV, zostanie ukazane na etapie

opracowywania dokumentacji projektowe;j.

Planuje sie posadowienie central na dachu ptaskim budynku ( skrzydto tgcznika zachodniego
w rejonie wind. Nalezy wykona¢ podkonstrukcje stalowg pod centrale i obudowe central np.
dwuteowniki rozktadajgce ciezar. Nalezy przewidzie¢ oparcie podkonstrukcji na centrale na
stropie wtasciwym. Centrale wentylacyjne narazone na warunki zewnetrzne powinny spetniac¢
wymagania dotyczgce klasy mostkow termicznych obudowy minimalizujgce ryzyko
wystgpienia niekontrolowanego wykroplenia sprzyjajgcego procesowi wzrostu i namnazania
sie komoérek drobnoustrojow oraz powstawania ognisk korozji wptywajgcych na trwato$é
urzadzen. W tym celu centrale wentylacyjne nalezy zaprojektowac w wykonaniu zewnetrznym
zgodnie z PN-EN-1886 z zastosowaniem obudowy o klasie izolacyjnosci cieplnej nie gorszej
niz T2 (wspodtczynnik przenikania ciepta ponizej 1.0 W/m2K) i klasie mostkéw cieplnych TB2.
Szczelnos¢ centrali powinna spetnia¢ wymagania klasy L1. Nieszczelnosci na obudowach
filtrw w centrali nie mogg przekracza¢ 0,5%. Wytrzymato$¢ mechaniczna centrali na
odksztatcenia w wyniku zmian ci$nienia statycznego powinna spetnia¢ co najmniej wymagania
klasy D1. Centrale powinny by¢ produkowane w zakresie wszystkich parametrow
wentylacyjnych, energetycznych i higienicznych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-13053
oraz posiadac¢ atest higieniczny. Sekcje wentylatorowe wyposazone w wytgczniki serwisowe.
Centrala powinna by¢ wyposazona w sekcje dostepowe utatwiajgce prowadzenie prac
konserwacyjnych. Sekcje filtrow, wentylatoréw, dostepowe powinny by¢ wyposazone w okna
rewizyjne oraz oswietlenie niskonapieciowe. Na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej nalezy przewidzie¢ lokalizacje poszczegolnych central wentylacyjnych, pod katem

wzajemnych ich realizacji (czerpnie/wyrzutnie) oraz optymalizacji prowadzenia kanatow
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wentylacyjnych w przestrzeni dachu budynku, pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami, a
takze z zachowaniem odlegtosci od wywiewek kanalizacyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie

Lokalizacje czerpni i wyrzutni powietrza nalezy przyja¢ tak, aby spetnione byly wytyczne
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna
krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej
sg zamontowane, oraz aby zostata zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od wywiewek
kanalizacyjnych. Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej
na dachu budynku, powinna znajdowac sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej
wyrzutnia jest zamontowana. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest
dopuszczalne tylko za zgodg i na warunkach okreslonych przez wtasciwego panstwowego
inspektora sanitarnego. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowacé
poza strefami zagrozenia wybuchem, zachowujac miedzy nimi odlegtos¢ nie mniejszg niz 10
m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna by¢
usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnig. Czerpnie i wyrzutnie central zabudowanych na
dachu proponuje sie wykona¢ w formie scietego pod katem 45-50° kanatu zabezpieczonego
drobng siatkg i/lub w formie kratek zaluzjowych (zabezpieczenie przez zanieczyszczeniami
mechanicznymi i owadami). Powierzchnia czerpania musi zapewnia¢ predkos¢ zasysania
powietrza ponizej 2,5 m/s, powierzchnia zapewniajgca wyrzut powietrza z predkoscig nizszg
niz 4,0 m/s.

Automatyka

Przewiduje sie zastosowanie automatyki sterujgcej uktadem wentylacji. Nalezy przewidzie¢
wszystkie elementy wchodzgce w sktad automatyki uktadu wentylacji niezbedne do wykonania
automatyzacji obiektu. Algorytmy pracy ukfadu wentylacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy automatyki uktadu
wentylacji nalezy doktadnie oznakowa¢. Kable nalezy znakowa¢ po obu stronach
niepowtarzalnym adresem (numerem etykiety). Szafy automatyki nalezy oznakowa¢ na
zewnatrz oraz wewnatrz. Kazdy element systemu automatyki uktadu wentylacji, jak termostaty,
czujniki i liczniki, nalezy oznakowac w poblizu elementu. Nalezy przyjg¢ jako standard tabliczki
grawerowane z napisami niezmywalnymi. Sposéb oznakowania nalezy przekaza¢ do

inwestora, co najmniej na 1 miesigc przed rozpoczeciem prac, w celu zatwierdzenia.

1.6.5 Instalacja ciepta technologicznego

W ramach zadania, nalezy zaprojektowac¢ nowgq instalacje ciepta technologicznego zasilajgce

nowe nagrzewnice central. W ramach zadania nalezy réwniez przewidzie¢ modernizacje i

49



dostosowanie obiegu c.t. w budynku wynikajgcg z planowanego wykonania instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji . Ze wzgledu, ze wiekszosc¢ central planuje sie umiesci¢
na dachach, w instalacji ciepta technologicznego dla central planuje sie zastosowaé
mieszanke niezamarzajgcg. Jako czynnik grzewczy przewiduje sie mieszanke z glikolem
etylenowym o stezeniu 35%. Nalezy doposazy¢ w pomieszczeniu wezta jeden obieg w
wymiennik woda-glikol. Nalezy zastosowaé armature PN16 dostosowang do pracy z
mieszaning glikolu o stezeniu 35%.

Nalezy przewidzieC tranzyt ciepta technologicznego z piwnicy na dach. Na instalacji nalezy
przewidzie¢ armature odcinajgcy i regulacyjng. Przed centralami nalezy zastosowa¢ moduty
pompowo mieszajgce skladajgce sie z zaworu regulacyjnego, zaworu trojdrogowego z
sitownikiem, pompy obiegowej, filtra i zaworéw odcinajgcych.

Instalacje nalezy =zaprojektowa¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo
zabezpieczonych pasywng warstwg chromu lub rownowazne. Przewiduje sie prowadzenie
rurociggow od wezta przez szacht na dach. Nalezy uwzgledni¢ odpowiedni sposdb mocowania
rurociggdw w szachcie oraz rurociggéw zlokalizowanych nad potacig dachowa.

W miejscu przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne z wypetnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen
rur. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci przegrody. Klasa odpornosci ogniowej przejscia powinna by¢ o
parametrach takich samych jak przegroda, w ktérej jest wykonywane.

Przewody nalezy zaizolowaé¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej z
zewnetrznym ptaszczem PCV. Rurociggi nalezy zaizolowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Izolacje rurociggow, armatury, pomp obiegowych central, zlokalizowanych na zewnatrz
budynku, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywem warunkow
atmosferycznych. Rury nalezy przewidzie¢ z ostong z blachy stalowej ocynkowanej. Zespot
pompowy wraz z armaturg nalezy przewidzie¢ w specjalnej izolowanej skrzynce/szafie
spetniajgce wymogi termiczne oraz zapewniajgce bezpieczny i swobodny dostep dla
elementéw wymagajgcych okresowych przegladdéw. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po
zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Rurociggi oznakowaé¢ wg
normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskoéw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu.

Oznaczenie wykonaé¢ w sposéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.
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1.6.1 Instalacja chtodnicza (klimatyzacja)

Dla pomieszczen technicznych wymagajgcych indywidualnego chtodzenia ( np. Serwerownia)
i innych pomieszczen wskazanych przez Zamawiajgcego planuje sie zastosowanie jednostek
freonowych. Przewidziano uktady klimatyzacji VRF. Uklady VRF oparte na trojnikowej
instalacji chtodniczej. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, nalezy
zweryfikowac uktady oraz ilo§¢ mocy poszczegodlnych zatozonych urzgdzen

Zastosowany czynnik, zwany popularnie freonem, moze by¢ stosowany pod postacig
czynnikow np. R-410A, lub innych dopuszczonych do zastosowania. Typ czynnika zalezy od
technologii zastosowanej w klimatyzatorze i od jego dostawcy.

Jednostki wewnetrzne planuje sie jako $cienne. Urzadzenia $cienne wyposazone w filtry
jonowe i polifenolowe. Sterowanie nie moze odbywac sie w pomieszczeniach, gdzie bedg
przebywac pacjenci.

Jednostki zewnetrzne, powinno sie umiesci¢ na dachu lub na terenie, w lokalizaciji
umozliwiajgcej dostep serwisowy oraz montaz jednostki w sposob ograniczajgcy przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku.

Przewody freonowe nalezy przewidzie¢ z miedzi tgczonej na lut twardy (rury bez szwu do
celéow chtodniczych typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych.
Rurociggi freonowe prowadzone na zewngtrz oraz wewnatrz budynku izolowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta urzgdzenia. Odprowadzenie skroplin projektuje sie rur PP z wpieciem
do istniejgcego pionu kanalizacyjnego poprzez syfon z blokadg antyzapachowa. Instalacje
skroplin nalezy zabezpieczy¢ otuling kauczukowg o grubosci odpowiadajgcej Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w Sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ przedmuchanie instalacji azotem, probe szczelnosci
oraz napetnienie instalacji czynnikiem.

Zrodtem chiodu dla central wentylacyjnych przyjeto nowy agregat wody lodowej, chtodzony
powietrzem, klasy energetycznej A, z wentylatorami osiowymi, sprezarkami inwerterowymi
typu scroll i wymiennikiem ptytowym. Agregat w wersji wyciszonej. Proponuje sie lokalizacje
agregatu na dachu. Agregat wody lodowej wykorzystywany bedzie do przygotowywania
czynnika chtodniczego na potrzeby instalacji chtodu dla central. W agregatach wytwarzany
bedzie czynnik chtodniczy o parametrach 7/12°C w postaci 35% roztworu glikolu
propylenowego. Rozwigzania chtodzenia dostosowaé w zaleznosci od wybranego producenta
urzgdzen na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

Moce chtodnicze poszczegdlnych uktadow wentylacyjnych nalezy dobra¢ na podstawie
wyliczonych ilosci powietrza nawiewanego oraz parametréw powietrza zewnetrznego i

wewnetrznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Zasilanie poszczegolnych chtodnic w centralach bedzie realizowane przez bezposrednie
podigczenie do agregatéw chiodu zlokalizowanych na dachu w najblizszej lokalizacji w
stosunku do central. Kazda chtodnica wentylacyjna w centrali posiada¢ bedzie wtasny wezet
regulacji wydajnosci skladajgcy sie z zaworu regulacyjnego tréjdrogowego. Regulacje
ilosciowg wydajnosci chiodnic zapewni zawdr regulacyjny sterowany temperaturg powietrza
nawiewanego.

Rozprowadzenia chtodu technologicznego bedg prowadzone po dachu budynku za pomoca
rurociggow izolowanych termicznie, ale ze wzgledu na zastosowanie roztworu glikolu, nie
bedzie potrzeby zastosowania kabli grzejnych. Instalacje chtodu nalezy zaprojektowac z rur
stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie
ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu lub rownowazne.
W najwyzszych punktach instalacji za pomocg odpowietrznikow automatycznych z zaworem
stopowym. Przed wszystkimi odpowietrznikami zamontowaC zawory odcinajgce. Nalezy
zastosowac armature PN 16 dostosowang do pracy z mieszaning glikolu o stezeniu 35%.
Rurociggi chtodu technologicznego nalezy izolowaé izolacjg z kauczuku, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Izolacje
rurociggoéw, armatury, pomp obiegowych central, zlokalizowanych na zewnatrz budynku,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywem warunkéw atmosferycznych
ostong z blachy stalowej ocynkowanej. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ regulacje

instalacji wody lodowej do projektowanego przeptywu chtodnic.

1.6.2 Instalacja gazéw medycznych

Zakres modernizacji polega na koncepcji rozbudowy istniejgcej instalacji gazéw medycznych.
Zaktada sie, ze do zasilania gazow nalezy przewidzie¢ istniejgce w budynku piony instalacji
gazéw zlokalizowane w scianach w fgczniku wschodnim budynku z wykorzystaniem
istniejgcych paneli nad t6zkowych (do wykorzystania istniejgce panele nad t6zkowe ktore
zostaty zamontowane przez Szpital w ostatnim czasie) oraz zakupienia i zamontowania
pozostatej ilosci nowych paneli.
Nalezy przewidzie¢ punkty poboru w pokojach t6zkowych — w panelach nad t6zkowych przy
kazdym t6zku oraz w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych jako pojedyncze punkty poboru:
e 1xTlen,
e 1xProznia.
Zaktada sie 62 sztuki punktéw tlenu i 62 sztuki punktow prézni. Doktadna ilos¢ punktéw i ich
lokalizacja zostanie wskazana na etapie opracowywania dokumentacji projektowych.
Punkty poboru muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: PN-EN ISO 9170-1 ,Punkty

poboru dla systemoéw rurociggowych do gazéw medycznych”. Punkty poboru do uzycia ze
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sprezonymi gazami medycznymi i proznig”. Ze wzgledu na to, ze produkowany w kraju osprzet
dostosowany jest do systemu AGA, zalecany jest montaz punktow poboru AGA typ MC 70 lub
réownowaznych o nie gorszych parametrach (koncéwki wtykowe powinny posiada¢ jednakowy
ksztatt). Punkty poboru nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb chorych.
Rurociggi instalacji gazow medycznych nalezy projektowa¢ rury miedziane, bez szwu,
ciggnione spetniajgce wymagania normy PN-EN 13348:2004 ,Miedz i stopy miedzi. Rury
miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”. Do wyrobu takich rur stosuje
sie wylgcznie miedz beztlenowg o zawartosci miedzi minimum 99,90% wag. oraz o
dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Ten gatunek miedzi oznaczany
jest symbolem Cu-DHP lub CWO24A.
Rozprowadzenie instalacji gazéw medycznych nalezy wykonaé w przestrzeni sufitow
podwieszonych gtéwnymi ciggami komunikacyjnymi, podejscia pod punkty poboru wykona¢ w
bruzdach sciennych. Na odejsciu od pionu nalezy przewidzie¢ skrzynke zaworowa, ktora
umozliwia odciecie danej kondygnacji. Ze skrzynki zaworowej zlokalizowanej przy pionie
instalacja nalezy prowadzi¢ instalacje w przestrzeni sufitu podwieszanego do skrzynki
zaworowo-informacyjnej, ktéra pozwala na odczytanie cisnienia w poszczegélnych odcinkach
sieci rurociggowej oraz na wylgczenie ich w przypadku przeprowadzanej konserwacji lub
naprawy bez koniecznosci przerywania ciggtosci pracy pozostatych stref instalacji. Czujniki
cisnienia sterujgce sygnalizatorami informujg wzrost powyzej -40kPa w przypadku prézni z
doktadnos$cig +4%. Zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1 kazdy rodzaj gazu
medycznego posiada wiasny blok zaworowy, pozwalajgcy na reczne odciecie danego gazu
oraz przylgcze do zasilania awaryjnego typu NIST. Strefowe zespoty kontrolne zasilane sg
pradem statym 24V. Ze skrzynki zaworowo-informacyjnej instalacja w przestrzeni sufitu
podwieszanego doprowadzona zostanie do punktéw poboru.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan i odbiorow koncowych instalacji
zgodnie z PN-EN ISO 7396-1. Wykonawca zobowigzany jest do atestacji nowych odcinkow
instalacji gazéw medycznych. Kierunek przeptywu gazu medycznego nalezy oznaczyc¢
strzatkg wzdtuz osi rurociggu. Oznaczenie barwne dla gazéw medycznych:

e tlen - biaty,

e proznia — zétty,
Obliczenie wymaganej wydajnosci zrédet gazéw medycznych, ilosci punktéw poboru, nalezy
wykonac w oparciu o przeptywy nominalne i wspotczynniki jednoczesnosci dla poszczegdlnych
gazéw. Wartosci te i zatozenia zostang dokladnie dobrane na etapie opracowywania
dokumentaciji projektowe;j.
Zaktada sie rozbudowe istniejgcej instalacji gazéw medycznych, w zakresie wymaganym dla

potrzeb oddziatu. Na etapie projektowania nalezy okresli¢ i oszacowa¢ mozliwosci techniczne
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wydajnosci instalacji zapewniajgc podtgczenie gazéw do czesci dozorowej oraz

doprowadzenie instalacji do kazdego z pozostatych t6zek na oddziale.
1.7 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zalozen medycznych

1.7.1 Zatozenia medyczne

Oddziat wewnetrzny i oddziat geriatrii zlokalizowany bedzie na 5 pietrze budynku A szpitala.
Znajda sie tam: Sale pacjentéw 1,2,3 i 4 osobowe 0 tgcznej ilosci 36 szt dla oddziatu geriatrii i

24 szt. dla oddziatu wewnetrznego. W ramach oddziatéw przewidziane 3 izolatki.

Wszystkie drzwi wejsciowe objete zostang kontrolg dostepu by uniemozliwi¢ niekontrolowane
opuszczenie oddziatbw oraz niekontrolowane wejscie na oddziat. Wewnatrz przewidziano
réwniez nadzér kamer w komunikacji, pomieszczeniach ogodlnych dla pacjentéw i pokojach
pacjentow. Obraz przekazywany bedzie do pokoju monitoringu, gdzie przez catg dobe nad

bezpieczehstwem bedzie czuwac ochrona obiektu.

Podziat funkcjonalny wg zatgczonej koncepc;ji.

1.7.2 Ruch personelu

Wejscie dla Personelu przewidziano w miejscu obecnego gtéwnego wejscia do kompleksu
Szpitala. Z tego miejsca kieruje sie on do istniejgcych szatni znajdujgcych sie poza
opracowaniem.

Stad personel po przebraniu komunikacjg wewnetrzng dostanie sie do odpowiedniej jednostki
funkcjonalne;.

1.7.3 Ruch pacjentéw i odwiedzajacych

RUCH PACJENTOW

Pacjenci przyjmowani sg w Izbie Przyje¢, ktéra zlokalizowana jest poza zakresem
opracowania.

Po przyjeciu pacjent trafia na tzw. strone szpitalng gdzie znajduje sie gtéwny trakt windowy
ktérym dostang sie na przebudowywany oddziat.

RUCH ODWIEDZAJACYCH

Odwiedzajgcy na projektowane oddzialy dostajg sie wejsciem gtéwnym, ktore jest poza
zakresem opracowania.

Komunikacjg wewnetrzng trafiajg do gtéwnego traktu windowego ktérym dostaje sie na
poszczegdlne kondygnacje mieszczgce oddziaty to6zkowe.

1.7.4 Ruch materiatéow

RUCH MATRIALOW
BIELIZNA, KOCE, POSCIEL itp.
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W jednostce wykorzystywana bedzie bielizna (posciel i ubrania szpitalne personelu)
wielokrotnego uzytku. Droga dostawy czystej bielizny bedzie odbywaé sie od strony
potudniowo-wschodniej budynku przez wejscie gospodarcze oznaczone ,TYLKO DLA
PERSONELU i DOSTAW”. Odbiér od dostawcy odbedzie sie przez wyznaczony personel
jednostki i wprowadzony do magazynu czystej bielizny na pierwszej kondygnacji budynku.
Czysta bielizna dostarczana z pralni zewnetrznej powinna by¢ w zamknietych pojemnikach juz
posortowana asortymentowo i w tych pojemnikach przechowywana w magazynie.

Dla jednego pacjenta wymiana poscieli powinna przystugiwa¢ min. co 3 dni a max. raz w
tygodniu z wyjatkiem sytuacji nadzwyczajnych (nagtego zabrudzenia czy przepocenia).

Brudng posciel z sali pacjentéw zbiera sie w worki zgodnie z procedurami szpitalnymi i
gromadzi czasowo w magazynie brudnym (brudowniku), z ktérego zazwyczaj raz dziennie
powinna by¢ odbierana przez uprawniong firme do prania i dezynfekcji wg procedur
opracowanych przez uzytkownika placowki i w zamknietych pojemnikach transportowych.

Pranie i dezynfekcja kocow i poduszek pacjentéw i personelu odbywa sie na takich samych
zasadach jak pranie i dezynfekcja bielizny.

MATERIALY MEDYCZNE, LEKI | SRODKI FARMAKOLOGICZNE

Wszystkie niezbedne materiaty, srodki medyczne oraz leki zostang przygotowane przez
odpowiednie dziaty w placéwce i zgodnie z ustalonymi przez nig procedurami trafig na oddziat
jako gotowe pakiety. Zostang przyjete przez wyznaczong osobe i rozlokowane w
przeznaczonych do tego pomieszczeniach tj. przygotowanie zabiegdw pielegniarskich, sala
zabiegowa.

ZYWNOSC

Zywno$é dla pacjentéw dostarczana w postaci gotowych dan prosto do sali pacjenta.

UTRZYMANIE CZYSTOSCI

Wyznaczono na kazdej kondygnac;ji sktad porzgdkowy gdzie bedzie stat wézek porzagdkowy
oraz regat na srodki czystosci i miejsce przygotowania ptynéw dezynfekcyjnych. Pranie
mopow odbywac sie bedzie poza oddziatem zgodnie z procedurami przewidzianymi dla catego
szpitala.

ODPADY MEDYCZNE i KOMUNALNE

Odpady trzeba zbiera¢ selektywnie i dzieli¢ na trzy grupy - zakazne, specjalne i pozostate,
czyli takie, ktore nie sg niebezpieczne. Zakazne odpady wkiada sie do czerwonych workéw,
specjalne - do zéttych, a pozostate do niebieskich. Worki muszg wisie¢ na specjalnych
stelazach lub by¢ wtozone w sztywne pojemniki (jedno- lub wielorazowego uzytku). Jezeli zas
sg wsrod sSmieci takie z ostrymi krawedziami lub koncami, to trzeba je wktadaé¢ w sztywne,
trwate i odporne na wilgo¢ pojemniki umieszczane w miejscu powstawania odpadow.

Kazdy worek i pojemnik musi by¢ dobrze oznakowany - ma by¢ na nim podany rodzaj
odpaddéw, miejsce ich pochodzenia i data zamkniecia oraz informacja pozwalajgca
zidentyfikowa¢ osobe zamykajgca worek. Pojemnikdw lub workdéw nie mozna napetniaé wiecej
niz do 2/3 ich pojemnosci. Jezeli jednorazowy pojemnik lub worek zostat zamkniety, to nie
wolno go otwierac¢, a gdy zostat uszkodzony, to trzeba go umiesci¢ w wiekszym opakowaniu.
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Odpady medyczne zwane pozostatymi mozna umieszcza¢é w pojemnikach wielokrotnego
uzytku.

Odpady odbierane przez wyspecjalizowang firme na warunkach zgodnych z umowa.

LAMPY BAKTERIOBOJCZE

Na terenie Oddziatéw przewiduje sie naswietlenie lampami statywowymi, jezdnymi jako
dziatajgcymi najskuteczniej na wybrane powierzchnie.

OGOLNE WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA BRANZ:

WYTYCZNE BUDOWLANE:
- wnetrza powinny posiada¢ wspétczesng forme.
- uzyte materiaty wykonczeniowe powinny sie cechowac trwatoscig uzytkowa.

- budynek powinien by¢ przystosowany do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne.

- warunki techniczne jakie powinien spetniac obiekt:
- wysokos¢ pomieszczen zgodnie z normg lub uzyskanymi odstepstwami.
- wymiary klatek schodowych zgodnie z normag lub wynikami ekspertyzy p.poz.

- szeroko$¢ korytarzy i otworow drzwiowych taka, aby umozliwi¢ swobodny obrot
wozka itozka.

- wszystkie instalacje nalezy wykonac jako kryte. Nalezy zwrdciCc uwage na
obudowe istniejgcej instalacji c.o., przede wszystkim gatgzek do grzejnikow.

- wyktadziny podtogowe w miejscach gdzie przebywa pacjent - klasa trudnopalnosci Bfl-
s1.

- kolorystyke pomieszczen nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem —w obiektach medycznych
zaleca sie stosowac kolory neutralne o pastelowych odcieniach.

- okna bez klamek, mozliwos¢ otwarcia przez personel do mycia, szklo od wewnatrz
bezpieczne.

- drzwi otwierane na zewnatrz korytarza z samozamykaczem ukrytym w drzwiach, brak
wystajgcych elektrozaczepow, okno wglgdowe z szybg bezpieczna.

- drzwi do weztéw sanitarnych podciete (bez otwordw w skrzydle)
- wewnetrzna Slusarka - szkilo bezpieczne.

- na kazdych drzwiach lub z boku od strony klamki tabliczka klejona z informacijg - numer
pomieszczenia i jego docelowe przeznaczenie.

WYTYCZNE DLA INSTALACJI WODNEJ | KANALIZACJI:
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- zlewy w pomieszczeniach skfadow porzgdkowych zamontowaé na wysokosci ok.
hgsr,=50cm od wykonczonej podtogi. Bateria ma by¢ zamontowana na standardowej
wysokosci h=min.90cm od wykonczonej podtogi.

- w gabinetach badan i diagnostyczno-zabiegowym nalezy zamontowac baterie ciepte;j i
zimnej wody uruchamiane bez kontaktu z dtonia.

- w pomieszczeniach przeznaczonych dla pacjentéw, w instalacji wody cieptej powinny
by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej
temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegajgce
poparzeniu.

WYTYCZNE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

- grzejniki wykonac jako gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci,
posiadajgce atest Pahstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy stosowanie ich w
jednostkach stuzby zdrowia.

- grzejniki powinny by¢ mocowane do sciany nie nizej niz 10 cm od podtogi i nie blizej
niz 10 cm od lica sciany wykonczone;.

WYTYCZNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI:
- wszystkie pomieszczenia wentylowane mechanicznie.

- ilos¢ wymian powietrza i jego parametry wg podanych wytycznych, norm i aktualnych
przepisow.

WYTYCZNE DLA  INSTALACJI ELEKTYCZNEJ, NISKOPRADOWEJ |
TELETECHNICZNEJ:

- na oddziatach zapewnic¢ oswietlenie nocne (pokoje pacjentéw, komunikacja)

- oswietlenie sztuczne o barwie swiatta dziennego i natezeniu dostosowanym do pracy
na komputerach zgodnie z normag lub uzyskanymi odstepstwami.

- wyznaczy¢ na etapie projektu pomieszczenia uruchamiane za pomocg czujki
obecnosci.

1.8 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentacje wymagang przepisami prawa
polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym i uzyska
pozwolenie na budowe. Przystepujgc do realizacji zadania nalezy wykonacé projekty
wykonawcze i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na zawarte rozwigzania, a nastepnie
zrealizowac¢ prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej:

— Opis techniczny zawierajgcy szczegdtowe opisy poszczegolnych rozwigzan

architektoniczno-budowlanych, instalacyjnych, materiatowych oraz obliczenia cieplne
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dla ocieplanych przegréd. W opisie nalezy zawrzeé¢ obliczenia dotyczgace sposobu

mocowania izolacji termicznych na poszczegolnych przegrodach.

— Rzuty zawierajgce informacje niezbedne do wykonania przedmiotowego zadania.

— Przekroje pokazujgce modernizowane elementy, nowg stolarke okienng i drzwiowg

oraz inne projektowane elementy.

— Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przedstawieniem ich parametrow

technicznych oraz zestawieniem ich ilosSci.

— Detale niezbedne do prawidtowego wykonania robot poszczegodlnych branz.

Dodatkowo nalezy wykona¢ detale, ktore bedg wymagane przez Inspektora

budowlanego.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ przede wszystkim zgodnie z:

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w

a)

d)
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sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz.

682, z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U.2021 poz.2454, z pdzniejszymi zmianami).

1.8.1 Warunki wykonania prac projektowych

Zakres i tres¢ Projektu zagospodarowania terenu lub dziafki, Projektu architektoniczno-
budowlanego i Projektu Technicznego musi by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru
obiektow budowlanych bedacych przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia
skomplikowania Robo6t Budowlanych.

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym
muszg spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz by¢ zgodne z ustawg Prawo
Budowlane.

Projekt nalezy uzgodnié¢ z rzeczoznawcami:

- ds. sanitarno-epidemiologicznym i BHP, posiadajgcym zakres uprawniehn obejmujgcy
obiekty medyczne i stuzby zdrowia

-ds. bezpieczenstwa przeciwpozarowego

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢
w rozwigzaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiajgcego, o ile nie sg one

sprzeczne z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem



h)

k)

funkcjonalno-uzytkowym. W przypadku niezgodnosci rozwigzan, ktére chce
Zamawiajacy, Wykonawca ma zaproponowaé rozwigzania zamienne by sprostac
oczekiwaniom Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz by¢ zgodna
zustawg Prawo Budowlane i przepisami powigzanymi, w tym przepisy BHP
i Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie muszg spetniac¢
warunki uniwersalnego projektowania i by¢ zaopiniowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i pozwolen, niezbednych dla ztozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji
zezwalajgcych na prowadzenie robot budowlanych. W celu wykonania tego
zobowigzania Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego w zakresie niezbednych dla prawidlowego wykonania
zobowigzania.

Wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowe i wystgpi w imieniu
Zamawiajgcego o wydanie decyzji pozwolenie na budowe na mocy petnomocnictwa
wydanego przez Zamawiajgcego do wystepowania przed organami administracji
publicznej. W przypadku realizacji robo6t na zgtoszenie Wykonawca takze przeprowadzi
petng procedure w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem decyzji, uzgodnien oraz
wszelkich innych dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej,
Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwolen, w tym kompletnosci
wnioskéw udzielania wiasciwym organom informacji i wyjasnien niezbednych dla
pozyskania opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych. W przypadku koniecznosci
dokonania uzupetnien badz zmian w Dokumentacji projektowej na Zzgdanie organu
administracyjnego wydajgcego wiasciwg decyzje administracyjng, Wykonawca
niezwtocznie wniesie odpowiednie poprawki.

Niezwiocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu oryginaty tych decyzji.

Projekt Budowlany musi zawierac: projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na
aktualnej mapie do celow projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt
Wykonawcy), projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem technicznym w
zakresie uwzgledniajagcym specyfike Robot Budowlanych wystepujgcych branz,
okreslajgcy funkcje, forme i konstrukcje obiektu, charakterystyke ekologiczng oraz

niezbedne rozwigzania techniczne.

m) Wykonawca opracuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
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1.8.2 Terminy przygotowania i skifadania dokumentéw formalnych oraz
dokumentacji

Wykonawca na wstepnym etapie, przed projektowym, ustali i uzgodni z Zamawiajgcym jaki
zakres powinien by¢é uwzgledniony w pozwoleniu na budowe i zgtoszeniu robét Wykonawca
przygotuje wszelkie niezbedne i wymagane zgody, decyzje i uzgodnienia potrzebne do
uzyskania decyzji. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia harmonogramu
szczegotowego robot budowlanych (Zatgeznik nr 9 do PFU) — w terminie 30 dni od dnia
podpisania Umowy.

Opis kosztow/zakresu prac na etapie opracowywania przez Wykonawce moze ulec
modyfikacji po ustaleniu z Zamawiajgcym.

W zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca powinien:

1. Wykona¢ i uzgodni¢ koncepcje dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym— w terminie
do 45 dni od dnia podpisania umowy. Koncepcja uwzglednia¢ bedzie m.in.:
szczegoty/elementy ktére znajdujg sie na elewacji budynku oraz zagospodarowaniu
terenu (m. in. kolorystyka elewaciji, szczegoty stolarki okiennej/drzwiowej).

Koncepcja powinna zawierac trzy rzuty wizualizacji, opis, rysunki.

2. W przypadku koniecznosci uzyska¢ decyzje z RDOS o braku oddziatywania na
Srodowisko — w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku stwierdzenia
przez Projektanta takiego wymogu.

3. W przypadku koniecznosci uzyskaé decyzje na wycinke drzew w ilodci wymaganej dla
realizacji przedmiotu zaméwienia- w przypadku stwierdzenia koniecznosci.

4. Wykonawca ( Projektant) na podstawie zakresu prac, dokona oceny wyboru formy
procedowania zgod i decyzji administracyjnych oraz koniecznosci uzyskania
dodatkowych uzgodnien/postanowien czy decyzji towarzyszgcych

5. Pozyska¢ mape do celéw projektowych —w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

6. Uzyska¢ wszelkie inne administracyjne niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe .

7. Uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe— do 120 dni od dnia podpisania Umowy. W
przypadku gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie wtasciwe organy administracji panstwowej, ktdére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, powyzsze terminy mogag
zosta¢ wydituzone o ilos¢ dni dla zaistniatych opdznien. O sytuacji wplywajacej na
opoOznienia Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo bezzwtocznie informowacé
Zamawiajgcego.

8. Wykonac projekty techniczne oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru robot
w zakresie objetym pozwoleniem na budowe w terminie do 30 dni od dnia prawomocnej
Decyzji o Pozwoleniu na budowe.

Niezaleznie od wymaganych decyzji Wykonawca w swoim zakresie powinien:
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1.

Uzyskac wszelkie zgody i uzgodnienia z innymi organami administracyjnym wymaganymi
na etapie realizacji przedsiewziecia lub do pozyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na budowe;

2. Uzgodni¢ dokumentacje w wymaganym zakresie z odpowiednimi rzeczoznawcami.

3. Wykona¢ ekspertyze/opinie techniczng okreslajgcg zakres i sposéb ew. wzmochienia

konstrukcji budynku z uwagi na jego nadbudowe i rozbudowe. Opracowanie powinno
uwzglednia¢ stan obecny konstrukcji, panujgce warunki gruntowe oraz okreslac

sposob wzmochienia konstrukcji na etapie realizacji zadania.

Wykonawca ponadto zobowigzany jest do:

1.

Przekazania Zamawiajgcym informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdym etapie inwestycji w sposdb szczegdtowy i umozliwiajgcy zidentyfikowanie
potencjalnych zagrozen terminowych.

Przekazania dokumentacji technicznych / budowlanych / ww. koncepcji do sprawdzenia
przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem 14 dniowego terminu na sprawdzenie
dokumentaciji przez Zamawiajgcego. Dokumentacja wykonana bedzie z podziatem na
zakres kwalifikowany i niekwalifikowany wskazanym w HRF do umowy. Ponadto
dokumentacja musi wskazywa¢ zestawienie ilosci (m?, sztuki, kg m?3, kpl itp.)
wymienianych elementéw/wykonanych prac z uwzglednieniem podziatu na ww. zakresy
W przypadku uzyskania uwag na etapie uzgodnien z gestorami sieci, rzeczoznawcami,
konserwatorem zabytkow Wykonawca ma obowigzek uzupetni¢é dokumenty
niezwtocznie w terminach umozlwiajagcych dochowanie termindw umownych
Wykonawcy;

Do kazdej dokumentacji Wykonawca opracuje i przekaze Specyfikacje techniczng
Wykonania i Odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kosztoryséw wykonawczych (w oparciu
o KNR, forma elektroniczna w ath) wraz z przekazywang dokumentacjg projektowa.
Kosztorysy powinny by¢ zgodne w zakresie kosztowym z podpisanym do umowy
harmonogram rzeczowo finansowym. Kosztorysy muszg zawiera¢ podziat na zakres

kwalifikowany i niekwalifikowany.

1.8.3 Warunki odbioru prac projektowych

a) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie

jest odpowiedzialny do sprawdzenia poprawnosci dokumentacji projektowej, ktora

61



b)

a)
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powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

W przypadku wad lub braku kompletnej dokumentacji objetej niniejszg umowg
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej oraz robét
budowlanych bez roszczen finansowych z tego tytutu.

Wykonawca przekazuje do odbioru 4 egzemplarze (poza egzemplarzami ktére zostang
ztozone do urzedu w celu uzyskania decyzji administracyjnych) wykonanej kompletnej
Dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej
na ustalonym przez strony nosniku elektronicznym. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji w wersjach elektronicznych edytowalnych np. ath., cad., ozc.
Wykonawca rowniez bedzie zobowigzany do przekazania wers;ji elektronicznej w wers;ji
pdf.

Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu przekazania zawierajgcego
wykaz przekazywanych opracowan.

Odbidér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego stwierdzajg jedynie wykonanie
okreslonego zakresu ustugi przez Wykonawce, odbior taki nie jest réwnoznaczny z
odbiorem jakosciowym i stwierdzeniem nalezytego ich wykonania przez Zamawiajgcego,
co dokonane zostanie dopiero na podstawie Odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy, po
osiggnieciu Terminu Realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu uporzadkowang
chronologicznie korespondencije, ktéra prowadzona byta z organami administracji i

gestorami sieci na cele uzgodnienia dokumentacji projektowe;.

1.8.4 Warunki wykonania rob6ét budowlanych i dokumentacji
powykonawczej
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na

terenie budowy oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ niezbedne do
przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania Przedmiotu Zamdwienia,
w szczegolnosci w zakresie sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentacji
przetargowej, a takze zapoznania sie z istniejgcg dokumentacjg techniczng. Koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Wykonawca.
Zamawiajacy umozliwi potencjalnym Wykonawcom wstep na teren inwestycji,

w uzgodnionym terminie. Szczegdlnie nalezy zwrdécic uwage na: stan konstrukcji

budynku i Scian murowanych, przebieg sieci wokdét budynku i mozliwosci poditaczenia

oraz_kolizie z sieciami istniejacymi, ustali¢ wstepny plan zagospodarowania placu

budowy, w szczegdlnosci w zakresie ustalenia drog manewrowych, placéw sktadowych,

pomieszczen biura budowy i dostepu do budynku dla maszyn budowlanych. Nalezy




b)

d)

zweryfikowacé i oceni¢ _mozliwo$s¢ dostepu do budynku transportu ciezkiego oraz

zaplanowaé¢ mozliwosci realizacji transportu pionowego w czasie prowadzenia prac.

Zamawiajacy posiada tylko czesciowg archiwalng dokumentacje dla przedmiotowego
budynku. Wykonawca ma obowigzek zweryfikowaé otrzymang dokumentacje, w zakresie
wystepujacych zmian.

Teren budowy stanowi czes$¢ ogrodzonej Dziatki. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy
Teren Budowy na Dziatce na potrzeby realizacji budowy na podstawie opracowanego i
uzgodnionego z Zamawiajacym ,Projektu Organizacji Robo6t i Ruchu” opisanego
szczegotowo ponizej. Zamawiajgcy oczekuje, ze przed wprowadzeniem na budowe
Wykonawca potwierdzit wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy oraz, ze
zaprojektuje roboty wedtug pozyskanych informacji, z uwzglednieniem wszelkich prac
koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego w tej czesci, ktéra nie podlega zmianie
w wyniku realizacji Zadania Inwestycyjnego. W ramach organizacji terenu budowy
Zamawiajgcy dopuszcza sktadowanie materiatdw i urzgdzen w wyznaczonych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym miejscach, nie kolidujgcych z funkcjonujgcym szpitalem..

Projekt organizacji robét musi uwzgledniaé mozliwos¢ przesiedlenia uzytkownikéw do

innych wolnych pomieszczen w budynku na okres prowadzonych robét. W trakcie

uzgadniania planu zaplecza budowy nalezy mie¢ na wzgledzie koniecznos¢: utrzymania
dojazdu do innych obiektéw i budynkéw na terenie Inwestycji; zorganizowania robot
budowlanych w taki sposéb aby umozliwi¢ uzytkowanie obiektu.

Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajgcy
etapowanie robot. Szczegétowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z Nadzorem
Inwestorskim oraz Zamawiajgcym

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod
nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego i Uzytkownikow, do
dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgtoszen i odbiorow.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny
i urzgdzenia niezbedne do wykonania robdt termomodernizacyjnych, oraz wykona
wszystkie towarzyszgce roboty i czynnosci niezbedne do wykonania Zamdwienia. Uzyte
materialy muszg odpowiadaé wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie Budowlanym.

Przy wykonywaniu robo6t nalezy uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach
gwarancyjnych i instrukcjach m.in. dzwigdéw osobowych i wezta cieplnego (ktére sg na
gwaranc;ji), instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w
tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,

atestow, certyfikatéw, instrukciji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie
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wyszczegoblnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a
obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do nich.
Wymagany jest i standard wykonania prac i terminowe ich zakonczenie.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z
Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), Projektem Organizacji Roboét i Ruchu a takze
zapewnieni spetnienie warunkow przeciwpozarowych okredlonych w obowigzujgcych
przepisach. Ponadto Wykonawca wyznaczy Inspektora sprawujgcego nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdéw realizujgcych roboty

budowlane ( wykonawcy, podwykonawcy dalsi podwykonawcy itp.)

1.8.5 Nadzory autorskie

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do sprawowania nadzoru autorskiego, zgodnie z art.

18 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity z 2023r. — Dz.U.
poz. 682 ze zm. — dalej PrBudU).
Obowigzki projektanta w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego okresla w szczegélnosci

art. 20 ust. 1 pkt. 4) PrBudU.

Wykonawca zobowigzuje sie, na wezwanie Zamawiajgcego, do wykonywania nadzoru

autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcg Robot Budowlanych do dnia uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

W ramach nadzoru autorskiego WWykonawca zobowigzany jest:
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stwierdza¢ w toku wykonywania Robét Budowlanych zgodnosc¢ ich realizacji z
dokumentacjg projektowa;

uzgadnia¢ mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji, zgtoszonych przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego;

udziela¢ wszelkich wyjasnieh dotyczacych Przedmiotu Umowy, w tym wyjasnianie
watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz uzupetnianie
szczegotow dokumentacji projektowej;

udziela¢ odpowiedzi w siedzibie Zamawiajgcego;

czuwac, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowego PnB/ZRID;
bra¢ udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorach czesciowych i odbiorze
ostatecznym Robdét Budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Inwestora
Zastepczego;



e doradza¢ w innych sprawach dotyczgcych Przedmiotu Umowy.

Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Projektanta jest zlecenie,
wystawiane przez Zamawiajgcego lub Inwestora Zastepczego w terminie nie krotszym niz 3
dni robocze przed wyznaczong datg przyjazdu Projektanta na budowe. Strony dopuszczajg
przekazywanie zlecenia pocztg elektroniczng.

W przypadku wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajgcych spowodowanych
koniecznoscig skorygowania dokumentacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich opracowania bez dodatkowych kosztow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikta z braku nadzoru budowy/robét, bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

1.8.6 Projekt organizaciji robét i ruchu

Wykonawca nie pozniej niz na 10 dni przed przekazaniem Terenu Budowy Zatwierdzi z
Zamawiajgcym Projekt Organizacji Robot i Ruchu, ktéry musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania Robdét Budowlanych na warunkach Umowy
wykonawczej. Projekt Organizacji Robot i Ruchu opisuje metody przygotowania i realizacji
prac w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi na kazdym etapie prowadzonych robot.
Projekt Organizacji Robot i Ruchu powinien by¢ zgodny z planowang technologig wykonania

prac, dokumentacjg techniczna, instrukcjami eksploatacyjnymi.

1.9 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

1.9.1 Wymagania dotyczace wiasciwosci materialow i wyrobow
budowlanych

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedag
spetnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Uzyte
materiaty bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej
zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub
deklaracje zgodnosci. Wszystkie materiaty i dostawy nalezy dostarczaé tgcznie
z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiatéw, ktére
zgodnie z wymaganiami majg posiadac aprobate techniczng, kazda dostawa takich materiatow
przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatg potwierdzajgcg w sposob jednolity parametry takich
materiatdbw. Wyroby przemystowe bedg dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez
producenta, poparte wynikami préb przeprowadzonych przez producenta. Kopie wynikow
takich badan Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dopuszcza

do uzycia materiaty posiadajgce atesty potwierdzajgce ich catkowitg zgodnos¢ z
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wymaganiami Kontraktu. Materiaty z takimi waznymi atestami mogg by¢é w kazdej chwili
poddane badaniom. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich parametrow ze
specyfikacjami technicznymi, materiatly takie i urzgdzenia sg odrzucane. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zgodnos$¢ materiatdw uzytych do wykonania robdét z wymaganiami
dotyczacymi ich ilosci i jakosci. Inspektor Nadzoru w dowolnym czasie bedzie miat swobodny
dostep to tych czesci wytworni, gdzie przeprowadzana jest produkcja materiatow
przeznaczonych do wykonania Kontraktu. Przed zaméwieniem/wybudowaniem Wykonawca

przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty materiatowe.

1.9.2 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robét

Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot oraz przy czynnosciach pomocniczych czy w czasie transportu,
zatadunku, wytadunku materiatéw czy sprzetu. Uzyty sprzet powinien zostaé dobrany w
sposob, ktéry w sposdb kontrolowany nie doprowadzi do pogorszenia parametréw konstrukciji
obiektu objetego pracami. W przypadku prowadzenia robo6t obejmujgcych zakresem fragment
budynku, przy jednoczesnym funkcjonowaniu pozostatej czesci, sposdb oraz warunki

wykorzystania sprzetu o szczegdlnej ucigzliwosci bedzie uzgadniane z Zamawiajacym.

1.9.3 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

negatywnie na jakos¢ wykonywania robo6t Oraz przewozonych materiatéw.

1.9.4 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji, uzgodnien i opinii
wymaganych przepisami szczegoélnymi

W celu sporzagdzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujetego w punkcie 1.1.4. ,Zakres

przedsiewziecia” oraz uzyskania niezbednych pozwolen na wykonanie ww. prac, nalezy

wykonac¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinie innych

organow, wymaganych przepisami szczegdolnymi i Prawa Budowalnego. Zakres niezbednych

prac obejmuje takze wykonanie ekspertyz i ocen technicznych elementéw budynku, ktore

objete beda robotami.

1.9.5 Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach
podawane bedg w systemie S| (zgodnie z ISO).
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnosé za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki

dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane,
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czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

1.9.6 Dane dotyczace placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawnosci otrzymanych informagiji.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszgce sie do robét. Wykonawca przed ztozeniem
swojej oferty przeprowadzi wizje lokalng. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki
i zakres prac w sposob realny. W szczegdlnosci, przeanalizuje warunki dojazdu na teren
budowy, wszelkie ewentualne niedogodnosci i w miare mozliwosci okresli wszystkie
przeszkody, ktére moze napotka¢ na terenie budowy ktére przeszkadza¢ moga
w wykonywaniu robét. Uznaje sig, iz Wykonawca przeanalizowat warunki drogowe w rejonie
terenu budowy i oszacowat potrzeby objazddw i ich wptyw na wykonanie robot. Zaktada sie, iz

wszystkie koszty z tym zwigzane sg zawarte w ofercie Wykonawcy.

1.9.7 Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych powinny by¢ uprzednio dzigki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Pomieszczenia powinny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg byC regularnie sprzgtane, a smieci i
odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca uzyska dostep do wody biezgcej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego i pokryje petne koszty zuzytej wody i usuwania nieczystosci ptynnych.
Dopuszcza sie zlokalizowanie zaplecza budowy w pomieszczeniach w budynku w obszarze
prowadzonych prac i/lub w pomieszczeniach sgsiadujgcych z zakresem prowadzonych prac.

Warunki korzystania z pomieszczen Wykonawca doprecyzuje z Zamawiajgcym.

1.9.8 Zasilanie elektryczne placu budowy

Zamawiajgcy wyrazit zgode, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca
pobierat energie elektryczng. Wykonawca ustali sposob rozliczenia medidw na etapie
przekazania terenu budowy

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich

srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrodia pradu.
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W przypadku przekroczenia mocy umownych budynku w trakcie trwania prac budowlanych

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z przekroczeniami.

1.9.9 Koordynacja prac na budowie

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. ktére
przeprowadzajg lub bedg przeprowadzac jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne dziatania
jednoczesnie z robotami bedgcymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje
roboty z tymi dziataniami, jesli jest to wymagane.

Wykonawca poda wszelkie niezbedne dane i wielkosci w formie rysunkéw roboczych tak, aby
zapewnic¢ wiasciwe umiejscowienie montowanych elementdéw, wymiary konstrukcji itp. i inne
informacje niezbedne do przeprowadzania Robét wynikajgcych z innych Kontraktow
zwigzanych.

W zwigzku z tym, Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztow zwigzanych

z rekompensatami za ewentualne zaktocenia spowodowane przez Wykonawce.

1.9.10 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére stuzg zapobieganiu wszelkich
zbednych uszkodzeh budynkéw i ich wyposazenia, terenu, wtasnosci prywatnej, drzew i innych
elementéw. Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi
wiascicieli bgdz uzytkownikow.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidtowy
sposob natychmiast zawiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz dotozy wszelkich

staran, aby naprawi¢ szkode lub wymieni¢ uszkodzone urzadzenie.

1.9.11 Porzadek na placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwe utrzymanie placu budowy i roboét. Materiaty
i urzadzenia muszg by¢ umieszczone, przechowywane i skladowane w odpowiedni sposob
tak, aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robo6t i byty jak najmniej ucigzliwe
dla lokalnego spoteczenstwa.

Wykonawca ma podjgc¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby srodki transportu na placu budowy nie
przenosity btota i innych substancji na powierzchnie drég i chodnikow, a jesli zanieczyszczenie
takie powstanie, powinien natychmiast usung¢ takie substancje z powierzchni drég.
Wykonawca od rozpoczecia budowy, zapewni na wiasny koszt kontenery, w ktérych bedzie

sktadowat odpady powstate w wyniku modernizacji.

1.9.12 Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstate podczas prac budowlanych Wykonawca zataduje, przetransportuje

i sktaduje na wysypisku smieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty zwigzane
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z wiasciwg segregacja, wywozkg smieci oraz ich utylizacjg. Wykonawca oszacuje réwniez

odlegtos$¢ od wysypiska odpadéw szkodliwych oraz odpaddw budowlanych i $mieci.

1.9.13 Konncowe uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu i wykonaniu préb na czesci robét, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu
budowy i okolicy, wigczajgc w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzedzia,
rusztowania, materiaty, dostawy i urzgdzenia budowlane, ktére byty uzyte przez Wykonawce
lub jego poddostawcow do wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany do
uporzgdkowania robét i zostawienia porzadku na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przywrécenie odpowiedniego stanu terendw zielonych,
trawnikéw, rabat lub krzewéw uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot.

Jesli Wykonawca nie usunie odpaddéw, $mieci i robdt tymczasowych lub tez nie zostawi
porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wedtug powyzszych
wymagan, woéwczas Zamawiajgcy moze dokonac¢ usuniecia odpadow, smieci lub robdt
tymczasowych, oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzy¢ trawniki i odjgc
koszty, ktore poniost w ten sposob z wszelkich ptatnosci naleznych Wykonawcy z tytutu
niniejszego kontraktu, jednakze Zamawiajgcy nie jest w Zzaden sposob zobowigzany do

zaprowadzenia porzadku na placu budowy.

1.9.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy

W zakresie wymagan BHP i ppoz. Wykonawca zobowigzuje sie do wyznaczenia Koordynatora
sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych przez réznych pracodawcow wykonujgcych prace w tym samym miejscu
zgodnie z art. 208 kodeksu pracy.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w Scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W szczegdélnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
Budowy. Koordynator bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegétach wypadkéw tak szybko, jak
to bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji

i sporzadzanie raportéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Wykonawca zapewni co najmniej:

— $rodki pierwszej pomocy,

— o0soby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

— odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

— sprzet monitorujacy,

— sprzet ratowniczy,

— sprzet przeciwpozarowy,

— fgcznosé ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu
Budowy powinien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikow Wykonawcy powinno byé dostepne na Placu

Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

1.9.15 Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$¢é materiatdw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptac;ji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbidr koncowy.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robodt, ktére stanowig
zakonczony etap inwestycji wynikajgcy z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
opracowanego przez Wykonawce. Odbioru czesciowego mozna dokona¢ dla:

o kazdego zakresu prac dla ktérego ustalono, ze moze podlegaé odbiorowi

czesciowemu, ktéra albo zostata ukonczona,

o kazdej czesci robdt, ktdra zostata okreslona do czesciowej ptatnosci wediug Umowy.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego i Inwestora Zastepczego co najmniej na 3 dni przed
terminem zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego i potwierdzenia przez
niego terminu. Warunkiem rozpoczecia przystgpienia do odbioru czesciowego robdét przez

przedstawiciela Zamawiajgcego jest akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiajgcemu,
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badan, pomiardw i protokotéw, wymaganej do zakresu robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Zamawiajgcego,
Wykonawce i Inwestora Zastepczego oraz zamiesci¢ wpis w Dzienniku Budowy.

W przypadku braku czesciowego odbioru robét strony ustalajg nowy termin przystgpienia do
odbioru czesciowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru jest podpisany przez
Zamawiajgcego i Inwestora Zastepczego ,Protokét odbioru czesdciowego roboét”.

Kolejne odbiory czesciowe nie majg charakteru ostatecznego, z tego wzgledu, ze zawsze
konieczna jest pdzniejsza ocena catego, gotowego juz rezultatu. Prawidtowos¢ wykonanych
prac moze by¢ oceniona sposéb prawidtowy dopiero po odbiorze koncowym, w ktérym
zestawione zostajg ze sobg wszystkie elementy.

Odbidér koncowy

Odbidr koncowy Zadania Inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania
Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci wg branzowych projektow
wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu, ktérg Wykonawca
uzyska we wtasnym zakresie.

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem koncowym zgtosi¢ gotowos$¢ do
odbioru koncowego.

Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego uprzatnie teren budowy. W
przypadku nie dostosowanie sie do powyzszego ewentualne uporzgdkowanie terenu przez

Zamawiajgcego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem
dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty

a) Ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

b) Uzgodniong z Zamawiajgcym Dokumentacje powykonawczg ktéra powinna zostaé
opracowana przy zachowaniu przepisow Prawa Budowlanego. Powinna zawieraé
wszelkie dokumenty materialowe, techniczne, rysunki, gwarancje, instrukcje,
oswiadczenia i odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji i konserwac;ji
obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
»Instrukcji uzytkowania i eksploatacji elementéw objetych modernizacjg” wraz z wykazem

wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przeglagdéw serwisowych. Dokumentacje
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nalezy przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w
wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunkéw
i dokumentow podpisanych przez kierownikow budowy i projektant powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng - jezeli jest wymagana. Dokumentacja powykonawcza
powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu na co najmniej 25 dni przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koncowego - celem sprawdzenia i uzgodnienia miedzy Stronami
c) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obstugi urzgdzen i instalaciji
oraz ich karty gwarancyjne.
d) Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego, Plan Ewakuacji oraz dokumenty wymagane w
ekspertyzie ppoz.
e) Protokoty z wynikami wszystkich wykonanych pomiaréw, sprawdzen i badan (w tym préb
szczelnosci).
f) Pomiary elektryczne.
g) Protokoty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, protokoty odbioréw
czesciowych.
h) Dzienniki budowy.
i) Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci.
i) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiajgcego.
k) Dokumentacje do przekazania do instytucji i urzedéw Panhstwowych zgodnie z ich
wymogami (m.in. UDT).
Odbioru ostatecznego wykonanych roboét dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
czesciowych, branzowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokona oceny jakosciowej
wykonanych robét na podstawie przedtozonych dokumentéw i wynikéw badan, dokona oceny
wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodnosci robét z dokumentacjg przetargowg i warunkami
Umowy. Skfad Komisji Odbiorowej ustali Zamawiajgcy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
przystgpi¢ do odbiorow wykonanych rob6t budowlanych, w ciggu 5 dni roboczych, liczonych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania robot Zamawiajgcy
przerwie czynno$ci odbiorowe i wyznaczy termin na usuniecie usterek — zgodnie z Umowag
Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych.

1.9.16 Tablica informacyjna projektu

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, ustawienia i utrzymania

tablicy informacyjnej, az do czasu zakonczenia Robot.
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2. Czesc¢ informacyjna

21. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Dziatka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania. Przedmiotowy budynek nie zostat

wpisany do rejestru zabytkéw,

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, w tym mape do celéw projektowych.

2.2. Oswiadczenia zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane bedzie przekazane

Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentéw formalno-prawnych, w celu uzyskania decyzji o

pozwoleniu na budowe.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Catosc¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t. Jesli
dla okreslonych robot nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty
uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN). Wszystkie przywotane przepisy
nalezy stosowac¢ ze zmianami w brzmieniu petnym i aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualnosc¢
przepisdw przywotanych w programie funkcjonalno - uzytkowym ze stanem faktycznym na
dzien wykonywania dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robét budowlanych.

1. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 poz.2454, z pbzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609, z
pdzniejszymi zmianami).

4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.

2351, z pozniejszymi zmianami).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika
2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 2052, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020
poz. 1219, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne (Dz.U.2021 poz.
716, z pozniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019 poz. 1065, z pézniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.2021 poz. 869, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009 poz. 124, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 1722).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzgdzenh
spalania lub wspoétspalania odpadéw (Dz.U.2020 poz.1806, z pézniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych zrodfach energii
(Dz.U.2021 poz. 610, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003

nr 169 poz. 1650, z pézniejszymi zmianami).



16. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z pdzniejszymi zmianami).

17. PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

18. PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

19. PN-EN 12831-1:2017-08 — Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego -- Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut
M3-3.

20. PN-EN 44-2:2-15-02 Grzejniki i konwektory — Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan.

21. PN-EN 14511-1:2018-08 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta do grzania i
Ziebienia oraz ziebiarki do procesow przemystowych, ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym -- Cze$¢ 1: Terminy i definicje.

22. PN-EN 12464-1:2012 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

23. PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania.

24. PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggow.

25. PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania.

26. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowalnych i terenéw
(Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719; Dz.U. 2019 poz. 67)

27. Podstawowe wymagania oraz inne wyzej niewymienione opracowania powigzane
z planowanym zadaniem inwestycyjnym.

Normy, wg ktorych nalezy wykonac zadanie, nalezy wymieni¢c w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, sporzadzanych przez Wykonawce.
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