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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

lp. Numer 
rysunku 

Tytuł Rysunku skala 

 

1. S.1 Plan sytuacyjny, cześć I 1:500 

2. S.2 Plan sytuacyjny cześć II 1:500 

3. S.3 Plan sytuacyjny cześć III 1:500 

4. S.4 Profil podłużny Kd1, Kd1.1, Kd1.2, dopływy Kd1 1:100/500 

5. S.5 Profil podłużny Kd1.3, dopływy Kd1, Kd1A, Kd1B 1:100/500 

6. S.6 Profil podłużny Kd2 
 

1:100/500 

7. S.7 Profil podłużny Kd2.1 - Kd2.8, dopływy kd2 
 

1:100/500 

8. S.8 Profil podłużny Kd3 
 

1:100/500 

9. S.9 Profil podłużny Kd3.1 - Kd3.3, dopływy kd3 
 

1:100/500 

10. S.10 Profil podłużny Kd3.4 - Kd3.11, dopływy kd3 
 

1:100/500 

11. S.11 Schemat studni kanalizacyjnej 1:50 

12. S.12 Schemat wpustu deszczowego 1:50 

 
WYKAZ UZGODNIEŃ I ZAŁĄCZNIKÓW: 

Lp. Nazwa Znak pisma 

1.  

Notatka ze spotkania z warunkami technicznymi 

wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej 
- 

2.  

Opinia branżowa do projektu nr 32/2021, z dnia 

28.07.2021 
TIR/5000/113/2021 

3.  

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych do 

projektowania;- projektanta  

 

- 

4.  

Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby 

projektanta;- projektanta 

 

-  

5.  

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych do 

projektowania;- sprawdzającego 

 

 

6.  

Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby 

projektanta;- sprawdzającego 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zadanie p.n.: „MODERNIZACJA KARŁOWICZA 

Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI” projekt wykonawczy dotyczy etapów:  I, II, V, VI, 

dokumentacja wykonywana jest na zlecenie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 

Jelenia Góra. 

1.2. Lokalizacja  

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim na terenie powiatu 

jeleniogórskiego, w mieście Jelenia Góra. 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy 

drogi gminnej – ulicy Karłowicza;- projektu wykonawczego w  zakresie branży sanitarnej. 

Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie dogodnych warunków 

komunikacyjnych dla uczestników ruchu drowego poprzez przebudowę drogi jednopasowej, 

dwukierunkowej wraz z jej odwodnieniem oraz ciągu pieszo –rowerowego /chodnika i 

miejsc postojowych. Dodatkowo planowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia, które w istotny sposób wpłynie na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów 

1.4. Elementy składowe opracowania 

Elementy składowe opracowania w zakresie branży sanitarnej objęte projektem 

wykonawczym stanowią min: 

- dokumentacja złożona na zgłoszenie do Urzędu dla etapu I oraz etapu VI 

- dokumentacja złożona na pozwolenie do Urzędu dla etapu II i etapu V 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Budowa geologiczna 

W ramach zadania wykonano odwierty do głębokości 3.0m. W otworach stwierdzono 

występowanie warstwy gleby.  

Nie stwierdzono występowania wód gruntowych do głębokości 3,0 m p.p.t. 

Klasyfikację gruntów i ich przydatność do budowy, podano na podstawie uziarnienia i 

cech fizyko – mechanicznych: 

❖ Warstwa I – Pokrywa glebowa 

❖ Warstwa II – Piaski średnio i gruboziarniste ze żwirem z domieszką frakcji pylastej. 

Zakwalifikowane jako grunty G1. 

W podłożu  w poziomie posadowienia projektowane drogi występują warstwy gruntów 

jednorodnych, niezmiennych genetycznie i litologicznie. Są to mineralne grunty nośne. Nie 

występują niekorzystne zjawiska geologiczne. Strefa przemarzania gruntu wynosi 0,8m. Po 

analizie warunków geotechnicznych stwierdzić należy, zgodnie z Rozporządzeniem w 
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sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, że 

badany obszar charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi a projektowany 

obiekt proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

2.2. Zagospodarowanie terenu 

Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany jest w ciągu ulicy Karłowicza, w 

miejscowości Jelenia Góra, w dzielnicy Zabobrze. Przebiega on równolegle do ważnego 

ciągu komunikacyjnego – drogi krajowej nr 3, ulicy Jana PawłaII. Od powyższej drogi, 

ulica Karłowicza oddzielona jest zielenią i ścieżką rowerową. Po drugiej stronie ulicy 

występuje zabudowa wielorodzinna. Jezdnia istniejąca ma szerokość od 5,5 do 6,0m. 

Przy jezdni, obustronnie zlokalizowane są miejsca postojowe prostopadłe o długości 

4,5m. Budynki od drogi oddziela pas niskiej zieleni oraz chodnik o zmiennej szerokości 

2,50 - 4,20m. Odcinek drogi objęty opracowaniem ma nawierzchnie bitumiczną 

odkształconą, posiadającą wiele podłużnych spękań. Miejsca postojowe nie są 

jednoznacznie wydzielone poziomymi malowankami. Nawierzchnia przeznaczona pod 

parkingi na przeważającym odcinku jest gruntowa.  

W pasach drogowych zlokalizowane są kanały deszczowe które dobierają wody 

opadowe i roztopowe. 

Na zielonym skwerze przy skrzyżowaniu z Różyckiego, krzewy i drzewa wymagają 

uporządkowania i pielęgnacji. 

Na terenie opracowania znajdują się także istniejące sieci: 

❖ telekomunikacyjne (podziemne), 

❖ ciepłownicze 

❖ elektryczne (podziemne), 

❖ wodociągowe (podziemne), 

❖ gazowe (podziemne) 

❖ kanalizacji sanitarnej (podziemne), 

❖ kanalizacji deszczowej (podziemne).  

2.3. Odbiornik wód deszczowych, istniejąca zlewnia 

Stan istniejący kanały deszczowe: 

Wody deszczowe z ulicy Karłowicza, są odprowadzane istniejącymi kanałami deszczowymi 

zlokalizowanymi w pasach drogowych, do kolejnych kolektorów a następnie do wylotu 

oznaczonego w operacie wodnoprawnym nr 17. Wylot stanowi rura 600 x 900 mm o kształcie 

jajowym. 

Cała zlewnia obejmuje odprowadzenie wód deszczowych min z ulic Ogińskiego, Rózyckiego, 

Paderewskiego, Karłowicza, Ignacego Trzcińskiego. 

Wody opadowe z odcinków przebudowywanej drogi zostaną odprowadzone do 

kanałów, które zostaną przebudowane w ramach zlecenia, a następnie wody deszczowe 

zostaną odprowadzone do odbiornika wód opadowych i roztopowych;- rzeki Bóbr.  
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3. STAN PROJEKTOWANY KANALIZACJA DESZCZOWA 

Projekt przewiduje: 

-  remont kanałów deszczowych w okolicy połączenia ulicy Karłowicza z ulicą 

Szymanowskiego -oznaczone jako etap I,  

- remont kanałów deszczowych w okolicy skrzyżowania ulicy Karłowicza z ulicą Różyckiego - 

oznaczone jako etap VI  

- Przebudowę odcinka kanałów deszczowych w ul. Karłowicza zlokalizowanych pomiędzy ulicą 

Szymanowskiego a ulicą Różyckiego- oznaczone jako etap II. 

- Przebudowę odcinków kanałów deszczowych w ul. Karłowicza zlokalizowanych pomiędzy 

ulicą Różyckiego, a ulicą Ogińskiego - oznaczone jako etap V. 

Warunki techniczne dotyczące przebudowy kanałów 

Ponieważ dokumentacja dotyczy przebudowy tylko części kanałów deszczowych 

stanowiących całość dużej zlewni, przebudowę kanałów wykonuje się wg wydanych warunków 

technicznych przez Inwestora, przekazanych w załączonej notatce ze spotkania. 

3.1. Rozwiązania techniczno-budowlane 

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletą i przekrojem 

poprzecznym projektowanego odcinka drogi. 

 Wody opadowe z nawierzchni jezdni głównej odprowadzane będą za pomocą wpustów 

deszczowych (wg lokalizacji w części drogowej) przykanalikami do kanałów grawitacyjnych. 

W ramach niniejszej inwestycji planuje się wykonanie systemu odwodnienia 

składającego się z: 

• kanalizacji deszczowej 

Jako końcowe urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe, zaprojektowano 

osadnik i separator. 

3.2. Podstawowe parametry techniczne 

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjęto: 

• rury kanalizacyjne grawitacyjne w zakresie średnic wewnętrznych od  

Dz 200 mm do Dz688 mm PP SN10 

• studzienki betonowe i/lub żelbetowe  

3.3. Kanalizacja deszczowa - budowa 

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanego korpusu drogowego za pomocą 

kanalizacji deszczowej poprzez kolektory deszczowe, do których podłączono wpusty 

deszczowe. 

Kanały grawitacyjne projektuje się jako rury PP łączone na uszczelkę w zakresie średnic 

od Dn 160 do Dn 688 mm łączonych kielichowo na uszczelkę. Zestawienie kanałów głównych 

dla poszczególnych etapów przedstawiono poniżej. 

 Rurociągi grawitacyjne  
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Ø200, Ø315mm  SN10, Rury PP (lite) zgodnie z PN-EN 1852-1:2010,  

Do budowy kanalizacji należy zastosować rury kielichowe  PP-B  lite,  o średnicach     

Ø 200 mm- Ø 315 mm jednorodne w klasie sztywności SN 10 są zgodne  z Krajową 

Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej ITB.  

Ø458, Ø573,  Ø688  mm, SN10, Rury PP-B (profilowane) 

Do wykonania kanalizacji należy zastosować rury o klasie sztywności SN10 kN/m2, z 

wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korugowaną) ścianką zewnętrzną o profilu 

trapezowym, w zakresie średnic: od Ø 458 do  Ø 688 mm (średnica zewnętrzna). 

Rury muszą być zgodne z normą PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3  

1. Etap I – Remont: 

-  KD300mm,  z przy kanalikami i wpustami remont rury głównej należy 

wykonać z nowego materiału PP-B, SN10, Dz 315mm śr. wew. DN 290,8mm, 

Połączenie z lewej strony kd300 należy wykonać z istniejącym kanałem 

- KD500mm, remont rury wykonać za pomocą rękawa pomiędzy proj. studnią 

w ul. Karłowicza do istniejącej studni na końcu ulicy  wg wykonanego 

kamerowania od  nr D17 do nr D20. 

Zwieńczenia 3 studzien (numery 18,19,20 wg kamerowania) należy wykonać 

nowe. (wymiany zwieńczeń opisano na PZT) 

2. Etap II – Przebudowa kanałów: 

- KD300, rury PP-B, SN10, Dz 315mm śr. wew. DN 290,8mm,  

- KD500mm, rury PP-B, SN10, Dz 573mm śr. wew. DN 498mm 

3. Etap V – Przebudowa kanałów: 

Na odcinku od ul. Różyckiego do ul. Karłowicza Rondo 

- KD400mm, rury PP-B, SN10, Dz 458mm średnica wewnętrzna DN 398mm,  

Na odcinku od ronda Karłowicza do ul. Ogińskiego. 

- KD300, rury PP-B, SN10, Dz 315mm śr. wew. DN 290,8mm,  

- KD400, rury PP-B, SN10, Dz 458 mm śr. wew. DN 398mm, 

- KD500,  rury PP-B, SN10, Dz 573mm śr. wew. DN 498mm, 

odcinek końcowy (odpływ) obok ul. Kurpińskiego 

- KD600mm, rury PP-B, SN10, Dz 688 mm śr. wew. DN 597mm, 

4. Etap VI – Remont istniejących kanałów: 

-  KD400mm, remont rury wykonać za pomocą rękawa pomiędzy studnią w 

ul. Różyckiego o rzędnej ter. 337,14 / 334/43 do studni o rzędnej 336,97 / 

334,45 

-  KD500mm, remont rury wykonać za pomocą rękawa pomiędzy 

projektowaną nową studnią w ul. Karłowicza do istniejącej studni o rzędnej ter. 

337,14 / 334/43 
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-  KD400mm, (pozostałą część etapu VI) remont rury wykonać z nowego 

materiału PP-B, SN10, Dz 458mm śr. wew. DN 398mm,  

Zwieńczenia studni  o rzędnej ter. 337,14 / 334/43 należy wykonać nowe. 

 
Przykanaliki należy wykonać z rur PP-litych, o średnicy zewnętrznej Dz200mm, SN10, 

średnica wewnętrzna DN 184,6mm 

3.4. Studzienki kanalizacyjne 

Dla przewodów polipropylenowych (PP);- studzienki rewizyjne i kaskadowe wykonać 

z prefabrykatów betonowych i/lub żelbetowych,  

Studnie wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych 

łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność, wykonane z betonu o 

wytrzymałości klasy min. C40/50 wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości poniżej 5%, z 

zamontowanymi przejściami szczelnymi. W studniach rewizyjnych należy stosować 

montowane fabrycznie stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub klamry stalowe o pełnym 

profilu w otulinie PE. Studzienki z pokrywą wypełnioną betonem z dwoma lub czterema 

otworami do wyciągania, z wytłumiającą uszczelką wmontowaną fabrycznie. Winny być one 

osadzone na zwężkach i zwieńczone wg PN-EN 124-6:2015-07. Rzędne góry studzienek 

należy dostosować do terenu istniejącego (do rzędnych rzeczywistych). Włączenie do studni 

kanalizacyjnych wykonać za pomocą systemowych przejść szczelnych w średnicach 

dostosowanych do włączanych kanałów, z płytami pokrywowymi opartymi na pierścieniach 

odciążających dla studzienek zlokalizowanych w terenach utwardzonych, lub płytami 

pokrywowymi opartymi bezpośrednio na korpusach studzienek dla studzienek 

zlokalizowanych poza terenami utwardzonymi.  

Na studzienkach należy zamontować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym: 

• dla studzienek zlokalizowanych w jezdni   – klasy D400; 

• dla studzienek zlokalizowanych poza jedniami  – klasy C250; 

• dla studzienek zlokalizowanych w terenie zielonym poza korpusem drogi 

– klasy B125. 

3.5. Studzienki wpustów deszczowych 

Studzienki wpustów deszczowych - typowe z rur lub kręgów betonowych DN500mm 

z osadnikiem o głębokości min. 90cm, z betonu C35/45 

Zwieńczenia wpustu deszczowego musi posiadać certyfikaty na zgodność z normą PN-

EN124:2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujące zrzeszone w Polskim Centrum 

Akredytacji (PCA).  

3.6. Dostosowanie istniejących studzien do projektowanej niwelety drogowej 

Należy wykonać korektę posadowienia istniejących studzien i dostosować zwieńczenia 

studzien do projektowanej niwelety drogowej, 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-124-6-2015-07e.html
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3.7. Urządzenia oczyszczające 

Ponieważ projektowane kanały stanowią część dużej zlewni o wylocie numer 17, a zakres 

obejmuje przebudowę i remont tylko części kanałów dużej zlewni;- zakłada się, że ewentualne 

urządzenia podczyszczające będą zlokalizowane przy wylocie nr 17 do rzeki Bóbr.  

Przebudowę kanałów deszczowych oparto o wydane warunki techniczne dla inwestycji, 

zamieszczone w notatce. 

3.8. Kanalizacja deszczowa – renowacja 

W ramach prac remontowych zostaną wykonane również prace polegające na 

wciągnięciu wykładziny CIPP o strukturze filcu nasączonej żywicami poliestrowymi 

utwardzanej termicznie do istniejących kanałów deszczowych. (opis odcinków do remontu 

przedstawiono w  punkcie 3.3).  

Zakłada się do wykonania za pomocą wykładziny CIPP wyszczególnione w poniższej 

tabeli odcinki kanałów: 

Odcinki kanałów (nazwa kanału) średnica Długość 

(KD1 A)  - cały profil DN500 beton 94,90m 

(KD 1) odcinek D12- IST ZW DN500 beton 23,45 m 

(KD2) odcinek Ist ZW – D22 DN400 beton 13,0 m 

 

W związku z brakiem udostępnienia przez Inwestora inspekcji CCTV kanałów 

przewidzianych do renowacji w celu weryfikacji przyjętych założeń projektowych przed 

rozpoczęciem prac docelowych należy wykonać pełną inspekcję CCTV odcinków kanalizacji 

przewidzianych do renowacji. Wykonaną inspekcję należy poddać ocenie przez 

Zamawiającego i wykonawcę nad prowadzonymi pracami. W przypadku dostrzeżenia 

znaczących zmian (np. ubytki strukturalne kanału, znacząca owalizacja, liczne pęknięcia 

wzdłużne i okrężne powodujące zmiany strukturalne kanału) mających wpływ na możliwość 

montażu wykładziny CIPP do wnętrza kanału należy przewidzieć możliwość wymiany 

przewodu w wykopie otwartym. Wymiana przewodu w wykopie otwartym zostanie wykonana 

na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej, sporządzonej przez wykonawcę robót (wg 

odrębnego zlecenia). 

Projektuje się wykonanie renowacji istniejącego kanału poprzez zamontowanie we 

wnętrzu rurociągu elastycznego rękawa wykonanego z włókniny poliestrowej o strukturze filcu 

nasączonego żywicą poliestrową. Rękaw będzie ściśle przylegał do ścian remontowanego 

kanału.  

Wprowadzona i wypozycjonowana we wnętrzu przewodu wykładzina CIPP ma na celu 

pokrycie pęknięć, uszczelnienie kanału i zapobieganie infiltracji wód i eksfiltracji ścieków, pełni 

rolę zastępczego kanału.  
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Proces montażu składa się z następujących czynności: 

− czyszczenia sieci kanalizacyjnej poddawanej renowacji, 

− wykonania inspekcji CCTV przed montażem wykładziny, 

− wprowadzenia materiału renowacyjnego do wnętrza kanału poprzez istniejące 

włazy kanalizacyjne, 

− wypozycjonowania rękawa we wnętrzu przewodu, 

− utwardzenia rękawa, 

− wykonania próby szczelności, 

− otworzenia czynnych przyłączy kanalizacyjnych, 

− montażu kształtek kapeluszowych, 

− wykonania inspekcji CCTV po renowacji sieci, 

− uporządkowania terenu i zutylizowanie odpadów. 

Montaż wykładziny musi być prowadzony przez wyspecjalizowaną brygadę roboczą  

posiadającą odpowiednie kwalifikację i doświadczenie.  

 

Czyszczenie kanałów 

W ramach prac przygotowawczych należy wykonać hydrodynamiczne czyszczenie 

kanału przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego o ciśnieniu min. 300 bar i wydatku min. 300 

l/min i dostosowanych do warunków prac różnych typów głowic. Czyszczenie należy 

prowadzić w sposób nie powodujący pogorszenie stanu technicznego kanału zapewniając 

ciągłą kontrolę stanu przewodu przy pomocy kamery TV. Inspekcja TV przewodu ma na celu 

określenie stanu przewodu oraz dostosowanie techniki czyszczenia w zależności od stopnia 

zniszczenia przewodu.  

Przed wejściem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia 

kanału należy sprawdzić stan atmosfery w celu określenia zawartości substancji toksycznych, 

palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał w trakcie 

prac należy wentylować stosując nadmuch świeżego powietrza zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP. Wodę stosowaną do celów technologicznych należy pobierać na zasadach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

Czyszczenie i udrożnienie kanałów powinno obejmować miedzy innymi: 

− usunięcie korzeni wrastających do wewnątrz kanału, 

− oczyszczenie kanału z zanieczyszczeń, osadów, złogów i luźnych elementów, 

− wyfrezowanie wystających części przykanalików w kanale, korzeni, narostów i 

nacieków, 

− ciągły i nieprzerwany odbiór ścieków. 

Przewody z inkrustacjami, przerostami korzeni, twardymi osadami dennymi należy 

najpierw oczyścić hydrodynamicznie, a następnie usunąć pozostałe osady. 

Wszystkie osady z czyszczenia sieci kanalizacyjnej należy wydobyć na powierzchnię i 
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wywieźć na odpowiednie miejsce składowania. 

Inspekcja telewizyjna kanałów 

Po oczyszczeniu kanału należy wykonać inspekcję telewizyjną przy pomocy kamery 

TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału z głowicą obrotową. W trakcie inspekcji należy 

zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału oraz zapewnienia 

wystarczającej jakości obrazu. Inspekcję należy prowadzić na odcinku zablokowanego kanału, 

bez ścieków. Celem inspekcji telewizyjnej jest dokładna inwentaryzacja wszelkich uszkodzeń 

kanałów i odgałęzień bocznych. 

Wynik wykonanej inspekcji należy przekazać Zamawiającemu. Wykonawca 

podejmie deczyję i Projektantowi pełniącemu nadzór nad realizowaną inwestycją w celu 

weryfikacji poprawności przyjętych założeń projektowych do dalszej realizacji zadania. 

Prace renowacyjne 

Montaż rękawa należy rozpocząć od wciągnięcia do oczyszczonego kanału cienkiej 

wstęgi (prelinera) z folii z polietylenowej, nylonu lub włókna poliestrowego dostosowanej do 

kształtu rurociągu o odpowiedniej średnicy przy pomocy sprężonego powietrza. Rękaw 

wzmacniający nasączony żywicą poliestrową należy zamontować wewnątrz rurociągu poprzez 

istniejącą studzienkę rewizyjną. Instalację rękawa wzmacniającego należy prowadzić miarowo 

przy użyciu  taśmociągu z systemem rolek. 

Rękaw wzmacniający będzie odwracany pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego 

wody lub sprężonego powietrza dobranego w taki sposób, aby uzyskać przenicowanie rękawa 

od punktu początkowego do punktu końcowego i utrzymanie rękawa w stanie ścisłego 

przylegania do ścianek kanału. 

Istnieją dwie metody instalowania i utwardzania rękawa: 

− metoda wodna – polega na instalowaniu rękawa za pośrednictwem wieży 

inwersyjnej. Do wypełnienia wieży inwersyjnej (odwracalna rura pionowa) stosuje 

się wodę z pobliskiego hydrantu. Ciśnienie statyczne wody naciskające na rękaw 

od wewnątrz wymusza odwrócenie (inwersję) rękawa wewnątrz naprawianego 

kanału.  Po dojściu czoła rękawa do studni końcowej, podgrzewa się wodę 

wypełniającą rękaw do temp. około 80-90°C  

w celu termicznego utwardzenia żywicy. Po utwardzeniu rękawa i schłodzeniu 

wody (proces ten trwa od 8 do 72 godzin w zależności od wielkości rękawa) 

zmniejsza się ciśnienie wody we wnętrzu rury i odcina się końcówki rękawa w 

studniach rewizyjnych. 

− metoda parowa – polega na instalowaniu rękawa za pośrednictwem sprężonego 

powietrza przy użyciu „robota inwersyjnego” lub „działa”. W tym wypadku ciśnienie 

powietrza powoduje odwrócenie (inwersję) rękawa wewnątrz naprawianego 

przewodu. Po dojściu rękawa do studni końcowej doprowadza się parę wodną o 
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temperaturze do 120°C, która utwardza żywicę. Po utwardzeniu i schłodzeniu 

rękawa (proces ten trwa od 4 do 36 godzin w zależności od wielkości rękawa) 

odcina się końcówki rękawa w studniach rewizyjnych. 

Przy zastosowaniu niezależnego źródła zostanie podgrzana woda lub para 

wypełniająca rękaw do temperatury wymaganej do utwardzenia żywicy. Źródło ciepła musi być 

wyposażone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie. Czynności związane z 

procesem utwardzania żywicy muszą być wykonywane zgodnie z procedurą producenta.  

W efekcie tak wykonanej renowacji otrzymuje się w pełni wytrzymałą mechanicznie, 

szczelną  

i odporną na ścieranie rurę wewnątrz skorodowanego przewodu. Rękaw ściśle przylega do 

ścianek naprawianego przewodu.  

Montaż kształtek kapeluszowych 

W miejscach występowania odgałęzień bocznych na kanale głównym po wykonaniu 

instalacji wykładziny CIPP połączenie przykanalika z kanałem poddanym renowacji należy 

uszczelnić poprzez zainstalowanie kształtki kapeluszowej typu „C”.  

W trudnych przypadkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania kształtki kapeluszowej 

na włączonych bezpośrednio w kanał przyłączach kanalizacyjnych należy wykonać otwarcie 

poprzez wycięcie otworu dopasowanego do średnicy przykanalika, a następnie wyrównać 

krawędzie rękawa głowicami szczotkującymi. 

Inspekcja telewizyjna kanałów po renowacji 

Po zakończeniu prac montażowych i uszczelnieniu przyłączy kanalizacyjnych należy 

wykonać inspekcję telewizyjną powykonawczą w celu oceny stanu powierzchni wewnętrznej 

przewodu. 

Po wykonaniu badań kontrolnych między innymi poprzez ocenę stanu powierzchni 

wewnętrznej przewodu przy użyciu kamery przewód jest gotowy do eksploatacji. 

Materiały 

Do realizacji przedmiotowej renowacji sieci kanalizacyjnej należy zastosować rękaw 

nasączony żywicami poliestrowymi spełniający poniższe wymagania: 

− nasączone żywicami poliestrowymi powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne 

rękawa będą  gładkie i pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał 

obcych, końce rękawa będą obcięte równo i prostopadle do osi, 

− nasączanie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach 

kontrolowanych,  

w budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego, 

− barwa rękawa przed zainstalowaniem musi być na całej jego powierzchni 

jednakowa pod względem odcienia i intensywności, 
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− moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż 2100 MPa wg PN-EN 

ISO178, 

− sztywność obwodowa nie mniejsza niż 4kN/m2, 

− odporność chemiczna w zakresie pH 4-9,  

− niezmienne parametry przy temperaturze mediów do 60°C (punkt mięknienia 

powyżej  60°C), 

− odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów, 

− wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,  

− przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości 

równomiernego utwardzenia rękawa, 

− szczelność kanału, 

− instalacja rękawa metodą inwersji (odwrócenia) przy zastosowaniu wody lub pary 

wodnej wypełniającej rękaw – niedopuszczone są inne metody instalacji rękawa, 

− odporność na ścieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni 

przy wykonywaniu prób na ścieranie 0,2mm na 100 000 cykli wg normy PN EN 

295-3, 

− zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci ciągłej powierzchni 

kanału, odkształcenia i pofałdowania dopuszczalne są w przypadku zmiennej 

geometrii naprawianego przewodu (tzn. łuki, zmiany średnicy naprawianego 

kanału pomiędzy studzienkami, wynikające z korozji, przesunięć na złączach, 

pęknięć materiału rodzimego itp.). 

 

Rękaw musi być w pełni zgodny z obowiązującymi normami PN-EN ISO 11296-1:2018 

"Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 

bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 1: Postanowienia ogólne" 

oraz PN-EN ISO 11296-4:2018 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 4: 

Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu". 

4. ZABICIE GRODZIC „LARSEN” 

W związku z koniecznością prowadzenia głębokich wykopów w bliskiej odległości ław 

fundamentowych dwóch budynków w okolicach projektowanego kanału DN600mm, zajdzie 

konieczność wykonania grodzic w celu zabezpieczenia fundamentu budynków. 

Szczegółowy opis wykonania grodzic wg części konstrukcyjnej / drogowej. 

5. PROJEKTOWANE DOSTOSOWANIE UZBROJENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

W związku z przebudową układu drogowego w ul. Karłowicza zajdzie potrzeba 

dostosowania istniejącego uzbrojenia sieci wodociągowej do projektowanej niwelety 

drogowej.  

Należy wykonać  w ramach zadania: 
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- dostosowanie istniejących skrzynek żeliwnych od zasuw odcinających do 

projektowanej niwelety drogowej 

- dostosowanie skrzynek od istniejących hydrantów podziemnych do projektowanej 

niwelety drogowej. 

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

6.1. Ogólne wytyczne dotyczące budowy 

Przewody należy ułożyć na 20 cm podsypce z piasku zagęszczonej do Is>= 0,95. 

Oparcie na łuku 90 stopni. Następnie wykonać obsypkę do poziomu 30 cm ponad zwieńczenie 

rury. 

Zasypywanie przewodów należy również wykonać piaskiem. Przy zasypywaniu wykopu 

grunt należy zagęszczać warstwami co 20 cm ubijakiem mechanicznym. Jeśli grunt miejscowy 

nie będzie spełniał wymogów stawianym gruntom stosowanym do budowy sieci wod.-kan, 

należy go w całości wymienić. W przypadku zbyt głęboko wybranego podłoża należy 

zastosować podłoże piaskowe lub żwirowo - piaskowe w stosunku objętościowym 1:0,3. 

Dopuszczalne odchylenia rzędnych i spadków przewodu nie mogą przekraczać wartości 

określonych w PN-EN 1610-2002. Nie należy pozostawiać otwartych wykopów na czas 

dłuższy niż niezbędny do prowadzenia montażu, a w szczególności na noc. Wydobyty grunt 

powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między krawędzią 

wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu szerokości co najmniej 1,0 m. dla komunikacji. 

Obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu gruntem 

składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. W przypadku niemożności zachowania 

wspomnianego warunku, wydobyty grunt powinien być wywieziony na odkład stały lub 

przesunięty tak, aby odległość podnóża nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej 

krawędzi była równa głębokości wykopu, lecz nie mniejszej niż 5 m. W przypadku prowadzenia 

kanału lub posadowienia studzienki kanalizacyjnej w gruncie nienośnym lub słabonośnym, 

należy wykonać wymiany gruntu na głębokość 0,5 m poniżej posadowienia kanału na grunt 

nośny (piasek). Wszystkie studzienki należy dodatkowo posadawiać na podbudowie z betonu 

C12/15 o gr. 10 cm i podsypce z piasku o grubości 20 cm. 

Dopuszczalne odchylenia rzędnych i spadków przewodów kanalizacyjnych nie mogą 

przekraczać wartości określonych w PN-EN 1610-2002. Budowane sieci sanitarne przed 

zasypaniem należy poddać próbie szczelności. 

Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.  

Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

przez uprawnionego geodetę zgłaszając posadowienie obiektów przed ich zasypaniem.  

Niezbędne będzie pełne zabezpieczenie ścian wykopów. Dla bezpiecznego 

prowadzenia prac niezbędne będzie lokalne oszalowanie ścian wykopów.  
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Trasy projektowanych sieci pokazano na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną 

część niniejszego opracowania. 

Roboty objęte projektem wykonywane przez wykonawców posiadających stosowne dla 

tego zakresu robót uprawnienia. 

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić użytkowników uzbrojenia i zlecić im 

nadzór nad wykonywanymi robotami.  

Wykopy w rejonie uzbrojenia wykonywać obowiązkowo systemem ręcznym z 

zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem przedstawicieli służb eksploatacyjnych 

użytkowników. Sposób zabezpieczenia na czas robót należy dostosować do zaleceń 

użytkowników uzbrojenia. 

6.2. Roboty ziemne 

W czasie trwania prac ziemnych przy budowie sieci kanalizacyjnej nie należy dopuszczać 

do zawilgocenia i przemarzania gruntów na powierzchni robót ziemnych a wykopy należy 

zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych – w obudowie 

zabezpieczającej. W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia terenu wykopy należy 

wykonywać ręcznie. Odkopane kable lub rurociągi należy pod nadzorem jednostki 

eksploatacyjnej zabezpieczyć przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.  

Projektowane rurociągi/kanały należy ułożyć na podsypce z piasku lub cementowo-

piaskowej o grubości min. 20cm. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

wynikającym z posadowienia istniejącego kanału. Zasypkę wykonywać za pomocą piasku lub 

pospółki min. 30cm ponad wierzch przewodu. Zagęszczenie zasypki należy bezwzględnie 

wykonać ręcznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyżej tej strefy zasypkę wykopu 

układać warstwami 20cm z odpowiednim dokładnym ubijaniem, a pod konstrukcją drogową 

zasypkę zagęścić zgodnie z technologią przyjętą w części drogowej. Niedopuszczalne jest 

używanie do zasypki gruntów zmarzniętych i zawierających kamienie. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. W czasie wykonywania wykopów należy 

zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntów 

spoistych. 

Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy – należy wykopy 

zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, w nocy oświetlić światłem 

sztucznym – ostrzegawczym, w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. 

W trakcie robót ziemnych należy bezwzględnie korzystać z planszy zbiorczej uzbrojenia. 

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym (kablami) znajdującym się w poprzek 

wykopu należy zabezpieczyć przez podwieszenie do belki lub pręta lub rury stalowej 

o długości min. równej szerokości wykopu +2x1,0 m. Na kablach energetycznych odkrytych w 

wykopie należy założyć rury osłonowe dwudzielne typu AROT.  

Roboty ziemne, budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z: 

• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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• PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

do ruchu pieszego i kołowego 

• PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

• PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 

i badania. 

Na odcinku znacznego zbliżenia do budynków wykonawca robót po wykonaniu 

wykopów punktowych ustali technologię wykonania wykopów z inspektorem nadzoru. 

W miejscach szczególnie niebezpiecznych dla posadowienia istniejących obiektów 

zastana zabite ścianki szczelne. 

6.3. Trasowanie i niwelacja 

Trasy sieci winny być wytyczone przez uprawnioną firmę geodezyjną. Trasę sieci 

należy przeniwelować, sprawdzając zgodność terenu z podkładem geodezyjnym, a w trakcie 

wykonawstwa należy prowadzić kontrolną niwelację układanych przewodów celem uzyskania 

projektowanych spadków.  

6.4. Wykopy i umocnienia  

Przyjmuje się, że montaż rurociągów i studzienek realizowany będzie w wykopach 

liniowych i punktowych, oszalowanych na całej ich głębokości. Umocnienie ścian dotyczy 

wykopów o głębokości powyżej 1.0m.  

Instalacja rurociągów wykonywana będzie w otwartych wykopach liniowych szerokości 

minimalnej odpowiednio: 

S=1.70m dla rurociągów d600mm. 

S=1.50m dla rurociągów d500mm. 

S=1.20m dla rurociągów d400mm.  

S=1.10m dla rurociągów d300mm i d250mm.  

S=1.00m dla rurociągów d160mm. 

 Do umacniania wykopów liniowych można zastosować systemowe obudowy 

boks oraz obudowy słupowo – płytowe z prowadnicami ślizgowymi np. typu Kopras.  

 W miejscach usytuowania studzienek, wykonywane będą wykopy punktowe 

zapewniające prześwit pomiędzy ścianą studzienki a obudową wykopu nie mniejszy niż 0.5m. 

Przyjęto wymiary wykopów punktowych odpowiednio: 

S×L = 1.6×1.6m dla studni φ600mm; 

S×L = 2.2×2.2m dla studni φ1000mm; 

S×L = 2.5×2.5m dla studni φ1200mm. 

S×L = 2.8×2.8m dla studni φ1500mm. 
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 Do umocnienia wykopów pod montaż studzienek stosowane będą typowe 

obudowy do wykopów punktowych składające się z słupów narożnych, ścian płytowych, ścian 

segmentowych oraz prowadnic ślizgowych.  

 Alternatywnie stosować obudowę z grodzic stalowych, dogłębionych na ok. 

2.0m poniżej dno wykopu. Równolegle do wybierania urobku ścianki należy rozpierać poziomo 

w dwóch rzędach podłużnicami i rozporami poprzecznymi. 

6.5. Zasypka wykopów 

Zasypkę wykopów wykonywać przy użyciu sypkiego gruntu miejscowego kat. I lub 

kat. II bez kamieni, zbryleń i korzeni lub gruntem dowiezionym. Podstawową warstwę 

zasypową do wysokości 0,30 m powyżej wierzch rury, prowadzić warstwami 15 – 20 cm. 

Dalsze zasypywanie prowadzić gruntem rodzimym z zagęszczaniem lekkim sprzętem, pod 

warunkiem gdy jest on piaszczysty, bez kamieni i po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego. 

Zasyp rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 

I - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur i 

armatury, 

II - po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań - wykonanie 

warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu, 

III - zasyp wykopu do powierzchni terenu. 

Gruz i ziemię nienadającą się do zasypania wykopu wywieź do utylizacji. 

Rurociągi zasypywać ręcznie na wysokość 20-30 cm nad wierzch rury warstwami, ze 

starannym ubijaniem po obu stronach rury. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,2 do 

1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości 

zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy 

przykryciu powyżej 1,0 m. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 

określić za pomocą wskaźnika lub stopnia zagęszczenia. 

Teren po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

6.6. Odwodnienie wykopów 

Wykopy należy zabezpieczyć przed dopływem wód powierzchniowych. 

Wody odpompowywane z wykopów należy odprowadzać do istniejących w terenie 

rowów i cieków, lub kanalizacji deszczowej. Na odcinkach, gdzie brak jest w terenie 

wskazanych odbiorników, wody z wykopów należy odpompowywać do beczkowozów, 

a następnie przewozić w miejsce, gdzie w/w odbiorniki występują. Odbiorniki takie jak rowy 

i cieki w miejscu zrzutu wód z odwodnienia wykopów należy zabezpieczyć przed rozmyciem. 

Ewentualne rozmycia powstałe w odbiornikach, po zakończeniu robót należy 

niezwłocznie usunąć, poprzez odbudowę dna i skarp odbiorników. 

Ze względu na zmienne warunki wodno-gruntowe na obszarze inwestycji, ich gwałtowne 

zmiany uzależnione od okresów deszczowych i bezdeszczowych, sposób odwodnienia 
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wykopów, dostosowany do panujących w czasie wykonywania robót warunków gruntowo-

wodnych, ustalony zostanie przez Wykonawcę robót. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Projektantem i Inżynierem Nadzoru technologię 

zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w czasie wykopów, wykopy należy odwodnić. W 

zależności od głębokości wykopu należy zastosować jedną z dwóch metod: 

odwodnienie powierzchniowe – zastosowane będzie na odcinkach, gdzie konieczne 

będzie obniżenie poziomu wód gruntowych max o 0,5m. W pierwszej fazie prowadzenia 

odwodnienia powierzchniowego wodę odprowadza się bezpośrednio z wykopu czerpiąc z 

specjalnych studzienek zbiorczych wykonanych np. z rur betonowych φ 0,50m o długości 1,0-

1,5m obniżanych jednocześnie z wybieraniem urobku. Studzienki zbiorcze winny być 

usytuowane w najgłębszym miejscu danego odcinka wykopu. Z wnętrza studzienek grunt 

wydobywa się w miarę opuszczania tak, aby jej część górna służyła za miejsce czerpania 

wody, a dolną część studzienki należy wypełnić tłuczniem lub żwirem. Do pompowania wody 

wykorzystuje się ustawione na powierzchni terenu typowe pompy przystosowane do 

pompowania wód zanieczyszczonych lub pompy zatapialne. W przypadku wystąpienia 

gruntów drobnoziarnistych, pylastych obustronnie wzdłuż obudowy dodatkowo stosuje się 

drenaż, tj. wzdłuż zabezpieczonych ścian wykopu należy wykonać rowki o przekroju 0,25 x 

0,25m i ułożyć w nich rury drenarskie np. PVC z filtrem z włókna syntetycznego, a całość 

zasypać gruntem dobrze przepuszczającym wodę, np. piaskiem grubym. Dany ciąg drenarski 

należy połączyć z studzienkami zbiorczymi. Po ułożeniu sieci i przeprowadzeniu próby 

szczelności drenaż wraz z studzienkami zostanie zaślepiony i zasypany. 

igłofiltry - stosowane będą na odcinkach, gdzie konieczne będzie obniżenie poziomu 

wód gruntowych powyżej 0,5m (w wykopach o głębokości > 3.0m). W takim przypadku wzdłuż 

zabezpieczonych ścian wykopu w odległości około 1,0m od ich krawędzi należy wpłukać jedno 

lub obustronnie igłofiltry w rozstawie co 1,0 – 2,0m. W zależności od szerokości wykopu grota 

igieł należy zagłębiać na około 2,0-3,0m pod projektowane dno wykopu. Bariery igłofiltrów 

należy zakładać wyprzedzająco, zanim przystąpi się do pogłębiania wykopu. 

Wstępnie do pompowania wody z wykopu przewiduje się pompę spalinową lub 

elektryczną o wydajności 8-10 l/s i wysokości podnoszenia ok. 10m słupa wody. Faktyczny 

dopływ denny wody gruntowej i optymalny dobór urządzeń odwadniających należy określić na 

odcinku wykopu próbnego. Należy zapewnić ciągłość realizacji odwodnienia aż do czasu 

zasypania kanałów. Reakcje podłoża zbudowanego głównie z gruntów sypkich, takich jak 

piaski średnie, żwiry, będą praktycznie nie zauważalne, wyniosą bowiem 2 – 3 centymetry. 

Reakcje te można jeszcze ograniczyć do minimum zapewniając w wykonawstwie powolne 

procesy zarówno obniżania zwierciadła wody gruntowej, jak i powrotu zwierciadła wody 

gruntowej do pierwotnego położenia. 



18 

 

Dobór optymalnej metody i zasady wykonania odwodnienia wykopu na danym odcinku 

roboczym Wykonawca określi na podstawie pompowania próbnego po dokładnym określeniu 

aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych.  

Zaleca się, by roboty ziemne i montażowe wykonywane były w okresach suchych przy 

niskim poziomie wód gruntowych. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar 

robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wody z odwadniania wykopów przed wprowadzeniem do najbliższego odbiornika 

wykonawca podda podczyszczeniu w przenośnych osadnikach (piaskownikach) 

skrzynkowych, tak aby zawiesina nie przekraczała wartości 100mg/dm3. 

6.7. Znakowanie trasy 

Nad siecią kanalizacyjną należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z metalową wkładką 

umożliwiającą lokalizację, w odległości 30 cm nad kanałem. 

6.8. Próba szczelności przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

Sieci kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelność na eksfiltrację 

ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału deszczowego. Próbę szczelności 

prowadzić zgodnie z wymogami wg. PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych”. 

Wymagania dotyczące badań są spełnione, jeśli ilość dodanej wody nie przekracza: 

0,15 l/m2 w czasie 30 minut dla przewodów; 

0,20 l/m2 w czasie 30 minut dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi; 

0,40 l/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych; 

Przy czym [m2] odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 

6.9. Docelowe zagospodarowanie terenu po zakończeniu prac  

Wykonawca przywróci teren po zakończeniu prac do stanu pierwotnego. Tereny 

zielone przez które przybiegają projektowane rurociągi, wykonawca odtworzy do stanu 

pierwotnego. Wykonawca wykona nasiew terenu mieszanką traw.  

7. UWAGI KOŃCOWE  

 Wszelkie prace na czynnych sieciach (kanalizacyjnych i wodociągowych) należy 

wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem użytkownika. 

 Przed wykonaniem robót należy wykonać wykopy punktowe w celu zweryfikowania  

W dokumentacji przyjętych założeń dotyczących spadków, oraz sprawdzenia rzeczywistego 

posadowienia kanałów w terenie, z uwagi min na brak szczegółowych danych dotyczących 

zagłębienia niektórych kanałów deszczowych  

 W trakcie wykonywania sieci należy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach 

użytkowników uzbrojenia podziemnego oraz instytucji opiniujących projekt. 

 Przed odbiorem należy zgłosić sieć do pomiaru branżowego. 
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 O wszelkich odstępstwach od dokumentacji należy powiadomić nadzór autorski i 

inwestorski. Dotyczy to głównie kolizji z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie 

prowadzenia robót ziemnych 

• Po wykonaniu przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu można przystąpić do 

zasadniczych robót torowych i drogowych. Przed przystąpieniem do robót Kierownik 

Budowy jest zobowiązanych do opracowania harmonogramu robot sieciowych powiązany 

z projektem organizacji ruchu zastępczego. Harmonogram musi zostać zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku jakiejkolwiek zmiany usytuowania 

sieci w planie lub profilu przed wykonaniem takiej zmiany należy sprawdzić w Projekcie 

Zagospodarowana Terenu, czy zmiana nie spowoduje kolizji z inną siecią przewidzianą do 

budowy lub przebudowy. Przed wykonaniem zmiany należy uzyskać pisemną akceptację 

Inspektora Nadzoru (Koordynującego całość przedsięwzięcia) oraz Nadzoru Autorskiego, 

iż w/w zmiana jest dopuszczalna i nie wpłynie na inne sieci. 

 Na 14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić użytkowników, 

których przewody znajdują się w ziemi, w pobliżu trasy kanałów, o terminie rozpoczęcia robót. 

 W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne przekopy 

(sondy) celem dokładnego ustalenia jego usytuowania i dokonania niezbędnej korekty trasy 

sieci lub wykonania specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia w przypadku nienormatywnej 

odległości miedzy nimi. 

 Przed przystąpieniem do montażu studni znajdujących się w pasie jezdni, należy 

wstępnie wytyczyć kierunek i wysokość krawężnika i obrzeża w bezpośrednim sąsiedztwie w 

celu zachowania właściwej wysokości montażu oraz konieczności zachowania równoległości 

krawędzi studni i pokryw do krawężnika. Ostateczną regulację wysokościową należy 

przeprowadzić bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzeży i 

krawężników). 

 Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 

wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu 

należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej 

inwestycji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz 

rzędnych wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego 

określonego wg mapy do celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań 

projektowych.  

 Kierownik Budowy przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. 

(z późniejszymi zmianami). 
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 Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest do zapoznania się z całością 

projektu. Niniejszą część należy rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż, a w 

szczególności branż, których rozwiązania techniczne są bezpośrednio powiązane z niniejszą 

branżą.  

Przy realizacji inwestycji należy stosować się do zasad podanych w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz./U. Nr 47/03 poz. 401. 

_______________________________________________________________________

Przedmiotem niniejszego projektu jest kanalizacja deszczowa. Projektowane elementy łączą 

się ściśle z obiektami objętymi projektem drogowym, w którym zostały ujęta min  lokalizacja 

wpustów drogowych. Całość ww. dokumentacji obejmuje system odwodnienia dla 

projektowanego układu drogowego. 

Należy pamiętać, że w trakcie wykonywania prac mogą pojawić się elementy uzbrojenia 

podziemnego, które nie były ujawnione na mapach, oraz materiałach udostępnionych przez 

gestorów sieci, stanowiących materiały do wykonania niniejszego projektu. 

Należy pamiętać, że w trakcie wykonywania prac mogą ujawnić się rozbieżności 

w przebiegu oraz rzędnych posadowienia wykazanych istniejących elementów uzbrojenia 

podziemnego, pozyskanych z map, oraz materiałów udostępnionych przez gestorów sieci, 

stanowiących materiały do wykonania niniejszego projektu. 

W przypadku zaistnienia wyżej opisanych sytuacji, może wystąpić potrzeba 

przygotowania rozwiązań zamiennych, które mogą pociągnąć za sobą konieczność uzyskania 

pozwoleń zamiennych, co nie może stanowić podstawy do roszczeń i/lub kar w stosunku 

do Jednostki Projektowania i Projektanta, ponieważ weryfikacja istniejących urządzeń 

podziemnych może nastąpić dopiero po ich odkopaniu na etapie wykonawstwa.  

______________________________________________________________________ 

 

 


