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WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania w zakresie
instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan dla poszczegolnych wymagarn technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji .

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

1.2.1. Przedmiot robét

Przedmiotem rob6t bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji
budowlanych, w zakresie petnej realizacji budowlanej i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacja
projektowa/

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszona przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robdt Roboty
budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja;

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45312300-0 Instalowanie anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45312320-6 Montaz anten telewizyjnych

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegoinych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie podpor i konstrukcji montazowych



-wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
medidw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacii
rob6t budowlanych i zabezpieczenia interesdéw 0sob trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentami projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcy jakosC elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa
Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:
e Projekt budowlany lub wykonawczy
e Przedmiary robot
¢ Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e Specyfikacje techniczna
Dokumentacja projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy powinna
zawierac projekt wykonawczy.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
e Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
e Projekt organizacji i harmonogram rob6t
e Projekt zaplecza technicznego budowy
e Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale
6."Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentow odniesienia" niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie



dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedkiadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce.

Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW
wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzié Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegoinych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan

.1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow
budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkow

-Projekt zaplecza technicznego budowy



Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspoéinie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatkki oraz poza nig zaréwno dla
uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0sob postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni
od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

-instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na
odpady, usuwanie Smieci i odpaddw

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji

-wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

-usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

-0szczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia budowy

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

-zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegnacych tranzytem na wyzsze kondygnacje, takie jak,
kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikow, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacj.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju rob6t, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikéw w szpitalu 0 zamiarze rozpoczecia Robdt.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych kierownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkie
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich
kierowania zaktada sie staly pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢
pracownikow w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonow
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzet ochronnego przez pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robdt budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstruki,

-pasy zabezpieczajace dla 0sdb pracujgcych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajace przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysoko$ciowych wewnatrz obiektu.

-inne

Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca
element sktadowy dokumentacii.

1.6. Okre$lenia podstawowe
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wylicze, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru a
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
Wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdt. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii
Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zzrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

2.3. Przechowywanie i sktfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziez oraz zachowaty swoja
jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca
sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materiaty drobnicowe
ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej ni_ 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatow. Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatdw odlegtos¢ stosdéw nie powinna by¢ mniejsza
niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia. Zabronione jest
opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow



lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic kabine.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjSciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Projektanta i Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace mogg byC wykonywane recznie lub przy ubyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktorych
materiaty te bytby ostonigte i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Jedynym
wyjatkiem moga by¢ kable ziemne. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacja Ogolna Wykonania
Odbioru Robdt .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1.0 - Instalacje elektryczne 45310000-3

5.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Warunki wykonywania rob6t sa zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robdt nalezy:

* sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

* sprawdzi¢ dziatanie instalacii

* sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

* wykonac¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.1 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Warunki wykonywania robot sa zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robdt nalezy:



* sprawdzi¢ jako$¢ i kompletnos¢ wykonania robdt, sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych
materiatow i urzadzen sprawdzi¢ dziatanie instalacii

* sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

* wykonac¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie Prawo
Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie rob6t powinno zapewnia¢ ochrong zdrowia i zycia pracownikow oraz osob
postronnych, zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w

dokumentaciji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji pafstwowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) cze$¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja

| sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wykonywania poszczegoinych
elementdw robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwosciq zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdbw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej nig w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ wiw. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do



Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoIinosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robdt,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegoinych elementow z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne

informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.8.1. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy
e Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty narad i ustalen,
korespondencije na budowie.

6.8.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich

robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Obmiar
powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

lloS¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadoéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, kiérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :

1) dokumentacja projektowa

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem



5) wiedza i sztuka budowlana
6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

8.1. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbidr wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowe;.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew.PZJ.
6. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
iew. PZJ.
7. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
8. Rysunki (dokumentacije) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, elektrycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.
9. Instrukcje eksploatacyjne.
10.Inne.
W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty



poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr koricowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbidr
wstepny Robot". W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona wartoS¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawa pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkow i transportu na plac budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- SIwWz

- umowa z Inwestorem

- obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie



11.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE W REALIZACJI ZADANIA - MATERIALOW, APARATOW i
URZADZEN ODPOWIEDNICH O PARAMETRACH TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH /
FUNKCJONALNO / ESTETYCZNYCH - CO NAJMNIEJ ROWNOWAZNYCH lub WYZSZYCH ,
ZAPEWNIAJACYCH NIEZMIENNOSC PARAMETROW W CZASIE GWARANCJI i PO GWARANCJI
CO NAJMNIEJ 36-MIESIECY

WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY W ZASTOSOWANIU MATERIALOW

WINNE BYC UZGODNIONE Z AUTOREM OPRACOWANIA ORAZ INWESTOREM W FORMIE
PISEMNNEJ.



