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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot przy ,,REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI
STADIONU PILKARSKIEGO W SKOLYSZYNIE ,,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej

(SST) stosowane] jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupehlnienia lub uscislenia, odpowiedniec dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbgdne do okreslania ich standardu i jako$ci.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot

budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.0obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stluzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgs$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, b) posagi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) uzytkowe shuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
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1.4.7.

1.4.8.

wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod §mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut

prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego

prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowg¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na

rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w

miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke

obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,

stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych

w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy

lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng

catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy —nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaré6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
materialach —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.
cze¢$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i1 mozliwag do
odebrania i przekazania do eksploatac;ji.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejno$¢ lub wspdtzaleznosée
czynnos$ci obstugi, przegladow i zabiegdow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
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bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajagcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, uslug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika
glownego oraz slownika uzupelniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreS§lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje 1

wspoétrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych

do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na

dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym

z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa
1 SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.
1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykonywania robot wykonczeniowych

Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez

wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
gruntu, materialdw i1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 . Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddla spelniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada za
uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie materiatow z
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jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inacze;j.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wtasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczego6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatlow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé

dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektoéw prefabrykowanych lub elementow

konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-
konawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
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wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$s¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

« terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

« uwagi I polecenia Inspektora nadzoru,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych
odbiorow robot,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

« wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis pro_]ektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

c¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢stoscig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$§lonym W umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot 1 materiatow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okres§lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi 1 zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji,
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w
poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczego6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew. uzupehniajace

lub zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

No o s
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny
robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawag platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

9 2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c)  optlaty/dzierzawy terenu,

d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(M  tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier 1 $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(@)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

()  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

-~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn.zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz.1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6dzn.
zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111100-9

ROBOTY ROZBIORKOWE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna BHP — Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy



1

WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych przy
»REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI STADIONU
PILKARSKIEGO W SKOLYSZYNIE ,,

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

rozbidrka obiektéw przewidzianych w dokumentacji,

- zgruzowaniem materiatu rozbidrkowego,

- wywozem gruzu na wskazane przez Inwestora miejsce,

- wywozem ztomu na wskazane przez Inwestora miejsce,

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

1.5. Okre$lenia podstawowe

1.6. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STWO ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWO ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.8. Nazwy i kody CPV

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWO
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Do wykonania tego typu robot materialy podstawowe nie wystepuja.

Jako materiaty podstawowe mozna zaliczy¢ gazy techniczne do cigcia stali jak rdwniez materialy
wybuchowe przy zastosowaniu metody wybuchowe;j.

Gazy - PN-EN 439 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do lukowego
spawania 1 cigcia.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie a sprzet winien by¢ dobrany przez
wykonawce w projekcie organizacji robdt i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Prowadzenie robot nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na sgsiednie obiekty.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w STWO ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do technologii
robot, objetosci materiatow rozbiorkowych, zatadunku oraz odleglo$ci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprz¢tu rozbiérkowego.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawna technicznie i speniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.



5  WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w STWO ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Przed przystagpieniem do tych robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i
otaczajacego terenu i uzyskaé, gdy bedzie to mozliwe, jego dokumentacje¢ budowlang w celu
opracowania dokumentacji rozbiérkowej. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie
niezb¢dne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych
narzedzi 1 sprz¢tu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materialow z
rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni
z zakresem prac, a przy rozbidrce budynkéw z prefabrykatdéw — z rozwigzaniem w rozbieranym
budynku podstawowych weztow 1 stosowanych w nich potaczen, jak réwniez otrzymacé
dokumentacje, okreslajaca kolejno$¢ demontazu poszczegdlnych prefabrykatow oraz sposoby
zabezpieczania prefabrykatow przed przewrdceniem si¢ w czasie rozbiorki budynku.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot
rozbiorkowych wszystkie przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikow
zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych powinno si¢ zaopatrzyé w odziez robocza, helmy,
okulary i rekawice, a wszystkie narzgdzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie.
Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ wplyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i1 silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na
$cianach 1 innych wysokich konstrukcjach.

Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach,
balkonach, schodach itp. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznos$ci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujgce si¢ w zasiggu robdt rozbidrkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia 1 objazdy wyraznie oznakowa¢. Wszystkich robotnikow
pracujacych na wysokosci powyze] 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku. W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrocenia jest zabronione.
Zaleznie od warunkéw rozbiorke budynku mozna prowadzi¢ recznie, przy uzyciu mlotow
pneumatycznych, przez przewracanie $cian lub z zastosowaniem materiatow wybuchowych.
Rozbiorke elementoéw zelbetowych zaleca si¢ wykonywaé za pomoca materiatdéw wybuchowych, przy
czym plyty zelbetowe wycina si¢ mtotami pneumatycznymi mi¢dzy zebrami 1 podciggami, a zebra,
podciagi 1 stupy zelbetowe wycina za pomoca materiatbw wybuchowych. Po wykruszeniu betonu
przy podporach elementow zelbetowych zbrojenie przecina si¢ palnikami acetylenowymi. Gdy nie
mozna zastosowa¢ do rozbiorki materiatow wybuchowych, wykonuje si¢ ja mlotami
pneumatycznymi, przecinajagc odpowiednie prety stalowe palnikami acetylenowymi itp. Elementy
konstrukeji stalowych rozbiera si¢ przez cigcie palnikami acetylenowymi.

Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy maksymalne odzyskanie materialow 1
elementow nadajacych si¢ do ponownego uzycia w nastepujacej kolejnosci:

rozbiorka pokrycia dachowego i elementow konstrukcji dachu

rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych,

rozbiorka okien i drzwi,

rozbidrka $cianek dzialowych,

rozbidrka stropow,

rozbiorka $cian.

Rozbiorke rozpoczyna si¢ kolejno na kazdej kondygnacji od rozebrania stropu, a nastepnie $cian.

5.2. Rozbiodrka i wyburzenie budynkéw tradycyjnych

5.2.1. Rozbidrka urzadzen i sieciinstalacyjnych

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, wodociaggowo-kanalizacyjnej itp. mozna
przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikow
wlasciwych instytucji, i dokonano wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinna
prowadzi¢ brygada ztozona z monterow i ich pomocnikéw odpowiednich specjalnosci. RobotX
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rozbidrkowe nalezy rozpoczynac¢ do demontazu armatury, aparatow, wanien, umywalek, zlewow,
misek klozetowych, ptuczek, kottow c.o., naczyn przelewowych itp. urzadzen wyposazenia budynku.
Po demontazu urzadzen instalacyjnych przystepuje si¢ do demontazu sieci instalacyjnych. Ze wzgledu
na znaczny na ogot stopien zuzycia przewodow wszystkich instalacji budynku, demontaz rurociggow
wykonuje si¢ przez cigcie ich palnikiem acetylenowym. Materiaty, elementy i urzadzenia nadajace si¢
do dalszego wykorzystania powinno si¢ posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

5.2.2. Rozbidrka okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy dokonac ich przegladu w celu ustalenia, czy i ktore moga
nadawac si¢ do dalszego wykorzystania. Okna 1 drzwi bedace w dobrym stanie nalezy przed
demontazem zabezpieczy¢. Tylko gdyby wyjecie z murow skrzydet okiennych i drzwiowych tacznie
z o$cieznicami bylo niemozliwe, nalezy je oznaczy¢, po zdemontowaniu skrzydet wymontowac ze
$cian oscieznice i po ponownym zlozeniu zmagazynowac. Przy $cianach murowanych, w ktorych na
skutek ich uszkodzen o$cieznice stanowig czesciowa ich podporg, demontaz oscieznic odbywa si¢
facznie z rozbiodrka tych $cian.

5.2.3. Rozbidrka $cianek dziatowych

Rozbiérki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez przewracanie ich na strop,
gdyz moze to spowodowal zawalenie si¢ zaréwno tego stropu, jak 1 pozostatych stropow,
znajdujacych si¢ ponizej, co moze sta¢ si¢ przyczyng runiecia catego budynku. Ze S$cianek
tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastgpnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. Podobnie nalezy
demontowa¢ $cianki z wiekszych elementow, jak pustaki, bloczki itp. Scianki dziatlowe rozbiera si¢ z
lekkich, przestawnych rusztowan, a caly material i gruz ze stropdw usuwa na dot.

5.2.4. Rozbiorka $cian

Rozbidrke §cian murowanych prowadzi si¢ recznie wciggarkami, ciggnikami, spychaczami itp., przez
wyburzenie materiatami wybuchowymi lub ciezka kulg stalowa na linie. O wyborze metody rozbiorki
scian decyduja warunki prowadzenia robot, dlatego nalezy dokladnie zbada¢ stan muréw co do
jakosci cegly 1 rodzaju zaprawy oraz usytuowanie budynku do rozbiorki w stosunku do innych
budynkéw i ruchu ulicznego. Nalezy zwraca¢ uwage nie tylko na potozenie sgsiednich budynkow,
lecz rowniez na mozliwos¢ uszkodzenia przewodow elektrycznych 1 telefonicznych, latarni ulicznych,
drzewostanu, nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz na ewentualno$¢ powstania uszkodzen w
pobliskich budynkach, spowodowanych wstrzasami walacych si¢ murow. Totez czegsto zwalanie
murdéw linami nie moze by¢ zastosowane, mimo ze jest to sposob tani i szybszy niz rozbidrka rgczna.
Roéwniez niszczenie murow materiatami wybuchowymi nie zawsze mozna zastosowaé, mimo ze jest
to sposob stosunkowo tani i bardzo szybki. W obu przypadkach przy uderzeniu muru o ziemi¢
nastepuje samoczynne rozwarstwienie cegiet w murze wzdluz spoin. Natomiast przy rozbiorce
recznej czgs¢ cegiel jest niszczona przez uderzenie kilofem.

Gdy usytuowanie budynku do rozbidrki pozwala wylacznie na rozbiorke rgczna, wykonuje si¢ ja
kilofami, rzadziej r¢cznymi urzadzeniami mechanicznymi. Rozbioérke wykonuje si¢ warstwami, a
cegly usuwa na ziemie. Sciany rozbiera si¢ kondygnacjami do poziomu stropu, a potem przystepuje
si¢ do rozbidrki $cian nizszej kondygnacji. Zgodnie z wymaganiami BHP robotnicy zatrudnieni przy
rozbiorce Scian powinni pracowac¢ w pasach ochronnych umocowanych w sposob zabezpieczajacy ich
przed upadkiem na ziemig.

Gdy usytuowanie budynku na to pozwala, stosuje si¢ zwalanie $cian z cegly za pomocg liny stalowej 1
sit ludzkich lub ciagnika. W tym celu nalezy rozebra¢ w budynku stropy i elementy klatek
schodowych, $ciany poprzeczne odcigc od $cian podtuznych, a $ciany podtuzne przecia¢, dzielgc je na
krotsze odcinki; podziatu tego dokonuje si¢ kolejno po przewrdceniu poprzedniego odcinka.
Oddzielenie $cian podtuznych od poprzecznych i1 podziat ich na mniejsze odcinki sg konieczne, gdyz
w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia $ciany nastgpitoby wyrwanie kawalka $ciany, do ktorego
jest uwigzana stalowa lina. Przecigcia $ciany nalezy dokonywac przez piony otwordw okiennych ze
wzgledu na mniejsza pracochlonno$¢. Nie nalezy przecina¢ dlugich muréw w kilku miejscach od
razu, gdyz zwalenie jednego odcinka $ciany moze — na skutek wstrzagsu — spowodowac przewrocenie
sasiedniego odcinka zagrazajac bezpieczenstwu pracujacych ludzi. Z tych wzgledéw przecinanie
$cian nalezy wykonywac kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka $ciany.

Przed wyburzeniem $cian teren przed budynkiem, na ktéry beda przewracane $ciany, nalezy oczys$ci¢
1 nieco wyrowna¢. Ling stalowg przerzuca si¢ nad $Sciang i na dole mocuje do $ciany, a nas‘u;pnie5



powoli nacigga ciagnikiem lub inaczej. Na gornej czegsci $ciany pod stalowa ling nalezy potozy¢
kawatek kantowki, aby zapobiec przecigciu muru przez ling w czasie jej naciggania. Odlegtos¢
ciggnika od $ciany powinna by¢ taka, aby kat migedzy ling a poziomem terenu nie przekraczat 20°, a
dtugos¢ liny powinna rownac si¢ co najmniej trzem wysokosciom przewracanej Sciany. Przewrdcenie
$ciany osigga si¢ przez stopniowe nacigganie i zwalnianie liny, powodujace przechylanie si¢ $ciany
raz w jedng, raz w druga strone¢, tak aby S$rodek ci¢zkosci $ciany wychylit si¢ poza jej dolng
zewngtrzng krawedz, co spowoduje jej przewrdcenie. W tym celu nalezy kilkakrotnie powtarzaé
nacigganie i zwalnianie liny, zwracajac uwage, aby $ciana nie przewrécita si¢ do wnetrza budynku, co
spowodowatoby pgkniecie liny, stanowigce niebezpieczenstwo dla ludzi znajdujacych si¢ na ziemi. Z
tych wzgledéw zwalniang ling nalezy lekko napregzy¢, aby nie dopusci¢ do gwattownego szarpnigcia,
co powoduje prawie zawsze zerwanie jej. Natomiast lekko naprezona lina zapobiega przewrocenie si¢
sciany do wnetrza budynku. Do przewracania $cian mozna stosowaé rézne maszyny i urzadzenia
mechaniczne uruchamiane recznie, np. wielokrazki i wciggarki reczne. Przy ich stosowaniu uzyskuje
si¢ dos¢ duzg sile naciggania przy matej szybkos$ci i ptynnosci wzrostu sity przy nacigganiu. Wada
tych urzadzen jest konieczno$¢ silnego przymocowania ich do statych przedmiotéw w terenie, co na
placu budowy jest do$¢ trudne ze wzgledu na bardzo duze sity w miejscu ich zamocowania. Znacznie
prostsze jest uzycie do zwalania $cian takich maszyn, jak spychacze, koparki, ciggniki gasienicowe
itp. Przewrdcenie $ciany odbywa si¢ po naciagnieciu liny przez ciagnik, szarpnigciami liny przez
manewrowanie ciggnikiem w przod i w tyl, przy czym nalezy zwraca¢ uwage, aby nie nastgpito
zluzowanie liny umozliwiajace przewrdcenie $ciany do wnetrza budynku.

Lepsze efekty od recznego rozbierania $cian uzyskuje si¢ przez rozbijanie ich stalowa kulg
zawieszong na haku zurawia na stalowej linie. Rozbijanie muru odbywa si¢ przez nacigganie i
zwalnianie poziomej liny umocowanej do kuli.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWO ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

Dla tego rodzaju robdt sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich ukonczeniu

powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonywania robot z dokumentacja,

- zgodno$¢ prowadzenia robot z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
harmonogramem i kolejnoscig demontazu (szczeg6lnie z odniesieniem do konstrukcji
szkieletowych),

- zabezpieczenie terenu prac rozbidrkowych pod wzgledem BHP,

- uprzatnigcie terenu po zakonczeniu prac.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

- 1m (metr sze$cienny) objetosci materiatu rozbiorkowego dla konstrukcji murowych 1
zelbetowych i podtozy betonowych,

- 1m? (metr kwadratowy) pokry¢ dachowych,

- 1mb (metr biezacy) obrobek blacharskich,

- 1m? (metr kwadratowy) posadzki,

- lszt. (sztuka) elementow prefabrykowanych zelbetowych oraz stolarki okienne i drzwiowe,

- 1t (tona) dla konstrukcji stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWO,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty rozbidérkowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYI\/ICZASOGWYCH



Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe nie wystepuja.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne przepisy zwigzane podano w STWO ,,Wymagania ogolne” pkt 10.

10.1. Normy

PN-EN 29539:1997 Materialy stosowane w urzadzeniach do gazowego spawania, ci¢cia 0raz
procesOw pokrewnych.

PN-EN 439 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do tukowego spawania
I cigcia.

PN-EN ISO 9013:2003(U) Cigcie termiczne. Klasyfikacja cigcia termicznego. Specyfikacja geometrii
wyrobu 1 tolerancje jakosci.

PN-EN ISO 9013:2003/A1:2005(U) Cigcie termiczne. Klasyfikacja ciecia termicznego. Specyfikacja
geometrii wyrobu i tolerancje jakosci.
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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

Kod CPV 45262100-2

DEMONTAZ RUSZTOWAN

Kod CPV 45262110-5
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

STWO - Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogdlne
WTWiO — Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru



1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
wznoszenia i demontazu rusztowan przy ,REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SZATNI STADIONU PILKARSKIEGO W SKOLYSZYNIE ,,

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wznoszeniem i

demontazem roboczych rusztowan przysciennych z rur stalowych. SST dotyczy wszystkich

czynno$ci majacych na celu wzniesienie i demontaz rusztowan dla robot:

— tynkarskich,

— malarskich,

— elewacyjnych, blacharskich.

1.2. Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe nie wystepuja.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami

podanymi w 00509- STWO ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWO ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.1. Wstep

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni

w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania.

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktore daje dobra widocznos$¢,

- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu 1 $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s.

Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do

pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikow, skladowania podrecznych narzedzi i

niezbednych ilo$ci materialdow oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez

zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robot. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp.

przedmiotow jako rusztowan lub podpor do pomostow roboczych jest zabronione.

Obcigzanie pomostéw ponad okreslong ich nos$no$¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikdéw oraz

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania powinna by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze

przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatno$ci do wykonywania okreslonych

robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy.

Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na miesigc, a ponadto

po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

1.1.2. Obcigzenia rusztowan przysciennych

Wymiary elementéw typowych rusztowan przysciennych, opisanych w niniejszej SST,

dostosowane sg do obcigzenia pomostu nie przekraczajacego 1,5 kN/m?,

W przypadku koniecznoéci zwigkszenia obcigzenia pomostu powyzej 1,5 kN/m? nalezy

konstrukcj¢ nos$ng rusztowania zaprojektowa¢ na wymagang no$nos¢ zgodnie z wymaganiami

normy panstwowej dotyczacej projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych.

1.1.3. Nosnos¢ podtoza gruntowego pod rusztowania

Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1

MPa. Nosnos¢ podlozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia jednostkowego oporu granicznego dla

danego podtoza zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy panstwowej przy zachowaniu
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Podtoze gruntowe, na ktorym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie
odprowadzenie wody w kierunku prostopadlym do dlugo$ci rusztowania. Spadek terenu w kierunku
$ciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny.

Podloze powinno by¢ wyrownane. Przy spadku terenu wigkszym niz 10 % nalezy wykonywac¢ tarasy
poziome, na ktorych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania. Podloze gruntowe powinno siggac
poza konstrukcj¢ rusztowania co najmniej na odleglos¢ 100 cm. Odlegtos¢ stojaka od krawedzi
pionowej tarasu powinna by¢ rowna wysokosci stopnia, jednak nie mniej niz 60 cm. Grunt nasypowy, z
ktorego wykonano taras ziemny, powinien by¢ zageszczony 1 mie¢ co najmniej no$nos¢ podtoza rowna
0,1 MPa.

w przypadku rusztowania na pochylych podlozach stojak rusztowania nalezy ustawia¢ na
odpowiednio wycietych w skarpie stopniach, zapewniajagcych wymagang stateczno$¢
rusztowania.

Minimalna warto$¢ a (odleglo§¢ od krawedzi stojaka do krawedzi skarpy) jest uzalezniona od
pochylenia terenu p

nastgpujaco:

— dlal0% <p< 20%-a =20cm,

— dla20% <p< 40% - amin =40cm,

—dla 40 % < p < 100% - amin = (40 + %5 p) cm.

W przypadku gdy podtoze nie spelnia warunkow okreslonych w pkt. 1.5.3.1., nalezy
zaprojektowa¢ wzmocnienie podloza 1 wykonaé je zgodnie z projektem przed ustawieniem

stojakow rusztowania.

1.1.2. Posadowienie stojakow

Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych na
podtozu, zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wigksza
powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ podktadéw (podktadek i podwalin) pod stojaki nalezy tak dobierac,
aby dopuszczalne obcigzenie na grunt bylo zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 1.5.3. Podktady
powinny przylegac calg powierzchnig do podtoza i powinny by¢ ulozone na warstwie piasku grubosci
5do7cm.

Stojaki drewniane mogg by¢ wkopane w grunt podtoza lub ustawione na powierzchni podtoza.

Stojaki mogg by¢ posadowione na podkladach lub podwalinach, uloZzonych na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikoéw 1 na konstrukcjach budowlanych, jezeli wytrzymatos¢ danego podloza pozwala na
przeniesienie obcigzen przekazywanych za posrednictwem stojakow.

1.1.3. Rozstaw i stezenie stojakow rusztowan

Rozstawy stojakdéw nie powinny by¢ wigksze niz:

w kierunku réwnolegtym do $ciany, tj. podtuznie:

dla rusztowan drewnianych 2,50 m,

dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,

- w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:

O dla rusztowan drewnianych 1,50 m,

O dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.

Stezenia rusztowahn przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowaé do stojakow i
rozmieszcza¢ na catej dlugos$ci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnos¢ weztow. W pionie
nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie wigkszych niz 6,0 m. W szczegolnosci:

- pierwsze st¢zenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwsza kondygnacja rusztowania, znajdujaca
si¢ nad podiozem,

- jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochytym, o spadku wigkszym niz 10 %, nalezy
zatozy¢ stezenia poziome dodatkowe, rownoleglte do spadku terenu w odlegtosci ok. 20 cm od
powierzchni terenu,

- stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakow rusztowania,

- stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzen dziatajagcych na konstrukcje
rusztowania w sposob mozliwie najprostszy, z tym ze najnizszy we¢zel stezenia powinien znajdowac si¢
bezposrednio nad podtozem, na ktérym ustawiono rusztowanie,

- stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania, a ich rozmieszczenie
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powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania,

- jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie przedmiotowej lub w
dokumentacji brak danych dotyczacych rozstawu ste¢zen, stojaki zewngtrzne nalezy taczy¢ stgzeniami
pionowymi na catej wysokosci rusztowania,

- stgzenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegto$¢ pomiedzy przgstami
stezonymi powinna by¢ nie wigksza niz 6,0 m,

- stgzenia pionowe powinny by¢ umocowane do stojakoéw rusztowania lub do innych elementow
trwale zwigzanych ze stojakami,

- w przypadku koniecznos$ci uzyskania pod rusztowaniem przejazdéw lub przejs¢, szerszych niz
przewidywany rozstaw stojakéw rusztowania, dopuszcza si¢ wykonanie nad przejazdami lub
przejsciami stojakow podwieszonych,

- konstrukcja podwieszenia stojakéw 1 sposob jej wykonania powinny by¢ zaprojektowane
odpowiednio do szerokosci przejazdu lub przejécia i poparte obliczeniami Statycznymi.,

1.1.2. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do scian

Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac (kotwi¢) do $ciany budynku lub budowli w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ 1 sztywnos$¢ konstrukcji oraz przeniesienie na $ciang sit zewnetrznych
dzialajacych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimosrodowego obcigzenia rusztowania, obcigzen
dynamicznych wywotanych pracg maszyn i ludzi, nierownomiernego osiadania rusztowania).

Liczbe zakotwien oraz warto$¢ sily w ciggnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla kazdej konstrukcji
rusztowania, z tym ze poszczeg6lna sita kotwigca powinna by¢ nie mniejsza niz 2,5 kN, a odlegtos¢
pomiedzy zakotwieniami powinna by¢ nie wigksza niz 5,0 m. Zakotwienia nalezy rozmieszczaé
symetrycznie na konstrukcji rusztowania. Rusztowania o dlugosci wigkszej niz 10,0 m nalezy
dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru.

Wystajace poza narozniki $cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy dodatkowo kotwic¢
na sity poziome, wystepujace od parcia i ssania wiatru.

Ciegna kotwiace konstrukcje rusztowania powinny by¢ umieszczone w plaszczyznie poziomej. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ umieszczenie ciggien kotwigcych pod katem nie
wigkszym niz 30°. Odlegto$¢ weztdéw konstrukcji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wigksza niz
35cm.

Ciegna nie powinny by¢ silnie naprezone.

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o $ciany budowli w sposob
zapewniajacy unieruchomienie rusztowania w ptaszczyznie prostopadtej do Sciany.

Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w $cianie na glebokos¢ co
najmniej 20 cm. Zaleca si¢ wbijanie kotew w taki sposéb, aby nie wystawaty poza lico $ciany.
Konstrukcja rusztowania moze wystawac ponad najwyzej potozong lini¢ kotew nie wigcej niz 3,0 m, a
pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej niz 1,50 m.

Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stuzacego do transportu pionowego materiatow
budowlanych, nalezy kotwi¢ dodatkowo, z tym zZe liczba zakotwien dodatkowych powinna wynosi¢ co
najmniej dwa.

1.1.3. Komunikacja i transport materiatow na rusztowaniach

a)  Piony komunikacyjne

Kazde rusztowanie przy$cienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikacji pionowej ludzi
pracujacych na rusztowaniu. Wchodzenie i1 schodzenie z rusztowan w miejscach innych niz
wyznaczonych jest zabronione.

Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowa¢ i wykonywac¢ jako oddzielne przesta rusztowania
lub jako oddzielng konstrukcje rusztowania przy$ciennego.

Odleglos¢ pomiedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢ wigksza niz 40,0
m, a odlegtos$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od $rodka pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wigksza niz 20,0 m.

Piony komunikacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porecze (gléwne i1 posrednie), a od
zewnetrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nalezy oddzieli¢ za pomoca
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b)  Wysiegniki transportowe

Konstrukcja wysiegnikow powinna zapewniaé przeniesienie obcigzenia pionowego pieciokrotnie
wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny oraz umozliwiad
swobodne transportowanie materialdw na najwyzszy poziom roboczy rusztowania.

Wysokos$¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz 160 cm, a odlegtos¢
od osi bloczka od strony zewnetrznej do najdalej wystajacego elementu rusztowania w ptaszczyznie
podnoszenia materiatu nie wigksza niz 50 cm .

Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiegnikow nie powinna wykazywaé
odksztalcenia pod dziataniem sit wystepujacych przy wcigganiu materiatow.

Miejsce do transportu pionowego materiatdow za pomoca wysiegnikow powinno by¢é wyznaczone przed
przystagpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania przysciennego, a podnoszong za pomocg
podnos$nikéw umocowanych do konstrukcji rusztowania masa materiatlow lub elementéw nie powinna
by¢ wigksza niz 150 kg.

1.1.4. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

a)  Odbojnice

Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowaé odbojnice
(drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity dynamiczne od pojazdow.
Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdow
z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m.

Znajdujace si¢ przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami.

Laczenie odbojnic z konstrukcja rusztowania jest zabronione.

b) Daszki ochronne

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym
niz 40° do poziomu.

Przejs$cia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi o szerokosci
wiekszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu, dochodzacymi do $ciany obiektu
budowlanego.

Daszki powinny by¢ szczelne 1 wykonane z wyrobow amortyzujacych upadek przedmiotu lub
materiatu (np. z tarcicy, ptyt trzcinowych).

Odleglos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240cm.

Wysigg daszkéw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewngtrznego rzedu rusztowania do
krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.

Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki
podpierajace konstrukcje daszkow powinny by¢ oddalone od kraweznikéw ulicznych co
najmniej o0 50 cm.

c) Sygnatly ostrzegawcze

Miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz w czasie
wykonywania robot na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych, umieszczonych
na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z
odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszcza¢ na wysokosci 250 cm nad terenem.

Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujace o
dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowania i pomostu wyciagu.

d) Urzgdzenia odgromowe

Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecia odgromowg przed
wyladowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i zasadami podanymi

w WTWiO, tom V.

W przypadku gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzadzenia odgromowego lub
urzadzenie takie znajduje si¢ na budynku - dopuszcza si¢ za zgodg kierownika robot ustawianie
rusztowan przysciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

e) Linie elektryczne



Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢
dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w strefie niebezpiecznej, w stosunku do wznoszonego
lub rozbieranego rusztowania, powinny by¢ wytaczone spod napigcia na okres pracy przy rusztowaniu.
W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzegaé stosownych postanowien zawartych w
przepisach o bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektrycznych.

1.2. Nazwy i kody CPV

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 skltadowania podano w STWO
,» Wymagania ogolne” pkt

2.1.  Przeznaczenie rusztowan

Rusztowania przyscienne z rur stalowych przeznaczone sg do robdt budowlanych (murowych,
tynkowych, oktadzinowych, malarskich, blacharskich i innych) nie wymagajacych gromadzenia na
pomostach roboczych duzej ilosci materiatow budowlanych.

Dopuszczalne obcigzenie pionowe rusztowania nie powinno by¢ wigksze niz:

100 +~ 150daN/m typ lekki

200 +400daN/m typ ciezki

Najmniejsze obcigzenie pionowe, jakie powinien przenie$¢ kazdy element konstrukcyjny rusztowania,
na ktorym moze stang¢ robotnik z narzedziami, powinno wynosi¢ 80 daN ze wspolczynnikiem
obcigzenia 1,2.

W przypadku rusztowan z rur stalowych przeznaczonych do celow specjalnych, rusztowania takie
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, w ktorym powinny by¢ uwzglednione obcigzenia
zasadnicze 1 dodatkowe, odzwierciedlajace najbardziej niekorzystny uktad wystepujacy w warunkach
eksploatacji 1 poszczegolnych faz montazu.

2.2.  Elementy rusztowania

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna
1 wymaganiami panstwowych norm przedmiotowych.

Na elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy stosowa¢ rury stalowe ze szwem lub bez szwu,
ocynkowane lub czarne, o $rednicy zewng¢trznej 48 mm, odpowiadajagce normie panstwowej. Rury
czarne powinny by¢ zabezpieczone przed korozja lakierem asfaltowym przez zanurzenie. Rury ze
szwem nie powinny wykazywa¢ widocznych wyplywow szwu na zewngtrznej powierzchni i powinny
by¢ poddane probie sptaszczenia przy potozeniu szwu w plaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku
sptaszczenia.

Do wykonania elementéw konstrukcyjnych rusztowania zaleca si¢ stosowanie nastgpujacych dlugosci
rur.

— na stojaki 1,80, 3,601 5,40 m,

- na podtuznice 3,601 5,40 m,

- na poprzecznice 1,80 lub 3,60 m,

- na stezenia 3,60 m.

Ztacze zamocowane na rurze odpowiedniej S$rednicy po dokreceniu $rub lub $ruby momentem
przewidzianym dla danego typu zlacza powinno przenie$¢ obcigzenie 3-krotnie wigksze od no$nosci
ustalonych w normach przedmiotowych. Ztacze krzyzowe powinno by¢ zdolne do przejecia obcigzenia
nie mniejszego niz 500 daN. Zlacze zmontowane na rurze, poddane 50-krotnemu dokrgcaniu i
odkrgcaniu $rub dopuszczalnym momentem, przewidzianym dla danego typu zlacza, powinno zachowaé
wymagany ksztatt i wymiary.

Podstawki zwykle i rubowe powinny mie¢ trzpien prostopadly do ptyty oporowej, a nakretka podstawy
srubowej powinna lekko si¢ obracac.
Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint gladki, o wykonaniu zgrubnym i o pelnym
profilu bez wyrw, weniotow oraz innyeh § h cnaj matosé




Drobne elementy rusztowania, np. zlacza, $ruby i inne, powinny by¢ wykonane z odpowiednich
rodzajow stali 1 odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach panstwowych lub w
dokumentacji technicznej.

Elementy te powinny by¢ dostarczane na budowe i1 przechowywane w skrzyniach oraz zabezpieczane
przed opadami atmosferycznymi. Dopuszcza si¢ za zgoda odbierajacego przewozenie ziaczy bez
opakowania, w wigzkach o masie nie przekraczajacej 50 kg.

Plyty i bale pomostowe oraz pionéw komunikacyjnych powinny by¢ wykonane z drewna iglastego
klasy K-27, K- 21, odpowiadajgcej normie panstwowej. Ptyty pomostu powinny by¢ zbite gwozdziami
w taki sposob, aby zagicte podwojnie konce gwozdzi byly wpuszczone w drewno; wystajace konce
desek, ktorymi opiera si¢ na poprzecznicach rusztowania, nie powinny mie¢ s¢kow na dhugosci co
najmniej 50 cm.

Elementy deskowania, na przyktad podkiady, krawezniki, powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej
klasyfikowanej wytrzymato$ciowo klasy K-27. Konce podktadow powinny by¢ okute bednarka o
wymiarach 30 x 2 mm. Na deskach krawe¢znikowych dopuszcza si¢ pgknigcia wzdluzne nie wigksze
jednak niz 20 cm (od konca deski); peknigcia poprzeczne sa niedopuszczalne.

Grubo$¢ desek nosnych, ptyt i bali powinna by¢ ustalona w zaleznos$ci do rozpigtosci (rozstawienia
podpdr,poprzecznic) 1 obcigzenia uzytkowego.

2.3. Zabezpieczenie elementow przed korozjg

Powierzchnie elementow metalowych rusztowan nie wspolpracujacych na zasadzie tarcia powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.

Powierzchnie gwintowane nie ocynkowane powinny by¢ zabezpieczone smarem antykorozyjnym.
Materialy do nasycenia drewna zabezpieczajacego elementy rusztowan przed korozja biologiczng
(gniciem) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w $wiadectwie wydanym przez Instytut
Techniki Budowlanej.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w 00509-STWO ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

Transport elementow rusztowania moze odbywac¢ si¢ dowolnymi S$rodkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementow w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

5  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wznoszone 1 demontowane rusztowania robocze.
5.2. Montaz rusztowan

5.2.1. Wymagania ogolne

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnione;.

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng (instrukcja) dla danego
typu rusztowania.

Poszczegdlne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomocg ztaczy wzdhuznych w réznych ptaszczyznach
poziomych i pionowych.

Dokregcenie $rub ztaczy powinno by¢ zgodne z norma przedmiotowa.

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy 1 przejscia dopuszcza si¢ podwieszenie stojakow
rusztowania tylko dla jednej pary stojakow.

5.2.2. Posadowienie rusztowania

Podtoze pod stojaki rusztowania powinno spelnia¢ wymagania jak w pkt. 1.5.4.

Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wigksze od obcigzenia



dopuszczalnego dla danej konstrukcji podtoza.

Jezeli podtoze nie spetnia warunkéw podanych w pkt. 1.5.4.1. nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza
przed zmontowaniem rusztowania.

Wymiary podktadow nalezy tak dobrac, aby dla poditoza gruntowego byly spelnione wymagania jak

w pkt. 5.2. Minimalne wymiary podktadow pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze niz:

Wysoko$¢ | Wymiary podktadu

rusztowania | dhugosé szeroko$¢ Grubo$¢
[m] [cm] [cm] [cm]
do20m 180 25 42
do40m 200 25 50

W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu gruntowym zmarznigtym nalezy powierzchni¢
terenu uprzednio wyréwnac warstwa suchego piasku.

W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu konstrukcyjnym powinny by¢ spetnione
wymagania jak w pkt. 5.3.2.115.3.2.2.

Posadowienie rusztowania na nawierzchni drog, ulic i chodnikow dla pieszych jest dozwolone po
uprzednim sprawdzeniu, czy nawierzchnia moze przenie$¢ obcigzenie rusztowania, wykonaniu
zabezpieczen przed mozliwo$cig powstania urazu osOb postronnych oraz po uzyskaniu zgody
wiasciwych wtadz terenowych.

Podktady powinny by¢ usytuowane nastgpujaco:

- podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli w sposob
zapewniajacy przyleganie podtoza do calej powierzchni podktadu, stykajacej si¢ z podtozem, czoto
podktadu powinno by¢ odsuniete 5 cm od cokotu budowli; dopuszcza si¢ uktadanie podktadow
réwnolegle do $ciany budowli, lecz tylko na podtozu konstrukcyjnym, gdy zachodzi konieczno$¢
przeniesienia obcigzenia skupionego od stojaka na sgsiednie elementy konstrukcyjne podtoza,

- przy sytuowaniu podktadow w terenie pochytym, przy nachyleniu terenu wzdtuz rusztowania
wigkszym niz 6° (10%), nalezy wykona¢ tarasy, ktorych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m,
- pas podtoza gruntowego powinien si¢ga¢ poza rzad zewnetrznych stojakéw nie mniej niz 80 cm

- wode¢ opadowa z powierzchni podloza nalezy odprowadzi¢ poza szerokos$¢ pasa podioza, na
ktorym zostato wykonane rusztowanie.

Jezeli spadek terenu, na ktorym ma by¢ wzniesione rusztowanie, przekracza 10°, nalezy
konstrukcje rusztowania wzmocni¢ przez zatozenie dodatkowych podtuznic na wysokosci 20

cm od poziomu terenu, rownolegle do kierunku spadku terenu.

5.2.3. Siatka konstrukcyjna rusztowania
Dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakow w zaleznos$ci od obcigzenia:

Typ rusztowania i1  zakres Rozstaw stojakow w kierunkach

obcigzen podtuznym poprzeczny
m

lekki — 1000, 1500, 2000 2,50 1,05, 1,35

MPa

ciezki — 2500,4000 MPa 2,00 1,35

Dopuszcza si¢ inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakow w zaleznosci od potrzeb budowy, pod
warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podiuznego podanego w powyzszej tabeli oraz
zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego.

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastgpnej kondygnacji.

Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniej niz 1,8 m.

Wysoko$¢ kondygnacji rusztowania moze by¢ wigksza niz 2,0 m, jezeli wymagaja tego warunki
eksploatacji rusztowania, lecz nie wiecej, niz h < 180i (h - wysokos¢ kondygnacji albo odlegtosé
mi¢dzy dwoma sgsiednimi we¢zlami ustalajacymi stojak, 1 - promien bezwladnosci poprzecznegog




przekroju rury).

5.2.4. Stezenia poziome

Konstrukcje rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 20 m nalezy st¢za¢ na calej dlugosci
rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalnos¢ weztow.

Rozmieszczenie stgzen w pionie powinno by¢ takie, aby odlegto$¢ pomigdzy nimi nie byta wigksza niz
10 m 1 nie rzadziej niz co szdste pole rzutu poziomego.

Pierwsze stezenia poziome nalezy zaktada¢ pod pierwsza kondygnacje nad podlozem. Na terenach
pochyltych, ktorych spadek jest wiekszy od 6° (10%), nalezy zaktada¢ dodatkowo stezenie rownolegle
do spadku terenu, w odlegtosci nie wigkszej niz 20 cm od podtoza.

Stezenia poziome nalezy montowac bezposrednio do stojakdw rusztowania.

5.2.5. Stezenia pionowe

Zewngtrzne stojaki rusztowan przys$ciennych nalezy laczy¢ stezeniami pionowymi na calej wysokos$ci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy przenoszenie obcigzen
poziomych dziatajacych na rusztowania, przy czym najnizszy wezel powinien znajdowacé si¢
bezposrednio nad podlozem. SteZenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie, przy czym
liczba stezen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania.

Odlegtos¢ pomiedzy polami stezen (przedziatami stgzonymi) nie moze by¢ wigksza niz 10 m. Stezenia
pionowe nalezy montowaé bezposrednio do stojakow rusztowania lub innych elementéw trwale
zwigzanych ze stojakami. Ztacze stezenia powinno przylega¢ do wezta.

5.2.6. Kotwienie rusztowan przysciennych

Konstrukcje rusztowania przysciennego nalezy kotwi¢ do $ciany budowli lub budynku w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ i sztywnos$¢ konstrukcji oraz umozliwiajacy przeniesienie sit zewnetrznych
dzialajacych na rusztowanie, np. sit od bocznego parcia wiatru, mimosrodowego obcigzenia
statycznego, obcigzen dynamicznych wywotywanych praca ludzi, sit wystepujacych wskutek
nierOwnomiernego osiadania konstrukcji.

Liczbe zakotwien przypadajaca na wycinek rusztowania nalezy ustala¢ na podstawie obliczen
statycznych, przyjmujac warunek, ze sita odrywajaca rusztowanie (w kierunku prostopadtym do $ciany)
przypadajaca na 1 kotwe nie moze by¢ wigksza niz 250 daN.

Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym migdzy
kotwieniami w poziomie nie powinno przekracza¢ 5,0 m, w pionie — 4,0 m.

Rusztowania przyscienne o dtugosci mniejszej od 10 m nalezy traktowa¢ jako nietypowe. Konstrukcja
ich powinna by¢ odpowiednio wzmocniona 1 szczegdlnie dobrze zakotwiona.

Wszelkie wystajace fragmenty rusztowan poza narozniki budynkéw lub budowli, ktore narazone sg na
dziatanie wiatru, nalezy kotwi¢ dodatkowo na sity poziome od parcia i ssania wiatru.

Konstrukcja rusztowan przysciennych nie powinna wystawacé poza najwyzsza lini¢ kotwien wigcej niz
3,0 m, natomiast pomost roboczy nie by¢ umieszczony wyzej niz 1,50 m ponad te linie.

Ciggna kotwiace konstrukcje nalezy umieszczaé w plaszczyznie poziomej pod katem [145° miedzy
ciggnem aplaszczyzng $ciany.

Kotwy wkrecane nie moga mie¢ $rednicy mniejszej niz 6 mm, a kotwy (haki) wbijane powinny mie¢
przekrdj o wymiarach nie mniejszych niz 14 x 14 mm. Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane
osadzone w $cianach obiektu, na gleboko$¢ co najmniej 150 mm, lub wbite w nawiercone otwory.
Ciegna moga by¢ wykonane z drutu zarzonego o $rednicy nie mniejszej niz 3 mm, linki z
odpowiednimi uchwytami - z drutu zarzonego o $rednicy 6 mm i wigcej lub z innych
materiatow o podobnych wtasnos$ciach wytrzymatosciowych. Ciggna wykonane z zarzonego

drutu powinny mie¢ w przekroju co najmniej 4 druty.

5.2.7. Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania

Przesuniecie 0si stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Odchylenie od pionu wierzchotka stojakow rusztowania powinno wynosi¢ nie wiecej niz:

- 15 mm - przy wysokosci stojakow < 10 m,

- 25 mm - przy wysokosci stojakéw > 10 m.

Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczegolnych weztow nie powinno by¢
wieksze niz 10 mm. Odchylenie w rozstawie stojakow nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

Odchylenie od poziomu osi podtuznie nie powinno by¢ wigksze niz 0,001L (gdzie L - dhugosc¢
podiuznicy) i nie wigksze niz 50 mm.



Odchylenie od poziomu poszczegdlnych poprzecznie nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 20 mm.
Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie moze by¢ wigksze niz
+20 mm.
Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy gtownych i1 posrednich nie moze by¢ wigksze niz = 20 mm.
Odchylenie od poziomu osi porgczy nie powinno by¢ wieksze niz 0,001L (gdzie L - dlugos¢ poreczy) i
nie wigksze niz 50 mm. Drabinki rusztowan powinny wystawac¢ ponad pomost roboczy przynajmniej
400 mm, a pochylenie ich nie moze by¢ mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.
5.3. Pomosty
Pomosty robocze 1 zabezpieczajace powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg od 1,0 m.
Pomosty uktadane z pojedynczych bali powinny opieraé si¢ co najmniej na trzech
poprzecznicach. Laczenie desek pomostowych moze by¢ wykonane wyltacznie na
poprzecznicach. Przy faczeniu na zaklad dlugos¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinna
wynosi¢ co najmniej 20 cm.
Plyty pomostowe normalizowane moga by¢ uktadane na poprzecznicach lub na podtuznicach, jezeli
konstrukcja zlagcza wzdtuznego w podtuznicach to umozliwia.
Ptyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotdw na nizsze pomosty. Szczeliny pomiedzy ptytami lub balami nie moga by¢ wigksze
niz 15 mm.
Pomosty robocze znajdujace si¢ powyzej 2,0 m ponad terenem nalezy zabezpieczac:
- porgcza glowng umocowang na wysokosci 1,10 m, liczac od powierzchni

pomostu do gornej krawedzi porgczy,
- porecza posrednia umocowang na wysokosci 0,60 m, liczac jak wyzej,
- kraweznikiem o wysokosci min. 0,15 m.
Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablicg¢ okre$lajaca dopuszczalne obcigzenia
pomostu rusztowania.
Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ ulozone co najmniej dwa pomosty, tj. pomost roboczy 1
pomost zabezpieczajacy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacji.
Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ potozony nizej niz 1,8 m, liczac od
najwyzszego punktu zasiggu pracy do poziomu pomostu.
Kazdy pomost roboczy nalezy zaopatrzy¢ od strony zewnetrznej w krawezniki o przekroju nie
mniejszym od 2,5 x 15 cm 1 dtugosci wigkszej od odlegtosci migdzy stojakami o co najmniej 40 cm.
Konce kraweznikdéw powinny wystawa¢ 20 cm poza stojaki rusztowania. Krawezniki nalezy utozy¢ na
pomoscie 1 przymocowac do stojakow rusztowania.
5.4. Komunikacja
Usytuowanie piondw komunikacyjnych, oraz ich wykonanie powinno odpowiada¢ wymaganiom jak w
pkt. 1.5.7.
5.5. Zabezpieczenia ochronne
5.5.1. Urzgdzenia piorunochronne i linie energetyczne
Urzadzenia piorunochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom jak w pkt. 1.5.7 z réwnoczesnym
zachowaniem nastepujacych wymagan:
— kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposob podany w WTWiO, tom V w
zakresie wykonywania urzadzen odgromowych; odleglo$¢ migdzy uziomami nie powinna by¢
wieksza niz 16,0 m,
— w przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy $cianie budowli majacej instalacje
piorunochronng, rusztowanie moze by¢ polaczone ze zwodem pionowym urzadzenia
piorunochronnego,
— zwodami pionowymi urzadzenia piorunochronnego z rusztowaniem powinny by¢ odcinki rur o
dhugosci co najmniej 3,6 m potaczone z koncami (wierzchotkami) stojakow zewnetrznego rzedu za
pomoca ztaczy wzdhuznych, rozstawione nie wigcej niz co 16 m; goérne konce rur powinny by¢
sptaszczone; przewody odprowadzajgce stanowig wowczas stojaki rusztowania, z ktorymi powinny by¢
potaczone zwody pionowe,
— zlacza wzdhuzne oraz odcinki rur uzyte jako przewody odprowadzajgce nalezy w miejscu stykow
oczysci¢ do czystego metalu.
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5.5.2. Inne zabezpieczenia
Daszki ochronne, odbojnice i sygnaty ostrzegawcze powinny by¢ wykonane jak w pkt. 1.5.8.
Teren bezposrednio objety wykonywaniem robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania
powinien by¢ otoczony ogrodzeniem o wysoko$ci co najmnie;j:
— 1,5 m - jezeli ogrodzenie znajduje si¢ w odlegtosci 6,0 m od skraju rusztowania,
— 2,0 m - jezeli ogrodzenie znajduje si¢ w odlegtosci mniejszej niz 6,0 m od skraju
rusztowania, jednak nie mniej niz 3,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWO ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.1. Badaniai odbior

Badania rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:

— badanie cze$ci sktadowych rusztowania,

— badanie gotowych rusztowan.

Stwierdzenie zgodnos$ci elementdw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nastgpujace
badania:

— sprawdzenie jako$ci materiatdéw uzytych do wykonania elementow rusztowania,

— ogledziny zewngtrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiaréw,

— sprawdzenie ztaczy,

— inne podane w normie przedmiotowe;j.

Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie zawierajace
elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badanie zmontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot
montazowych w cato$ci lub jego cze$ci niezbednej do wykonywania robot. Badania nalezy
przeprowadza¢ po zakonczeniu robot montazowych.

Badanie rusztowanh powinno obejmowaé sprawdzenie: wymagan ogolnych, stanu podtoza,
posadowienia rusztowania, wykonania zlagczy 1 stezefn, zakotwien, pomostow roboczych i
zabezpieczajacych, urzadzen komunikacyjnych i transportowych, urzadzen piorunochronnych, linii
energetycznych oraz zabezpieczen. Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob podany w normie
panstwowej na rusztowania z rur stalowych. Rusztowania nalezy uwaza¢ za prawidlowo zmontowane,
jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci usterki nalezy
usung¢ 1 dokona¢ ponownego badania rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania z rur stalowych do uzytkowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w STWO ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m (metr kwadratowy) powierzchni rusztowania. Do obliczania ilo$ci
przedmiarowej

przyjmuje si¢ ilos¢ wg dokumentacji wykonawcze;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w 00509-STWO ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.  Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu

robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.



9.SPOSOBY ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH
Nie dotyczy, poniewaz prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne przepisy zwigzane podano w STWO ,,Wymagania ogo6lne” pkt 10.

10.1. Dokumentacja projektowa

Tom 2.2 — Projekt Wykonawczy — Konstrukcja

10.2. Normy

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtowne parametry. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja. PN-M-47900-4:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261000-4, 45261320-3

Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe
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SPIS TRESCI

Wstep

Materiat

Sprzet i transport

Transport

Wykonanie robot

Kontrola jakos$ci i odbior robot
Obmiar robot

Odbiodr
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Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt okuc i obrobek blacharskich przy
»REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI STADIONU
PILKARSKIEGO W SKOLYSZYNIE .,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrdbek blacharskich wraz z rynnami 1 rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi

ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania 1 skladowania
podano w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.

Remont dachow przewiduje wymiang obrobek z blachy:

- opierzenia komindéw po wykonaniu nowego ocieplenia

- wymiana obrébki paséw pod rynnowych oraz gzymsow na blach¢ powlekang
- wymiana rynien, rur spustowych - wg jednego z systemow.

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych , rynien, rur spustowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania. Sposdb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy do wykonania obrébek dachowych 1 innych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej

3.2. Sprz¢t do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosé
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materialdow 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej

4.2. Transport materiatow:

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5 - 10 ton,

- samochodd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdhuz $rodka transportu. Przy zatadunku i1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i
wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Obrobki blacharskie — ogdlne wymagania

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W stropodachach z odwodnieniem zewne¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Rynny i rury spustowe z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$§ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.3 Dostosowanie obrobek do ocieplenia BSO

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztaltowac, aby ich krawedZ oddalona byta od docelowej
powierzchni elewacji o okoto 4 cm. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta
ochrong powierzchni przed wodami opadowymi i1 sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie
drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia
stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialow o innej rozszerzalnosci wykonaé z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitoéw lub tasm uszczelniajacych w sposob podany w projekcie
lub zestawieniach rozwiazan szczeg6ldw podanych przez producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami projektu i
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy i1 obrobek powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240. Kontrola mie¢dzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokryé¢ z
blachy i obrobek przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-
61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002. PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy
wszystkie wlasciwosci materialdow 1 pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot

Dla robdt - obrobki blacharskie, oraz - rynny i rury spustowe-1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t blacharskich

Podstawe do odbioru wykonania robot blacharskich stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej oraz
warunkami SST.

8.2. Odbior podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do wykonania obrobek. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy
przeprowadza¢ za pomocg laty kontrolnej o dilugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatka
milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w
kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robdt pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostgp poOzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.2. Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.3. Badania koncowe pokrycia i obrobek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po
deszczu.

8.3.4. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych i obrobek stanowia nastepujace

dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czesciowy podioza oraz

poszczeg6lnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych materiatow,
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej Inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzié
program utrzymania pokrycia. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek blacharskich i1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg
projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- poprawic 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cen¢ pokrycia,
- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty blacharskie.
8.4. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
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Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow,
wlazow itp. Sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw rynien.

Sprawdzenie szczelnos$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne"
9.2. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ mb rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie,

- umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na cigglym

podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podlozu. PN-B-
94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN — EN 1462.2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. Pochylenia potaci
dachowych.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokraghych.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-EN
607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych- czes¢ C: zabezpieczenie 1 izolacje, zeszyt 1:
pokrycia dachowe, wydane przez ITB Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH I
PRZYZIEMI BUDYNKOW

Kod CPV 45260000-7
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SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRACTOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

© o N o 0 A~ w0 Db PRE

Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specytikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakos$ci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych podziemnych czesci i

przyziemi budynkow przy ,REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI

STADIONU PILKARSKIEGO W SKOLYSZYNIE ,,

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji 1 uszczelnien

powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w cze$ciach podziemnych i przyziemiach

budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji
wtornych np. przepon metoda iniekcji, weiskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych
1 wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach a takze
izolacji wodochronnych tarasow. Roboty te ujete sa w odrgbnych standardowych specyfikacjach
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami

podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic

poziomoéw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca 1 uszczelniajaca podioze oraz zwigkszajaca

przyczepnos¢ powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potagczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czgéci podziemnej 1 przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane

w cze$ci podziemnej i1 przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w

gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w

warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potoZzone ponizej zwierciadta
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania

dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacj¢ rob6t hydroizolacyjnych budynku stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
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- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoly odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czg$ci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czg$ciach

podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyroéb budowlany”,

- okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot hydroizolacyjnych cze$ci podziemnych i1 przyziemi

budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,

aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powlokowych

Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy:

- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

- polimerowe,

- cementowe,

- cementowo-polimerowe, —bitumiczno-mineralne, spetniajace wymagania okreslane w normach i
aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatéw

Do hydroizolacyjnych wykonywanych na budowie wykorzystuje si¢:

- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub widkien nie
podlegajacych korozji biologicznej,

— masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub widkien,
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- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub widkien, spelniajace wymagania
okreslone w normach 1 aprobatach technicznych.

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych

Do wykonywania izolacji czgsci podziemnych i przyziemi budynkow shuza nastepujgce materiaty

rolowe:

- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne, —

folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm,

gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom

odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.4. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekow wody pojawiajacych si¢ na peknigciach powierzchni betonowych

stuzg preparaty produkowane na bazie cementow szybkowiazacych, dostarczane w postaci sypkiej,

odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.5. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materialty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu

izolacji 1 stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych,

takie jak:

- Kkleje,

- rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace i zmywajace,

- laczniki mocujace, kotwy, $ruby,

- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace, — woda lub inne preparaty do rozcienczania, spetniajace
wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda
pochodzaca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej (szczegolowe;),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- speliajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne 1 materialty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz.
84 z pozn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171
z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pozn.
zmianami),

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi

budynkow materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robot hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm

badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie
wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi 1 sprzegtu, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacjg.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow

hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia

pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatdéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z
rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek 1 wyltadunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym.
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Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie¢ recznie.

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzegdzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ rOwnomiernie
obok siebie na calej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia
przesuwania sic w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych
workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty plynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozié
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialdw hydroizolacyjnych 1 materialdw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czgsci podziemnej i przyziemiu budynku mozna

przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robdt mogacych stanowic

przyczyn¢ uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg$ci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢

na podtozach:

- betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczké6w betonowych, — z gladzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkow powinny
spelnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

- powinny by¢ nosne i1 nieodksztalcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypukiosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungC,
wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wiekszej niz 2 mm wypetnic¢
zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i1 pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci 1
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobdéw hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania
wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujagca powinna by¢
roOwnomiernie roztozona (ciggla) 1 wykazywac¢ dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych
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Podtoza betonowe i zZelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy z hydroizolacja,

powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac
roztworow zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur

nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;j.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie
ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub
naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w

instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej

temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podloza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez
producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i
wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznos$ci wykonywania hydroizolacji
w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt
wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na
ostonigte] powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkow znajdujacych si¢
ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli
glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nalozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom
zwierciadla wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caly
okres wykonywania robdt hydroizolacyjnych badZz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa
dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i1 wodochronnych czesci

podziemnych i przyziemi budynkow

5.5.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlanych” ITB czes¢ C:

»Zabezpieczenia 1 izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i1 wodochronne czgsci

podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg$ci podziemnych i

przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

- stanowi¢ ciagly 1 szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, lysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

- Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gltadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,
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- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie
gotowego wyroby na wcezesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

- 1zolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu
1 zakonczona w sposdb uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziatujgcych
na siebie w sposob destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny
by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie
betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu
na catej dlugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czeSci podziemnych 1 przyziemi budynkoéw wykonuje sie z

nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w cze$ci
podziemnej i przyziemiu budynku sg nast¢pujace:

- 1izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a
faczna grubo$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni
takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie
same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze
odpowiedniej papy i ilo$ci jej warstw,

- 1zolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe,
jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma
folii na powierzchni §ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie
polaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegdélowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie
mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czg$ci podziemnych 1 przyziemi budynkow wykonuje si¢ z nastgpujacych

wyrobow hydroizolacyjnych:

- laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

- powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

- preparatoOw penetrujacych w gtab podioza,

- blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czgsci podziemnej i
przyziemiu budynku sg nast¢pujace:

- izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony
parcia wody na przegrodg; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga
by¢ wykonywane zaré6wno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie
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zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych,

scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢
ustawione na podktadach slizgowych z dwdch warstw papy podktadowe;,

wysokos¢ Scianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod
warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej,
zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

w przypadku przejécia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ odksztalcen stupa przy
zachowaniu szczelnosci potaczenia,

przej$cia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas
asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowa warstwe nanoszonag na izolacj¢ z papy,

dobor uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okre§lonych wlasciwosciach powinien
by¢ dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie ci$nienia wody,

wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase¢ hydroizolacyjng wktadki zbrojacej z tkanin lub
wiokien 1 doktadnym pokryciu jej wiokien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny
rysunek wtokien wktadki,

z lepikow asfaltowych stosowanych na gorgco mozna wykonywac laminaty tylko wtedy, gdy masy
te uzyskaly pozytywna ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach
technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoka podatno$¢ powlok asfaltowych na
uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy zaniechal stosowania tych wyrobow do
wykonywania laminatow.

. Pap asfaltowych

szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy
je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow warstwy
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji
trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od
160°C do 180°C,

izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w
tych samych miejscach 1 ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukeji budynku lub
dylatacje z sagsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére
s przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy sobg metoda zgrzewania, tj.
przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powlokowej — nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podioze 1 wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

dla uniknig¢cia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciaggle przemieszczany w miarg¢ nadtapiania masy powtokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem, o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:
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- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre
doklejenie papy do podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukladach wielowarstwowych z papami
klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa
samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wowczas istnieje
mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia
warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i

taczone metoda: —  klejenia lub wulkanizaciji,

- zgrzewania,

- mocowania mechanicznego.

Sposdb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi

przez producenta tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje

sig:

- folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowa,

- folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami polaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi
stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 1 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg by¢
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do ukladania bezposrednio na
izolacji papowe;j.

Zasady ktorych nalezy przestrzegaé przy uktadaniu hydroizolacji z materialow rolowych:

- zaklady z folit PVC nalezy tlaczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdluz krawedzi doszczelniaé tzw.
uplynniong folig; dopuszcza si¢ faczenie folii na zakladach metoda zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrebie zakladu polega na osadzeniu tgcznikéw mocujacych w
spodniej czesci zaktadu, wzdluz linii rownolegle; do krawedzi brzegowej, a nastgpnie
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomigdzy krawedzia
zewngetrzng warstwy wierzchniej 1 linig tacznikow mocujacych; nie nalezy klei¢ zakladu nad
facznikami mocujacymi,

- poszczegolne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy laczy¢ na zakladach
metoda wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

D. Powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych
warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:

- wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

- przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzegaé zasad podanych w specyfikacji
szczegotowej 1 instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;.

E. Preparatow penetrujacych w gtab podioza

5.5.4. Wymagania dotyczace wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej 1 przyziemia budynku powinny

by¢:

- dostosowane do rodzaju izolacji,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;,

- wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t hydroizolacyjnych podziemnych czgsci i przyziemi
budynkow Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatlow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole
przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej

powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materialdw na budowg; czy dostawca dostarczyl dokumenty $§wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materialow, — terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolq powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg prOJektowq 1 odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i réwnos¢ podktadow,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinien, dopuszczalna wilgotno$¢ 1 temperatura
podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$§¢ wykonania z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢,
doktadno$¢ wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych,
wypelnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupetien lub wymaganej przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna
wilgotno$¢ 1 temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych,

- gladzi 1 tynkdéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjag projektowa 1
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, réwnos¢ i wyglad
powierzchni, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i1 uzupeinien, wilgotnos¢ i1 temperatura
gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za
pomocy taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m?
podioza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu
powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pgknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny
by¢ wypelione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta
reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami

szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotno$¢ 1 temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow

(wilgotnos$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skosow stykow roznych ptaszczyzn
podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie
5.3.
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Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowych

specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowe]
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy 1
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych

z dokumentacjg projektowa, szczegodtowa specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentdéw

wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny

by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej
ST,

- poprawnos$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob
zapewniajacy ich ciaglos¢ i szczelnose,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materialéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych podanych
w punkcie 5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych
materialow, ilo$ci 1 grubo$ci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia
poszczegblnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic 1 przejs$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji 1
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

do robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym

wyschnigciu 1 utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy

wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (réwnosci, ciaggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnoSci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikacji
technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji

techniczne;j.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslona w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu i

niezwigzaniu izolacji z podtozem.
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Sprawdzenia grubos$ci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m izolowane;j
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co
najmniej 1 pomiar na 25 m? powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegbdtowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci 1 przyziemiu
budynku
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowane;j
powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z
obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworéw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m?.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrgbne pozycje
przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000, pkt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu sa podloza 1 poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczgciem robdt
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowe;j
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami
dotyczacymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne
warstwy 1zolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podioza lub nie przyjetej warstwy
hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czegsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme¢ przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jako$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje
techniczna.
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialdow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialdéw, —wyniki badan

- laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownacé je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgséci 1 przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim

wypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnos$ci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykona¢ jg ponownie i
powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i

wodochronnej w czesci podziemnej 1 przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej

izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,

negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego

zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych
w podziemnej czg$ci 1 przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego 1 obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegotowej
specyfikacji technicznej, — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje

przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatlow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materialdw izolacyjnych 1 materiatéw pomocniczych,

- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow w sposdb podany w szczegdlowej
specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan 1 resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow i
wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadia
wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i1 pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
hydroizolacyjnych na wysokos$ci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robot hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztow nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1l).
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PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na gorgco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwo$ci wymagane w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji

przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej

elementdw podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie 1 przygotowanie probek zapraw

do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za

pomocy stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréow — Okreslenie konsystencji Swiezej

zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za

pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do

podioza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czgs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola

zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie

probek, kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan

— Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe

— Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r . Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z poézn. zmianami).
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Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej 1 preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg¢s¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow.
Warszawa 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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1.

Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej przy :

»REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI STADIONU
PILKARSKIEGO W SKOLYSZYNIE ,,

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz
1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciaggéw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi  materialami
wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

2.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWO ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWO
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(gornej) zwykle barwionej grubos$ci min. 4mm,
2. gatunek, w zalezno$ci od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi 1 narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa: a) klasa ,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz
50 MPa,
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b) klasa ,,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w
zalgczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dhugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami s3: 60 mm, 80 mm i
100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajagcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

2) wytrzymalo$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,,50”,
— 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

— probki nie powinny wykazywac¢ pegknig¢ 1 zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i1 krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

5) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre§lona strata wysokos$ci, nie powinna
przekraczaé wartoS$ci:

— 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
— 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

7) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkéw betonu,
krawedzie elementdw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnegtrznego i uszkodzenia powierzchni nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).



Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Whasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 |Stan powierzchni jednorodna w danej
licowej: — partii niedopuszczalne
tekstura jednorodna w danej dopuszczalne réznice w
— rysy i sp¢kania partii odcieniu tego samego
— kolor wedtug katalogu niedopuszczalne koloru dopuszczalne
producenta jednolity dla danej partii |kontrasto-we
— przebarwienia dopuszczalne przebarwienia tego
— plamy, zabrudzenia niekontrastowe samego koloru na poje-
niezmywalne woda przebarwienia na dynczej
— naloty wapienne pojedynczej kostce kostce
niedopuszczalne niedopuszczalne
dopuszczalne dopuszczalne
2 |Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba w
1 kostce
— dopuszczalna wielkos¢ 2 2
(dhlugos¢ i szeroko$¢) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 |Szczerby i uszkodzenia krawe- niedopuszczalne niedopuszczalne

dzi i narozy przylicowych

4 |Uszkodzenia krawedzi

pionowych
— dopuszczalna liczba w 2 2
1 kostce 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
— dopuszczalna wielkos$¢
(dhlugosé 1 gtebokos¢)

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skltadowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nast¢pujace
materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ — mieszanke cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004 [1],
cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-197-1:2002 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN-1008:2004 [4],

b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

c) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— do wypemnienia goérnej czgéci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy

kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych.

— do wypeknienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke
cementowopiaskowg 1:8 z materialow spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny material
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na

budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
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zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].
Krawezniki, obrzeza i $cieki
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek mozna stosowac:
a) krawezniki 1 obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczna,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [2].
Krawezniki, obrzeza i $cieki moga by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajagcych wymagania wg 2.3 ai 2.3 b,
b) tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych,
Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy uktadaé je z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.3. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé
wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) rgcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka
1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem 1 wykruszaniem
narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy 1 podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.
Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego moga
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki
transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢



uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i1 ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki
1 obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Zalewe lub masy uszczelniajagce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je
przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdéb odpowiadajacy wymaganiom
wlasciwej SST.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z
dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Konstrukcja nawierzchni warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej nalezy utozy¢
na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwach podbudowy.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
obejmuja:

1) wykonanie podbudowy,
2) wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),
3) przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4) ulozenie kostek z ubiciem,
5) przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
6) wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
7) pielgegnacje¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowe;
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows. Wykonanie podbudowy powinno
odpowiada¢ wymaganiom wilasciwej SST.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w
celu ustalenia szerokos$ci nawierzchni 1 prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST.
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢
po zageszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatdéw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem
2.3. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1
cm.+
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ 1 zagesci¢ lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.
Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rog = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywatla si¢ 1 nie byto na dtoni §ladéw wody, a po naci$ni¢ciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.
Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania 1 wytworni kostek, Inzynier moze polecié
Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni je$li w ciggu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa itp.).
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.
5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubos$ci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow 1 ksztaltow kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymaganag
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utlozona na palecie w odpowiedni
wzor, bez dolozenia potdwek i1 dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieralty do siebie. Uktadanie



mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktoérzy uzupehiajg przerwy, wyrabiaja

tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i1 kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania

podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,

wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen

oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Scieckowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i1 studzienkach mozna uzywaé

elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek 1 dziewiatek, majacych wszystkie

krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych

wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia si¢ kostkg cigta, przycinang na budowie specjalnymi

narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dzialke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢

prowizorycznie okoto poOtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu

wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot,

prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z

podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z

ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i

jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga

by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na  Kkostki

cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5

mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin

pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego

kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podluznego

nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:

a) piaskiem, spelniajagcym wymagania pkt. 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskows, speiniajaca wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskoweyj.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na

sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie

rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej

wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypeti¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed

rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa

powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypehianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig

szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypekianiu spoin zaprawag cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;

szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

— Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelianiu spoin zaprawa

cementowopiaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach
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zgodnych z dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$é
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8§ mm.
Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami 1 masami.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach
wzdhiz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna oddaé¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawag
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w STWO ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) W zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobate techniczng,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnos$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewnetrznych kostek wg pkt. 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),
— ew. badania wlasciwos$ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore
budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2. Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiard6w w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne

1 Sprawdzenie podloza i koryta Wg SST2-D05

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STS2-D06, SST2-D07,SST2-

D08, norm, wytycznych,
wymienionych w pkt. 5.4

3 Sprawdzenie obramowania wg SST2-D10, SST2-D12, SST2-D14
nawierzchni

4 Sprawdzenie podsypki (przymiaremBiezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: odchytki od

grubosci, spadkobw i cech |projektowanej
konstrukcyjnych w pordwnaniu z grubos$ci 1 cm+
dokumentacjg projektowa i
specyfikacja




5 |Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dziatce -

rojektowa roboczej

b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuni¢cie  od
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych osi

projektowanej do
2
cm

¢) rzedne wysokosciowe (pomierzoneCo 25 m w osi i przy krawedziachOdchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich  punktach  |+1 cm; -2 cm

charakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wgdw. INieréwnosci do 8
BN68/8931-04 [8] tata) mm
czterometrowa)

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity mig-
(sprawdzona tatg profilowg =z dzy tata a po-
poziomnicg 1 pomiarze przeswitu wierzchnig do
klinem cechowanym oraz 8 mm
przymiarem liniowym wzgl¢dnie
metoda niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone  Jw. Odchytki od
metodg niwelacji) dokumentacji

projektowej do
0,3%

2) szerokos$¢ nawierzchniJw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokos$ci
liniowym) projektowanej do

5 cm+

h) szeroko$¢ i glebokos¢ wypetnienia W 20 punktach Wg pkt. 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i|charakterystycznych dziennej
pomiar przymiarem liniowym po | dziatki roboczej
wykruszeniu dtug. 10 cm)

1) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezgca Wg
desenia ich utozenia dokumentacji

projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3. Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp| Wyszczegdlnienie badan 1 pomiarow Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie = wygladu  zewng¢trznego| Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni,  kraweznikdéw,  obrzezy, wygladu, prawidiowosci desenia, kolorow
sciekow kostek, spekan, plam, deformacji, wy-kruszen,
spoin i szczelin

2 |Badanie polozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25
planie m i w punktach charakterystycznych

3 |Rzedne wysokosciowe, rownosé podtuznai/Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ |charakterystycznych (wg metod I

str. 11



dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip.
od 5c¢ do 59)

4 'Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wg pkt. 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin
7.  Obmiar robot
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 1
5.5.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWO ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawegzniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 02906-ZT-STWO
»Wymagania ogélne” oraz niniejszej SST.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWO ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypekienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacj¢ nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej
specyfikacji technicznej, — odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez OST wymienione w pkt.5.4 i 5.5.



10. Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

1.  PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

2. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawe¢zniki uliczne, mostowe
i drogowe

3. PN-B-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betondw.

10.2. Branzowe Normy

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

2. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

Hw
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1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t — wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) przy
»REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI STADIONU
PILKARSKIEGO W SKOLYSZYNIE ,,

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewng¢trznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robot termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okres$lenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materialdéw, wymagan w
zakresie sposobow oceny 1 przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4.  Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system 1 skladajacy si¢, minimum, z
nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej 1 tacznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplne;,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie, — warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, slabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb. Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze
lub » warstweg zbrojong, celem regulacji (wyrdéwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia
przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych 1 nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okre$lone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe 1 profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwos$ci mechaniczne
systemu.

Siatki z wiokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce si¢ z przedzy z cigglych wiokien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreSlone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.
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Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacj¢ rob6t ociepleniowych stanowig:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z p6zn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pézn. zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania
wyrobow,

- protokoty odbiorow czgsciowych, konicowych 1 robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czgsci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

Czgs$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw 1 profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki 1 faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztoZzonych — rozwinigcia poszczegdlnych
elewaciji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych
bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdlowej
specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym)
do klejenia plyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna
mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku 1 potozenia na $cianie —
metoda klejenia, za pomocg tacznikow mechanicznych lub metoda taczong. Plyty maja krawedzie proste
lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych
plyt. Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okre§la norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszag w pordéwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych,

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt
izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentoéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci 1 odporno$ci na zanieczyszczenia wymagaja
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zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w ré6znych
grubos$ciach 1 fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, ztobiony),
- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow mineralnych,
- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubos$ciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,
- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialty do
wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.
2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):
- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkéw rozporowych,
- narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowe;j
(z ramionami z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykoéw
BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),
- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
- taSmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi 1 innymi
detalami elewacyjnymi, — pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy
plytami izolacji termicznej,
2
- siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),
- siatka do detali — siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
2
~50 g/m ) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),
- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztalttowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,
- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.
Uwaga: W sktad wigkszo$ci systemow BSO wchodzi jedynie czgs¢ wymienionych wyzej elementow.
2.3.  Wariantowe stosowanie materialow
Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi
im aprobatami. Wynika z tego wymoég koniecznosci wylacznego stosowania skladnikoéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty 1 elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4.  Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemdéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
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- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow 1 wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw do robdt ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000 —
7, pkt. 3

3.2.  Sprzet do wykonywania BSO 3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy
rusztowan 1 urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw 1 klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialdow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas 1 zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki rgczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi 1 powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztalttowania otworow
(zaglebianie talerzykow 1 krazkoéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2.  Transport materiatdéw

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i1 wytadunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu 1 narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysScidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac 1 wypehni¢ przebicia, bruzdy 1 ubytki,

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ 1 przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wpltyw na sytuacje wilgotno$ciowa podloza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ ocen¢ podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci 1 rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitow 1 spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartos$ci 1 nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci 1 gladkosci — okreslenie wielko$ci odchytek $ciany (stropu) od plaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne s3 od rodzaju podioza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone s3 one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju podloza wystepujacego na
docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych
dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych — zwietrzaltych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek
materialu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowe;j
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrzne;,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu 1 stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu 1 pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,
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- usuna¢ nierownosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyrOwnawcza),
- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejagcych podlozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sig tynkoéw i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (r6zne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni
podioza, powstate ubytki wypetié¢ zaprawa wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnos$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i
wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te
szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju 1 stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy
na calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich
dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawgdzi BSO — zakonczen lub
stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurOw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji
termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci
plackéw i ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zagbkowang na cate;j
powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wcze$niej zaprawg na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub —w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie acznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — os$cieza, krawedzie naroznikow budynku i1 o$ciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm 1 paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworow okiennych i1 drzwiowych.
Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagnac paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerna.
Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawag.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie
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Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego 1 podda¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdétowa (w SST nalezy
te wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i1 zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspoétczynniku
odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 6

6.2.  Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda

wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy, dotyczacych

przyjecia materiatdéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,

potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz

normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej

ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ 1 funkcjonalno§¢ BSO =zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow

systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest

biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania

warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokolowych, przyklejenia ptyt

na powierzchni 1 krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czysto$ci krawedzi piyt,

uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow 1 potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,

polozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,

wielkosci zaktadoéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci powierzchni warstwy

zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac

szkodliwych pegknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci

wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu

wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzglgdem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury, — malowania — pod wzgledem

jednolitosci 1 koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny speinienia wszystkich wymagan,

dotyczacych robodt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,
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- prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstegpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane
podioza nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez porOwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktore powinny uwzglgednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla tynkow o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych
granicach:

Odchylenie

catej dlugosci taty

wiece] niz 4 mm

wigce] niz 6

powierzchni tynku 1C{)rdchy(;e.med lEJ_OWlechhm [ C)rizf;iyr:eelms e
Kategoria |od plaszczyzny i awedzt od Kierunku p JaACyCh sig
. ptaszczyzn od kata
tynku odchylenie idzi
krawedzi od _ _ przewidzianego w
Tawedz1 o pionowego poziomego dokumentacji
linii prostej
Il nie wigksze niz 3 |nie wicksze niz2 |nie  wigksze |nie wigksze
mm i w liczbie nie {mm na 1 m i|niz3 mmna | |niz3 mmnal
wigkszej niz 3 na |ogdélem nie | m i ogélem nie | M

kontrolnej 2 m w
pomieszczeniach

do 3,5 m
wysokosci oraz

mm na calej
powierzchni
migdzy
przegrodami

pionowymi
(Sciany, belki

itp.)

nie wiecej niz 6
mm w
pomieszczeniach
powyze] 3,5 m
wysokosci

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji 1 30 mm na calej wysokos$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym 1 ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny 1 staty kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7
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7.2.  Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gbrnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokos$ci, wraz z
grubos$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 8
8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Do robodt zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 szczegdtowa
specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.  Odbidr czegsciowy Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.
8.4.  Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(1losci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektows.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,
— protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowane;
dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.
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Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkownika, trwatosci 1 szczelno$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentoéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu regkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
1ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i1 odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 iloSci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprz¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng 1 przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznami innych materialow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
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- gruntowanie podloza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do poditoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,

wypelienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni plyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu

robot ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrOwnanie jej, —
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.

elementow dekoracyjnych

(profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,

dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potgczen na naroznikach  wklestych i wypuktych,

wymaganym  zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasoéw siatki

zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen

w naroznikach wklestych 1 wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed

zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) —

tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usuni¢cie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych 1 ewentualnych

zanieczyszczen, —  uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i

zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych

rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob

rozliczenia kosztow montazu, demontazu 1 pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na

wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdlowej specyfikacji techniczne;j

ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al). PN-EN 13499:2005 Wyroby
do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 1 okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania
i badania.
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania §cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004
r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Lgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czgs¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45430000 — 0, 45431100 — 8,

POSADZKI

str. 1



SPIS TRESCI

Wstep

Materiat

Sprzet i transport

Wykonanie rob6t

Obmiar robot

Kontrola jakos$ci i odbior robot

Podstawa ptatnosci

® NS kW N e

Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy



1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot przy wykonaniu posadzek przy
»REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI STADIONU
PILKARSKIEGO W SKOLYSZYNIE ,,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot .
1.3. Zakres robét objetych w SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
. Warstwy wyrownawcze pod posadzki,
. Posadzki betonowe
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢
obiektowi budowlanemu, w ktorym ja wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dot. w szczegdlnosci:

. bezpieczenstwa konstrukcji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowego,

. odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
. ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii 1 odpowiedniej

izolacyjnosci cieplnej przegrody

2. MATERIAL

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych

materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

e  Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

e  Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e  Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatow do wykonania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWO ,,Wymagania ogo6lne” pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okres§lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie przez
Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t ponosi Wykonawca.
4.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Wykonanie na istniejagcych posadzkach :
Samopoziomujgcy podktad podtogowy (od 5 mm do 30 mm)
Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z powyzej z oczyszczeniem /po wykonaniu/
1 zagruntowaniem podtoza srodkiem gruntujagcym
4.2 Wymagania podstawowe.
o Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawcze] powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen .
« Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow budynku
paskiem izolacyjnym.
« W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
o Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
« Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg pltaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 1 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 1 mm/m mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWO ,, Wymagania og6lne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 4




6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogdlne” pkt 6 1 8.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami .

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie
o jakos$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow. ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Oceng prawidtowos$ci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku
budowy.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wody, kruszyw
oraz 1 innych materiatow przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci

jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”,
betony zwykte PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywach,
Powierzchnia betonu powinna spetnia¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamigtac

0 pielegnacji betonu woda w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST . roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. Odbiorowi czgsciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

o Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

6.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki z jastrycha nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prosto liniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylenh  z
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doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa . Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci

jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot beda obejmowac:

« robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442100 -8,

ROBOTY MALARSKIE
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SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich przy

»REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI STADIONU
PILKARSKIEGO W SKOLYSZYNIE ,,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot
1.2.1. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg. ponizszego.
« Malowanie poszycia dachu i obrobek blacharskich dachu
1.2.2. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.2.3. Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogodlne” pkt.1.5., oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych” - 387/2003.
,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” zeszyt nr 4.

2. MATERIAL
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e (Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e (Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

3. SPRZET I TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu 1 transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
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zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i1 przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli.

Transport farb winien odbywac si¢ zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w begbny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg. PN-EN-1SO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt.5, oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes$¢ B,
zeszyt 4. ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementow robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow

robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce

nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

og6lne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

I KNR -ach oraz KNNR — ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

»Wymagania og6lne” pkt. 6 1 8. oraz ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t

budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,,Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne”

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem

oraz wymaganiami.

Oceng prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

Ogledzin, wynikow odbioréw mig¢dzyoperacyjnych i czg¢$ciowych oraz zapisow w dzienniku

budowy.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
o Dokumentacja techniczna i SST,




e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

e Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e Protokoty odbioréw materialdow i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujagcym odbiorom:
e  Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e Odbiorowi czgsciowemu,
e  (Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdnia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bedg obejmowac:

« robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepno$ci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

str. 5



PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow,
Instrukcje producentéw oraz ,,Warunki techniczne wykonywania robot budowlanych”.( 2003 r.)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45 00 00 00 -7
Kod CPV 45231300-8

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ROBOTY MONTAZOWE SIECI
KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJINEJ
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SPIS TRESCI

Wstep

Materiat

Sprzet i transport

Wykonanie rob6t

Obmiar robot

Kontrola jakos$ci i odbior robot

Podstawa ptatnosci

® N e kW N

Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

BHP — Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy
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1 WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy realizacji robot instalacyjnych w zakresie
instalacji kanalizacji deszczowej przy

»REMONCIE I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZATNI STADIONU
PILKARSKIEGO W SKOLYSZYNIE ,,

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacijg techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycaz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem przylaczy kanalizacji deszczowej do projektowanych wpustow rur
spustowych . Budowa w/w inwestycji obejmuje:

-wykonanie wykopu waskoprzestrzennego Szalowanego z wywozem  gruntu z pierwszego
odcinka , dalej do bezposredniej zasypki,

-nadmiar gruntu pozostatego z wykopow przewidziany jest do wywiezienia na odlegtos¢ do 5 km.,

-budowa kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych litych PVC klasy "S" Dz 0,16 m

-wykonanie studni studni rewizyjnych z PP lub pE Dn 400 mm,

-wykonanie zasypki wykopu pod kanalizacje wraz z jego zageszczeniem pod wynik

zageszezenia gruntu do 1,0 wspotczynnika w skali Proctora.

-mechaniczne i reczne splantowanie terenu w pasie robot po wybudowaniu kanalizacji,

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren robot jest terenem zielonym pomig¢dzy budynkiem szatni a boiskiem. Projektowana
budowa przytaczy kanalizacyjnych przebiega w czgsci istniejacych trawnikow.

1.5. Nazwy i kody.

45.00.00.00-7; 45 23 13 00-8 - Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw

sztucznych w systemie kanalizacji grawitacyjnej.

Przygotowanie terenu pod budowg 45.10.00.00-

8; 45.11.12.00-0; 45.11.22.10-0

Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich c2sci; inzynieria ladowa i wodna

45.20.00.00-9; 45.22.22.00-5; 45.23.13.00-8; 45.23.24.00-6; 45.23.24.10-9; 45.23.24.40-8;

45.23.21.30-2; 45.23.24.50-1; 45.23.24.51-8; 45.23.24.52-5; 45.23.24.53-2;

1.6. Okreslenia podstawowe.

Kanalizacja deszczowa -sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod

opadowych z powierzchni terenu i ulic.

Kanat - liniowa budowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod deszczowych.

Przytacze kanalizacji deszczowej - kanal przeznaczony do potaczenia studni ulicznych z
siecig kanalizacji deszczowej w celu ich odprowadzania.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzteazowym przeznaczona
do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowo-potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu, na odcinkach prostych oraz
do taczenia co najmniej dwodch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

Elementy studzienek.

Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzdna spocznika.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta betonowa lub zelbetowa przykrywajaca komore roboczg
studni.

Whaz zeliwny - wlaz zamykajacy zejs$cie do studni rewizyjnej lezacy na ptycie betonowej studni.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim

sciekow.
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Spocznik - element dna studzienki pomi¢dzy kinetg a $ciang komory roboczej.

2. Materialy.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia

1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.
U. Nr 10 z 1995r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajgce W/W rozporzadzenie Dz. U. z
1995r. nr 136 poz. 672.

- Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r.
zmieniajacym zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania znakiem (M.P. z 1997r. Nr 22 poz.
216) PE-EN 45014. Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydanej przez dostawcow.
Rury.

Do montazu przylaczy kanalizacji deszczowej nalezy stosowac rury kanalizacyjne
atestowane jednorodne PVC klasy "S™ o wymiarach Dz 0,16 m. Uszczelki gumowe dostarczone
przez producenta razem z rurami.

Wszystkie przewozone i sktadowane materialy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producentow wyrobow
uzytych do budowy kanalizacji.

Studnie kanalizacyjne.

W celu wiaczenia przytaczy kanalizacyjnych do sieci, taczenia kanatow oraz dla zakonczenia
realizowanego kanatu zaprojektowano studnie rewizyjne, przeptywowo- potaczeniowe z PP lub
PE Dn 400 mm w/g zalaczonego rys. w Projekcie B-W.

3. Sprzet.
Wykonawca przystgpujacy do wykonywania w/w zakresu robot winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki,

- blaty szalunkowe,

- sprzet zageszczajacy,

- inny sprzet specjalistyczny przewidziany przez producentow wyrobow uzytych do budowy

kanalizacji.

4, Transport.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania w/w zakresu robot winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochod samowyladowczy

- samochod skrzyniowy

- samochdd dostawczy.

5. Wykonywanie robot.

Ogolne wymagania i zasady wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji ruchu, projektem organizacji robot
oraz plenem BIOZ opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
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Wytyczenie w terenie osi kanalizacji zostanie wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne, z zaznaczeniem punktow wigczenia projektowanego przytgcza za pomocag
kotkoéw osiowych, kotkow §wiadkow. Stuzby geodezyjne winny ustali¢ staty reper dla potrzeb
obstugi budowy projektowanej kanalizacji, a szkice sytuacyjne kanalizacji, reperéw i ich
rzedne beda przechowywane u kierownika budowy.

Budowe nalezy prowizoryczne ogrodzi¢ od strony ruchu samochodowego 1 pieszego a na noc
dodatkowo oznaczy¢ §wiatlami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod kanalizacje,
krzyzujace si¢ lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje, pod
nadzorem uzytkownikow. Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda
z opadow atmosferycznych.

Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu lub wyznaczeniu wysokos$ci usytuowania
kanatu zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt z wyjatkiem kiedy dany biad okaze
si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Autora
projektu lub Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora nadzoru lub Autora projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
lub elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, S.T., a takze w normach i wytycznych. Polecenia Autora projektu oraz
Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B- 06050 i PN-S-
02205. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw z
wykopu. Metoda wykonywania robot-wykopy (reczne lub mechaniczne) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, oraz posiadanym sprgtem mechanicznym. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spdd wykopu ustala s¢i na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rz¢dnej
projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pozostale 20 cm nalezy dokopac recznie. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Odspojenie i transport urobku.

W tym przypadku nalezy wykop wykonywaé recznie i mechanicznie, o $cianach pionowych,
umocnionych wypraskami lub blatami szalunkowymi. Urobek ziemny powinien by¢
wywieziony z pierwszego odcinka robot, dalej do bezposredniej zasypki wykonanego juz kanatu.
Nadmiar ziemi z wykopu przeznaczony jest wywiezienia w miejsca wskazane (na odl. do 5km.).
Obudowa scian | rozbiorka obudowy.

Sciany wykopu nalezy wykonaé jako pionowe umocnione wypraskami lub blatami
szalunkowymi. Szeroko$¢ wykopow uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktorych dodaje sie obustronnie po 0,4 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Rozbioérke szalowania wykopu nalezy prowadzi¢ od dotu zgodnie z postepem zasypki wykopu.
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Podloze.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Istniejacy grunt spetnia te warunki. W
przypadku gruntu gliniastego nalezy go wymienic.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
kanatu. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu dla rur PVC wynosi co najmniej 30cm ponad wierzch
rury. Materialem zasypu bedzie tu grunt rodzimy tj. piasek drobno Iub $rednioziarnisty
pozbawiony grud i kamieni. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach kanatu.

Zasypanie wykopoéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ z jednoczesnym zaggszczeniem i
rozbidrka szalunkow i rozpor Scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszcezania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205.

Zageszczenie gruntu w wykopach realizowa¢ do uzyskania stopnia zageszczenia wg Proctora
min. = 0,97.

Roboty montazowe.

Sktadowane materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
zgodnie z warunkami wydanymi przez producentow wyrobow uzytych do budowy kanalizacji.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢, zwracajac
szczego6lng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i
ostroznie r¢cznie za pomoca lin lub mechanicznie za pomoca dzwigéw. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu. Opuszczanie odcinkow rur do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane 1 wyrownane do spadku podloze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z
projektowang osig 1 spadkiem oraz $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci. po
utozeniu rurg nalezy zabezpieczy¢ przed przesunig¢ciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Odchylenie osi utozonego kanatu od ustalonego kierunku osi kanatu nie moze przekracza¢ + 2cm.
Roznice rzgdnych ulozonego kanatu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie moga w
zadnym punkcie kanatu przekroczy¢ + 2cm i nie mogag powodowac przeciwnego spadku ani
jego zmniejszenia do zera na odcinku kanatu.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg opracowang przez producenta rur. Do
kielicha utozonej juz rury nalezy wprowadzi¢ bosy koniec uktadanej rury, tak aby usytuowat si¢
centrycznie na uszczelce. Kielich i1 bosy koniec rury powinien b¢y utozony wspotosiowo.

6. Kontrola jakosci.
Roboty ziemne.
Sprawdzeniu podlega:
-wykonanie wykopu i podtoza,
-zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
-stan umocnienia wykopow pod katem pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
-wykonanie niezbgdnych zejs$¢ do wykopoéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
-wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

Roboty montazowe.

Sprawdzeniu podlega:

-zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
-materialéw zgodnie z wymaganiami norm,
Utozenia przewodow:

-glebokosci utozenia kanatu,

-utozenia kanatlu na podtozu,

-odchylenia osi kanatu,

-odchylenia osi kanatu,
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-odchylenia spadku,

-zmiany kierunkow kanatu,

-potaczen rur i ksztattek,

-montazu studni.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg jest 1 metr kanatu danej srednicy zgodnie z dokumentacjg projektows.

8.0dbiér robot.
Przy odbiorze robot nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami i uzupénieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,
-dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
-dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiatow,
-$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatow,
-protokoty odbioréw czesciowych robot,
-inwentaryzacj¢ geodezyjng wybudowanych kanatéw wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna,
-dziennik budowy,
-o$wiadczenie Kierownika budowy,

9.Podstawa platnosci.
Podstawg ptatnosci, po przedtozeniu protokotu czgsciowego i koncowego odbioru robot - jest
kwota ryczattowa wedtug umowy zawartej z Wykonawca robdt wytonionym w drodze przetargu
publicznego.

10. Przepisy zwigzane.

-PN
-Aprobaty Techniczne, -W.T.W. i O.R.B.-M.
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