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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Termomodernizacja budynku szatni stadionu pitkarskiego w Skotyszynie
1 Rozdziat Termomodernizacja budynku szatni
1.1 Element Rusztowania zewnetrzne
111 KNP 2 Montaz rusztowan ramowych o wysokosci do 10m z pomostami roboczymi na kondygnacjach
0329.1-01
Wyliczenie ilo$ci robét:
przéd 12.75*3.2 40,800000
prawa strona 6.92*3.67+(6.92*2.42)+2.7*3.47 51,511800
lewa strona 6.92*6.09 42,142800
tyt 5.78*2.33+2.69*3.1+6.91*3.35 44,954900
RAZEM: 179,409500m2 179,410
1.1.2 KNP 2 Demontaz rusztowan ramowych o wysokosci do 10m z pomostami zastanymi do wszystkich
0329.1-03 kondygnacji
Wyliczenie ilo$ci robét:
przéd 12.75*3.2 40,800000
prawa strona 6.92*3.67+(6.92*2.42)+2.7*3.47 51,511800
lewa strona 6.92*6.09 42,142800
tyt 5.78*2.33+2.69*3.1+6.91*3.35 44,954900
RAZEM: 179,409500m2 179,410
1.1.3 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe kpl 1,000
1.1.4 KNR-W 2-02r03 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1612-01
Wyliczenie ilosci robot:
przéd 12.75*3.2 40,800000
prawa strona 6.92*3.67+(6.92*2.42)+2.7*3.47 51,511800
lewa strona 6.92*6.09 42,142800
tyt 5.78*2.33+2.69*3.1+6.91*3.35 44,954900
RAZEM: 179,409500|m2 179,410
1.1.5 KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie ilo$ci robot:
przéd 12.75*3.2 40,800000
prawa strona 6.92*3.67+(6.92*2.42)+2.7*3.47 51,511800
lewa strona 6.92*6.09 42,142800
tyt 5.78*2.33+2.69*3.1+6.91*3.35 44,954900
RAZEM: 179,409500/m2 179,410
1.1.6 KNR 202/1614/4 \Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji drewnianej
Wyliczenie ilosci robot:
13*(1*1.5) 4,500000
RAZEM: 4,500000{m2 4,500
1.2 Element Renowacja sciany - przygotowanie
1.21 KNR K 4/101/1 |Oczyszczenie i zmycie podtoza przy ociepleniu $cian budynkéw metoda lekkg mokrg w systemie
Turbo
Wyliczenie ilo$ci robot:
przéd 12.75*3.2 40,800000
minus otwory -(1.47*1.16+0.88*1.16+1.79*1.16+1.03*2.12+0.82*1.32) -8,068400
plus szpalety (1.47+0.88+1.79+6%1.16+1.03+2*2.12)*0.24 3,928800
prawa strona (6.92*3.55)+(0.5*6.92*2.42)+0.5%(3.47+2.33)*2.7 40,769200
minus otwory -(1*2.1+270.98*2.1) -6,216000
plus szpalety (1+2*2.1)*0.1 0,520000
lewa strona 6.92*3.65+0.5*6.92*2.42 33,631200
minus otwory -(0.8*1.8+2%1.02*2.12) -5,764800
plus szpalety (0.8+2*1.02+4*2.12+2*1.8)*0.24 3,580800
tyt 5.78*2.23+(2.69*3.1-0.8*2.2)+6.91*3.35 42,616900
minus otwory -(1.5*2.1+2*0.79*0.6+0.59*0.6) -4,452000
plus szpalety (2*0.79+0.59+6*0.6)*0.24 1,384800
RAZEM: 142,730500|m2 142,731
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1.2.2 KNR 17/2608/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra poprzez impregnacje
grzybobdjczg
Wyliczenie ilo$ci robét:
przéd 12.75*3.2 40,800000
minus otwory -(1.47*1.16+0.88*1.16+1.79*1.16+1.03*2.12+0.82*1.32) -8,068400
plus szpalety (1.47+0.88+1.79+6%1.16+1.03+2*2.12)*0.24 3,928800
prawa strona (6.92*3.55)+(0.5%6.92*2.42)+0.5%(3.47+2.33)*2.7 40,769200
minus otwory -(1*2.1+270.98*2.1) -6,216000
plus szpalety (1+2*2.1)*0.1 0,520000
lewa strona 6.92*3.65+0.5*6.92*2.42 33,631200
minus otwory -(0.8*1.8+2%1.02*2.12) -5,764800
plus szpalety (0.8+2*1.02+4*2.12+2*1.8)*0.24 3,580800
tyt 5.78*2.23+(2.69*3.1-0.8*2.2)+6.91*3.35 42,616900
minus otwory -(1.5*2.1+2*0.79*0.6+0.59*0.6) -4,452000
plus szpalety (2*0.79+0.59+6*0.6)*0.24 1,384800
RAZEM: 142,730500|m2 142,731
1.2.3 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg gruntujaca,
1-krotne
Wyliczenie ilo$ci robét:
przéd 12.75*3.2 40,800000
minus otwory -(1.47*1.16+0.88*1.16+1.79*1.16+1.03*2.12+0.82*1.32) -8,068400
plus szpalety (1.47+0.88+1.79+6%1.16+1.03+2*2.12)*0.24 3,928800
prawa strona (6.92*3.55)+(0.5%6.92*2.42)+0.5%(3.47+2.33)*2.7 40,769200
minus otwory -(1*2.1+270.98*2.1) -6,216000
plus szpalety (1+2*2.1)*0.1 0,520000
lewa strona 6.92*3.65+0.5*6.92*2.42 33,631200
minus otwory -(0.8*1.8+2%1.02*2.12) -5,764800
plus szpalety (0.8+2*1.02+4*2.12+2*1.8)*0.24 3,580800
tyt 5.78*2.23+(2.69*3.1-0.8*2.2)+6.91*3.35 42,616900
minus otwory -(1.5*2.1+2%0.79*0.6+0.59*0.6) -4,452000
plus szpalety (2*0.79+0.59+6*0.6)*0.24 1,384800
RAZEM: 142,730500|m2 142,731
1.3 Element Termomodernizacja scian zewnetrznych
1.3.1 KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
Wyliczenie ilosci robot:
przéd
minus otwory \(1.47*1.16+0.88*1.16+1.79*1.16+1.03*2.12+0.82*1.32) 8,068400
prawa strona
minus otwory \(1*2.1 +2*0.98*2.1) 6,216000
lewa strona
minus otwory \(0.8*1 .8+2%1.02*2.12) 5,764800
tyt
minus otwory \(1 .5*2.1+2*0.79*0.6+0.59*0.6) 4,452000
RAZEM: 24,501200|m2 24,501
1.3.2 KNRW Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - z blachy
401/353/11
Wyliczenie ilosci robot:
przéd
minus otwory \ 1.53+0.94+1.85 4,320000
prawa strona
minus otwory
lewa strona
minus otwory [0.86 0,860000
tyt
minus otwory \0.85+0.85+0.65 2,350000
RAZEM: 7,530000/m 7,530
1.3.3 KNR 23/2612/9 \Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowe;j
Wyliczenie ilo$ci robét:
12.75-1.03 11,720000
9.63-2*0.98 7,670000
6.92 6,920000
5.78+2.69-1.5+6.91 13,880000
RAZEM: 40,190000| mb 40,190
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1.34 KNR 33/23/4 Montaz tasmy uszczelniajgcej, zapraw klejowa - pod listwg cokotowa
Wyliczenie ilosci robot:
12.75-1.03 11,720000
9.63-2*0.98 7,670000
6.92 6,920000
5.78+2.69-1.5+6.91 13,880000
RAZEM: 40,190000/m 40,190
1.3.5 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr. 15
cm - lambda 0,031
Wyliczenie ilosci robot:
przéd 12.75*3.2 40,800000
minus otwory -(1.47%1.16+0.88*1.16+1.79%1.16+1.03*2.12+0.82*1.32) -8,068400
prawa strona (6.92*3.55)+(0.5%6.92*2.42)+0.5%(3.47+2.33)*2.7 40,769200
minus otwory -(1*2.1+270.98*2.1) -6,216000
lewa strona 6.92*3.65+0.5"6.92*2.42 33,631200
minus otwory -(0.8*1.8+2%1.02*2.12) -5,764800
tyt 5.78*2.23+(2.69*3.1-0.8*2.2)+6.91*3.35 42,616900
minus otwory -(1.5*2.1+2*0.79*0.6+0.59*0.6) -4,452000
minus cokot -40.19%0.3 -12,057000
RAZEM: 121,259100/m2 121,259
1.3.6 TZKNBK V cz2 |Odbicie tynkéw pasami z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o szerokosci do 15cm -
1-11-01 analogia podkucie osciezy pod przyklejenie styropianu
Wyliczenie ilo$ci robot:
przéd
plus szpalety \(1 47+0.88+1.79+6%1.16+1.03+2*2.12) 16,370000
prawa strona
plus szpalety [(1+272.1) 5,200000
lewa strona
plus szpalety \(0.8+2*1 .02+4*2.12+2%1.8) 14,920000
tyt
plus szpalety (2*0.79+0.59+6*0.6) 5,770000
RAZEM: 42,260000|m 42,260
1.3.7 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - gr.
3cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
przéd
plus szpalety \(1 A47+0.88+1.79+6%1.16+1.03+2*2.12)*0.4 6,548000
prawa strona
plus szpalety \(1 +2*2.1)*0.25+(2*0.98+4*2.1)*0.16 2,957600
lewa strona
plus szpalety \(0.8+2*1 .02+4*2.12+2*1.8)*0.4 5,968000
tyt
plus szpalety \(2*0.79+0.59+6*0.6)*0.4+(1 .5+2*2.1)*0.16 3,220000
RAZEM: 18,693600|m2 18,694
1.3.8 KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do
Sciany z cegty - 4 szt/m2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 121*4 484,000000
RAZEM: 484,000000 szt 484,000
1.3.9 KNR 23/2612/6 \Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany
Wyliczenie ilo$ci robot:
przéd 12.75*3.2 40,800000
minus otwory -(1.47*1.16+0.88*1.16+1.79*1.16+1.03*2.12+0.82*1.32) -8,068400
prawa strona (6.92*3.55)+(0.5%6.92%2.42)+0.5*(3.47+2.33)*2.7 40,769200
minus otwory -(1*2.1+270.98*2.1) -6,216000
lewa strona 6.92*3.65+0.5*6.92*2.42 33,631200
minus otwory -(0.8*1.8+2%1.02*2.12) -5,764800
tyt 5.78*2.23+(2.69*3.1-0.8*2.2)+6.91*3.35 42,616900
minus otwory -(1.5*2.1+2*0.79*0.6+0.59*0.6) -4,452000
minus cokot -40.19*0.3 -12,057000
RAZEM: 121,259100/m2 121,259
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1.3.10 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, oscieza
Wyliczenie ilosci robot:
przéd
plus szpalety \(1 47+0.88+1.79+6%1.16+1.03+2*2.12)*0.4 6,548000
prawa strona
plus szpalety \(1 +2*2.1)*0.25+(2*0.98+4*2.1)*0.16 2,957600
lewa strona
plus szpalety \(0.8+2*1 .02+4*2.12+2*1.8)*0.4 5,968000
tyt
plus szpalety \(2*0.79+0.59+6*0.6)*0.4+(1 .5+2*2.1)*0.16 3,220000
RAZEM: 18,693600|m2 18,694
1.3.11 |KNR 33/23/5 \Montaz listwy do osciezy, zaprawa klejowa - Apu Listwa przy osciezach
Wyliczenie ilo$ci robét:
przéd
plus szpalety \(1 47+0.88+1.79+6%1.16+1.03+2*2.12) 16,370000
prawa strona
plus szpalety \(1 +2*2.1)*0.25+(2*0.98+4*2.1) 11,660000
lewa strona
plus szpalety \(0.8+2*1 .02+4*2.12+2%1.8) 14,920000
tyt
plus szpalety \(2*0.79+0.59+6*0.6)*0.4+(1 5+2*2.1) 8,008000
RAZEM: 50,958000|m 50,958
1.3.12 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem
metalowym
Wyliczenie ilo$ci robot:
otwory 51 51,000000
Sciany 3.2+3.2+2.33+2.2+3.55 14,480000
RAZEM: 65,480000|mb 65,480
1.3.13 |KNR 33/27/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia - gruntowanie - analogia
silikonowy
Wyliczenie ilo$ci robét:
\121.26+18.7 139,960000
RAZEM: 139,960000/m2 139,960
1.3.14 |KNR 33/26/2 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek - analogia tynk
silikonowy
Wyliczenie ilosci robot:
[121.26+18.7 139,960000
RAZEM: 139,960000{m2 139,960
1.3.15 |KNR 202/506/1 \Réine obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - Parapety
Wyliczenie ilosci robot:
przéd
minus otwory \(1 .53+0.94+1.85)*0.4 1,728000
prawa strona
minus otwory
lewa strona
minus otwory \0.86*0.4 0,344000
tyt
minus otwory \(0.85+0.85+0.65)*0.4 0,940000
RAZEM: 3,012000/m2 3,012
1.3.16 |KNNR 9/202/2 |Wymiana skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 20kg szt 1,000
1.4 Element Docieplenie cokotu
1.4.1 KNR 29/642/2  |Docieplenie $cian piwnic (cokotu) ptytami polistyrenowymi XPS 30, catopowierzchniowo, gr.10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
140.19*0.3 12,057000
RAZEM: 12,057000|m2 12,057
1.4.2 KNR 23/2612/6 \Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany
Wyliczenie ilosci robot:
140.19*0.3 12,057000
RAZEM: 12,057000|m2 12,057
1.4.3 KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do
Sciany z cegty - 6 szt/m2
Wyliczenie ilo$ci robot:
12*6 72,000000
RAZEM: 72,000000|szt 72,000
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144 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem
metalowym
Wyliczenie ilo$ci robét:
\5*0.3+8*0.3 3,900000
RAZEM: 3,900000|mb 3,900
1.4.5 KNR 33/24/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie, wykonanie warstwy
posredniej - gruntowanie
Wyliczenie ilosci robot:
140.19*0.3 12,057000
RAZEM: 12,057000|m2 12,057
1.4.6 KNR 33/24/6 Tynk z réznobarwnych kamieni (tynk zywiczny/mozaikowy) o walorach tynku zmywalnego, uziarnienie
2,0 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\40.19*0.3 12,057000
RAZEM: 12,057000|m2 12,057
1.5 Element Dot plyty oraz czota plyt balkonu / podestu
151 KNR BC 2/201/3 |Czyszczenie reczne powierzchni betonowych sufitowych
Wyliczenie ilo$ci robot:
1.06%1.53 1,621800
(1.06*2+1.53)*0.12 0,438000
RAZEM: 2,059800|m2 2,060
1.5.2 KNR K 4/101/5 |Jednokrotne gruntowanie podtoza przy ocieplaniu $cian budynkéw metoda lekka mokrg w systemie
Turbo
Wyliczenie ilo$ci robét:
1.06%1.53 1,621800
(1.06*2+1.53)*0.12 0,438000
RAZEM: 2,059800|m2 2,060
153 KNR K 10/102/2 |Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawg klejowg na powierzchniach sufitowych przy ocieplaniu
budynkéw - gr. 2 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
1.06%1.53 1,621800
(1.06*2+1.53)*0.12 0,438000
RAZEM: 2,059800|m2 2,060
1.5.4 KNR K-29r13 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach ze styropianu na powierzchniach
0107-02 sufitowych (balkony, loggie)
Wyliczenie ilo$ci robot:
1.06%1.53 1,621800
(1.06*2+1.53)*0.12 0,438000
RAZEM: 2,059800|m2 2,060
1.5.5 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 1.08*2+1.57 3,730000
RAZEM: 3,730000|mb 3,730
1.5.6 KNR K 4/202/9 |Jednokrotne gruntowanie podiozy zewnetrznych
Wyliczenie ilo$ci robot:
1.06%1.53 1,621800
(1.06*2+1.53)*0.12 0,438000
RAZEM: 2,059800|m2 2,060
1.5.7 KNR 33/26/2 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek - analogia tynk
silikonowy
Wyliczenie ilo$ci robét:
1.06%1.53 1,621800
(1.06*2+1.53)*0.12 0,438000
RAZEM: 2,059800|m2 2,060
1.6 Element Docieplenie $cian kominéw oraz wymiana oku¢
1.6.1 KNRW Rozbidrka obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
401/545/8 uzytku - analogia rozbiérka oku¢ kominéw
Wyliczenie ilo$ci robét:
0.95*0.7+1.1*0.7 1,435000
2*0.4*0.4+2*0.65*0.4 0,840000
2%0.8*0.65+0.5*0.4+0.8*0.4 1,560000
RAZEM: 3,835000|m2 3,835
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1.6.2 KNRW Uzupetnienie obrébek blacharskich blachg ocynkowang kotnierzy komindw i $cian - analogia okucie
401/538/4 komindéw blachg powlekang
Wyliczenie ilo$ci robét:
2*0.4*0.4+2*0.65*0.4 0,840000
2%0.8*0.65+0.5*0.4+0.8*0.4 1,560000
RAZEM: 2,400000|m2 2,400
1.6.3 TZKNBK XXIII  |Wykonanie i montaz pokrycia czapek z blachy powlekanej - 2 szt
I-5-13
Wyliczenie ilo$ci robot:
\0.95*0.7+1 1*0.7 1,435000
RAZEM: 1,435000|m2 1,435
1.6.4 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm - analogia sciany komina
w czesci pod dachem
Wyliczenie ilosci robot:
(2¥0.4+2*0.65)*2.5 5,250000
(2*0.4+2*0.8)*1.7 4,080000
RAZEM: 9,330000|m2 9,330
1.6.5 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, $ciany - wtopienie
siatki z zatarciem na gtadko - analogia $ciany komina w czesci pod dachem
Wyliczenie ilosci robot:
(2¥0.4+2*0.65)*2.5 5,250000
(2*0.4+2*0.8)*1.7 4,080000
RAZEM: 9,330000|m2 9,330
1.6.6 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym - cze$¢ pod dachem)
Wyliczenie ilosci robot:
(2¥0.4+2*0.65)*2.5 5,250000
(2*0.4+2*0.8)*1.7 4,080000
RAZEM: 9,330000|mb 9,330
1.6.7 KNRW Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - demontaz
401/353/13 szt 8,000
1.6.8 KNNRW 3/311/3|Osadzenie w murze z cegty krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, naroznikéw stalowych -
analogia obsadzenie blaszanych kratek wentylacyjnych szt 8,000
1.7 Element Wykonanie izolacji stropu wraz z wylewka
1.71 KNR 202/607/1 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokie;j -
pozostawi¢ tylko naktady na folie oraz Robotnicy gr.|
Wyliczenie ilosci robot:
(12.75-0.52)*(6.92--0.52) 90,991200
-(0.4*0.65+0.4*0.8) -0,580000
RAZEM: 90,411200/m2 90,411
1.7.2 KNR 202/609/3 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho - EPS100
gr. 15cm - lambda 0,035
Wyliczenie ilosci robot:
(12.75-0.52)*(6.92--0.52) 90,991200
-(0.4*0.65+0.4*0.8) -0,580000
RAZEM: 90,411200/m2 90,411
1.7.3 KNR 202/607/1 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokie;j -
pozostawi¢ tylko naktady na folie oraz Robotnicy gr.|
Wyliczenie ilosci robot:
(12.75-0.52)*(6.92--0.52) 90,991200
-(0.4*0.65+0.4*0.8) -0,580000
RAZEM: 90,411200/m2 90,411
1.7.4 KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm - analogia gr. 4 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
(12.75-0.52)*(6.92--0.52) 90,991200
-(0.4*0.65+0.4*0.8) -0,580000
RAZEM: 90,411200|m2 90,411
1.7.5 KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
Krotno$¢=1,500
Wyliczenie ilo$ci robot:
(12.75-0.52)*(6.92--0.52) 90,991200
-(0.4*0.65+0.4*0.8) -0,580000
RAZEM: 90,411200|m2 90,411
1.7.6 KNR 202/1106/7 \Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
Wyliczenie ilosci robot:
(12.75-0.52)*(6.92--0.52) 90,991200
-(0.4*0.65+0.4*0.8) -0,580000
RAZEM: 90,411200/m2 90,411
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1.8 Element Stolarka drzwiowa
1.8.1 KNNRS 3/703/6 |Wymiana elementéw $lusarsko - kowalskich, drzwi stalowych - drzwi stalowe o wsp przenikania ciepta
min U=1,3 W/m2K
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,0%2,1*2 4,200000
RAZEM: 4,200000|m2 4,200
1.9 Element Izolacja scian fundamentowych
1.91 KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
na gteboko$¢ do 3m w gruncie kategorii |11
Wyliczenie ilosci robot:
\ (12.75+9.63+6.92+5.78+2.69+6.91)*0.6*1 26,808000
RAZEM: 26,808000|m3 26,808
1.9.2 KNR BC 2/201/2 \Czyszczenie reczne powierzchni betonowych pionowych, sko$nych cylindrycznych
Wyliczenie ilosci robot:
\(12.75+9.63+6.92+5.78+2.69+6.91 )*1 44,680000
RAZEM: 44,680000|m2 44,680
1.9.3 KNR BC 2/215/7 |Naprawa wytomow i uszkodzen grubosci 5mm na powierzchniach betonowych pionowych cementowa
zaprawg naprawczg - zatozono 15 % powierzchni
Krotno$¢=0,150
Wyliczenie ilosci robot:
\(12.75+9.63+6.92+5.78+2.69+6.91 )*1 44,680000
RAZEM: 44,680000|m2 44,680
194 KNR BC 2/305/4 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicznej powtoki
grubowarstwowej o grubosci warstwy 1,5mm na powierzchniach scian betonowych narazonych na
dziatanie wilgoci gruntowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
\(12.75+9.63+6.92+5.78+2.69+6.91 )*1 44,680000
RAZEM: 44,680000|m2 44,680
195 KNR K 31/204/1 |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych - przyklejenie ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 10cm przy uzyciu zaprawy klejgcej - ANALOGIA NA KLEJU
BITUMICZNO-ASFALTOWYM DO STURODURU
Wyliczenie ilosci robot:
\(12.75+9.63+6.92+5.78+2.69+6.91 )*1 44,680000
RAZEM: 44,680000|m2 44,680
1.9.6 KNNRW 3/207/1 \Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
Wyliczenie ilosci robot:
\(12.75+9.63+6.92+5.78+2.69+6.91 )*1 44,680000
RAZEM: 44,680000|m2 44,680
1.9.7 KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych
gruntem kategorii lll-1V o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami
Wyliczenie ilosci robot:
\ (12.75+9.63+6.92+5.78+2.69+6.91)*0.5*1 22,340000
RAZEM: 22,340000|m3 22,340
1.10 Element Wymiana ptytek chodnikowych odbojowki na kostke brukowg - szer. 100 cm
1.10.1  |KNRW Rozebranie reczne nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5cm
510/321/7 na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(8.5*1)+(13*1 )+(7*1.5)+(11*1.5) 48,500000
RAZEM: 48,500000|m2 48,500
1.10.2 |KNCK 1/1409/4 |Rozbidrka obrzezy na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\8.5+1 5.5+8+6+8+1.5 47,500000
RAZEM: 47,500000/m 47,500
1.10.3 |KNCK 1/101/5 |Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie w gruncie kategorii lI-1V o
gtebokosci do 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(8.92+12.75+1 1.63+5.78+3.69+5.91)*1 48,680000
RAZEM: 48,680000|m2 48,680
1.10.4 |KNCK 1/101/8 |Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie w gruncie kategorii V-VI -
dodatek za dalsze 5¢cm gtebokosci
Krotno$¢=3,000
Wyliczenie ilosci robot:
\(8.92+12.75+1 1.63+5.78+3.69+5.91)*1 48,680000
RAZEM: 48,680000|m2 48,680
1.10.5 |KNR 231/114/1 \Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(8.92+12.75+1 1.63+5.78+3.69+5.91)*1 48,680000
RAZEM: 48,680000|m2 48,680
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1.10.6 |KNR 231/114/7 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(8.92+12.75+1 1.63+5.78+3.69+5.91)*1 48,680000
RAZEM: 48,680000|m2 48,680
1.10.7 |KNCK 1/902/1 \Wykonanie taw betonowych zwyktych 20x10cm pod krawezniki i obrzeza
Wyliczenie ilosci robot:
50.68*0.2*0.1 1,013600
RAZEM: 1,013600|m3 1,014
1.10.8 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawag
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(8.92+14.75+1 1.63+5.78+3.69+5.91)*1 50,680000
RAZEM: 50,680000|m 50,680
1.10.9 |KNR 11/320/2 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem
spoin piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
\(8.92+12.75+1 1.63+5.78+3.69+5.91)*1 48,680000
RAZEM: 48,680000|m2 48,680
1.11 Element Wywoz ziemi i ptytek
1.11.1 |KNR401/108/5 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-11
Wyliczenie ilosci robot:
48.5%0.3 14,550000
RAZEM: 14,550000|m3 14,550
1.11.2 |KNR401/108/8 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
Krotno$¢=4,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\48.5*0.3 14,550000
RAZEM: 14,550000|m3 14,550
1.12 Element Instalacja odgromowa - demontaz i montaz nowej instalacji (Sciany/dach)
1.12.1  |KNR 403/1137/4 |Demontaz wspornikow instalacji uziemiajgcej i odgromowej ze $cian innych niz betonowe szt 8,000
1.12.2 |KNR 403/1139/9 |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu
pionowym z linki o przekroju do 120mm2 m 12,000
1.12.3 |KNKRB 5 Linie prowadzone w rurach winidurowych o srednicy do 20mm uktadanych pojedynczo pod tynkiem na
0203-01 podtozu betonowym - analogia rurki winidurowe pod styropianem
Wyliczenie ilo$ci robét:
\3.2+3.2+3.35+2.23 11,980000
RAZEM: 11,980000/m 11,980
1.12.4 |KNR508/619/6 |Montaz ztgczy kontrolnych o potgczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgce;j szt 4,000
1.12.5 |KNR 508/619/1 |Przykrecenie ztgczy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiajacej |szt 4,000
1.12.6 |KNR508/619/4 |Montaz ztgczy naprezajgcych w instalacji uziemiajgcej na Scianie szt 8,000
1.12.7 |KNR 508/619/3 |Montaz ztgczy naprezajacych w instalacji uziemiajgcej na dachu szt 14,000
1.12.8 |KNR 508/606/3 |Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o srednicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na $cianie
Wyliczenie ilosci robot:
3.8+3.8+3.95+2.83 14,380000
RAZEM: 14,380000|m 14,380
1.12.9 |KNR 508/606/2 |Montaz zwoddw naprezanych poziomych z preta o $rednicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na dachu stromym
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 13.23+4*4.85+3.01 35,640000
RAZEM: 35,640000|m 35,640
1.12.10 |KNR 403/1205/3 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie pomiar 1,000
1.12.11 |KNR 403/1205/4 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastepny pomiar lub badanie pomiar 1,000
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2 Rozdziat Roboty pozostate
2.1 Element Zagospodarowanie placu budowy
211 KNR 225/622/1 |Budowa szafek rozdzielczych i rozdzielczo-sterowniczych prefabrykowanych, wolnostojgcych o masie
do 20kg - ROZDZIELNICA WYKONAWCY - UWZGLEDNIC TYLKO ROBOCIZNE | SPRZET kpl 1,000
21.2 KNR 225/622/6 |Rozebranie szafek rozdzielczych i rozdzielczo-sterowniczych prefabrykowanych, wolnostojgcych o
masie do 20kg kpl 1,000
21.3 KNR 225/420/1 |Budowa ptaskich znakéw drogowych - OZNACZENIE TERENU ZAGROZENIA - MATERIAL
WYKONAWCY - UWZGLEDNIC TYLKO ROBOCIZNE szt 4,000
214 KNR 225/420/3 |Znaki drogowe, ptaskie - rozebranie szt 4,000
215 KNRW Montaz barakowozéw
225/101/1 szt 1,000
216 KNRW Demontaz barakowozéw
225/101/2 szt 1,000
2.2 Element Remont ptyt balkonéw i schodoéw - posadzki
2.21 KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
Wyliczenie ilo$ci robét:
\1.06*1 .53 1,621800
RAZEM: 1,621800|m2 1,622
222 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - BLACHA
6/541/2 ALUMIINOWA POWLEKANA, GR. MIN. 0,8mm
Wyliczenie ilosci robot:
(2*1.06+1.53)*0.2 0,730000
RAZEM: 0,730000|m2 0,730
223 KNR K 51/301/2 |Gruntowanie podtoza przed wykonaniem hydroizolacji pod warstwg dociskowa (na ptycie nosnej,
warstwie spadkowej) i podptytkowej z zaprawy uszczelniajacej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\1.06*1 .53 1,621800
RAZEM: 1,621800|m2 1,622
224 KNR SEK-02-03 |Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z zaprawy cementowej wykonanej tradycyjnie o
0104-03 Sredniej grubosci 5cm
Wyliczenie ilosci robot:
11.06*1.53 1,621800
RAZEM: 1,621800|m2 1,622
225 KNR K 43/214/2 |Wtopienie tasmy uszczelniajgcej na styku Sciana/podtoga m 1,530
2.2.6 KNR SEK-02-03 |Wykonanie izolacji podptytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu o grubosci warstwy 2mm -
0208-01 analogia z elastycznej dwusktadnikowej powtoki uszczelniajgcej - na wylewce
Wyliczenie ilosci robot:
11.06*1.53 1,621800
RAZEM: 1,621800|m2 1,622
227 KNR SEK-02-03 |Warstwa uzytkowa balkonu lub tarasu wykonana z ptytek gresowych 30x30cm o niskiej nasigkliwosci
0301-02 utozonych na wczesniej wykonanym uszczelnieniu z elastycznego szlamu, maty
kompensujaco-uszczelniajacej lub folii uszczelniajgcej
Wyliczenie ilosci robot:
11.06*1.53 1,621800
RAZEM: 1,621800|m2 1,622
228 NNRNKB Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach
6/2809/1 o powierzchni do 10m2 - ZAPRAWA MROZOODPORNA ELASTYCZNA
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 1.53-1+2*0.16 0,850000
RAZEM: 0,850000/m 0,850
23 Element Balustrady - odmalowanie
2.3.1 KNR 401/1305/4 |Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw o wymiarach do 130x130mm - wyciecie starej
balustrady szt 9,000
2.3.2 KNKRB 2 Balustrady balkonowe z podchwytem stalowym proste - nowa balustrada
1201-04
Wyliczenie ilosci robot:
[1.06+1.53 2,590000
RAZEM: 2,590000/m 2,590
24 Element Zewnetrzne schody azurowe - dostawa i montaz
241 KNR-W 2-02r03 |Sciany fundamentu $cianowo-ramowego grubosci 25cm z recznym uktadaniem betonu - fundament
0257-01 pod stalowe schody zewnetrzne
Wyliczenie ilo$ci robot:
11.2*1 1,200000
RAZEM: 1,200000|m2 1,200
24.2 Dostawa i montaz schodow przemystowych — stopnie ze stalowej blachy perforowanej, szer. stopni
800 mm, szkielet aluminiowe profile ttoczone, jednostronna porecz, liczba stopni 14. kpl 1,000
25 Element Wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej od budynku do istniejacej studzienki
2.5.1 KSNR 4/208/6 |Czyszczaki kanalizacyjne PCW o srednicy 110mm tgczone metodg wciskowg szt 3,000
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252 TZKNBK XVIII  |Wpusty podwdrzowe z osadnikiem i syfonem - analogia wpust rynnowy odptywowy z koszem na liscie
2A-96-103-103 kpl 3,000
253 TZKNBK II Wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1m w gruncie suchym kategorii
55-01 Il - analogia wykop pod podpiecie rur spustowych
Wyliczenie ilo$ci robét:
\35*0.3*1 10,500000
RAZEM: 10,500000|m3 10,500
254 KNNR 6/105/2 \Podsypka piaskowa zageszczana recznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 5cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\35*0.3*0.1 1,050000
RAZEM: 1,050000|m2 1,050
255 KNNR 10/802/2 |Rurociagi z rur PCW o $rednicy 110mm m 15,000
256 KNNR 10/802/3 |Rurociggi z rur PCW o $rednicy 160mm m 20,000
257 KNR 201/230/1 |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
I-1ll na odlegto$¢ do 10m
Wyliczenie ilosci robot:
135*0.3*0.9 9,450000
RAZEM: 9,450000|m3 9,450
258 KNNR 11/406/1 |Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 315mm i glebokosci 2,0m z gotowych elementéw z tworzyw
sztucznych - studzienka kanalizacji deszczowej studnie 1,000
2.6 Element Wymiana orynnowania
2.6.1 KNRW Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
401/545/4
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 13.25*2 26,500000
RAZEM: 26,500000|m 26,500
2.6.2 KNRW Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
401/545/6
Wyliczenie ilosci robot:
2*3.7+2.8 10,200000
RAZEM: 10,200000|m 10,200
2.6.3 KNRW Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm pétokragte o $rednicy 12cm -
202/519/4 analogia rynny z blachy powlekanej
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 13.25*2 26,500000
RAZEM: 26,500000|m 26,500
2.6.4 KNRW Rury spustowe okragte o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm - analogia rynny z
202/526/3 blachy powlekanej
Wyliczenie ilosci robot:
2*3.7+2.8 10,200000
RAZEM: 10,200000|m 10,200
2.7 Element Malowanie dachu
271 KPRR 15/36/1 |Czyszczenie /reczne/ konstrukcji z rdzy i innych zanieczyszczen
Wyliczenie ilosci robot:
dach 2%13.23*4.85 128,331000
6.68*3.01 20,106800
obrébki okapu 13.25*2*0.25 6,625000
wiatrownice (4*4.85+2*3.01)*0.3 7,626000
RAZEM: 162,688800/m2 162,689
2.7.2 KNR 25/103/1  |Odttuszczenie rozpuszczalnikami elementéw konstrukcji petnosciennych
Wyliczenie ilo$ci robot:
dach 2*13.23*4.85 128,331000
6.68*3.01 20,106800
obrébki okapu 13.25*2*0.25 6,625000
wiatrownice (4*4.85+2*3.01)*0.3 7,626000
RAZEM: 162,688800/m2 162,689
2.7.3 KNR 712/206/1 \Malowanie pedzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania konstrukgcji stalowych petnosciennych
Wyliczenie ilosci robot:
dach 2%13.23*4.85 128,331000
6.68*3.01 20,106800
obrébki okapu 13.25*2*0.25 6,625000
wiatrownice (4*4.85+2*3.01)*0.3 7,626000
RAZEM: 162,688800/m2 162,689
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274 KNR 712/214/1 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukgji stalowych petno$ciennych
Wyliczenie ilosci robot:
dach 2%13.23*4.85 128,331000
6.68*3.01 20,106800
obrébki okapu 13.25*2*0.25 6,625000
wiatrownice (4*4.85+2*3.01)*0.3 7,626000
RAZEM: 162,688800/m2 162,689
2.8 Element Wymiana podbitki dachowej
2.8.1 KNR 1901/411/3 |Wymiana podsufitki z ptyt pilSniowych twardych - analogia wymiana podsufitki z paneli PCV na
podsufitke stalowg
Wyliczenie ilosci robot:
\13.25*0.55+4.85*0.25+3.01*0.5+3.01*0.65+6.57*0.55 15,575000
RAZEM: 15,575000|m2 15,575
29 Element Wywoéz i utylizacja odpadow
2.9.1 KNP 1 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zatadunek
0117.2-01 m3 2,000
292 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$é do 1km przy
recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu m3 2,000
293 KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$é do 1km przy
recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
Krotno$¢=4,000 m3 2,000
294 Utylizacja gruzu m3 2,000
2.10 Element Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej parkingu
2.10.1  |KNR 231/101/3 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kategorii V-VI
Wyliczenie ilosci robot:
\ 12.93*7.8-(11.63)-(4.4*5.73) 64,012000
RAZEM: 64,012000|m2 64,012
2.10.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za
kazde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotno$¢=4,000
Wyliczenie ilosci robot:
\ 12.93*7.8-(11.63)-(4.4*5.73) 64,012000
RAZEM: 64,012000|m2 64,012
2.10.3 |KNCK 1/902/1 \Wykonanie taw betonowych zwyktych 20x10cm pod krawezniki i obrzeza
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 .3+7.8+7.2+1.5)*0.2*0.1 0,356000
RAZEM: 0,356000|m3 0,356
2.10.4 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 1.347.8+7.2+1.5 17,800000
RAZEM: 17,800000|m 17,800
2.10.5 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi recznie wzdtuz osi drogi
Wyliczenie ilo$ci robot:
12.93*7.8-(11.63)-(4.4*5.73) 64,012000
RAZEM: 64,012000|m2 64,012
2.10.6 |KNK206/115/2 |Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego dolna o grubosci po zageszczeniu ponad 15cm -
analogia 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
64*0.2 12,800000
RAZEM: 12,800000|m3 12,800
2.10.7 |KNK206/115/4 |Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego gérna o grubosci po zageszczeniu ponad 8cm -
analogia 10 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
64*0.1 6,400000
RAZEM: 6,400000|m3 6,400
2.10.8 |KNR 11/316/6 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
\ 12.93*7.8-(11.63)-(4.4*5.73) 64,012000
RAZEM: 64,012000|m2 64,012
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.1 Element Wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm (pomiedzy budynkiem a betonowym
ogrodzeniem )
2111 |KNR231/101/3 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kategorii V-VI
Wyliczenie ilo$ci robot:
\3*1 4+2.9*2.6+5.78*1.2 18,676000
RAZEM: 18,676000|m2 18,676
2.11.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za
kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
Krotno$¢=2,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\3*1 4+2.9*2.6+5.78*1.2 18,676000
RAZEM: 18,676000|m2 18,676
2.11.3 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi recznie wzdtuz osi drogi
Wyliczenie ilo$ci robot:
3*1.4+2.9*2.6+5.78*1.2 18,676000
RAZEM: 18,676000|m2 18,676
2.11.4 |KNK206/115/2 |Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego dolna o grubosci po zageszczeniu ponad 15cm -
analogia 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
[18.67*0.3 5,601000
RAZEM: 5,601000|m3 5,601
2.11.5 |KNK206/115/4 |Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego gérna o grubosci po zageszczeniu ponad 8cm -
analogia 10 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\18.67*0.3 5,601000
RAZEM: 5,601000|m3 5,601
212 Element Wywaz ziemi z korytowania
2121 |KNR 401/108/5 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-11
Wyliczenie ilo$ci robét:
parking 64*0.3 19,200000
utwardzenie ttuczniem 18.67*0.3 5,601000
RAZEM: 24,801000|m3 24,801
2.12.2 |KNR401/108/8 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
Krotno$¢=4,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
parking 64*0.3 19,200000
utwardzenie ttuczniem 18.67*0.3 5,601000
RAZEM: 24,801000|m3 24,801
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