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Kosztorys Termomodernizacja budynku szatni stadionu piłkarskiego w Skołyszynie
1 Rozdział Termomodernizacja budynku szatni
1.1 Element Rusztowania zewnętrzne

1.1.1 KNP 2 
0329.1-01

Montaż rusztowań ramowych o wysokości do 10m z pomostami roboczymi na kondygnacjach

Wyliczenie ilości robót:

przód 12.75*3.2 40,800000

prawa strona 6.92*3.67+(6.92*2.42)+2.7*3.47 51,511800

lewa strona 6.92*6.09 42,142800

tył 5.78*2.33+2.69*3.1+6.91*3.35 44,954900

RAZEM: 179,409500 m2 179,410

1.1.2 KNP 2 
0329.1-03

Demontaż rusztowań ramowych o wysokości do 10m z pomostami zasłanymi do wszystkich 
kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

przód 12.75*3.2 40,800000

prawa strona 6.92*3.67+(6.92*2.42)+2.7*3.47 51,511800

lewa strona 6.92*6.09 42,142800

tył 5.78*2.33+2.69*3.1+6.91*3.35 44,954900

RAZEM: 179,409500 m2 179,410

1.1.3 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe kpl 1,000

1.1.4 KNR-W 2-02r03 
1612-01

Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m

Wyliczenie ilości robót:

przód 12.75*3.2 40,800000

prawa strona 6.92*3.67+(6.92*2.42)+2.7*3.47 51,511800

lewa strona 6.92*6.09 42,142800

tył 5.78*2.33+2.69*3.1+6.91*3.35 44,954900

RAZEM: 179,409500 m2 179,410

1.1.5 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

przód 12.75*3.2 40,800000

prawa strona 6.92*3.67+(6.92*2.42)+2.7*3.47 51,511800

lewa strona 6.92*6.09 42,142800

tył 5.78*2.33+2.69*3.1+6.91*3.35 44,954900

RAZEM: 179,409500 m2 179,410

1.1.6 KNR 202/1614/4 Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

3*(1*1.5) 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

1.2 Element Renowacja ściany - przygotowanie

1.2.1 KNR K 4/101/1 Oczyszczenie i zmycie podłoża przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą w systemie 
Turbo

Wyliczenie ilości robót:

przód 12.75*3.2 40,800000

minus otwory -(1.47*1.16+0.88*1.16+1.79*1.16+1.03*2.12+0.82*1.32) -8,068400

plus szpalety (1.47+0.88+1.79+6*1.16+1.03+2*2.12)*0.24 3,928800

prawa strona (6.92*3.55)+(0.5*6.92*2.42)+0.5*(3.47+2.33)*2.7 40,769200

minus otwory -(1*2.1+2*0.98*2.1) -6,216000

plus szpalety (1+2*2.1)*0.1 0,520000

lewa strona 6.92*3.65+0.5*6.92*2.42 33,631200

minus otwory -(0.8*1.8+2*1.02*2.12) -5,764800

plus szpalety (0.8+2*1.02+4*2.12+2*1.8)*0.24 3,580800

tył 5.78*2.23+(2.69*3.1-0.8*2.2)+6.91*3.35 42,616900

minus otwory -(1.5*2.1+2*0.79*0.6+0.59*0.6) -4,452000

plus szpalety (2*0.79+0.59+6*0.6)*0.24 1,384800

RAZEM: 142,730500 m2 142,731



Termo szatnia Skołyszyn.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004F186)

strona nr: 3

Termomodernizacja budynku szatni stadionu
piłkarskiego w Skołyszynie

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.2 KNR 17/2608/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez  impregnację 
grzybobójczą

Wyliczenie ilości robót:

przód 12.75*3.2 40,800000

minus otwory -(1.47*1.16+0.88*1.16+1.79*1.16+1.03*2.12+0.82*1.32) -8,068400

plus szpalety (1.47+0.88+1.79+6*1.16+1.03+2*2.12)*0.24 3,928800

prawa strona (6.92*3.55)+(0.5*6.92*2.42)+0.5*(3.47+2.33)*2.7 40,769200

minus otwory -(1*2.1+2*0.98*2.1) -6,216000

plus szpalety (1+2*2.1)*0.1 0,520000

lewa strona 6.92*3.65+0.5*6.92*2.42 33,631200

minus otwory -(0.8*1.8+2*1.02*2.12) -5,764800

plus szpalety (0.8+2*1.02+4*2.12+2*1.8)*0.24 3,580800

tył 5.78*2.23+(2.69*3.1-0.8*2.2)+6.91*3.35 42,616900

minus otwory -(1.5*2.1+2*0.79*0.6+0.59*0.6) -4,452000

plus szpalety (2*0.79+0.59+6*0.6)*0.24 1,384800

RAZEM: 142,730500 m2 142,731

1.2.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją gruntującą, 
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

przód 12.75*3.2 40,800000

minus otwory -(1.47*1.16+0.88*1.16+1.79*1.16+1.03*2.12+0.82*1.32) -8,068400

plus szpalety (1.47+0.88+1.79+6*1.16+1.03+2*2.12)*0.24 3,928800

prawa strona (6.92*3.55)+(0.5*6.92*2.42)+0.5*(3.47+2.33)*2.7 40,769200

minus otwory -(1*2.1+2*0.98*2.1) -6,216000

plus szpalety (1+2*2.1)*0.1 0,520000

lewa strona 6.92*3.65+0.5*6.92*2.42 33,631200

minus otwory -(0.8*1.8+2*1.02*2.12) -5,764800

plus szpalety (0.8+2*1.02+4*2.12+2*1.8)*0.24 3,580800

tył 5.78*2.23+(2.69*3.1-0.8*2.2)+6.91*3.35 42,616900

minus otwory -(1.5*2.1+2*0.79*0.6+0.59*0.6) -4,452000

plus szpalety (2*0.79+0.59+6*0.6)*0.24 1,384800

RAZEM: 142,730500 m2 142,731

1.3 Element Termomodernizacja ścian zewnętrznych

1.3.1 KNR 202/925/1 Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

przód

minus otwory (1.47*1.16+0.88*1.16+1.79*1.16+1.03*2.12+0.82*1.32) 8,068400

prawa strona

minus otwory (1*2.1+2*0.98*2.1) 6,216000

lewa strona

minus otwory (0.8*1.8+2*1.02*2.12) 5,764800

tył

minus otwory (1.5*2.1+2*0.79*0.6+0.59*0.6) 4,452000

RAZEM: 24,501200 m2 24,501

1.3.2 KNRW 
401/353/11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - z blachy

Wyliczenie ilości robót:

przód

minus otwory 1.53+0.94+1.85 4,320000

prawa strona

minus otwory

lewa strona

minus otwory 0.86 0,860000

tył

minus otwory 0.85+0.85+0.65 2,350000

RAZEM: 7,530000 m 7,530

1.3.3 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

12.75-1.03 11,720000

9.63-2*0.98 7,670000

6.92 6,920000

5.78+2.69-1.5+6.91 13,880000

RAZEM: 40,190000 mb 40,190
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1.3.4 KNR 33/23/4 Montaż taśmy uszczelniającej, zapraw klejowa - pod listwą cokołową

Wyliczenie ilości robót:

12.75-1.03 11,720000

9.63-2*0.98 7,670000

6.92 6,920000

5.78+2.69-1.5+6.91 13,880000

RAZEM: 40,190000 m 40,190

1.3.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian - gr. 15
cm -  lambda 0,031

Wyliczenie ilości robót:

przód 12.75*3.2 40,800000

minus otwory -(1.47*1.16+0.88*1.16+1.79*1.16+1.03*2.12+0.82*1.32) -8,068400

prawa strona (6.92*3.55)+(0.5*6.92*2.42)+0.5*(3.47+2.33)*2.7 40,769200

minus otwory -(1*2.1+2*0.98*2.1) -6,216000

lewa strona 6.92*3.65+0.5*6.92*2.42 33,631200

minus otwory -(0.8*1.8+2*1.02*2.12) -5,764800

tył 5.78*2.23+(2.69*3.1-0.8*2.2)+6.91*3.35 42,616900

minus otwory -(1.5*2.1+2*0.79*0.6+0.59*0.6) -4,452000

minus cokół -40.19*0.3 -12,057000

RAZEM: 121,259100 m2 121,259

1.3.6 TZKNBK V   cz2
1-11-01

Odbicie tynków pasami z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o szerokości do 15cm - 
analogia podkucie ościeży pod przyklejenie styropianu

Wyliczenie ilości robót:

przód

plus szpalety (1.47+0.88+1.79+6*1.16+1.03+2*2.12) 16,370000

prawa strona

plus szpalety (1+2*2.1) 5,200000

lewa strona

plus szpalety (0.8+2*1.02+4*2.12+2*1.8) 14,920000

tył

plus szpalety (2*0.79+0.59+6*0.6) 5,770000

RAZEM: 42,260000 m 42,260

1.3.7 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - gr. 
3cm

Wyliczenie ilości robót:

przód

plus szpalety (1.47+0.88+1.79+6*1.16+1.03+2*2.12)*0.4 6,548000

prawa strona

plus szpalety (1+2*2.1)*0.25+(2*0.98+4*2.1)*0.16 2,957600

lewa strona

plus szpalety (0.8+2*1.02+4*2.12+2*1.8)*0.4 5,968000

tył

plus szpalety (2*0.79+0.59+6*0.6)*0.4+(1.5+2*2.1)*0.16 3,220000

RAZEM: 18,693600 m2 18,694

1.3.8 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych dyblami do 
ściany z cegły - 4 szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

121*4 484,000000

RAZEM: 484,000000 szt 484,000

1.3.9 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

przód 12.75*3.2 40,800000

minus otwory -(1.47*1.16+0.88*1.16+1.79*1.16+1.03*2.12+0.82*1.32) -8,068400

prawa strona (6.92*3.55)+(0.5*6.92*2.42)+0.5*(3.47+2.33)*2.7 40,769200

minus otwory -(1*2.1+2*0.98*2.1) -6,216000

lewa strona 6.92*3.65+0.5*6.92*2.42 33,631200

minus otwory -(0.8*1.8+2*1.02*2.12) -5,764800

tył 5.78*2.23+(2.69*3.1-0.8*2.2)+6.91*3.35 42,616900

minus otwory -(1.5*2.1+2*0.79*0.6+0.59*0.6) -4,452000

minus cokół -40.19*0.3 -12,057000

RAZEM: 121,259100 m2 121,259
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1.3.10 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

przód

plus szpalety (1.47+0.88+1.79+6*1.16+1.03+2*2.12)*0.4 6,548000

prawa strona

plus szpalety (1+2*2.1)*0.25+(2*0.98+4*2.1)*0.16 2,957600

lewa strona

plus szpalety (0.8+2*1.02+4*2.12+2*1.8)*0.4 5,968000

tył

plus szpalety (2*0.79+0.59+6*0.6)*0.4+(1.5+2*2.1)*0.16 3,220000

RAZEM: 18,693600 m2 18,694

1.3.11 KNR 33/23/5 Montaż listwy do ościeży, zaprawa klejowa - Apu Listwa przy ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

przód

plus szpalety (1.47+0.88+1.79+6*1.16+1.03+2*2.12) 16,370000

prawa strona

plus szpalety (1+2*2.1)*0.25+(2*0.98+4*2.1) 11,660000

lewa strona

plus szpalety (0.8+2*1.02+4*2.12+2*1.8) 14,920000

tył

plus szpalety (2*0.79+0.59+6*0.6)*0.4+(1.5+2*2.1) 8,008000

RAZEM: 50,958000 m 50,958

1.3.12 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

otwory 51 51,000000

ściany 3.2+3.2+2.33+2.2+3.55 14,480000

RAZEM: 65,480000 mb 65,480

1.3.13 KNR 33/27/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia - gruntowanie - analogia 
silikonowy

Wyliczenie ilości robót:

121.26+18.7 139,960000

RAZEM: 139,960000 m2 139,960

1.3.14 KNR 33/26/2 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek - analogia tynk 
silikonowy

Wyliczenie ilości robót:

121.26+18.7 139,960000

RAZEM: 139,960000 m2 139,960

1.3.15 KNR 202/506/1 Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej  przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - Parapety

Wyliczenie ilości robót:

przód

minus otwory (1.53+0.94+1.85)*0.4 1,728000

prawa strona

minus otwory

lewa strona

minus otwory 0.86*0.4 0,344000

tył

minus otwory (0.85+0.85+0.65)*0.4 0,940000

RAZEM: 3,012000 m2 3,012

1.3.16 KNNR 9/202/2 Wymiana skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 20kg szt 1,000

1.4 Element Docieplenie cokołu

1.4.1 KNR 29/642/2 Docieplenie ścian piwnic (cokołu) płytami polistyrenowymi XPS 30, całopowierzchniowo, gr.10 cm

Wyliczenie ilości robót:

40.19*0.3 12,057000

RAZEM: 12,057000 m2 12,057

1.4.2 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

40.19*0.3 12,057000

RAZEM: 12,057000 m2 12,057

1.4.3 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych dyblami do 
ściany z cegły - 6 szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

12*6 72,000000

RAZEM: 72,000000 szt 72,000
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1.4.4 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

5*0.3+8*0.3 3,900000

RAZEM: 3,900000 mb 3,900

1.4.5 KNR 33/24/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie, wykonanie warstwy 
pośredniej - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

40.19*0.3 12,057000

RAZEM: 12,057000 m2 12,057

1.4.6 KNR 33/24/6 Tynk z różnobarwnych kamieni (tynk żywiczny/mozaikowy) o walorach tynku zmywalnego, uziarnienie 
2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

40.19*0.3 12,057000

RAZEM: 12,057000 m2 12,057

1.5 Element Dół płyty oraz czoła płyt balkonu / podestu

1.5.1 KNR BC 2/201/3 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych sufitowych

Wyliczenie ilości robót:

1.06*1.53 1,621800

(1.06*2+1.53)*0.12 0,438000

RAZEM: 2,059800 m2 2,060

1.5.2 KNR K 4/101/5 Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką mokrą w systemie 
Turbo

Wyliczenie ilości robót:

1.06*1.53 1,621800

(1.06*2+1.53)*0.12 0,438000

RAZEM: 2,059800 m2 2,060

1.5.3 KNR K 10/102/2 Przyklejenie płyt styropianowych zaprawą klejową na powierzchniach sufitowych przy ocieplaniu 
budynków - gr. 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

1.06*1.53 1,621800

(1.06*2+1.53)*0.12 0,438000

RAZEM: 2,059800 m2 2,060

1.5.4 KNR K-29r13 
0107-02

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach ze styropianu na powierzchniach 
sufitowych (balkony, loggie)

Wyliczenie ilości robót:

1.06*1.53 1,621800

(1.06*2+1.53)*0.12 0,438000

RAZEM: 2,059800 m2 2,060

1.5.5 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1.08*2+1.57 3,730000

RAZEM: 3,730000 mb 3,730

1.5.6 KNR K 4/202/9 Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

1.06*1.53 1,621800

(1.06*2+1.53)*0.12 0,438000

RAZEM: 2,059800 m2 2,060

1.5.7 KNR 33/26/2 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek - analogia tynk 
silikonowy

Wyliczenie ilości robót:

1.06*1.53 1,621800

(1.06*2+1.53)*0.12 0,438000

RAZEM: 2,059800 m2 2,060

1.6 Element Docieplenie ścian kominów oraz wymiana okuć

1.6.1 KNRW 
401/545/8

Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku - analogia rozbiórka okuć kominów

Wyliczenie ilości robót:

0.95*0.7+1.1*0.7 1,435000

2*0.4*0.4+2*0.65*0.4 0,840000

2*0.8*0.65+0.5*0.4+0.8*0.4 1,560000

RAZEM: 3,835000 m2 3,835
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1.6.2 KNRW 
401/538/4

Uzupełnienie obróbek blacharskich blachą ocynkowaną kołnierzy kominów i ścian - analogia okucie 
kominów blachą powlekaną

Wyliczenie ilości robót:

2*0.4*0.4+2*0.65*0.4 0,840000

2*0.8*0.65+0.5*0.4+0.8*0.4 1,560000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400

1.6.3 TZKNBK XXIII 
I-5-13

Wykonanie i montaż pokrycia czapek z blachy powlekanej - 2 szt

Wyliczenie ilości robót:

0.95*0.7+1.1*0.7 1,435000

RAZEM: 1,435000 m2 1,435

1.6.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm - analogia ściany komina 
w części pod dachem

Wyliczenie ilości robót:

(2*0.4+2*0.65)*2.5 5,250000

(2*0.4+2*0.8)*1.7 4,080000

RAZEM: 9,330000 m2 9,330

1.6.5 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany - wtopienie 
siatki z zatarciem na gładko - analogia ściany komina w części pod dachem

Wyliczenie ilości robót:

(2*0.4+2*0.65)*2.5 5,250000

(2*0.4+2*0.8)*1.7 4,080000

RAZEM: 9,330000 m2 9,330

1.6.6 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym   - część pod dachem)

Wyliczenie ilości robót:

(2*0.4+2*0.65)*2.5 5,250000

(2*0.4+2*0.8)*1.7 4,080000

RAZEM: 9,330000 mb 9,330

1.6.7 KNRW 
401/353/13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - demontaż
szt 8,000

1.6.8 KNNRW 3/311/3 Osadzenie w murze z cegły krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożników stalowych - 
analogia obsadzenie blaszanych kratek wentylacyjnych szt 8,000

1.7 Element Wykonanie izolacji stropu wraz z wylewką

1.7.1 KNR 202/607/1 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - 
pozostawić tylko nakłady na folię oraz Robotnicy gr.I

Wyliczenie ilości robót:

(12.75-0.52)*(6.92--0.52) 90,991200

-(0.4*0.65+0.4*0.8) -0,580000

RAZEM: 90,411200 m2 90,411

1.7.2 KNR 202/609/3 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - EPS100 
gr. 15cm - lambda 0,035

Wyliczenie ilości robót:

(12.75-0.52)*(6.92--0.52) 90,991200

-(0.4*0.65+0.4*0.8) -0,580000

RAZEM: 90,411200 m2 90,411

1.7.3 KNR 202/607/1 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - 
pozostawić tylko nakłady na folię oraz Robotnicy gr.I

Wyliczenie ilości robót:

(12.75-0.52)*(6.92--0.52) 90,991200

-(0.4*0.65+0.4*0.8) -0,580000

RAZEM: 90,411200 m2 90,411

1.7.4 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm - analogia gr. 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

(12.75-0.52)*(6.92--0.52) 90,991200

-(0.4*0.65+0.4*0.8) -0,580000

RAZEM: 90,411200 m2 90,411

1.7.5 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
Krotność=1,500

Wyliczenie ilości robót:

(12.75-0.52)*(6.92--0.52) 90,991200

-(0.4*0.65+0.4*0.8) -0,580000

RAZEM: 90,411200 m2 90,411

1.7.6 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

(12.75-0.52)*(6.92--0.52) 90,991200

-(0.4*0.65+0.4*0.8) -0,580000

RAZEM: 90,411200 m2 90,411
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1.8 Element Stolarka drzwiowa

1.8.1 KNNRS 3/703/6 Wymiana elementów ślusarsko - kowalskich, drzwi stalowych - drzwi stalowe o wsp przenikania ciepła
min U=1,3 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,1*2 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,200

1.9 Element Izolacja ścian fundamentowych

1.9.1 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 
na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

(12.75+9.63+6.92+5.78+2.69+6.91)*0.6*1 26,808000

RAZEM: 26,808000 m3 26,808

1.9.2 KNR BC 2/201/2 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych, skośnych cylindrycznych

Wyliczenie ilości robót:

(12.75+9.63+6.92+5.78+2.69+6.91)*1 44,680000

RAZEM: 44,680000 m2 44,680

1.9.3 KNR BC 2/215/7 Naprawa wyłomów i uszkodzeń grubości 5mm na powierzchniach  betonowych pionowych cementową
zaprawą naprawczą - założono 15 % powierzchni
Krotność=0,150

Wyliczenie ilości robót:

(12.75+9.63+6.92+5.78+2.69+6.91)*1 44,680000

RAZEM: 44,680000 m2 44,680

1.9.4 KNR BC 2/305/4 Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki 
grubowarstwowej o grubości warstwy 1,5mm na powierzchniach ścian betonowych narażonych na 
działanie wilgoci gruntowej

Wyliczenie ilości robót:

(12.75+9.63+6.92+5.78+2.69+6.91)*1 44,680000

RAZEM: 44,680000 m2 44,680

1.9.5 KNR K 31/204/1 Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - przyklejenie płyt z polistyrenu 
ekstrudowanego gr. 10cm przy użyciu zaprawy klejącej - ANALOGIA NA KLEJU 
BITUMICZNO-ASFALTOWYM DO STURODURU

Wyliczenie ilości robót:

(12.75+9.63+6.92+5.78+2.69+6.91)*1 44,680000

RAZEM: 44,680000 m2 44,680

1.9.6 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

(12.75+9.63+6.92+5.78+2.69+6.91)*1 44,680000

RAZEM: 44,680000 m2 44,680

1.9.7 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami

Wyliczenie ilości robót:

(12.75+9.63+6.92+5.78+2.69+6.91)*0.5*1 22,340000

RAZEM: 22,340000 m3 22,340

1.10 Element Wymiana płytek chodnikowych odbojówki na kostkę brukową - szer. 100 cm

1.10.1 KNRW 
510/321/7

Rozebranie ręczne nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5cm 
na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(8.5*1)+(13*1)+(7*1.5)+(11*1.5) 48,500000

RAZEM: 48,500000 m2 48,500

1.10.2 KNCK 1/1409/4 Rozbiórka obrzeży na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

8.5+15.5+8+6+8+1.5 47,500000

RAZEM: 47,500000 m 47,500

1.10.3 KNCK 1/101/5 Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV o 
głębokości do 10cm

Wyliczenie ilości robót:

(8.92+12.75+11.63+5.78+3.69+5.91)*1 48,680000

RAZEM: 48,680000 m2 48,680

1.10.4 KNCK 1/101/8 Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii V-VI - 
dodatek za dalsze 5cm głębokości
Krotność=3,000

Wyliczenie ilości robót:

(8.92+12.75+11.63+5.78+3.69+5.91)*1 48,680000

RAZEM: 48,680000 m2 48,680

1.10.5 KNR 231/114/1 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

Wyliczenie ilości robót:

(8.92+12.75+11.63+5.78+3.69+5.91)*1 48,680000

RAZEM: 48,680000 m2 48,680
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1.10.6 KNR 231/114/7 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

Wyliczenie ilości robót:

(8.92+12.75+11.63+5.78+3.69+5.91)*1 48,680000

RAZEM: 48,680000 m2 48,680

1.10.7 KNCK 1/902/1 Wykonanie ław betonowych zwykłych 20x10cm pod krawężniki i obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

50.68*0.2*0.1 1,013600

RAZEM: 1,013600 m3 1,014

1.10.8 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

(8.92+14.75+11.63+5.78+3.69+5.91)*1 50,680000

RAZEM: 50,680000 m 50,680

1.10.9 KNR 11/320/2 Chodniki z kostki betonowej  grubości 60mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem 
spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

(8.92+12.75+11.63+5.78+3.69+5.91)*1 48,680000

RAZEM: 48,680000 m2 48,680

1.11 Element Wywóz  ziemi i płytek

1.11.1 KNR 401/108/5 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

48.5*0.3 14,550000

RAZEM: 14,550000 m3 14,550

1.11.2 KNR 401/108/8 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność=4,000

Wyliczenie ilości robót:

48.5*0.3 14,550000

RAZEM: 14,550000 m3 14,550

1.12 Element Instalacja odgromowa - demontaż i montaż nowej instalacji (ściany/dach)

1.12.1 KNR 403/1137/4 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej ze ścian innych niż betonowe szt 8,000

1.12.2 KNR 403/1139/9 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu
pionowym z linki o przekroju do 120mm2 m 12,000

1.12.3 KNKRB 5 
0203-01

Linie prowadzone w rurach winidurowych o średnicy do 20mm układanych pojedynczo pod tynkiem na
podłożu betonowym - analogia rurki winidurowe pod styropianem

Wyliczenie ilości robót:

3.2+3.2+3.35+2.23 11,980000

RAZEM: 11,980000 m 11,980

1.12.4 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej szt 4,000

1.12.5 KNR 508/619/1 Przykręcenie złączy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiającej szt 4,000

1.12.6 KNR 508/619/4 Montaż złączy naprężających w instalacji uziemiającej na ścianie szt 8,000

1.12.7 KNR 508/619/3 Montaż złączy naprężających w instalacji uziemiającej na dachu szt 14,000

1.12.8 KNR 508/606/3 Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o średnicy  do 10mm na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach na ścianie

Wyliczenie ilości robót:

3.8+3.8+3.95+2.83 14,380000

RAZEM: 14,380000 m 14,380

1.12.9 KNR 508/606/2 Montaż zwodów naprężanych poziomych z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach na dachu stromym

Wyliczenie ilości robót:

13.23+4*4.85+3.01 35,640000

RAZEM: 35,640000 m 35,640

1.12.10 KNR 403/1205/3 Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie pomiar 1,000

1.12.11 KNR 403/1205/4 Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie pomiar 1,000



Termo szatnia Skołyszyn.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004F186)

strona nr: 10

Termomodernizacja budynku szatni stadionu
piłkarskiego w Skołyszynie

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Roboty pozostałe
2.1 Element Zagospodarowanie placu budowy

2.1.1 KNR 225/622/1 Budowa szafek rozdzielczych i rozdzielczo-sterowniczych prefabrykowanych, wolnostojących o masie 
do 20kg - ROZDZIELNICA WYKONAWCY - UWZGLĘDNIĆ TYLKO ROBOCIZNĘ I SPRZĘT kpl 1,000

2.1.2 KNR 225/622/6 Rozebranie szafek rozdzielczych i rozdzielczo-sterowniczych prefabrykowanych, wolnostojących o 
masie do 20kg kpl 1,000

2.1.3 KNR 225/420/1 Budowa płaskich znaków drogowych - OZNACZENIE TERENU ZAGROŻENIA - MATERIAŁ 
WYKONAWCY - UWZGLĘDNIĆ TYLKO ROBOCIZNĘ szt 4,000

2.1.4 KNR 225/420/3 Znaki drogowe, płaskie - rozebranie szt 4,000

2.1.5 KNRW 
225/101/1

Montaż barakowozów
szt 1,000

2.1.6 KNRW 
225/101/2

Demontaż barakowozów
szt 1,000

2.2 Element Remont płyt balkonów  i schodów - posadzki

2.2.1 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

1.06*1.53 1,621800

RAZEM: 1,621800 m2 1,622

2.2.2 NNRNKB 
6/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - BLACHA  
ALUMIINOWA POWLEKANA, GR. MIN. 0,8mm

Wyliczenie ilości robót:

(2*1.06+1.53)*0.2 0,730000

RAZEM: 0,730000 m2 0,730

2.2.3 KNR K 51/301/2 Gruntowanie podłoża przed wykonaniem hydroizolacji pod warstwą dociskową (na płycie nośnej, 
warstwie spadkowej) i podpłytkowej z zaprawy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

1.06*1.53 1,621800

RAZEM: 1,621800 m2 1,622

2.2.4 KNR SEK-02-03
0104-03

Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z zaprawy cementowej wykonanej tradycyjnie o 
średniej grubości 5cm

Wyliczenie ilości robót:

1.06*1.53 1,621800

RAZEM: 1,621800 m2 1,622

2.2.5 KNR K 43/214/2 Wtopienie taśmy uszczelniającej na styku ściana/podłoga m 1,530

2.2.6 KNR SEK-02-03
0208-01

Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu o grubości warstwy 2mm - 
analogia z elastycznej dwuskładnikowej powłoki uszczelniającej - na wylewce

Wyliczenie ilości robót:

1.06*1.53 1,621800

RAZEM: 1,621800 m2 1,622

2.2.7 KNR SEK-02-03
0301-02

Warstwa użytkowa balkonu lub tarasu wykonana z płytek gresowych 30x30cm o niskiej nasiąkliwości 
ułożonych na wcześniej wykonanym uszczelnieniu z elastycznego szlamu, maty 
kompensująco-uszczelniającej lub folii uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

1.06*1.53 1,621800

RAZEM: 1,621800 m2 1,622

2.2.8 NNRNKB 
6/2809/1

Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach 
o powierzchni do 10m2 - ZAPRAWA MROZOODPORNA ELASTYCZNA

Wyliczenie ilości robót:

1.53-1+2*0.16 0,850000

RAZEM: 0,850000 m 0,850

2.3 Element Balustrady - odmalowanie

2.3.1 KNR 401/1305/4 Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników o wymiarach do 130x130mm - wycięcie starej 
balustrady szt 9,000

2.3.2 KNKRB 2 
1201-04

Balustrady balkonowe z podchwytem stalowym proste - nowa balustrada

Wyliczenie ilości robót:

1.06+1.53 2,590000

RAZEM: 2,590000 m 2,590

2.4 Element Zewnętrzne schody ażurowe - dostawa i montaż

2.4.1 KNR-W 2-02r03 
0257-01

Ściany fundamentu ścianowo-ramowego grubości 25cm z ręcznym układaniem betonu - fundament 
pod stalowe schody zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

1.2*1 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,200

2.4.2 Dostawa i montaż schodów przemysłowych –  stopnie ze stalowej blachy perforowanej, szer. stopni 
800 mm, szkielet aluminiowe profile tłoczone, jednostronna poręcz, liczba stopni 14. kpl 1,000

2.5 Element Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej od budynku do istniejącej studzienki

2.5.1 KSNR 4/208/6 Czyszczaki kanalizacyjne PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową szt 3,000
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2.5.2 TZKNBK XVIII 
2A-96-103-103

Wpusty podwórzowe z osadnikiem i syfonem - analogia wpust rynnowy odpływowy z koszem na liście
kpl 3,000

2.5.3 TZKNBK II 
55-01

Wykop wąskoprzestrzenny o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1m w gruncie suchym kategorii 
III - analogia wykop pod podpięcie rur spustowych

Wyliczenie ilości robót:

35*0.3*1 10,500000

RAZEM: 10,500000 m3 10,500

2.5.4 KNNR 6/105/2 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm

Wyliczenie ilości robót:

35*0.3*0.1 1,050000

RAZEM: 1,050000 m2 1,050

2.5.5 KNNR 10/802/2 Rurociągi z rur PCW o średnicy 110mm m 15,000

2.5.6 KNNR 10/802/3 Rurociągi z rur PCW o średnicy 160mm m 20,000

2.5.7 KNR 201/230/1 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m

Wyliczenie ilości robót:

35*0.3*0.9 9,450000

RAZEM: 9,450000 m3 9,450

2.5.8 KNNR 11/406/1 Studzienki kanalizacyjne o średnicy 315mm i głębokości 2,0m z gotowych elementów z tworzyw 
sztucznych - studzienka kanalizacji deszczowej studnię 1,000

2.6 Element Wymiana orynnowania

2.6.1 KNRW 
401/545/4

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

13.25*2 26,500000

RAZEM: 26,500000 m 26,500

2.6.2 KNRW 
401/545/6

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

2*3.7+2.8 10,200000

RAZEM: 10,200000 m 10,200

2.6.3 KNRW 
202/519/4

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 12cm - 
analogia rynny z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

13.25*2 26,500000

RAZEM: 26,500000 m 26,500

2.6.4 KNRW 
202/526/3

Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,60mm - analogia rynny z 
blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

2*3.7+2.8 10,200000

RAZEM: 10,200000 m 10,200

2.7 Element Malowanie dachu

2.7.1 KPRR 15/36/1 Czyszczenie /ręczne/ konstrukcji z rdzy i innych zanieczyszczeń

Wyliczenie ilości robót:

dach 2*13.23*4.85 128,331000

6.68*3.01 20,106800

obróbki okapu 13.25*2*0.25 6,625000

wiatrownice (4*4.85+2*3.01)*0.3 7,626000

RAZEM: 162,688800 m2 162,689

2.7.2 KNR 25/103/1 Odtłuszczenie rozpuszczalnikami elementów konstrukcji pełnościennych

Wyliczenie ilości robót:

dach 2*13.23*4.85 128,331000

6.68*3.01 20,106800

obróbki okapu 13.25*2*0.25 6,625000

wiatrownice (4*4.85+2*3.01)*0.3 7,626000

RAZEM: 162,688800 m2 162,689

2.7.3 KNR 712/206/1 Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania konstrukcji stalowych pełnościennych

Wyliczenie ilości robót:

dach 2*13.23*4.85 128,331000

6.68*3.01 20,106800

obróbki okapu 13.25*2*0.25 6,625000

wiatrownice (4*4.85+2*3.01)*0.3 7,626000

RAZEM: 162,688800 m2 162,689
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2.7.4 KNR 712/214/1 Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji stalowych pełnościennych

Wyliczenie ilości robót:

dach 2*13.23*4.85 128,331000

6.68*3.01 20,106800

obróbki okapu 13.25*2*0.25 6,625000

wiatrownice (4*4.85+2*3.01)*0.3 7,626000

RAZEM: 162,688800 m2 162,689

2.8 Element Wymiana podbitki dachowej

2.8.1 KNR 1901/411/3 Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych - analogia wymiana podsufitki z paneli PCV na 
podsufitkę stalową

Wyliczenie ilości robót:

13.25*0.55+4.85*0.25+3.01*0.5+3.01*0.65+6.57*0.55 15,575000

RAZEM: 15,575000 m2 15,575

2.9 Element Wywóz i utylizacja odpadów

2.9.1 KNP 1 
0117.2-01

Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- załadunek
m3 2,000

2.9.2 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu m3 2,000

2.9.3 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy 
rozpoczęty km odległości ponad 1km
Krotność=4,000 m3 2,000

2.9.4 Utylizacja gruzu m3 2,000

2.10 Element Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej  parkingu

2.10.1 KNR 231/101/3 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii V-VI

Wyliczenie ilości robót:

12.93*7.8-(11.63)-(4.4*5.73) 64,012000

RAZEM: 64,012000 m2 64,012

2.10.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za 
każde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotność=4,000

Wyliczenie ilości robót:

12.93*7.8-(11.63)-(4.4*5.73) 64,012000

RAZEM: 64,012000 m2 64,012

2.10.3 KNCK 1/902/1 Wykonanie ław betonowych zwykłych 20x10cm pod krawężniki i obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

(1.3+7.8+7.2+1.5)*0.2*0.1 0,356000

RAZEM: 0,356000 m3 0,356

2.10.4 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

1.3+7.8+7.2+1.5 17,800000

RAZEM: 17,800000 m 17,800

2.10.5 KNR 911/201/4 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie wzdłuż osi drogi

Wyliczenie ilości robót:

12.93*7.8-(11.63)-(4.4*5.73) 64,012000

RAZEM: 64,012000 m2 64,012

2.10.6 KNK 206/115/2 Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu ponad 15cm - 
analogia 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

64*0.2 12,800000

RAZEM: 12,800000 m3 12,800

2.10.7 KNK 206/115/4 Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego górna o grubości po zagęszczeniu ponad 8cm - 
analogia 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

64*0.1 6,400000

RAZEM: 6,400000 m3 6,400

2.10.8 KNR 11/316/6 Nawierzchnie z kostki betonowej  grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

12.93*7.8-(11.63)-(4.4*5.73) 64,012000

RAZEM: 64,012000 m2 64,012
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2.11 Element Wykonanie podbudowy z kruszywa  gr. 30 cm  (pomiędzy budynkiem a betonowym 
ogrodzeniem )

2.11.1 KNR 231/101/3 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii V-VI

Wyliczenie ilości robót:

3*1.4+2.9*2.6+5.78*1.2 18,676000

RAZEM: 18,676000 m2 18,676

2.11.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za 
każde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotność=2,000

Wyliczenie ilości robót:

3*1.4+2.9*2.6+5.78*1.2 18,676000

RAZEM: 18,676000 m2 18,676

2.11.3 KNR 911/201/4 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie wzdłuż osi drogi

Wyliczenie ilości robót:

3*1.4+2.9*2.6+5.78*1.2 18,676000

RAZEM: 18,676000 m2 18,676

2.11.4 KNK 206/115/2 Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu ponad 15cm - 
analogia 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

18.67*0.3 5,601000

RAZEM: 5,601000 m3 5,601

2.11.5 KNK 206/115/4 Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego górna o grubości po zagęszczeniu ponad 8cm - 
analogia 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

18.67*0.3 5,601000

RAZEM: 5,601000 m3 5,601

2.12 Element Wywóz ziemi z korytowania

2.12.1 KNR 401/108/5 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

parking 64*0.3 19,200000

utwardzenie tłuczniem 18.67*0.3 5,601000

RAZEM: 24,801000 m3 24,801

2.12.2 KNR 401/108/8 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność=4,000

Wyliczenie ilości robót:

parking 64*0.3 19,200000

utwardzenie tłuczniem 18.67*0.3 5,601000

RAZEM: 24,801000 m3 24,801


