Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
STRZESZEWO 15-09-2-02-131 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,14 3,22 131 CP-W
STRZESZEWO 15-09-2-02-131 -¢c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,01 0,18 131 CP-w
STRZESZEWO 15-09-2-02-199 -f -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 3,30 75,93 131 CP-wW
STRZESZEWO 15-09-2-02-208 -a -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,41 11,39 131 CP-w
STRZESZEWO 15-09-2-02-208 -a -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 1,64 49,21 131 CP-wW
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,44 45,96 131 CP-w
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -b -00 CZ>755<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 4 HA 0,16 6,73 131 CP-W
STRZESZEWO 15-09-2-02-214 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,53 20,06 131 CP-w
r STRZESZEWO 15-09-2-02-214 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,53 11,29 131 CP-W
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -k -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 2,03 81,25 131 CP-W
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -r -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,15 36,71 131 CP-w
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,23 53 131 CP-W
SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20 27,63 131 CP-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-143 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,46 12,44 131 CP-W
SZCZENURZE 15-09-2-03-86 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,22 5,07 131 CP-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-86 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,98 42,17 131 CP-W
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,15 5,66 127 CW-w
STRZESZEWO 15-09-2-02-208 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 2,05 77,29 127 CW-w
STRZESZEWO 15-09-2-02-211 -g -00 CZ>755<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 5 HA 0,38 17,76 127 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,77 19,83 127 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 -b -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,79 38,13 127 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,38 49,25 127 CW-w
o SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -b -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,92 19,6 127 CW-wW
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -p -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,50 45,37 127 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-85 -g -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,45 44,43 127 CW-W
SZCZENURZE 15-09-2-03-91 -k -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,70 24,98 127 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,20 6,05 127 CW-w
HOD SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,30 6,39 127 CW-w
STRZESZEWO 15-09-2-02-133 -¢ -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 1,45 12,82 40 ROZDR-PDR
STRZESZEWO 15-09-2-02-138 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,50 26,89 39 ROZDR-PP
STRZESZEWO 15-09-2-02-208 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,60 11,59 40 ROZDR-PDR
STRZESZEWO 15-09-2-02-209 -c -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 0,49 3,55 40 ROZDR-PDR
STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,84 13,33 40 ROZDR-PDR
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 2,25 49,22 39 ROZDR-PP
MA-PORZ STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -k -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA 1,77 12,82 40 ROZDR-PDR
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -j -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 0,58 5,13 40 ROZDR-PDR
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -o -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 154,00 77,46 18 PORZ-STOS
SZCZENURZE 15-09-2-03-143 - -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,53 9,5 39 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-146 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,60 8,81 39 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,73 31,01 39 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,93 13,66 39 ROZDR-PP
STRZESZEWO 15-09-2-02-138 -d -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 3 KMTR 3,23 3,95 79 WYK-P5GCP
STRZESZEWO 15-09-2-02-138 -d -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug le$ny-okap 3 KMTR 6,72 6,3 75 WYK-PASCP
NAT-WPG STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -b -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 3 KMTR 14,85 13,93 75 WYK-PASCP
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -k -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 11,68 9,02 73 WYK-PASCZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -g -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 3 KMTR 3,96 3,71 75 WYK-PASCP
STRZESZEWO 15-09-2-02-133 -¢ -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 3 KMTR 9,57 11,69 79 WYK-P5GCP
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -d -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 3 KMTR 2,97 3,63 79 WYK-P5GCP
STRZESZEWO 15-09-2-02-208 -b -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 3 KMTR 13,86 16,94 79 WYK-P5GCP
STRZESZEWO 15-09-2-02-209 -c¢ -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 3 KMTR 3,23 3,95 79 WYK-P5GCP
ODN-GLEB | STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 17,42 16,85 78 WYK-POGCZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -j -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 4 KMTR 4,36 5,26 78 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -0 -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 4,55 4,45 79 WYK-P5GCP
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -0 -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 5,00 86,35 59 WYK-TAL40
SZCZENURZE 15-09-2-03-143 - -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 3,53 3,41 78 WYK-POGCZ
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SZCZENURZE 15-09-2-03-146 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 3 KMTR 23,91 23,12 78 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-146 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 2 KMTR 4,00 3,1 78 WYK-POGCZ
ODN-GLEB | SZCZENURZE 15-09-2-03-197 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 28,77 22,3 78 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -a -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 3 KMTR 11,52 14,08 79 WYK-P5GCP
SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -¢ -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 6,19 6,06 79 WYK-P5GCP
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -m -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,01 0,97 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -m -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 2,01 - 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,01 55,49 102 SADZ WIEL
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -m -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,01 0,28 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -c¢ -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 13,30 8,72 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 13,30 - 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 3 M3 7,98 22,06 100 KOP-ROW
SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 13,30 367,15 102 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,30 2,41 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-150 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 14,00 9,18 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-150 -d -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 14,00 - 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-150 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 8,40 23,23 100 KOP-ROW
SZCZENURZE 15-09-2-03-150 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 14,00 386,47 102 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-150 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 14,00 2,53 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,10 3,9 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,03 1,33 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 10,13 - 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 6,08 16,81 100 KOP-ROW
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 10,13 279,64 102 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 ZAE-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,10 1,11 110 DOW-SADZ
. SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,03 0,37 110 DOW-SADZ
opn-zeoz SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 8,10 8,61 330 ZEL-2
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 8,64 5,67 110 DOW-SADZ
Hop SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 8,64 - 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 5,18 14,32 100 KOP-ROW
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 8,64 298,13 102 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,64 1,56 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -c¢ -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 10,00 6,56 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -¢ -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 10,00 - 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -c -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 6,00 16,59 100 KOP-ROW
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 10,00 276,05 102 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -¢ -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 10,00 1,81 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 7,40 4,85 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -g -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 7,40 - 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 4,44 12,28 100 KOP-ROW
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,40 204,28 102 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,00 1,09 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -f -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,80 0,87 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,80 - 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,80 39,75 102 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -f -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 1 KMTR 1,33 0,83 74 WYK-PA5CZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -f -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,80 0,25 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. Il 1 HA 2,00 39 122 KOSZ UA
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - KOSz uB Wyk chw i us zb nal st. lll-IV 2 HA 4,00 136 123 KOSz uB
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - KOSz uc Wyk chw i us zb nal st. V-VI 3 HA 13,00 711 124 KOSz UC
PIEL SZCZENURZE 15-09-2-03- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. |-l 1 HA 9,00 176 122 KOSZ UA
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - KOSZ uB Wyk chw i us zb nal st. Ill-IV 2 HA 8,00 273 123 KOSz uB
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - KOsz uc Wyk chw i us zb nal st. V-VI 3 HA 1,00 55 124 KOsz ucC
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -j -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,73 0,48 110 DOW-SADZ
POPR STRZESZEWO 15-09-2-02-217 - -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 0,73 - 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 - -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,73 22,45 104 SADZ POP
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STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -j -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,73 11,75 64 POP-TAL
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -j -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,73 0,13 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,56 0,27 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,56 - 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,56 17,22 104 SADZ POP
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,56 9,01 64 POP-TAL
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,56 0,08 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -d -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,00 2,62 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -d -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 4,00 - 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 4,00 123,03 104 SADZ POP
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -d -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 4,00 53,88 64 POP-TAL
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,00 0,72 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,70 0,46 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -h -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 0,70 - 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,70 21,53 104 SADZ POP
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -h -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,70 13,46 64 POP-TAL
HOD FOPR STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,13 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -h -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 0,39 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -h -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 0,80 - 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,80 24,61 104 SADZ POP
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -h -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,80 15,38 64 POP-TAL
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -h -00 ZAE-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 0,11 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -f -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,00 241 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -f -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 5,00 - 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 5,00 128,54 104 SADZ POP
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -f -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 5,00 67,36 64 POP-TAL
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -f -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,00 0,69 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,50 0,98 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 1,50 - 110 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,50 46,14 104 SADZ POP
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -d -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 1,50 24,14 64 POP-TAL
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,50 0,27 110 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -b -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,20 - 144 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -b -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 2,75 41,57 144 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -k -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 3,60 - 144 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -k -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 4,50 79,9 144 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-98 -¢ -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,52 - 144 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-98 -c -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 1,90 33,73 144 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-100 -b -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 3,20 - 144 GRODZ-SRN
0O-GRODZN
SZCZENURZE 15-09-2-03-100 -b -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 4,00 71,02 144 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -¢ -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 7,04 - 144 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -c -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 8,80 156,24 144 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-150 -d -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 10,40 - 144 GRODZ-SRN
OCHRL SZCZENURZE 15-09-2-03-150 -d -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 13,00 230,82 144 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 6,40 - 144 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -g -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 8,00 142,04 144 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-138 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,48 - 147 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-138 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 12,40 140,85 147 GRODZ-DEM
O-GRODZR SZCZENURZE 15-09-2-03-143 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60 - 147 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-143 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,00 19,55 147 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00 - 148 K GRODZEN
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 120,00 - 148 K GRODZEN
0O-GRODZS .
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 10,00 - 148 K GRODZEN
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 100,00 - 148 K GRODZEN
O-KONTRU | STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 370 GODZ RH8

3/11



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUL-RYJ
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 8,00 1,09 155 PUL-RYJ
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 2,30 - 370 GODZ RH8
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -k -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,70 - 155 PUL-RYJ
O-KONTRU
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -k -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ
STRZESZEWO 15-09-2-02-98 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 370 GODZ RH8
STRZESZEWO 15-09-2-02-98 -¢ -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUL-RYJ
STRZESZEWO 15-09-2-02-98 -¢c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 7,00 0,95 155 PUL-RYJ
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00 - 381 GODZ MH23
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 2,00 - 380 GODZ MH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 370 GODZ RH8
oroz SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 381 GODZ MH23
OCHRL SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 370 GODZ RH8
O-PROGNS | SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -c -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoéch drzew | - SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 380 GODZ MH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 - 370 GODZ RH8
O-SMiEc SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 2,00 - 380 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 - 370 GODZ RH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - KOR-DRWI R. kor.dr. Wigl, niszczkory | = - M3 15,00 - 163 KOR-DRWI
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 50,00 4,95 19 PORZ-SPAL
) STRZESZEWO 15-09-2-02- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 50,00 22,55 18 PORZ-STOS
0O-ZWWTORM
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - KOR-DRWI R. kor.dr. Wigl, niszczkory | = - M3 1,00 - 163 KOR-DRWI
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 5,00 0,5 19 PORZ-SPAL
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 5,00 2,26 18 PORZ-STOS
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 381 GODZ MH23
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 371 GODZ RH23
P-INFO STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 370 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 2,00 - 381 GODZ MH23
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 371 GODZ RH23
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 370 GODZ RH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 50,00 - 373 GODZ RU8
P-INNE SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 3,00 - 380 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00 - 370 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 20,00 - 373 GODZ RU8
OCHRP STRZESZEWO 15-00-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 B 370 GODZ RH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,00 11,3 172 PPOZ-PORZ
PrPORZ SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 5,00 - 370 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,00 11,3 172 PPOZ-PORZ
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 380 GODZ MH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = - H 8,00 - 375 GODZNOC
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 370 GODZ RH8
PrPOZAR SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej | = - H 8,00 - 375 GODZNOC
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 16,00 - 370 GODZ RH8
STRZESZEWO 15-09-2-02-214 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 3,85 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-214 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,74 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-72 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 17,00 12,19 2 CWD-D
i STRZESZEWO 15-09-2-02-72 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 3,45 2 CWD-D
POZ STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -x -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 2,69 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,54 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -o -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 60,00 23,33 2 CWD-D
B STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -o -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 60,00 7,81 2 CWD-D
SZCZENURZE 16-09-2-03-156 -d -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 110000 | 4453 2 cwo-p
HARWESTER ’ !
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SZCZENURZE 15-09-2-03-156 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —-- M3 70,00 64,5 2 CWD-D
1B SZCZENURZE 15-09-2-03-156 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 1100,00 159,45 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-156 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 70,00 15,49 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-211 - -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 429,00 139,85 2 CWD-D
" STRZESZEWO 15-09-2-02-211 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 429,00 56,35 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 239,00 96,48 2 CWD-D
" STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 239,00 268 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-154 -¢ -00 CWD-H Catk wyrdb drewna | M3 1.340,00 46,65 2 CWD-D
HARWESTER ’ k
B SZCZENURZE 15-09-2-03-154 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00 45,03 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-154 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 1 340,00 154,61 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-154 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 39,00 7,45 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-137 -1 -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 337,00 86 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-137 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 337,00 47,21 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-226 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 435,00 116,55 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-226 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 435,00 57,1 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-192 -h -00 CWD-H Catk wyrdb drewna | M3 299,00 12,83 2 CcWD-D
HARWESTER ’ ’
SZCZENURZE 15-09-2-03-192 -h -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 126,00 98,54 2 CWD-D
e SZCZENURZE 15-09-2-03-192 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 299,00 55,25 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-192 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 126,00 32,05 2 CWD-D
SZGZENURZE 150920379 -r -00 CWD-H Catk wyrcb drewna | M3 339,00 12,79 2 cWD-D
HARWESTER ’ '
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -r -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 6,00 9,53 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 339,00 36,65 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 1,32 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-131 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —-- M3 494,00 183,46 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-131 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 494,00 59,67 2 CWD-D
STRZESZEWO 15.09-2-02-132 -d -00 CWD-H Catk wyrcb drewna | M3 837,00 3127 2 cWD-D
POZ HARWESTER ! k
STRZESZEWO 15-09-2-02-132 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 115,00 105,97 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-132 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 837,00 123,15 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-132 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 115,00 21,42 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-138 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —-- M3 1.844,00 591,82 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-138 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1 844,00 264,84 2 CWD-D
STRZESZEWO 16-09-2-02-201 -d -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 51800 | 2454 2 cwo-p
HARWESTER ! i
STRZESZEWO 15-09-2-02-201 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 2539 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-201 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 518,00 69,12 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-201 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 21,00 4,52 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -a -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 576,00 18,28 2 CWD-D
HARWESTER ’ k
WD STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 55,00 48,85 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 576,00 60,3 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 55,00 8,64 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 539,00 189,93 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 539,00 54,38 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-107 -b -00 CWD-H Calk wyreb drewna | __ M3 98,00 5,07 2 CWD-D
HARWESTER ’ i
SZCZENURZE 15-09-2-03-107 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —-- M3 1,00 234 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-107 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 98,00 14,15 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-107 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,33 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-107 -k -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | ___ M3 187,00 9,85 2 CWD-D
HARWESTER ’ i
SZCZENURZE 15-09-2-03-107 -k -00 CWD-P Cafk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 6,11 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-107 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 187,00 25,02 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-107 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 0,98 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 332,00 118,98 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 332,00 64,97 2 CWD-D
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SZCZENURZE 1509203191 ¢ -00 CWD-H Catk wyrb drewna | __ M3 552,00 19,13 2 cWD-D
HARWESTER ’ '
SZCZENURZE 15-09-2-03-191 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 125,00 74,85 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-191 ¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 552,00 92,99 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-191 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 125,00 27,58 2 CWD-D
SZCZENURZE 15.09-2-03-191 £ 00 CWD-H Catk wyrdb drewna | __ M3 284,00 10 2 cWD-D
HARWESTER ’
SZCZENURZE 15-09-2-03-191 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —-- M3 92,00 62,5 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-191 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 284,00 48,23 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-191 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 92,00 2274 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-191 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 257,00 93,8 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-191 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 257,00 52,69 2 CWD-D
e SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 142,00 92,3 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 142,00 24,97 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -n -00 CWD-H Catk wyrcb drewna | _ M3 90,00 421 2 CWD-D
HARWESTER ’ k
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -n -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —-- M3 19,00 18,98 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 90,00 9,9 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 19,00 2,85 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-88 -h -00 CWD-H Catk wyrdb drewna | M3 339,00 14,83 2 CcWD-D
HARWESTER ’ k
SZCZENURZE 15-09-2-03-88 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 41,00 43,7 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-88 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 339,00 41,55 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-88 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 41,00 773 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-72 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 146,00 56,24 2 CWD-D
veu STRZESZEWO 15-09-2-02-72 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 146,00 17,02 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 19,00 - 380 GODZ MH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | - H 25,00 = 372 GODZ PILA
PozP SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 21,00 - 380 GODZ MH8
POZ SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | - H 26,00 = 372 GODZ PILA
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 262,00 151,94 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 262,00 34,75 2 CWD-D
PR SZCZENURZE 15-09-2-03- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 325,00 202,6 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 325,00 59,92 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -w -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 13,00 3,03 2 CWD-D
PREEST STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 13,00 1,29 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 205,00 102,14 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 205,00 27,07 2 CWD-D
FTP SZCZENURZE 15-09-2-03- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 344,00 222,96 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 344,00 63,96 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 21,00 21,18 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 21,00 472 2 CWD-D
P SZCZENURZE 15-09-2-03- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 97,00 91,93 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 97,00 2547 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 104,00 63,95 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 104,00 23,04 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-74 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 288,00 130,4 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-74 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 288,00 56,74 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -a -00 CWD-H Catk wyrdb drewna | M3 110,00 10,52 2 CWD-D
HARWESTER ’ :
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —-- M3 17,00 10,2 2 CWD-D
hd SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 110,00 19,72 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 17,00 2,85 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -d -00 CWD-H Calk wyréb drewna | _ M3 376,00 26,58 2 CWD-D
HARWESTER ’ k
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 18,08 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 376,00 56,27 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 17,00 3,55 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
SZCZENURZE 15.09-2-03-102 - -00 CWD-H e | — M3 170,00 13,09 2 cWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 27,76 2 CwD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 170,00 26,52 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 4,21 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-00-2-03-102 -g -00 CWD-H Camga‘;%‘i'g;’”a ----- M3 167,00 13,61 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 21,89 2 CwD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 167,00 30,63 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-102 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 18,00 4,22 2 CwD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-103 -a -00 CWD-H Catk wyrdb drewna | M3 177,00 12,27 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
SZCZENURZE 15-09-2-03-103 -a -00 CWD-P Caltk. wyrob drewna PILARKA | - M3 13,00 15,35 2 CWD-D
PP SZCZENURZE 15-09-2-03-103 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 177,00 26,94 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-103 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 13,00 2,52 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-103 -b -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | ___ M3 338,00 24,42 2 CWD-D
HARWESTER ’ ’
SZCZENURZE 15-09-2-03-103 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 30,00 26,38 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-103 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 338,00 63,43 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-103 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 30,00 6,25 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-00-2-03-80 -r -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 92,00 6,37 2 cwo-D
HARWESTER ’ '
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -r -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 13,00 14,71 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 92,00 15,75 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 2,89 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-84 x -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 146,00 65,83 2 CwD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-84 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 146,00 16,68 2 CWD-D
STRZESZEWO 15.09-2-02-131 -d -00 CWD-H Catk wyrcb drewna | _ M3 128,00 19,19 2 cWD-D
HARWESTER ' '
STRZESZEWO 15-09-2-02-131 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | — M3 7,00 12,41 2 CwD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-131 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 128,00 36,24 2 CWD-D
Foz STRZESZEWO 15-09-2-02-131 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 2,35 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-200 -c -00 CWD-P Cafk. wyrob drewna PILARKA | - M3 71,00 64,01 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-200 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 71,00 13,68 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-213B -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 15,65 2 CwD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-213B -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 2,58 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-213B -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 6,04 2 CwD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-213B -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 1,04 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-214 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 49,00 45,43 2 CwD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-214 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 49,00 10,32 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 x -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 20,13 2 CwD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 21,00 4,29 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-97 i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 191,00 167,99 2 CwD-D
we STRZESZEWO 15-09-2-02-97 i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 191,00 38,55 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-106 ¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 131,00 131,28 2 CwD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-106 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | M3 131,00 27,4 2 CWD-D
SZCZENURZE 15.09-2-03-111 -d -00 CWD-H Catk wyrcb drewna | M3 326,00 41,73 2 cWD-D
HARWESTER ' '
SZCZENURZE 15-09-2-03-111 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 12,00 23,54 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-111 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | s M3 326,00 58,45 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-111 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 3,23 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-145 & -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 103,00 88,78 2 CwD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-145 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 103,00 21,77 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-145 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 52,00 50,51 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-145 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 52,00 10,23 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-145 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 71,00 66,15 2 CwD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-145 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 71,00 15,05 2 CWD-D
SZCZENURZE 15.09-2-03-191 -a -00 CWD-H Catk wyrcb drewna | _ M3 124,00 18,34 2 cWD-D
HARWESTER ' '
SZCZENURZE 15-09-2-03-191 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | — M3 47,00 65,24 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
& Lesnictwo/ Kod Stopien i Nr poz Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosc J.M. llosé ! poz. czynnosci
czynn. q godziny OSTWPL n a
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
SZCZENURZE 15-09-2-03-191 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 124,00 28,04 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-191 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 47,00 11,86 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-81 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 41,00 41,35 2 CWD-D
TWP
poz SZCZENURZE 15-09-2-03-81 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | —— M3 41,00 10,24 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-84 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 19,36 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-84 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 22,00 3,98 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 381 GODZ MH23
UTRZ UT-PARK
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 15,00 - 371 GODZ RH23
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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