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STRZESZEWO 15-09-2-02-131   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 3,22 131 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-131   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,01 0,18 131 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-199   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,30 75,93 131 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-208   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,41 11,39 131 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-208   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,64 49,21 131 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-212   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,44 45,96 131 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-212   -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  0,16 6,73 131 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-214   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,53 20,06 131 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-214   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,53 11,29 131 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -k   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  2,03 81,25 131 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,15 36,71 131 CP-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-230   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 5,3 131 CP-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 27,63 131 CP-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-143   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 12,44 131 CP-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-86    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 5,07 131 CP-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-86    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,98 42,17 131 CP-W

CW

STRZESZEWO 15-09-2-02-136   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,15 5,66 127 CW-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-208   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,05 77,29 127 CW-W

STRZESZEWO 15-09-2-02-211   -g   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  0,38 17,76 127 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-112   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 19,83 127 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-112   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,79 38,13 127 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,38 49,25 127 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,92 19,6 127 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-80    -p   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 45,37 127 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-85    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,45 44,43 127 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-91    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 24,98 127 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 6,05 127 CW-W

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 6,39 127 CW-W

MA-PORZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-133   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,45 12,82  40 ROZDR-PDR

STRZESZEWO 15-09-2-02-138   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,50 26,89  39 ROZDR-PP

STRZESZEWO 15-09-2-02-208   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,60 11,59  40 ROZDR-PDR

STRZESZEWO 15-09-2-02-209   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,49 3,55  40 ROZDR-PDR

STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,84 13,33  40 ROZDR-PDR

STRZESZEWO 15-09-2-02-212   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,25 49,22  39 ROZDR-PP

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,77 12,82  40 ROZDR-PDR

STRZESZEWO 15-09-2-02-230   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,58 5,13  40 ROZDR-PDR

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  154,00 77,46  18 PORZ-STOS

SZCZENURZE 15-09-2-03-143   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,53 9,5  39 ROZDR-PP

SZCZENURZE 15-09-2-03-146   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,60 8,81  39 ROZDR-PP

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,73 31,01  39 ROZDR-PP

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,93 13,66  39 ROZDR-PP

NAT-WPG

STRZESZEWO 15-09-2-02-138   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,23 3,95  79 WYK-P5GCP

STRZESZEWO 15-09-2-02-138   -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  6,72 6,3  75 WYK-PASCP

STRZESZEWO 15-09-2-02-212   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  14,85 13,93  75 WYK-PASCP

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  11,68 9,02  73 WYK-PASCZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-228   -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  3,96 3,71  75 WYK-PASCP

ODN-GLEB

STRZESZEWO 15-09-2-02-133   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  9,57 11,69  79 WYK-P5GCP

STRZESZEWO 15-09-2-02-136   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,97 3,63  79 WYK-P5GCP

STRZESZEWO 15-09-2-02-208   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  13,86 16,94  79 WYK-P5GCP

STRZESZEWO 15-09-2-02-209   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,23 3,95  79 WYK-P5GCP

STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  17,42 16,85  78 WYK-POGCZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-230   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  4,36 5,26  78 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -o   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,55 4,45  79 WYK-P5GCP

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -o   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  5,00 86,35  59 WYK-TAL40

SZCZENURZE 15-09-2-03-143   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,53 3,41  78 WYK-POGCZ
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SZCZENURZE 15-09-2-03-146   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  23,91 23,12  78 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-146   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,00 3,1  78 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-197   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  28,77 22,3  78 WYK-POGCZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  11,52 14,08  79 WYK-P5GCP

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,19 6,06  79 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,01 0,97 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,01 - 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,01 55,49 102 SADZ WIEL

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,01 0,28 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,30 8,72 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,30 - 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  7,98 22,06 100 KOP-ROW

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,30 367,15 102 SADZ WIEL

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,30 2,41 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-150   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,00 9,18 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-150   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,00 - 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-150   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,40 23,23 100 KOP-ROW

SZCZENURZE 15-09-2-03-150   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,00 386,47 102 SADZ WIEL

SZCZENURZE 15-09-2-03-150   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,00 2,53 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,10 3,9 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,03 1,33 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,13 - 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,08 16,81 100 KOP-ROW

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,13 279,64 102 SADZ WIEL

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,10 1,11 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,03 0,37 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  8,10 8,61 330 ŻEL-2

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,64 5,67 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,64 - 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,18 14,32 100 KOP-ROW

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,64 298,13 102 SADZ WIEL

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,64 1,56 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,00 6,56 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,00 - 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00 16,59 100 KOP-ROW

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,00 276,05 102 SADZ WIEL

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 1,81 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,40 4,85 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,40 - 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,44 12,28 100 KOP-ROW

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,40 204,28 102 SADZ WIEL

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 1,09 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,80 0,87 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 - 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80 39,75 102 SADZ WIEL

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,33 0,83  74 WYK-PA5CZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,25 110 DOW-SADZ

PIEL

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  2,00 39 122 KOSZ UA

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 2 HA  4,00 136 123 KOSZ UB

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 3 HA  13,00 711 124 KOSZ UC

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  9,00 176 122 KOSZ UA

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 2 HA  8,00 273 123 KOSZ UB

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 3 HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,73 0,48 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,73 - 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,73 22,45 104 SADZ POP
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STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -j   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,73 11,75  64 POP-TAL

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,73 0,13 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,56 0,27 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,56 - 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,56 17,22 104 SADZ POP

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -i   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,56 9,01  64 POP-TAL

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,56 0,08 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-228   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 2,62 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-228   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-228   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,00 123,03 104 SADZ POP

STRZESZEWO 15-09-2-02-228   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  4,00 53,88  64 POP-TAL

STRZESZEWO 15-09-2-02-228   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,72 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 0,46 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 - 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,70 21,53 104 SADZ POP

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,70 13,46  64 POP-TAL

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,13 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-230   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 0,39 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-230   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 - 110 DOW-SADZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-230   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80 24,61 104 SADZ POP

STRZESZEWO 15-09-2-02-230   -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,80 15,38  64 POP-TAL

STRZESZEWO 15-09-2-02-230   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,11 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-114   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 2,41 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-114   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,00 - 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-114   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,00 128,54 104 SADZ POP

SZCZENURZE 15-09-2-03-114   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  5,00 67,36  64 POP-TAL

SZCZENURZE 15-09-2-03-114   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 0,69 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 0,98 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 - 110 DOW-SADZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,50 46,14 104 SADZ POP

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,50 24,14  64 POP-TAL

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 0,27 110 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,20 - 144 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,75 41,57 144 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,60 - 144 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,50 79,9 144 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-98    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,52 - 144 GRODZ-SRN

STRZESZEWO 15-09-2-02-98    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  1,90 33,73 144 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-100   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,20 - 144 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-100   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,00 71,02 144 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  7,04 - 144 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  8,80 156,24 144 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-150   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  10,40 - 144 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-150   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  13,00 230,82 144 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,40 - 144 GRODZ-SRN

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  8,00 142,04 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

STRZESZEWO 15-09-2-02-138   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,48 - 147 GRODZ-DEM

STRZESZEWO 15-09-2-02-138   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  12,40 140,85 147 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-143   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,60 - 147 GRODZ-DEM

SZCZENURZE 15-09-2-03-143   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,00 19,55 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  120,00 - 148 K GRODZEŃ

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8
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OCHRL

O-KONTRU

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,30 - 370 GODZ RH8

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,70 - 155 PUŁ-RYJ

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

STRZESZEWO 15-09-2-02-98    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

STRZESZEWO 15-09-2-02-98    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

STRZESZEWO 15-09-2-02-98    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 155 PUŁ-RYJ

O-POZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

O-SMIECI

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  15,00 - 163 KOR-DRWI

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 4,95  19 PORZ-SPAL

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 22,55  18 PORZ-STOS

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  1,00 - 163 KOR-DRWI

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 0,5  19 PORZ-SPAL

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26  18 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

P-INNE

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 373 GODZ RU8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

P-PORZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 11,3 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

POZ

CP-P

STRZESZEWO 15-09-2-02-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,85   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,74   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-72    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 12,19   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-72    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,45   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-73    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 2,69   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-73    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,54   2 CWD-D

IB

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 23,33   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 7,81   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-156   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 100,00 44,53   2 CWD-D
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POZ

IB

SZCZENURZE 15-09-2-03-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 64,5   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-156   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 100,00 159,45   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,49   2 CWD-D

IIA
STRZESZEWO 15-09-2-02-211   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  429,00 139,85   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-211   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  429,00 56,35   2 CWD-D

IIAU
STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00 96,48   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00 26,8   2 CWD-D

IIB

SZCZENURZE 15-09-2-03-154   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 340,00 46,65   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 45,03   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-154   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 340,00 154,61   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,45   2 CWD-D

IIIB

STRZESZEWO 15-09-2-02-137   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  337,00 86   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-137   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  337,00 47,21   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-226   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00 116,55   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-226   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00 57,1   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-192   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  299,00 12,83   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-192   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 98,54   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-192   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00 55,25   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-192   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 32,05   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  339,00 12,79   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,53   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  339,00 36,65   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,32   2 CWD-D

IVD

STRZESZEWO 15-09-2-02-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  494,00 183,46   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  494,00 59,67   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-132   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  837,00 31,27   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-132   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 105,97   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-132   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  837,00 123,15   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-132   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 21,42   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-138   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 844,00 591,82   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 844,00 264,84   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-201   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  518,00 24,54   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-201   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 25,39   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-201   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  518,00 69,12   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-201   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,52   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-202   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  576,00 18,28   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 48,85   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-202   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  576,00 60,3   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 8,64   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  539,00 189,93   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  539,00 54,38   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-107   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00 5,07   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,34   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-107   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 14,15   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,33   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-107   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00 9,85   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-107   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,11   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-107   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00 25,02   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-107   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,98   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-139   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  332,00 118,98   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-139   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  332,00 64,97   2 CWD-D
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SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  552,00 19,13   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 74,85   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  552,00 92,99   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 27,58   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  284,00 10   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 62,5   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00 48,23   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 22,74   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00 93,8   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00 52,69   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00 92,3   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00 24,97   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-80    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 4,21   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-80    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 18,98   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-80    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 9,9   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-80    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 2,85   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-88    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  339,00 14,83   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-88    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 43,7   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-88    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  339,00 41,55   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 7,73   2 CWD-D

IVDU
STRZESZEWO 15-09-2-02-72    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 56,24   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-72    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 17,02   2 CWD-D

POZ-P

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  19,00 - 380 GODZ MH8

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 372 GODZ PILA

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  21,00 - 380 GODZ MH8

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  26,00 - 372 GODZ PILA

PR

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00 151,94   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00 34,75   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00 202,6   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00 59,92   2 CWD-D

PRZEST
STRZESZEWO 15-09-2-02-73    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 3,03   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-73    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 1,29   2 CWD-D

PTP

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 102,14   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 27,07   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344,00 222,96   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344,00 63,96   2 CWD-D

PTW

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 21,18   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,72   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 91,93   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 25,47   2 CWD-D

TPP

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 63,95   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 23,04   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  288,00 130,4   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  288,00 56,74   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 10,52   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 10,2   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 19,72   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,85   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  376,00 26,58   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 18,08   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  376,00 56,27   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,55   2 CWD-D
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SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 13,09   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 27,76   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 26,52   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,21   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00 13,61   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 21,89   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 30,63   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,22   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-103   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00 12,27   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 15,35   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-103   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00 26,94   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,52   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-103   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  338,00 24,42   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-103   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 26,38   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-103   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  338,00 63,43   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,25   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-80    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 6,37   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-80    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 14,71   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-80    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 15,75   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-80    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,89   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-84    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 65,83   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-84    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 16,68   2 CWD-D

TWP

STRZESZEWO 15-09-2-02-131   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 19,19   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,41   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-131   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 36,24   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,35   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-200   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 64,01   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-200   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 13,68   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-213B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,65   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-213B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,58   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-213B  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,04   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-213B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,04   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 45,43   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,32   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-73    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 20,13   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-73    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,29   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-97    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00 167,99   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-97    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00 38,55   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 131,28   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 27,4   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-111   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  326,00 41,73   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-111   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 23,54   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-111   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  326,00 58,45   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,23   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-145   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 88,78   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-145   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 21,77   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-145   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 50,51   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-145   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,23   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-145   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 66,15   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-145   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 15,05   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00 18,34   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 65,24   2 CWD-D
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SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00 28,04   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 11,86   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-81    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 41,35   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-81    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 10,24   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-84    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 19,36   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-84    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,98   2 CWD-D

UTRZ
UT-PARK

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

STRZESZEWO 15-09-2-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 371 GODZ RH23
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