
Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)
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powierzchnia 

uprawy

(ha)

STRZESZEWO 15-09-2-02-72    -m   -00 T 2024 ODN-IIP wykonane 0,6

STRZESZEWO 15-09-2-02-97    -d   -00 T 2024 ODN-IIP wykonane 1

STRZESZEWO 15-09-2-02-97    -h   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,2

STRZESZEWO 15-09-2-02-98    -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3,53

STRZESZEWO 15-09-2-02-98    -i   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

STRZESZEWO 15-09-2-02-136   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,49

STRZESZEWO 15-09-2-02-137   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,2

STRZESZEWO 15-09-2-02-202   -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,41

STRZESZEWO 15-09-2-02-202   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,42

STRZESZEWO 15-09-2-02-205   -c   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,1

STRZESZEWO 15-09-2-02-205   -c   -00 T 2024 ODN-IIP wykonane 1,57

STRZESZEWO 15-09-2-02-206   -h   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,57

STRZESZEWO 15-09-2-02-207   -i   -00 T 2021 ODN-IIP wykonane 0,3

STRZESZEWO 15-09-2-02-209   -g   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,72

STRZESZEWO 15-09-2-02-210   -f   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,33

STRZESZEWO 15-09-2-02-211   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,09

STRZESZEWO 15-09-2-02-212   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,27

STRZESZEWO 15-09-2-02-212   -m   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,95

STRZESZEWO 15-09-2-02-213B  -b   -00 T 2024 ODN-IIP wykonane 0,8

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -b   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,68

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,1

STRZESZEWO 15-09-2-02-215   -f   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,2

STRZESZEWO 15-09-2-02-216   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,82

STRZESZEWO 15-09-2-02-216   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,88

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -h   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,5

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,73

STRZESZEWO 15-09-2-02-217   -j   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,45

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,35

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -h   -00 T 2024 ODN-IIP wykonane 1

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -m   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,48

STRZESZEWO 15-09-2-02-218   -o   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,37

STRZESZEWO 15-09-2-02-219   -h   -00 T 2023 ODN-IIP wykonane 0,54

Pakiet: 2



STRZESZEWO 15-09-2-02-219   -p   -00 T 2023 ODN-IIP wykonane 1,48

STRZESZEWO 15-09-2-02-220   -h   -00 T 2024 ODN-IIP wykonane 1

STRZESZEWO 15-09-2-02-221   -a   -00 T 2023 ODN-IIP wykonane 3

STRZESZEWO 15-09-2-02-221   -i   -00 T 2021 PBD-ODNII wykonane 0,55

STRZESZEWO 15-09-2-02-221   -j   -00 T 2021 PBD-ODNII wykonane 0,6

STRZESZEWO 15-09-2-02-222   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,52

STRZESZEWO 15-09-2-02-222   -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,11

STRZESZEWO 15-09-2-02-223   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,3

STRZESZEWO 15-09-2-02-223   -f   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,07

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -i   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,86

STRZESZEWO 15-09-2-02-224   -s   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,46

STRZESZEWO 15-09-2-02-226   -g   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,6

STRZESZEWO 15-09-2-02-228   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,75

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,63

STRZESZEWO 15-09-2-02-229   -k   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,1

STRZESZEWO 15-09-2-02-230   -h   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,9

SZCZENURZE 15-09-2-03-78    -l   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,7

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,44

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,5

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -d   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,45

SZCZENURZE 15-09-2-03-79    -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,2

SZCZENURZE 15-09-2-03-80    -o   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,32

SZCZENURZE 15-09-2-03-83    -z   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,78

SZCZENURZE 15-09-2-03-86    -g  -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,55

SZCZENURZE 15-09-2-03-92    -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,2

SZCZENURZE 15-09-2-03-100   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,58

SZCZENURZE 15-09-2-03-101   -t   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,91

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -i   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,5

SZCZENURZE 15-09-2-03-104   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,9

SZCZENURZE 15-09-2-03-105   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,99

SZCZENURZE 15-09-2-03-108   -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,71

SZCZENURZE 15-09-2-03-111   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,89

SZCZENURZE 15-09-2-03-112   -l   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,87

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -f   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,91

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -i   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,06

SZCZENURZE 15-09-2-03-141   -m   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,64

SZCZENURZE 15-09-2-03-143   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,75

SZCZENURZE 15-09-2-03-144   -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,36

SZCZENURZE 15-09-2-03-144   -j   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,35



SZCZENURZE 15-09-2-03-148   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,86

SZCZENURZE 15-09-2-03-149   -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,55

SZCZENURZE 15-09-2-03-150   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2

SZCZENURZE 15-09-2-03-151   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,25

SZCZENURZE 15-09-2-03-154   -f   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,34

SZCZENURZE 15-09-2-03-155   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,76

SZCZENURZE 15-09-2-03-156   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,22

SZCZENURZE 15-09-2-03-170   -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,29

SZCZENURZE 15-09-2-03-171   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,85

SZCZENURZE 15-09-2-03-172   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,02

SZCZENURZE 15-09-2-03-174   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,04

SZCZENURZE 15-09-2-03-178   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,81

SZCZENURZE 15-09-2-03-178   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,57

SZCZENURZE 15-09-2-03-191   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,22

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,6

SZCZENURZE 15-09-2-03-193   -m   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,1


