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1. CZESC OGOLNA.

1.1.Nazwa zamdwienia.

Przebudowa sieci cieptowniczej 2x DN 350 zasilajgce]j osiedle Czarnéw, osiedle Checinskie
oraz inne potudniowe osiedla miasta Kielce (m.in.: Podkarczéwka itd.), na odcinku od
odejscia do WZD oraz przejsciem przez ul. Jagielloriskg (zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr
1c) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowe;.

1.2.Przedmiot i zakres zamodwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa
odcinka istniejgcej, kanatowej, ,tradycyjnej” sieci cieptowniczej 2xDN350 od odejscia do
Swietokrzyskiego Zarzadu Drég w Kielcach wraz z przejéciem przez ul. Jagielloriska (zgodnie
z zatgcznikiem graficznym nr 1c) na nowa sie¢ wykonang z rur preizolowanych z barierg
dyfuzyjng o tej samej srednicy. Istniejgce rurociagi ,tradycyjne” 2xDN350 i 2xDN100
(odejécie do SZD): zasilajacy i powrotny na ww. odcinku nalezy zdemontowaé. Obecna
dtugo$¢ sieci to 2x DN 350 ok. 115 mb oraz 2xDN100, ok. 2 mb (odejécie do SZD).

Przewidziang do przebudowy osiedlowg sie¢ cieptowniczg na ww. odcinku nalezy
wykonaé
z rur preizolowanych z barierg dyfuzyjng 2 x ¢355,6x5,6/450 oraz 2 x $114,3x3,6/200
z instalacjg alarmowa. Sieé cieptowniczg projektowac zgodnie z danymi do projektowania
(zatgcznik nr 1 b), zakresem przebudowy (zatgcznik graficzny nr 1 c¢) oraz zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Rurociagi preizolowane ukfadaé bezposrednio
w ziemi w systemie samokompensacji oraz jezeli bedzie taka mozliwo$¢ na rzednych
istniejgcej, kanatowej sieci cieptowniczej z zachowaniem istniejgcych spadkéw, odciec
i odpowietrzen. W miejscach potaczenia nowych rur preizolowanych z istniejgcymi sieciami
kanatowymi, ktére nie beda przebudowywane nalezy wykonad i przedstawi¢ do uzgodnienia
i akceptacji zamawiajgcego  obliczenia  statyczno-wytrzymatosciowe  rurociggow
poswiadczajace prawidtowa prace zaprojektowanej i pozostawionej istniejacej sieci
cieptowniczej. Rurociagi ,tradycyjne” w istniejgcym odejéciu do SZD przewidzieé
w technologii rur preizolowanych z barierg dyfuzyjng. Istniejgce studnie (komory)
odcinajace/spustowe/odpowietrzajgce, nalezy zlikwidowaé¢ oraz zaprojektowaé nowe
odciecia preizolowane (podwdjne zawory sekcyjne z odpowietrzeniem/odwodnieniem) wraz
z nowymi studniami odcinajgcymi betonowymi, z trwale zamykanym wtazem metalowym
o klasie D400 w obrebie pasdw drogowych oraz w miejscach gdzie moze wystepowac ruch
kotowy. Lokalizacje nowych studni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz po uwzglednieniu
istniejagcych rzednym terenu i rzednych sieci cieptowniczej po uprzedniej inwentaryzacji. Ze
wzgledu na mozliwe duze przemieszczenia oraz naprezenia rurociggdw w miejscach potgczen
rur preizolowanych z istniejgcymi, starymi sieciami kanatowymi, na trasie przebudowywanej
sieci cieptowniczej o ile zajdzie taka koniecznos$¢ dopuszcza sie projektowanie fizycznych
punktow statych.

Na odejsciu do SZD w dokumentacji przewidzie¢ a nastepnie zamontowaé nowe rury
preizolowane z barierg dyfuzyjng. Pod istniejgcymi drogami (ul. Jagielloniska) nalezy
wykorzystac
a w razie potrzeby przedtuzy¢ istniejgce stalowe rury ochronne 2xDN600 oraz zamontowac
nowe ptozy wraz z rurami preizolowanymi. Rury stalowe ochronne nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie oraz zakonczyé manszetami.

W miejscach tgczenia rur preizolowanych zastosowaé zfgcza izolacyjne termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie oraz elektrooporowe z korkami wtapianymi. Roboty budowlane
prowadzone w strefie istniejgcego uzbrojenia znajdujgcego sie w poblizu sieci cieptowniczej
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nalezy prowadzi¢ po zgtoszeniu i pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia oraz wytgczeniu
napiecia (zblizenie do kabli wysokiego napiecia).

Wszystkie roboty budowlane oraz dokumentacje projektowg w miejscach, ktére sg
w zarzadzie MZD Kielce, nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami i wymaganiami zarzadcy drogi
oraz zgtosié i odebrac od zarzadcy drogi. Na czas realizacji robét Wykonawca zobowigzany
jest wykonac i uzgodnié (jezeli zajdzie taka potrzeba) tymczasowy projekt organizacji ruchu
oraz przed przystgpieniem do robdt dopetni¢ formalnos$ci zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego.

Miejsca przebiegu sieci cieptowniczej w drogach asfaltowych i chodnikach bedacych
wiasnoscig i w innym zarzadzie lub witasnosci niz zarzadca drogi nalezy wykonaé w wykopie
otwartym (z wytgczeniem drég asfaltowych — nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
zarzadcy drogi i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru podczas realizacji inwestycji) oraz
w porozumieniu z wilascicielem nieruchomosci przez ktérg bedzie przebiegac
przebudowywana sie¢ cieptownicza. Pod drogami asfaltowymi lub miejscami parkingowymi
nalezy zamontowaé (jezeli s3 wymagane) ptyty drogowe. W zieleicach po trasie
przebudowywanej sieci cieptowniczej mogg znajdowac sie drzewa iglaste i lisciaste.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z UM Kielce projektu
gospodarki zieleni z inwentaryzacjg zieleni zgodnie z wytycznymi Wydziatu Klimatu,
Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Kielce. Trase sieci cieptowniczej
przewidzie¢ w taki sposéb aby unikngé koniecznosci przesadzania i usuwania drzew, ktodre
mogqy znajdowacd sie w bliskiej odlegtosci lub na kanale sieci cieptowniczej. W przypadku
koniecznosci usuniecia drzew Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nasadzen
kompensacyjnych zgodnie z decyzjg wydang przez UM Kielce. Wszelkie formalnosci, tj. zgody
na dysponowanie, decyzje MZD, UM Kielce uzyska Wykonawca na rzecz Zamawiajgcego po
uzyskaniu stosownego upowaznienia. Ewentualne drzewa do nasadzen dostarczy
Wykonawca. Ewentualne nasadzenia oraz przesadzenia nalezy wykona¢ w uzgodnieniu
z wtascicielem/zarzadcq terenu oraz UM Kielce.

Istniejgce dna kanatéw cieptowniczych mozna wykorzystac (jezeli zostanie zachowana
istniejgca trasa sieci cieptowniczej po wykonaniu obliczed) do ufozenia nowych rur
preizolowanych a konieczne odgatezienia, spusty i odpowietrzenia wykona¢ z nowych
zawordw i rurociggdw preizolowanych wraz ze studniami betonowymi. W przypadku nowe;j
trasy sieci cieptowniczej dopuszcza sie pozostawienie kanatu w gruncie, ktdéry nalezy
zamurowag, zamuli¢ i zabezpieczy¢

przeciwwilgociowo. Rurociagi z istniejgcych kanatéw nalezy zdemontowad i przekaza¢ do
skupu ztomu a naleznos¢ z tego tytutu przekaza¢ na MPEC sp. z o. o.. Decyzje
o0 pozostawieniu istniejgcego kanatu nalezy kazdorazowo uzgodni¢ na etapie realizacji
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

Przebudowywana osiedlowa sieé cieptownicza pracowac bedzie z zasilaniem ,lewym”
(jak dotychczas).

Przebudowe sieci cieptowniczej nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w taki sposéb aby
wszelkie roboty budowlane zakonczy¢ przed rozpoczeciem sezonu grzewczego.

1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdot wymienionych w pkt. 1.2.

Powyisze jest zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

1.4.Informacje o terenie budowy.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w okreslonym terminie zapisanym w umowie przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z kompletem uzgodnien, dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz ST.

Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowigzek jego ochrony,
dbania o jego stan, a zwtaszcza o znaki geodezyjne i punkty pomiarowe — w przypadku ich
zniszczenia Wykonawca odtworzy je i utrwali na koszt wtasny.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W trakcie wykonywania prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat
oraz dbat o wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce bezpieczny ruch pojazdéw oraz pieszych.
Wykonawca zagwarantuje ich statg widoczno$¢ w dzien jak i w nocy. Jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowna.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie wykonywania robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich
lub débr publicznych i innych a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego pytami i gazami oraz
przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadane przez Wykonawce w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem, wybuchem itd. wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca podczas realizacji robdt bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dopetni przestrzegania przepiséw w przypadku wystgpienia warunkow
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia pracownikow podczas realizacji zadania.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.6. Ochronai utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt
przez Zamawiajgcego — spisania ,,Protokotu koncowego odbioru robot”.

1.4.7. Organizacja robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza
budowy.

Istniejgca sie¢ cieptownicza zlokalizowana jest pod drogg asfaltowg przy Jagiellonskiej
w Kielcach oraz w terenie zielonym, $ciezkach i chodnikach.

Uksztattowanie terenu w miejscu przebudowy sieci cieptfowniczej nie ulegnie zmianie.

Istniejgca sieé¢ cieptownicza krzyzuje sie z gazociggami, z kablami elektrycznymi,
sieciami telekomunikacyjnymi, kanalizacjg sanitarng, deszczowga, wodociggiem itd.

Roboty budowlane prowadzone przy zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem znajdujgcego sie w poblizu przebudowywane] sieci cieptowniczej nalezy
prowadzi¢ po zgtoszeniu i pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan sieci cieptowniczej z uzbrojeniem istniejgcym oraz wykopu
wykraczajgcego poza kanat cieptowniczy, nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia posadowienia uzbrojenia, a prace ziemne przy istniejgcym uzbrojeniu
podziemnym nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Istniejgce uzbrojenie odstoniete w wykopach w miejscach skrzyzowan z siecig
cieptowniczg nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi, zgtosi¢ do odbioru i uzyskac
protokdt odbioru od wtasciciela uzbrojenia.

1.5.Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdlnego stownika Zaméwien (CPV).
Przedmiotem zamodwienia sg roboty, ktdére sg zakwalifikowane we Wspdlnym
Stowniku Zamoéwien zgodnie z podziatem:

e 45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych.

1.6. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.
Materiaty dostarczane na budowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane wyrobom
budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych. Muszg one
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odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w umowie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej, Polskich Normach, posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zgodne z tymi przepisami oznakowanie.

Materiaty nie odpowiadajgce ww. wymogom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdg sie niedopuszczone do stosowania
i niezaakceptowane przez Zamawiajgcego materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réwnowaznego rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca majgcy zamiar zastosowa¢ materiat inny
niz przewiduje dokumentacja, powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
celem uzyskania akceptacji co najmniej 5 dni roboczych przed uzyciem tego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci.
Miejsca sktadowania czasowego materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych
z wtascicielem terenu.

2.2. Wtasciwosci stosowanych materiatow.
Wtasciwosci materiatéw systemu elementéw preizolowanych:
e rura wifasciwa — rura stalowa przewodowa ze szwem,
e rura ostonowa — z twardego polietylenu wysokiej gestosci wykonany zgodnie z PN-EN
z bariere dyfuzyjna
e izolacja termiczna - pianka poliuretanowa wg PN-EN 253 - gwarantowana trwatosc¢
i dfugotrwata odpornosé na temperature co najmniej 30 lat przy ciggtej eksploatacji
w temperaturze 1252C i wiecej w temperaturze nizszej.
e zespot rury preizolowanej i elementy preizolowane — wg PN-EN 253, PN-EN 448,
e impulsowy elektroniczny system alarmowy,
e potgczenia mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie oraz elektrozgrzewane,
e izolacja termiczna potgczen mufowych — wtryskana mechanicznie lub recznie
w obszar pomiedzy rurg przewodowa, a mufg termokurczliwg sieciowang lub
elektrycznie zgrzewang pianka PUR.
Sieci tradycyjne wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie
lub poprzez potaczenia spawane z armaturg przeznaczong do takich potgczen:
e Oznaczenia projektowanych rurociggdw tradycyjnych stosowanych na rury
przewodowe:
¢ 355,6x8,0 P235GH
Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym badan gotowych spoin metodg nieniszczgca
oraz prob szczelnosci rurociagi nalezy oczysci¢ do ll-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050,
a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Wymagana aktualna krajowa ocena techniczna. Na zyczenie Producent dostarcza
certyfikat zawierajgcy swiadectwa badan materiatéw i wyrobdw.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii robét.

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportowych powinna zapewnié prowadzenie i zakonczenie
robot w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw osi i innych
parametréw technicznych.

Na budowie stosowaé $rodki transportu zgodnie z ogélnymi warunkami stosowania
sprzetu:

e rury przewozi¢ w otwartych $rodkach transportu w pozycji poziomej.

e rury preizolowane roztadowywacd przy pomocy dzwigu z uzyciem paséw Inianych (nie
wolno stosowac przy wytadunku linek stalowych ani tancuchow).

e wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

e materiaty sktadowac¢ w sposdb nie powodujacy ich przemieszczania z zachowaniem
warunkéw okreslonych przez producenta elementéw preizolowanych.

e Nie wolno przecigga¢ rur przy pomocy pojazddw, mozina je jedynie ostroznie
przetacza¢ po rownym podtozu, lub przenosi¢ recznie oraz przy pomocy
specjalistycznego sprzetu.

e Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej.

e Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian
Srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.

e Piasek do obsypki rur i zasypki rur nalezy przewozi¢ bezposrednio na budowe.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1.Podstawa wykonania robot.
Podstawe wykonania roboét stanowig:

e uzgodniona dokumentacja techniczna wraz z uzyskanym przez Wykonawce
pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem,

e procedura przetargowa wyboru Wykonawcy,

e umowa na wykonanie robét budowlanych,

e przekazanie placu budowy Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji i uzgodnienia z Inwestorem wykonang
dokumentacje techniczng wraz z uzyskanym na rzecz Zamawiajgcego pozwoleniem na
budowe/zgtoszeniem oraz harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie
z umowag oraz za jakos$¢ stosowanych materiatdéw i wykonanych robét, za ich zgodnosc
z projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego i autora
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzac¢ protokoty czesciowych odbioréw robédt
zanikajacych.

5.2.Z2godnos¢ robét z dokumentacjg projektowq i ST
Specyfikacja Techniczna, dane do projektowania oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje ich
kolejnos¢: umowa, STWIOR (ST), dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z umowag,
dokumentacjg projektowq i ST.

5.3.Sposdéb wykonywania robaét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z:
e projektem przebudowy sieci cieptowniczej,
e zawartg umowg miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,
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e wytycznymi montazu elementow preizolowanych podanymi przez producenta
elementdéw preizolowanych,

e "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych
cz. Il Instalacje sanitarne i Przemystowe,

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur
i Elementdéw Preizolowanych”,

e obowigzujgcymi przepisami i normami zwigzanymi z zakresem robot w tym:

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 poz. 2351
z pozniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Ptacy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129/97 poz. 844 z pdiniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlanych (Dz. U.
Nr 47/03 poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz.
470).

o PN-EN 13941 -1 Sieci cieptownicze - Projektowanie i montaz systemu
izolowanych termicznie zespotéw rur pojedynczych i podwdjnych do sieci
wody gorgcej uktadanych bezposrednio w gruncie. - Czes¢ 1: Projektowanie

o PN-EN 13941 - 2 Sieci cieptownicze - Projektowanie i montaz systemu
izolowanych termicznie zespotéw rur pojedynczych i podwdjnych do sieci
wody gorgcej uktadanych bezposrednio w gruncie. - Cze$¢ 2: Montaz

o PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieplne zewnetrzne Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

Roboty winny by¢ wykonane przez wykwalifikowanego Wykonawce, wyposazonego
w sprzet specjalistyczny, pod nadzorem uprawnionej kadry techniczne;j.

Kierownik budowy winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, by¢
cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada¢ wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI | OCENA ROBOT.

6.1.Zasady kontroli jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do kontrolowania robot.

Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty okreslone w punkcie 2 niniejszej
Specyfikacji. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.
W przypadku dostawy rur preizolowanych nie spetniajgcych wymagan MPEC Sp z o.o.
Inspektor Nadzoru moze cofngé dostawe catej partii materiatu.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
i robot ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania zgodnosci
z dostarczonymi atestami parametrow izolacji przewoddw przez atestowane laboratorium.
Badanie takie bedzie wykonywane na losowo wybranych prébkach rur z réznych partii,
wskazanych przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

6.2. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Wykonawce
i Zamawiajgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do spisania protokotu
odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy wpisane
do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru/Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje i zalecenia inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.3.Prace przygotowawcze do budowy:
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych zapewni m.in.:

e kompletacje dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbednych pozwolen
i uzgodnien (m.in.: uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej
z Zamawiajgcym, uzyskanie zgdd na dysponowanie nieruchomosciami, zgtoszenia do
PINB, UM Kielce, uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia, warunki MZD, projekt
organizacji ruchu, uzgodnienia projektu zieleni, decyzje na ewentualng wycinke
drzew itd.),

e badania dostarczanych materiatow, wyrobdéw i elementéw w zakresie zgodnosci
z projektem budowlanym/technicznym oraz w zakresie posiadania przez dostawce
aktualnych i kompletnych dokumentéw wymaganych prawem budowlanym,

e jezeli zajdzie taka koniecznos¢ przesadzenie i usuniecie istniejgcych drzew zgodnie
z decyzjg UM Kielce w porozumieniu ze SM,

e jezeli zajdzie taka koniecznos¢ dostarczenia i wykonana nasadzen zastepczych drzew,

e jezeli zajdzie taka konieczno$¢ wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na
obszarze MZD w Kielcach oraz zajmie pas drogowy i wystgpi o stosowne decyzje
w tym zakresie,

e uzgodnienie ze SM Armatury (jezeli bedzie konieczno$é) organizacji ruchu kotowego
na drogach i ciggach pieszych Spoétdzielni tj. przy ul. Jagielloiskiej w Kielcach,

e sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia trasy sieci cieptowniczej przez stuziby
geodezyjne oraz kompletno$é dokumentéw z tym zwigzanych,

e przygotowanie zaplecza budowy pod katem zgodnosci warunkdow sktadowania
elementow i urzadzen do realizacji sieci cieptowniczej z ogdlnymi wymaganiami
okres$lonymi przez producentéw,

e skompletowanie przedmiotowych instrukcji dotyczacych metodyki i technologii
wykonawstwa sieci.
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6.4.Badania w zakresie wykonawstwa wykopow oraz utoienia i t3czenia
odcinkéw rurociaggéw.
Wykonawca w ramach wykonywanych robét zapewni:

e sprawdzanie oznakowania i zabezpieczenia wykonanych wykopdéw przed
dostepem osdéb niepowotanych,

e sprawdzenie gtebokosci i szerokosci wykopdw,

e sprawdzenie podtoza z piasku i jego grubosci oraz zageszczenia,

e sprawdzenie zgodnosci kierunkow i wielkosci spadkéw dna wykopdw,

e kontrola ciggtosci systemu alarmowego przed utozeniem rurociggu w wykopie,

e sprawdzenie w zakresie ukfadania i przygotowania rurociggéw do tgczenia
(czystos¢ wewnatrz rurociggow),

e badanie gotowych spoin przez ogledziny zewnetrzne oraz poprzez badania
radiograficzne wraz z okresleniem klasy wadliwosci spoin. Jakos¢ wykonanych
spoin powinna odpowiadac¢ klasie wadliwosci ztgcza B wg PN-EN 5187,

e badanie szczelnosci (préba cisnieniowa) w stanie zimnym rurociggéw,

e sprawdzenie droznosci oraz szczelnosci armatury odwadniajgcej,

e sprawdzenie przygotowania powierzchni potgczenn spawanych do potozenia
powtok antykorozyjnych,

e sprawdzenie jakosci powtok antykorozyjnych,

e kontrola jakosci wykonywania izolacji potaczen elementéw preizolowanych,

e sprawdzenie ciggtosci systemu alarmowego po wykonaniu izolacji potaczen
elementdéw preizolowanych,

e badanie przygotowania podfoza przed jego zasypaniem,

e sprawdzanie zasypki rurociggdéw preizolowanych wraz z jej zageszczeniem,

e kontrola prawidtowosci utozenia tasm ostrzegawczych,

e kontrola zagospodarowania terenu.

6.5.Ocena jakosci wykonania robot.
Wyniki badan odbiorowych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli spetniajg wszelkie
wymagania techniczne okreslone warunkami technicznymi i innymi dokumentami
przywotanymi.

Wszelkie roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom cze$ciowym
potwierdzonym przez osoby nadzorujgce w odpowiednich protokotach i w dzienniku
budowy. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej winny znalezé odzwierciedlenie
w dzienniku budowy i w dokumentacji powykonawcze;j.

Odbidr koncowy jest dokonywany po catkowitym zakoriczeniu robdt na podstawie
wynikéw pomiardw i badan jakosciowych. Odbiér koncowy powinien byé potwierdzony
spisaniem przez komisje ,,Protokotu odbioru koricowego”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Przewiduje sie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia w formie
ryczattowej. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze w przysztosci
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zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w trakcie wykonywania prac uznat, ze nie
mogt przewidzie¢ rozmiaréw i kosztdw prac.
Ogélne zasady przedmiaru robét:
e przedmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z obowigzujagcymi ,Zasadami
przedmiarowania” ujetymi w katalogach norm naktaddéw rzeczowych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
W zaleznosci od charakteru i rodzaju prac, roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
(etapom) odbioru:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi kohcowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji robdt ulegng zakryciu. Odbior

ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru lub
inny przedstawiciel wskazany przez Zamawiajgcego (np. podczas nieobecnosci inspektora
nadzoru) po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru) gotowosci danej czesci robét do odbioru. Odbidr ten
jest przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru/Zamawiajacego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét
okre$lonych w harmonogramie stanowigcym zatgcznik do umowy. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru czesciowego dokonuje
Zamawiajacy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do
odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior koricowy
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia zgtoszenia
Zamawiajgcemu zakonczenia robot.

Odbioru koricowego dokona komisja (wyznaczona przez Zamawiajgcego) w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozenia
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa. W czasie odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadku
niewykonania robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Nr 2/2025
»Przebudowa sieci cieptowniczej od odejscia do WZD przy ul. Jagielloriskiej wraz z przejsciem przez ul. Jagielloriskg”.

Wykonawca na 5 dni roboczych przed terminem odbioru przekaze Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw odbiorowych m.in.:

e dziennik budowy (oryginat),

e deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

e inwentaryzacje geodezyjng, w tym szkic z inwentaryzacji wykonanej sieci
cieptowniczej wraz z naniesionymi rzednymi w charakterystycznych punktach sieci,
zaznaczonymi miejscami zainstalowanych muf oraz rzednymi krzyzujgcego sie
uzbrojenia. Na szkicu okresdli¢ miejsca pomiaru np. goéra ptaszcza rury sieci
cieptowniczej oraz podaé doktadng dtugosc przebudowanej sieci cieptowniczej.

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego robdt. Jezeli w trakcie
czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia, wéwczas
strony ustalg terminy usuniecia wad lub wymiany wadliwych elementéw oraz sporzadza
protokot z rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce
usuniecia wad, Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych ponownie przystapi do czynnosci
odbiorowych przy udziale Wykonawcy.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do
usuniecia to:

- jezeli nie wuniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan lub
ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego
koszt.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Forma pfatnosci bedzie ustalona szczegétowo w umowie o wykonanie robédt
budowlanych zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Opracowat:

Damian Kotomanski
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