1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 ZLECENIE
Zlecenie wykonania projektu technicznego zamiennego konstrukcji rozbudowy i przebudowy czesci

budynku w Poznaniu przy ul.Masztalarskiej 8

1.2 MATERIALY WYJSCIOWE
Podstawg do opracowania projektu byty rysunki architektoniczne, inwentaryzacja, wizja lokalna,

ekspertyzy techniczne dachu oraz stropu podwoérza, badania geologiczne

1.3 UZGODNIENIA MATERIALOWE
Podstawg do opracowania projektu byty uzgodnienia z zamawiajgcym dotyczgce rozwigzan

technicznych, technologicznych i materiatowych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2.1 LOKALIZACJA
ul. Masztalarska 8, 8a, Poznan

2.2 PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej, przebudowy i rozbudowy o
zewnetrzny szyb windowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci budynku

w Poznaniu przy ul.Masztalarskiej 8

2.3 STADIUM OPRACOWANIA

Projekt techniczny zamienny

2.4 DATA WYKONANIA PROJEKTU
maj 2025r.



3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe niezbedne do wykonania

przebudowy i rozbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku.

4. OPIS OGOLNY ISTNIEJACEGO OBIEKTU
Przedmiotem projektu jest oficyna ,tylna” oraz czesc¢ oficyn ,bocznych” zespotu budynkéw znajdujgcych sie przy
ul.Masztalarskiej 8 i 8a w Poznaniu. Budynki powstawaty na przetomie XIX i XX wieku wedtug projektu
architekta Martina Sonnabenda, ktéry byt réwniez ich pierwszym witascicielem. W budynku przy ul.
Masztalarskiej 8a miescit sie pierwotnie Hotel Friedrichshof a w obecnej ,Scenie na Pietrze” znajdowata sie
przestrzeh restauracyjna. Obiekt znajduje sie w zabudowie zwartej, sktada sie z dwéch potgczonych ze sobg
kamienic ze wspdlnym dziedzincem otoczonym oficynami. Kamienice frontowe majg 6 kondygnacji
nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe), oficyny majg od 1 do 6 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze
uzytkowe). Catos¢ nieruchomosci wraz z dziedzincem jest podpiwniczona.
Obiekt zostat wykonany w technologii tradycyjnej z $cianami murowanymi z cegly ceramicznej petnej,
otynkowanymi bez ocieplenia. Ukfad konstrukcyjny mieszany. W budynku wystepujg stropy zelbetowe
monolityczne, stropy drewniane oraz w pomieszczeniach mokrych (tazienki, kuchnie) stropy typu Kleina i
Akermana. Konstrukcja parteru, konstrukcja 1 pietra budynku 8a oraz konstrukcja oficyny tylnej szkieletowa,
zelbetowa stupowo-ryglowa z wypetieniem elementami murowymi. Konstrukcja piwnic gtéwnie szkieletowa,
zelbetowa stupowo-ryglowa z zelbetowa ptytg stropows.
W obiekcie znajduje sie 6 klatek schodowych oraz dodatkowo w 3 miejscach wystepujg schody prowadzace z
podworza do piwnicy. Klatki schodowe w wiekszosci wykonano z drewna. Schody z podwérza do piwnicy
betonowe. W ,duszy” klatki schodowej budynku nr 8a zlokalizowana jest winda.
Nad catym obiektem wykonano dach o konstrukcji drewnianej jedno lub dwuspadowy. Nad budynkami oficyn
wykonano dachy jednospadowe, czesciowo mansardowe. Pokrycie dachu papg oraz dachéwkg ceramicznag.

Budynek posadowiono na najprawdopodobniej ceglanych i betonowych fawach i stopach fundamentowych.

5. PRZYJETE OBCIAZENIA UZYTKOWE STROPOW i DACHU

W projekcie nastepujgce obcigzenia:

- uzytkowe biura = 2,00-2,5kN/m2
- uzytkowe audytoria, aule, sale zebrah = 3,00kN/m2
- uzytkowe sala widowni = 10,00kN/m2

- uzytkowe komunikacja — schody i korytarze = od 2,5 do 4,0kN/m2

- warstwy stropowe = od 0,80 do 2,00kN/m2
- warstwy dachéw = o0d 0,90 do 1,50kN/m2
- ciezar wiasny stropu = od 0,80 do 5,00kN/m2
- obc. technologiczne = 0,10N/m2

- Scianki dziatowe lekkie =1,25kN/m2

- panele fotowoltaiczne = 0,25kN/m2



6. ZAKRES ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

Przebudowa dotyczy¢ bedzie oficyny tylnej wraz z salg widowni i czescig piwnic.

Zostang wykonane prace zwigzane z planowang nowa funkcjg - rozebrane istniejgce Scianki dziatowe oraz

fragmenty $cian nosnych, otwory drzwiowe zostang powiekszone i/lub przesuniete, zostang wykonane

nowe nadproza i belki. Zostanie rozebrany i wykonany na nowo strop pod widownig. Drewniany dach

oficyny oraz drewniane stropy nad +2 zostang zabezpieczone EI60.

Budynek zostanie rozbudowany o zewnetrzny szyb windy towarowo-osobowej, komunikujgcej wszystkie

kondygnacje oficyny tylnej w tym piwnice.

Remontowane bedg rowniez klatki schodowe oficyn bocznych z przeznaczeniem dla ewakuacji.

6.1 PRACE ROZBIORKOWE

rozbiérka istniejgcych $cianek dziatowych,

wybicie nowych otworéw w Scianach,

poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych,

rozbiérka muréw pod oknami — obnizenie parapetow,

rozbiérka fragmentéw stropu — wykonanie otwordw instalacyjnych oraz klap dymowych,
przekucia przez strop pod otwory instalacyjne,

rozbidérka stropu widowni wraz z belkami i stupami parteru,

rozbiérka fragmentu stropu nad piwnicg w miejscu wykonania windy zewnetrznej,
skrocenie istniejgcych belek zelbetowych w piwnicy,

rozbiorka istniejgcych stupow podpierajgcych w/w belki,

rozbiérka istniejgcych schodéw do piwnicy,

rozbiérka podbitki oraz tynku na trzcinie z krokwi dachu oficyny tylnej,

usuniecie polepy oraz tynkéw na trzcinie ze stropéw drewnianych,

Przed przystgpieniem do wykonywania nowych otwordéw w $cianach i w stropie nalezy doktadnie

podstemplowac / zabezpieczy¢ istniejgcy strop i Sciany wyzszej kondygnacji oraz dach.

6.1.1 WYTYCZNE ROBOT ROZBIORKOWYCH

DANE OGOLNE

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w
sposob zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren objety
pracami,

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczyé wszelkie instalacje i media w czesci obiektu w ktorej
sg wprowadzone prace,

Miejsca odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny znajdowacé sie poza obrebem roboét budowlanych.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci

i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podcinanie konstrukcji od dotu.

W czasie rozbioérki niedozwolona jest praca na réznych kondygnacjach obiektu.



Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajgce przed
pyleniem.

W Zzadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatéw i gruzu na stropach.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostrozno$ci,

nalezy przestrzegac przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych,
a w szczegolnosci:

- stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowacé srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Materiaty ,ucigzliwe” wywozi¢ na odpowiednie sktadowiska lub miejsca utylizaciji.

SPRZET

Sprzet uzywany przy pracach rozbiérkowych powinien spetniaé wymagania obowigzujgce

w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, uzytego do robét
rozbiérkowych powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone.

SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy oditgczy¢ wszelkie instalacje i media.

Miejsca odtgczenia, wytgczniki, zawory, powinny znajdowac sie poza obrebem robo6t budowlanych.

Rozbidrka stolarki okiennej

Przed przystgpieniem do demontazu okien nalezy upewni¢ sie czy oscieznice nie spetniajg funkcji
podpory Sciany. Skrzydta okienne zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowaé opaski, oscieznice wykué z

muru. Elementy Slusarskie poodcinac pitg tarczowa.

Rozbiorka fragmentdéw stropdw i $cian

Przed rozpoczeciem rozbidrki fragmentéw stropdw nalezy zbadaé konstrukcje celem ustalenia stanu
technicznego. Wszystkie miejsca budzace watpliwosci nalezy podstemplowac.

Roboty prowadzi¢ mechanicznie. Zaleca sie nawiercanie i wycinanie stropdw, nie dopuszcza kucia
miotami udarowymi.

Elementy zelbetowe rozbija¢ przy pomocy narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie

palnikiem acetylenowym. Elementy stalowe réwniez cigé palnikami.

Rozbiorka istniejacego stropu widowni

Rozebrany bedzie strop nad parterem stanowigcy podtoge sali widowni na 1 pietrze. Wraz ze
stropem rozebrane zostang istniejgce zebra i belki stropowe oraz stupy parteru podpierajgce strop.



Przed rozpoczeciem rozbidrki stropu widowni obszar parteru o podwérza nalezy wygrodzi¢ oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem strop nad piwnicg, znajdujacy sie bezposrednio pod miejscem rozbiérki. Prace
rozpoczg¢ od demontazu warstw posadzkowych oraz osprzetu elektrycznego zawieszonego na
stropie. Strop nalezy doktadnie podstemplowa¢. Rozbiérke prowadzi¢ etapami rozkuwajac i

rozcinajgc istniejgcg konstrukcje zelbetowg na mniejsze fragmenty.

Rozbiorka istniejgcych posadzek

Prace prowadzi¢ recznie przy wykorzystaniu narzedzi mechanicznych, w taki sposéb by nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia konstrukcji stropéw. Rozebrane elementy na biezgco usuwacé ze

stropu, nie dopuszcza sie gromadzenia materiatu rozbiérkowego na stropach.

Otworowanie i bruzdowanie $cian i stropow.

- STROPY gestozebrowe typu Akremana

W tego typu stropach wystepujg zelbetowe zebra (ktérych nie mozna uszkodzié/przecigc) a
pomiedzy nimi pustaki ceramiczne. Zebra wystepujg w rozstawach 31cm. W zwigzku z powyzszym
otwory nalezy lokalizowaé tak by znajdowaty sie POMIEDZY ZEBRAMI (trasy instalacji przechodzg
przez pustaki ceramiczne) a ich maksymalny wymiar nie moze przekracza¢ 25cm w kierunku
prostopadtym do Zzeber. Dopuszczalne jest wydtuzanie otwordéw réwnolegle do zeber. Kazdy wiekszy
otwdr wymaga uzgodnienia konstrukcyjnego oraz odkrywki.

NIE DOPUSZCZA SIE GRUPOWANIA PRZEKUC W WIEKSZE OTWORY!

- STROPY Kleina i stropy drewniane
Otwory nalezy lokalizowaé pomiedzy belkami konstrukcyjnymi stropu. Rozstaw belek wynosi 85-
95cm. Wszystkie otwory wigksze niz rozstaw belek muszg zosta¢ uzgodnione z projektantem

konstrukgiji.

SCIANY

Przejscia/przekucia prostopadte przez sciane do szerokosci 40cm nie wymagaja

uzgodnienia.

Bruzdowanie Scian

- bruzdy pionowe - maksymalna gtebokos¢ do 1/3 grubosci $ciany i nie wiecej niz 20cm
- maksymalna szerokos$¢ do 40cm

- bruzdy poziome - maksymalna gtebokos¢ do 1/4 grubosci $ciany i nie wiecej niz 15¢cm,
- maksymalna dtugos$¢ bruzdy do 100cm
- maksymalna szerokos$¢ do 20cm

Nie dopuszcza sie lokalizowania przeku¢ i bruzd w miejscach oparcia belek i nadprozy

NIE DOPUSZCZA SIE GRUPOWANIA BRUZD | PRZEKUC W WIEKSZE OTWORY!

Kazde odstepstwo od w/w wymaga uzgodnienia a w uzasadnionych przypadkach odkrywek.

Segreqgacja odpadoéw, transport, utylizacja




W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac, oddzielajgc te, ktére mogg
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne (elementy metalowe i szkio).

Materiaty ,ucigzliwe” (np. papa itp.) wywozi¢ na odpowiednie sktadowiska lub miejsca utylizaciji.
Transport gruzu prowadzaé na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Przewozié go
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w

czasie jazdy, czy tez siatka przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

6.2 PRACE BUDOWLANE
- wykonanie nowego szybu windowego wraz z fundamentem,
- wykonanie $cian i stupéw w piwnicy przy szybie windowym,
- wykonanie ramki stalowej podpierajacej strop w piwnicy przy szybie windowym,
- wykonanie $cian i dachu wyj$cia z windy na poziomie +3 (poddasza)
- wykonanie nowego stropu nad parterem (podtoga widowni) wraz z belkami i stupami parteru,
- wykonanie wzmocnien stupéw piwnicy,
- wykonanie wzmocnien konstrukcji dachu oficyny,
- wykonanie wzmocnien drewnianego stropu nad +2 w oficynie,
- wykonanie uzupetnienh stropu przy nowych klapach dymowych w klatkach schodowych oficyn,
- wykonanie stropu w miejscu rozebranych schodéw do piwnicy,
- zamurowanie zbednych otwordw okiennych i drzwiowych,
- 0sadzenie nowych nadprozy stalowych i strunobetonowych,
- wykonanie nowych $cianek dziatowych,
- montaz nowych okien i drzwi,
- wykonanie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne,
- prace renowacyjne zgodnie z architektura,

7. WARUNKI GRUNTOWE | POSADOWIENIE

Na podstawie badan gruntowych wykonanych w grudniu 2020r stwierdzono w gruncie wystepowanie
nasypow niebudowlanych ztozonych gtéwnie z piaskow drobnych, piaskoéw gliniastych oraz gruzu ceglanego
i betonowego. Podioze rozpoznano do gtebokosci 1.8m ponizej poziomu piwnicy, ponizej napotkano
przeszkode z betonu — najprawdopodobniej sg to istniejgce fundamenty budynku.

W/w nasyp nalezy wymieni¢ na nasypem budowlanym z piaskéw réznoziarnistych (U>4,0). Zageszczenie
nasypu budowlanego powinno osigga¢ wskaznik zageszczenia min 1S20,98.

Wody gruntowej do poziomu rozpoznania nie stwierdzono.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463) projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowe;j.

Przyjeto poziom posadowienia -1.60m ponizej projektowanego poziomu posadzki w piwnicy.



8. FUNDAMENTY
Projektowana przebudowa i rozbudowa powoduje wzrost obcigzen w istniejgcym budynku i ale nie ma to
wplywu na jego fundamenty. Jedynie stopy pod stupami wymienianego stropu mogg wymagaé poszerzenia.
Ostateczna decyzja dotyczgca tych fundamentéw zostanie podjeta po wykonaniu odkrywek.
Dla projektowanego szybu windowego zaprojektowano nowy fundament, ptyte fundamentowg o grubosci
35cm zbrojong siatkami z pretéw fi12.
Fundamenty zaprojektowano w klasie ekspozycji XC2 z betonu C25/30, szczelnego W6 zbrojone stalg
RB400W. Pod fundamentami wykonaé¢ podbeton C8/10 grubosci min 10cm. Elementy betonowe stykajgce
sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ srodkiem przeciwwilgociowym np. Bitzolem / dysperbitem lub innym

Srodkiem ochronnym wodorozciehczalnym.

9. SCIANY
Projektuje sie nowe $cianki dziatowe do wykonania w konstrukciji lekkiej, szkieletowej z ptyt GK na ruszcie
stalowym. Ukfad scianek zgodnie w architektura.
Zaprojektowano wyburzenia fragmentéw istniejgcych scian murowanych, zwigzane z powstaniem nowych
otworow, poszerzeniami starych otworéw okiennych i drzwiowych oraz obnizeniem parapetow okiennych
(powiekszeniem okien). Wyburzenia w miare mozliwosci nalezy wykonywac wycinajgc fragmenty
istniejgcego muru, do minimum ograniczajgc kucie urzgdzeniami udarowymi.
Wszelkie prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim podstemplowaniu istniejgcych stropéw oraz
wykonaniu nowych nadprozy.
Pod projektowane nadproza zaprojektowano przemurowania z cegty petnej kl.15MPa na zaprawie
cementowej marki 8MPa.
Dla podparcia stropu przy windzie oraz pod smietnikiem zaprojektowano sciany murowane z bloczkoéw silka
o grubosci 18 i 24cm.

Zakres prac w poszczegdlnych miejscach opisano na rysunku.

Wytyczne dotyczace scian murowanych :
- kategoria produkcji elementéw murowych: l,
- kategoria wykonania robot: A,
- klasa elementéw murowych fB=15MPa,
- zaprawa cem.-wap. (w zaleznosci od obcigzen) M5-M8 lub zaprawa klejowa
- zaprawa zwykta - gr.8-15mm,
- niedopuszczalne jest stosowanie spoin grubszych od podanych wyzej,
- elementy murowe murowane na petng szeroko$¢ sciany tj. 18, 24cm (brak spoiny podtuznej),
- niedopuszczalne jest wykonywanie bruzd i wnek w scianach nosnych wiekszych od dopuszczalnych
podanych w normie PN-B-03002,
- elementy murowe nalezy wigzac w kolejnych warstwach tak, aby $ciana byfa jednolitym
- elementem konstrukcyjnym — elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na dtugosc¢

- réwng 0,4 wysokosci elementu, lecz nie mniej niz 4cm.

Sciany nienosne nalezy wykonaé/murowaé w taki sposéb, aby nie byly one podporami dla stropéw.

Sciany dzialowe musza mieé¢ pozioma dylatacje na styku ze stropem.



Wystepujagce w budynku pekniecia $cian nalezy naprawi¢. Sposdb postepowania/naprawy opisano w
ekspertyzie prof. Btaszczynskiego z lutego-kwietnia 2024 - ,Ekspertyza techniczna stanu technicznego

budynku przy ul. Masztalarskiej 8 w strefie nowo pozyskanych pomieszczeny”

10. NADPROZA
Dla nowoprojektowanych oraz przesunietych i powiekszonych otworéw zaprojektowano nadproza stalowe
lub prefabrykowane strunobetonowe, ztozone z dwéch, trzech lub czterech elementéw belek
strunobetonowych typu SBN 11.2/12cm i/lub dwuteownikéw stalowych o rozpietosci i nosnosci
dopasowanej do danej lokalizacji.
Nadproza nalezy osadzac¢ systemem ,naprawczym”, etapowo — wykué bruzde na potowe szerokosci muru,
osadzi¢ jedno (dwa) z nadprozy doktadnie podsuwajgc pod istniejgcy mur powyzej, podbijajgc zaprawg nad
nadprozem, nastepnie wyku¢ bruzde i osadzi¢ drugi (trzeci) element. Naproza stalowe nalezy skreci¢
Srubami M12, M16 co min 50cm. Nadproza osadza¢ na podlewce betonowej o grubosci 10cm lub na 2
warstwach z cegly petnej klasy kl.15MPa na zaprawie cementowe;.
Przed przystgpieniem do osadzania nadprozy nalezy dokfadnie podstemplowaé / zabezpieczy¢ istniejacy
strop oraz zabezpieczy¢ Sciany.
Rodzaj nadprozy w poszczegdlnych miejscach opisano na rysunku.

Nadproza zabezpieczyé do odpornosci ogniowej R60 i 120 zgodnie z operatem p.poz

11. STROPY
W budynku wystepuijg stropy zelbetowe — monolityczne, stropy gestozebrowe typu Akermana, stropy
stalowo-ceglane Kleina oraz stropy drewniane. Grubos$¢ stropéw wynosi od 12/15¢cm (stropy zelbetowe), 21-
22cm (belki stropéw drewnianych) do 24cm (stropy Akermana). Nosnos$¢ w/w stropdw, ponad ciezar wtasny
i uktad warstw stropowych, zostata w okreslona na poziomie od 1,0kN/m2 do 3,0kN/m2.
Planowana funkcja oraz zakres prac w budynku powodujg wzrost obcigzen stropow, w zwigzku z czym
zaprojektowano ich wzmocnienia (stropy drewniane), a w przypadku stropu pod widownig catkowitg
wymiane.
Stropy drewniane - z uwagi na niewystarczajgcg nosnosc¢ zaprojektowano ich odcigzenie poprzez usuniecie
istniejgcej polepy i zastgpienie wetng mineralng. Belki stropu uszkodzone i/lub skorodowane nalezy
wymieni¢ na elementy o przekroju nie mniejszym niz istniejgce i nie mniejszym niz 22/20cm.
Belki stropowe podtrzymujgce stupki drewnianej konstrukcji dachu nalezy wzmocnié przez zastosowanie
obustronnie ceownikéw stalowych C200 i skrecenie srubami M12. Drewno klasy min C24, stal $S235

Strop nad parterem - podtoga widowni.

Z uwagi na planowane obcigzenia uzytkowe (10kN/m2) oraz zastosowanie na stropie ,podestéw
scenicznych” oraz z uwagi, ze istniejgcy strop ma niewystarczajgcg nosnos¢ do przeniesienia w/w obcigzen,
zaprojektowano wymiane istniejgcego stropu na nowy. Istniejacy strop zelbetowy (grubos$¢ 12cm) wraz z
belkami i zebrami podpierajgcymi oraz stupami parteru zostanie rozebrany i zastgpiony nowg konstrukcja.
Strop zostat zaprojektowano w oparciu o istniejgcy uktad konstrukcyjny — nowe stupy parteru zlokalizowano
w miejscu istniejacych, belki stropowe oparto na w/w stupach i na $cianach murowanych budynku.
Zaprojektowano strop krzyzowo-zbrojony o grubosci 18cm oparty na w/w belkach oraz na scianach

murowanych budynku w przygotowanych do tego bruzdach. Strop zbrojony géra i dotem siatkami z pretéw



fi10 co 20cm z lokalnym dogeszczeniem do fi10 co 10cm. Zaprojektowano belki i zebra podpierajgce strop o
wymiarach h=50/40 oraz h=60/40cm , zbrojone pretami fi16 oraz fi20 oraz strzemionami fi8.
Zaprojektowano stupy o wymiarach 40/40cm jako kontynuacje stupéw piwnicy. Zbrojenie stupow pretami
fi16 oraz strzemionami fi8. Stupy piwnicy zostang wzmocnione przez wykonanie obejm z katownikow
100x100x6 montowanych na kazdym narozniku stupa na catej jego wysokos$ci. Przed przystgpieniem do
prac wzmochieniowych wykona¢ odkrywke istniejgcego zbrojenia podtuznego stupdw - jezeli w stupach jest
min 10-12 pretéw fi12 lub min 8 pretéw fi16 to stupdw nie trzeba wzmacniac.

Uktad konstrukcyjny stropu zgodnie z rzutem.

Beton klasy min C20/25cm , stal zbrojeniowa BSO0SP, stal profilowa S235

Strop nad piwnicg - podtoga parteru

Zaprojektowano wyréwnanie pozioméw w postaci systemowej podtogi podniesionej o nosnosci 3,0-
3,5kN/m2 i ciezarze nieprzekraczajgcym 0,60kN/m2.

Z uwagi na prowadzenie w przestrzeni podtogi kanatow wentylacyjnych wykona¢ podkonstrukcje z
rur kwadratowych 70x70x4, stal S235.

Zakres wykonania podtogi wg projektu architektury.

Przed przystgpieniem do prac usung¢ wszystkie istniejgce warstwy posadzkowe celem odcigzenia stropu.

Strop nad piwnicg — poditoga $mietnika

Dla powiekszenia pomieszczenia $mietnika zaprojektowano nowy strop Zzelbetowy, w miejscu istniejgcych
drewnianych schodéw do piwnicy. Schody nalezy rozebraé, wykonac scianke z silki o grubosci 18cm wraz z
fundamentem. Przygotowac bruzde w $cianie pod oparcie stropu. Wykonac¢ strop. Zbrojenie sitakami z
pretow fi10 15/15¢cm. Beton C20/25¢cm

Zaprojektowane zostaty przekucia stropow zwigzane z prowadzeniem tras instalacyjnych. W miare
mozliwosci otwory zostang dopasowane do ukfadu istniejgcych stropéw, a przebicia nastgpig w miejscu
pustakow stropowych (nalezy bezwzglednie unikaé rozkuwania zeber stropowych i ich zbrojenia a kazdy
taki przypadek nalezy konsultowac z projektantem konstrukcji). Naprawy i uzupetienia stropéw
gestozebrowych i stropéw Kleina nalezy wykonac przy zastosowaniu elementéw stropu gestozebrowego
typu Teriva 24/50 Base oraz betonu. Przy stropach zaprojektowano wience h=24/20cm, zbrojone podiuznie
pretami fi12 oraz strzemionami fi6 co 20cm. Beton C20/25, Stal RB400W

Uzupetnienia i odtworzenia stropéw drewnianych nalezy wykona¢ jako drewniane z elementéw/belek o
przekroju nie mniejszym niz usuwane elementy istniejgce i nie mniej niz h=22/20cm

W stropodachu klatek schodowych zaprojektowano otwory dla klap dymowych. Wykonanie w/w bedzie
wymagato rozbidrki fragmentu istniejgcego stropodachu i odtworzenia go na nowo. Zaprojektowano
odtworzenie i uzupetnienie dachu przy klapach dymowych z elementéw drewnianych o przekroju min
16/10cm w rozstawie 80cm. Ukiad warstw dachowych do odtworzenia wg stanu istniejgcego.

Elementy konstrukcyjne stropdw miedzykondygnacyjnych muszg zosta¢ zabezpieczone pozarowo do R60.
Elementy drewniane stropodachu klatek schodowych zabezpieczone do NRO.

Zaleca sig nawiercanie i wycinanie stropéw, z maksymalnym ograniczeniem kucia mfotami darowymi.



12. SZYB WINDOWY POZ.8
Szyb windy — do poziomu podwdrka zaprojektowano jako murowany, wzmochiony rdzeniami zelbetowymi
dopasowanymi do technologii windy. Powyzej konstrukcja w postaci klatki stalowej z dwuteownikéw
szerokostopowych HEB 160 (Stal S355). Konstrukcja stalowa kotwiona bedzie w poziomie stropéw,
bezposrednio do Scian istniejgcego budynku. Tolerancje wymiarowe oraz otwory technologiczne uzgodnic z
dostawca wind. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
Grubosc¢ scian murowanych 24cm — $ciany z bloczkéw SILKA min kl.15 na zaprawie marki M8, rdzenie
wzmacniajgce o wymiarach od 24/24 zbrojone pretami fi12 oraz strzemionami fi8.
Sciany windy ponizej terenu nalezy zabezpieczyé $rodkiem przeciwwilgociowym np. Bitzolem / dysperbitem.
Dach windy wykona¢ na blasze trapezowej typu T60P dach t=0,75, ocieplenie ptytami PIR gr. wg
architektury.
Przed przystgpieniem do wykonywania szybu windy nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary a w szczegodlno$ci
poziomy poszczegolnych przystankéw.
Projekt konstrukcji opracowany wg wytycznych z dnia 05.05.2025
Przed przystgpieniem do prac poroéwnac projekt z wytycznymi DTR dla ostatecznie wybranego producenta i
modelu windy.
Beton C20/25 W6, B500SP.

13. ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU
Nad oficynami wystepujg dachy w konstrukcji drewnianej, jednospadowe - mansardowe. Czes¢ ptaska
pokryta papa, czesc stroma pokryta dachéwkg ceramiczna.
Z uwagi na planowang funkcje poddasza, dostep na poddasze z windy oraz konieczno$¢ zabezpieczenia
konstrukcji dachu do EI60, konstrukcja dachéw bedzie podlegata czesciowemu wzmocnieniu, wymianie
oraz przebudowie. Wymianie podlegajg elementy pekniete, uszkodzone i skorodowane. Zaprojektowano
krokwie o przekroju 16/16 - 14/14cm. Elementy nowe muszg posiadac przekrdj nie mniejszy niz elementy
istniejgce.
Istniejgce ptatwie (16/16cm) podpierajace dach majg niewystarczajgcg nosnosé do przeniesienia obcigzen
z dachu. Zaprojektowano wzmocnienie ptatwi poprzez wykonanie mieczy drewnianych o przekroju 12/12cm
i wymiarach 100/100cm oraz wzmocnienie ptatwi przez nabicie od dotu elementu drewnianego o przekroju
8/16cm i 12/16¢cm.
Dodatkowo na poddaszu zaprojektowano elementy obudowy dojscia do windy w postaci drewnianych
ramek z elementéw o przekroju 14/14 oraz 16/8cm.
Drewno klasy min C24
Na dachu dopuszcza sie montaz paneli fotowoltaicznych o ciezarze nieprzekraczajgcym 25kg/m2
Nad salg widowni nie wymaga to prac wzmochieniowych konstrukcji dachowe;.
Nad prawa oficyng w miejscu wystepowania dachu drewnianego krokwiowego, montaz paneli wiaze
sie z koniecznoscig wzmocnienie krokwi na zakresie wystepowania paneli

Rozktad paneli na dachach nalezy przed montazem skonsultowaé z projektantami konstrukciji i architektury.



14. RAMKA STALOWA PODPIERAJACA STROP PIWNICY PRZY WINDZIE

Dla podparcia istniejgcego stropu piwnicy przy projektowanej windzie, zaprojektowano ramke stalowg

z dwuteownikow szerokostopowych HEA140. Stupy ramki osadzi¢ na projektowanym fundamencie windy
mocujac je na kotwy chemiczne M16, na stupkach osadzi¢ belke. Belke podsungé maksymalnie pod
istniejacy strop. Pod stopami stupow wykona¢ wylewke cementowg z betonu niskoskurczowego.
Elementy ramki tgczone ze sobg na sruby M16. Ramke zabezpieczy¢ pozarowo do R60/

Stal S235

15. KONSTRUKCJE STALOWE POD CENTRALE WENTYLACYJNE

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zlokalizowane na dachu oficyny zostang zamocowane
bezposrednio do murowanej Scianki attykowej lub ustawione na podkonstrukcjach stalowych mocowanych
réwniez do w/w Scianki attykowej. Podkonstrukcje typowe lub wykonane z profili stalowych z ceownikéw i
rur kwadratowych.

Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Stal S235

16. BELKA DO ZAMOCOWANIA SCIANKI MOBLINEJ

Zaprojektowano dwuteownik HEA160 oparty bezposrednio na istniejacych $cianach nosnych.
Belke osadzi¢ na gteboko$¢é min 20cm w gniazdach wykutych w Scianach na podlewce betonowej o
grubosci min 10cm. Ciezar $cianki wraz z szyng prowadzgcg 500kg.

Stal S235

17. ZALECENIA WYKONAWCZE

17.1.1 ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE

Szczegotowe wytyczne odnosnie zabezpieczenia p.poz wg operatu oraz opisu architektury.

17.1.2 ROBOTY BETONOWE
Zwraca sie szczego6lng uwage, na stosowanie wtasciwego betonu, w celu unikniecia wystepowania
rakéw oraz obnizenia wytrzymatosci betonu. Zaleca sie, aby beton sprowadzany z betoniarni zostat

dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce w celu zweryfikowania jego wytrzymatosci.

17.1.3 ROBOTY MURARSKIE

Dla robot murarskich ustala sie kategorie A wykonania robot (wg PN-B-03002), tj. roboty wykonuje
wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane sg zaprawy fabryczne a jakos$¢
robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, jednoczesnie wymaga sie, aby kategoria

produkcji elementéw murowych byta I.

17.1.4 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ
Klasa konstrukcji.



Konstrukcje stalowe wykona¢ w klasie 2 — wymagania podwyzszone.

Wymagania co do Wytworcy tego typu konstrukgciji:

a) Konstrukcje tego typu mogg wykonywaé Wykonawcy posiadajgcy uprawnienia zaktadu | grupy wg PN — M

- 69009 (PN — 87/M — 69009) i posiadajgcy zaktadowy system jakosci produkciji. Wykonawca spetnia
wymagania jak dla konstrukcji klasy 3.

Wskazane jest, aby system ten byt oparty na PN — ISO 9002, ale nie wymaga sie jego certyfikaciji.
Wykonywane elementy, ich kontrola oraz badania odpowiadajg wymaganiom normy w PN — B —
06200:1997 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
Wykonawca poswiadcza zgodnos¢ wykonania z wymaganiami jak wyzej

Wymagania co do Wykonawcy robot montazowych:

Wykonawca posiada odpowiedni system zapewnienia jakosci robot montazowych umozliwiajgcy
wykonanie zgodnie z wymaganiami normy PN — B — 06200:1997 - (Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe) i obowigzujgcymi przepisami bhp.

b) Jesli zaktadowy system jakosci nie spetnia wymagan PN-ISO 90026 i nie jest certyfikowany
zamawiajgcy prowadzi jednostkowg ocene zgodnosci obejmujgcg zaleznie od ustalen projektu lub planu
kontroli i badan:

- sprawdzenie wynikéw kontroli i badan wykonanych przez wykonawce,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych elementéw.

Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

Klasa konstrukcji spawanych 2; — wg PN — M-69008 (PN — 87/M-69008).

- spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie

- spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo,

Klasa wadliwosci ztgcza wg PN — M-69008 (PN — 87/M-69008)

- R4 przy grubosciach tgczonych elementéw g < 20mm

- R3 przy grubosciach tgczonych elementéw g > 20mm

Dopuszcza sie styki czotowe (warsztatowe) przekrojow dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy i

$rodnik). W takim przypadku spoiny powinny by¢ kontrolowane metodg nieniszczacg (NDT).

Dopuszczalne odchytki przygotowania brzegéw do spawania wg PN — M — 69014 (PN — 75/M — 69014)

lub wg programu badan zgodnie z PN — EN 25817.

Jakos¢ zlgczy spawanych winna spetnia¢ wymagania PN — B — 03200: 1990 i PN — B — 06200:1997.

Alternatywnie mozna stosowac kryteria odbioru wg tablicy B3 wg PN — EN 25817.

Tolerancje robét .

- Dopuszczalne odchytki przygotowania brzegéw do spawania powinny by¢ przyjmowane wg. PN-M
69014 (PN — 75/M-69014) lub odpowiednio do postanowienia w projekcie lub w programie badan wg PN —
EN 25817.

- Tolerancje wytwarzania wg pkt. 4.7. - PN — B — 06200:1997 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

- Tolerancje w pracach spawalniczych pkt. 5. PN... j.w.

- Tolerancje w wymiarach i usytuowaniu otworéw wg. Tabl. 7. PN... j.w.

- Fundamenty, $ruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do
potagczenia z konstrukcjg wg. pkt. 4.7.i 7.6. PN... j.w.

- Dopuszczalne odchytki rozmieszczenia podpor pkt. 7.6. PN... j.w.

- Dopuszczalne odchytki potozenia $rub kotwigcych tabl.15 PN... j.w.

- Dopuszczalne odchyiki montazowe wg. Pkt. 7.7. PN... j.w.

Odbioér robot



Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-H-01107 lub wyniki
badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc.

Ocene, przeprowadzenie badan i odbiér robot wykona¢ zgodnie z PN — B — 06200:1997 pkt.9.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Kategoria korozyjnosci C3.

Zabezpieczenie elementow i ich przygotowanie winno spetnia¢é warunki norm:

PN-EN ISO 12944-5- Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji Stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

Stopien przygotowania powierzchni Sa 2

Malowac atestowanym zestawem farb antykorozyjnych o tgcznej grubosci Min 160um.

Tam gdzie prawdopodobne jest, ze ochroniona stal z powtoka stykac sie bedzie z innymi materiatami
budowlanymi, zaleca sie zastosowanie powtoki i folii oddzielajacych.

Technologia malowania i napraw powtok malarskich wg instrukcji producenta farb.

Zabezpieczenie p.poz zgodnie operatem p.poz oraz z projektem architektury.

Montaz konstrukcji stalowej nalezy prowadzi¢ w sposob staranny zwracajgc szczegélng uwage na
dokrecenie odpowiednim dla danej sSruby momentem. Kolejnos¢ montazu opracuje Wykonawca we wtasnym
zakresie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe stezenia konstrukcji podczas montazu. W
przypadku znacznych odksztatcen elementéw stalowych w czasie montazu Wykonawca ma obowigzek
poinformowania o tym Projektanta konstrukc;ji i stezenia montazowego odksztatconego elementu. Elementy

konstrukcji nosnej (stupy i belki) nalezy spawaé pétautomatem, niedopuszczalne jest spawanie reczne.

17.2 UWAGI KONCOWE
Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy opracowaé na podstawie niniejszego projektu oraz
architektury i projektow branzowych, projekt technologii i organizacji rob6t budowlano-montazowych i
zgodnie z nim prowadzi¢ roboty budowlane.
Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane i
konstrukcyjne projektowanego obiektu.
Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii nalezy uzgadnia¢
z wiasciwymi projektantami. Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej. Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe.
Podane do zastosowania wyroby mogg by¢ zastgpione produktami rownowartosciowymi, pod warunkiem
dostarczenia ich wzordéw i ich dopuszczenia przez projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela
inwestora. Przed koAcowym odbiorem robé6t wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢: niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatdw oraz prébki wytrzymato$ciowe
betonu, protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych.
Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa budowy. W przypadku
zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych wptyw na prowadzone prace

budowlane nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.



Do realizacji budynku nalezy stosowa¢ wytacznie materialy posiadajgce wazne atesty i certyfikaty
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Rozformowanie elementéw Zelbetowych mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu przez beton 2/3
wytrzymatosci gwarantowane;.

Projektanci konstrukcji zastrzegaja sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie realizacji

obiektu.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI
BRANZY SANITARNEJ, WENTYLACJI | C.O.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH.

Opracowat:

magr inz. Wojciech Haremza



