
Przedmiar robót
Budowa trybun z dojściami pieszymi i schodami terenowymi na wałach ziemnych

  budowa przyłączy i instalacji zewnętrznych związanych z torem,  boiskiem i budynkiem siedziby OSiR "Skałka" w
Świętochłowicach - ETAP V

Obiekt ETAP V
Rodzaj robót OGÓLNOBUDOWLANY
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

45223000-6 - Konstrukcje
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262310-7 - Zbrojenie
45324000-4 - Tynkowanie
45262500-6 - Roboty murarskie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

Lokalizacja dz. nr 4037/3, jedn. ew. 247601_1 – miasto,  obręb 0003 Świętochłowice
Inwestor Gmina Świętochłowice  ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice ,
Wykonawca An Archi Group Sp. z o. o.,  ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice

Gliwice, 10.2024r.
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Charakterystyka obiektu
ETAP V

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa:
trybuny głównej (tarasu zewnętrznego budynku klubowego) z dojściami pieszymi oraz rampą;
pasa neutralnego wokół toru żużlowego z ogrodzeniem toru;
trybun na wałach ziemnych ze schodami po zewnętrznej części trybun prowadzącymi z obejścia wokół trybun oraz
schodami po wewnętrznym obwodzie trybun prowadzącymi na pas neutralny.
W związku z budową nowej trybuny głównej (tarasu zewnętrznego budynku klubowego) należy rozebrać istniejącą
trybunę (taras) wraz ze schodami oraz znajdujące się pod trybuną (tarasem) tarasy widokowe, schody terenowe oraz
rampy.

Istniejący stan zagospodarowania terenu, informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki
Lokalizacja
Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest w Świętochłowicach, na terenie miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Skałka”.
Stan prawny nieruchomości
Przedmiotowa parcela gruntowa jest własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Gminy Świętochłowice.
Infrastruktura techniczna
Teren jest w pełni uzbrojony.
Wokół toru poprowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowej, do której włączone jest odwodnienie toru.
Na działkach objętych inwestycją zlokalizowane są: kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć
telekomunikacyjna, sieć gazowa.

Zabudowa
Obecnie wały ziemne, na których pierwotnie znajdowały się trybuny (zostały rozebrane) są niezabudowane.
W  części  zachodniej  stadionowej  zlokalizowany  jest  budynek  klubowy  z  trybuną  główną.  Budynek  przeszedł
termomodernizację, natomiast trybuna główna drobne remonty.
W części wschodniej stadionowej zlokalizowany jest przejazd w wałach ziemnych.
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Spis działów przedmiaru robót

ETAP V
Nr Opis

1. Etap V
1.1. Trybuna główna
1.2. Ściany oporowe przy trybunie głównej przy osi "1"

1.2.1. SO6, SO8a,b
1.2.2. SOT-3
1.2.3. Schody terenowe przy osi "1"

1.3. Ściany oporowe przy trybunie głównej przy osi "78"
1.3.1. SO7, SO9, SO10, S011a,b
1.3.2. SOT-2
1.3.3. Pochylnia terenowa pomiędzy projektowanymi ścianami oporowymi

1.4. Ściana oporowa przy płycie boiska oraz trybuny ziemnej
1.4.1. SOT-1a

1.5. Trybuna ziemna - oś 1- 5
1.6. Trybuna ziemna - oś 74-78
1.7. Pas neutralny przy płycie boiska
1.8. Nawierzchnia utwardzona nad trybuną
1.9. Oznakowanie, balustrady, pochwyty,

1.10. Rozbiórki, odtworzenie terenu
1.11. Naprawa istniejącej elewacji
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Tabela przedmiaru robót

ETAP V
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Etap V
1.1. Trybuna główna

1 KNR 2-01 
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

42,0*11,50*3,0 m3 1 449
razem m3 1 449

2 KNR 2-01 
0216/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3
m3 1 449

3 KNR 2-01 
0213/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

m3 1 449
4 KNR 2-01 

0214/02
(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych

m3 1 449
5   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt składowania ziemi z wykopu

m3 1 449
6   Kalkulacja 

indywidualna
 

Podbicie fundamentów ściany nośnej na szerokości 8m, od strony stadionu do poziomu min -10,50m zgodnie z dokumentacją 
techniczną

kpl 1
7 KNR 2-14 

0117/05
Wbijanie pali stalowych z profili larsen III z lądu, rusztowania lub pomostu w grunt kategorii III na głębokość 8m - długość 
zabezpieczenia ok. 35,50mb
30+31 szt 61

razem szt 61
8 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

42,0*11,50 m2 483
razem m2 483

9 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
m2 483

10 KNR 2-31 
0114/06

(dopłata 35x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 483
11 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - chudy beton, beton klasy C8/10

Stopy
ST 1    2,50*1,50*0,10*10 m3 3,75
ST 2    2,00*2,50*0,10*2 m3 1
ST 3    1,90*1,90*0,10*8 m3 2,888
ST 4    2,20*2,20*0,10*2 m3 0,968
ST 5    2,10*2,10*0,10*4 m3 1,764
St 7    1,85*3,15*0,10*2 m3 1,166
Ławy fundamentowe
0,70*0,10*38,0 m3 2,66
0,74*0,10*2,50 m3 0,185
Ściana oporowa
SO1    2,0*(1,43+1,40*2+1,35+1,63+1,41)*2*0,10 m3 3,448
SO2    1,40*4,35*0,10 m3 0,609
SO3    1,40*6,38*0,10 m3 0,893
SO4    1,40*4,70*0,10 m3 0,658

razem m3 19,989
12 KNR 2-02 

0605/04
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa pierwsza

Stopy
ST 1    2,50*1,50*10 m2 37,5
ST 2    2,00*2,50*2 m2 10
ST 3    1,90*1,90*8 m2 28,88
ST 4    2,20*2,20*2 m2 9,68
ST 5    2,10*2,10*4 m2 17,64
St 7    1,85*3,15*2 m2 11,655
Ławy fundamentowe
0,70*38,0 m2 26,6
0,74*2,50 m2 1,85

razem m2 143,805
13 KNR 2-02 

0290/04
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

Stopy/ ławy fundamentowe    3853,01/1000 t 3,853
Słupy/ trybuna    11821,43/1000 t 11,821
Belki    2562,55/1000 t 2,563
4436,41/1000 t 4,436
Ściany oporowe    4345,66/1000 t 4,346
Taras schody    584,24/1000 t 0,584

razem t 27,603
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Tabela przedmiaru robót

ETAP V
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
14 KNR 2-02 

0253/03
Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym prostokątne o objętości do 1,5m3 (beton pompą, pozostałe 
żurawiem wieżowym) , beton klasy C30/37 W8
ST 1    2,30*1,30*0,50*10 m3 14,95
ST 2    1,80*2,30*0,50*2 m3 4,14
ST 3    1,70*1,70*0,50*8 m3 11,56
ST 4    2,0*2,0*0,50*2 m3 4
ST 5    1,90*1,90*0,50*4 m3 7,22
St 7    1,65*2,95*0,50*2 m3 4,868

razem m3 46,738
15 KNR-W 

2-02 0228/01
Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej, beton klasy 
C30/37 W8

Ściana oporowa
SO1    1,80*(1,43+1,40*2+1,35+1,63+1,41)*2*0,35 m3 10,861
SO2    1,20*4,15*0,35*2 m3 3,486
SO3    1,20*6,18*0,35 m3 2,596
SO4    1,20*4,50*0,35 m3 1,89

razem m3 18,833
16 KNR-W 

2-02 0229/09
Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 3m o przekroju zbieżnym 
grubości do 25cm, beton klasy C30/37 W8

Ściana oporowa
SO1    (1,43+1,40*2+1,35+1,63+1,41)*2,55*0,25 m3 5,495
(0,50+1,30*4+1,80+0,70)*2*2,55*0,25 m3 10,455
SO2    (2,95*0,43+2,95*1,27*0,50)*0,20*2 m3 1,257
SO3    (2,23*2,78+2,95*0,43+2,95*1,27*0,50)*0,20 m3 1,868
SO4    (0,55*1,78+2,95*0,43+2,95*1,27*0,50)*0,20 m3 0,824
SO5    1,88*2,55*0,25 m3 1,199

razem m3 21,098
17 KNR 2-02 

0258/06
Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pompą, 
pozostałe żurawiem wieżowym) , beton klasy C30/37 W8
Kominek K1    0,40*0,25*0,72*2 m3 0,144
Słup S2    0,30*0,30*2,40*16 m3 3,456
Słup S3    0,30*0,30*4,11*16 m3 5,918
Słup S-1    1,34*0,25*0,25*2 m3 0,168
Słup S-1.1.    1,34*0,25*0,25*2 m3 0,168

razem m3 9,854
18 KNR 2-02 

0262/05
Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym do 16m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym), 
beton klasy C30/37 W8
Belka BL -2a    14,98*0,45*0,89 m3 5,999
Belka BL -2    11,155*0,45*0,89*2 m3 8,935
Belka BL -3a    14,98*0,60*0,50 m3 4,494
Belka BL -3    11,155*0,60*0,50*2 m3 6,693
Belka 1a    ((4,15+0,95)*0,50+1,77*0,44)*0,30*6 m3 5,992
Belka 1b    ((4,15+0,95)*0,50+1,77*0,44)*0,30*8 m3 7,989
Belka 1c    ((4,15+0,95)*0,50+1,77*0,44)*0,30*8 m3 7,989
Belka BT 1    4,50*0,25*0,35*2 m3 0,788
Belka BT 2    1,95*0,25*0,35*2 m3 0,341

razem m3 49,22
19 KNR-W 

2-02 0219/02
Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy, beton klasy C30/37 W8

Płyty trybuny    (2,40*3+2,40)*(1,77+4,50+1,0)*2 m2 139,584
(2,58*4+2,80)*(1,77+4,50+1,0) m2 95,382
Schody tarasu    2,52*1,95*2+4,50*0,80+4,0*1,45 m2 19,228

razem m2 254,194
20 KNR-W 

2-02 0219/06
(dopłata 7x)

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej, beton 
klasy C30/37 W8 - schody, taras

m2 254,194
21 KNR-W 

2-02 0219/07
Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - belki podestowe i kotwiące - DODATKOWE STOPNIE SD-1, 
SD-2 , beton klasy C30/37 W8

SD-1    2,50*0,43*0,18*7*2 m3 2,709
SD-2    1,25*0,43*0,18*7*2 m3 1,355

razem m3 4,064
22   Kalkulacja 

indywidualna
 

Zakup i montaż krzesełek stadionowych - trybuna główna

szt 389
23 KNR 2-01 

0235/02
Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 110kW 
(150KM)) - M: Zakup kruszywa łamanego -  wyrówanie/ formowanie terenu pod trybuną główną
42,0*11,50*1,0 m3 483

razem m3 483
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Tabela przedmiaru robót

ETAP V
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
24 KNR 2-01 

0236/03
Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

m3 483
25 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

42,0*11,50 m2 483
razem m2 483

26 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej
m2 483

27 KNR 2-02 
2112/04

Stopnie proste blokowe prefabrykowane betonowe antypoślizgowe 16x35cm

2,70*7+2,70*10+2,70*4+4*2,70*2 m 78,3
1,20*10 m 12

razem m 90,3
28 KNR 2-31 

0202/05
Chodniki o nawierzchni żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - Otoczaki, pas pod trybunami

2,0*17,50 m2 35
2,0*9,40 m2 18,8

razem m2 53,8
29 KNR 2-31 

0202/06
(dopłata 5x)

Chodniki o nawierzchni żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - za każdy dalszy 1cm

m2 53,8
1.2. Ściany oporowe przy trybunie głównej przy osi "1"
1.2.1. SO6, SO8a,b

30 KNR 2-01 
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

Ściana oporowa S06, S08a, S08b    (2,85*9,95+4,43*2,50)*3,50 m3 138,014
razem m3 138,014

31 KNR 2-01 
0216/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3
m3 138,014

32 KNR 2-01 
0213/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

138,014*0,70 m3 96,61
razem m3 96,61

33 KNR 2-01 
0214/02

(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych

m3 96,61
34   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt składowania ziemi z wykopu

m3 96,61
35 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

Ściana oporowa S06, S08a, S08b    (2,85*9,95+4,43*2,50) m2 39,433
razem m2 39,433

36 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
m2 39,433

37 KNR 2-31 
0114/06

(dopłata 35x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 39,433
38 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - chudy beton, beton klasy C8/10

Ściana oporowa
SO6    4,12*2,20*0,10 m3 0,906
SO8a,b    (9,54*2,20+0,35*2,20)*0,10 m3 2,176

razem m3 3,082
39 KNR 2-02 

0605/04
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa pierwsza

Ściana oporowa
SO6    4,12*2,20 m2 9,064
SO8a,b    (9,54*2,20+0,35*2,20) m2 21,758

razem m2 30,822
40 KNR 2-02 

0290/04
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

Ścianki oporowe    1927,51/1000 t 1,928
razem t 1,928

41 KNR-W 
2-02 0228/01

Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej, beton klasy 
C30/37 W8 (UWAGA: Ściany oporowe można wykonać zamiennie w technologii prefabrykowanej)

Ściana oporowa
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Tabela przedmiaru robót

ETAP V
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

SO6    3,92*2,0*0,35 m3 2,744
SO8a,b    (9,44*2,0+0,35*2,0)*0,35 m3 6,853

razem m3 9,597
42 KNR-W 

2-02 0229/09
Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 3m o przekroju zbieżnym 
grubości do 25cm, beton klasy C30/37 W8 (UWAGA: Ściany oporowe można wykonać zamiennie w technologii 
prefabrykowanej)
Ściana oporowa
SO6    (3,92*4,67-2,78*1,48)*0,30 m3 4,258
SO8a,b    (9,45*3,98-3,51*1,50*0,50-3,59*1,50+1,15*3,98)*0,30 m3 10,251

razem m3 14,509
43 KNR 2-01 

0233/05
Mechaniczne plantowanie grunt kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) - obsypanie ściany oporowej

138,014*0,30 m2 41,404
razem m2 41,404

44 KNR 2-01 
0235/02

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 110kW 
(150KM)) - Ziemia z wykopu m3 41,404
1.2.2. SOT-3

45 KNR 2-01 
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

Ściana oporowa S0T-3    (13,40*6,20)*7,0 m3 581,56
6,08*5,0*4,0 m3 121,6

razem m3 703,16
46 KNR 2-01 

0216/06
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3

m3 703,16
47 KNR 2-01 

0213/05
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

703,16*0,70 m3 492,212
razem m3 492,212

48 KNR 2-01 
0214/02

(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych

m3 492,212
49   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt składowania ziemi z wykopu

m3 492,212
50 KNR 2-14 

0117/05
Wbijanie pali stalowych z profili larsen III z lądu, rusztowania lub pomostu w grunt kategorii III na głębokość 8m - długość 
zabezpieczenia ok. 18mb
32 szt 32

razem szt 32
51 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

Ściana oporowa S0T-3    (13,40*6,20) m2 83,08
6,08*5,0 m2 30,4

razem m2 113,48
52 KNR 2-31 

0114/05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 113,48
53 KNR 2-31 

0114/06
(dopłata 35x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 113,48
54 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - chudy beton, beton klasy C8/10

Ściana oporowa
SOT-3    5,60*13,09*0,10 m3 7,33
4,20*5,68*0,10 m3 2,386

razem m3 9,716
55 KNR 2-02 

0605/04
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa pierwsza

Ściana oporowa
SOT-3    5,60*13,09 m2 73,304
4,20*5,68 m2 23,856

razem m2 97,16
56 KNR 2-02 

0290/04
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

(14181,21+2287,12+1232,71+478,70+719,22+934,84+1212,30+1444,73)/1000 t 22,491
razem t 22,491

57 KNR-W 
2-02 0228/03

Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma trapezowa o stopie płaskiej, beton klasy 
C30/37 W8 (UWAGA: Ściany oporowe można wykonać zamiennie w technologii prefabrykowanej)

Ściana oporowa
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Tabela przedmiaru robót

ETAP V
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

SOT-3    (5,20*12,90*0,30+1,0*0,30*12,90*0,50+4,0*0,30*12,90*0,50) m3 29,799
razem m3 29,799

58 KNR-W 
2-02 0228/01

Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej, beton klasy 
C30/37 W8 (UWAGA: Ściany oporowe można wykonać zamiennie w technologii prefabrykowanej)

Ściana oporowa
SOT-3
4,0*5,58*0,35 m3 7,812

razem m3 7,812
59 KNR-W 

2-02 0230/01
Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 4,5m o przekroju 
prostokątnym o średniej grubości do 20cm , beton klasy C30/37 W8 (UWAGA: Ściany oporowe można wykonać zamiennie w 
technologii prefabrykowanej)
Ściana oporowa
SOT-3    (12,90*8,43-0,80*5,39-12,10*5,39*0,50)*0,20 m3 14,365
5,58*4,75*0,20 m3 5,301

razem m3 19,666
60 KNR-W 

2-02 0230/09
Ściany oporowe żelbetowe o wysokości do 4,5m z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1m wysokości ściany ponad 
4,5m o średniej grubości do 20cm , beton klasy C30/37 W8 (UWAGA: Ściany oporowe można wykonać zamiennie w 
technologii prefabrykowanej) m3 19,666

61 KNR-W 
2-02 0230/02

Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 4,5m o przekroju 
prostokątnym o średniej grubości do 25cm - ŻEBRA usztywniające Z1-Z6 , beton klasy C30/37 W8 (UWAGA: Ściany 
oporowe można wykonać zamiennie w technologii prefabrykowanej)
Z1    (4,0*7,14-2,50*2,0*0,50)*0,25 m3 6,515
Z2    (4,0*5,97-2,50*2,0*0,50)*0,25 m3 5,345
Z3    (4,0*4,67-2,50*2,0*0,50)*0,25 m3 4,045
Z4    (4,0*3,36-2,50*2,0*0,50)*0,25 m3 2,735
Z5    (4,0*2,28-2,50*2,0*0,50)*0,25 m3 1,655
Z6    (2,80*3,31-2,50*2,0*0,50)*0,25*2 m3 3,384

razem m3 23,679
62 KNR 2-01 

0233/05
Mechaniczne plantowanie grunt kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) - obsypanie ściany oporowej

703,16*0,30 m2 210,948
razem m2 210,948

63 KNR 2-01 
0235/02

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 110kW 
(150KM)) - Ziemia z wykopu m3 210,948
1.2.3. Schody terenowe przy osi "1"

64 KNR 2-01 
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

2,80*9,80*1,20 m3 32,928
razem m3 32,928

65 KNR 2-01 
0216/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3
m3 32,928

66 KNR 2-01 
0213/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

m3 32,928
67 KNR 2-01 

0214/02
(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych

m3 32,928
68   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt składowania ziemi z wykopu

m3 32,928
69 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

2,80*9,80 m2 27,44
razem m2 27,44

70 KNR 2-31 
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
m2 27,44

71 KNR 2-31 
0114/02

(dopłata 10x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm

m2 27,44
72 KNR 2-31 

0114/05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 27,44
73 KNR-W 

2-02 1101/07
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu 
pompy do betonu - Podbudowa pod schody terenowe

2,80*3,15*0,30 m3 2,646
2,80*2,80*0,30 m3 2,352

razem m3 4,998
74 KNR 2-02 

2112/04
Stopnie proste blokowe prefabrykowane betonowe antypoślizgowe 16x35cm
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Tabela przedmiaru robót

ETAP V
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2,80*9+2,80*8 m 47,6
razem m 47,6

75 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej

2,80*1,50+2,80*2,35 m2 10,78
razem m2 10,78

1.3. Ściany oporowe przy trybunie głównej przy osi "78"
1.3.1. SO7, SO9, SO10, S011a,b

76 KNR 2-01 
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

Ściana oporowa S07, S09, S010, S011a,b    (2,50*4,33+3,45*16,44+5,55*3,41)*3,50 m3 302,64
razem m3 302,64

77 KNR 2-01 
0216/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3
m3 302,64

78 KNR 2-01 
0213/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

302,64*0,70 m3 211,848
razem m3 211,848

79 KNR 2-01 
0214/02

(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych

m3 211,848
80   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt składowania ziemi z wykopu

m3 211,848
81 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

Ściana oporowa S07, S09, S010, S011a,b    (2,50*4,33+3,45*16,44+5,55*3,41) m2 86,469
razem m2 86,469

82 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
m2 86,469

83 KNR 2-31 
0114/06

(dopłata 35x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 86,469
84 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - chudy beton, beton klasy C8/10

Ściana oporowa
SO7    4,03*2,20*0,10 m3 0,887
SO9    16,20*1,40*0,10 m3 2,268
SO10    16,64*1,40*0,10 m3 2,33
SO11a,b    (1,91*1,40+4,75*1,40+1,20*2,50)*0,10 m3 1,232

razem m3 6,717
85 KNR 2-02 

0605/04
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa pierwsza

Ściana oporowa
SO7    4,03*2,20 m2 8,866
SO9    16,20*1,40 m2 22,68
SO10    16,64*1,40 m2 23,296
SO11a,b    (1,91*1,40+4,75*1,40+1,20*2,50) m2 12,324

razem m2 67,166
86 KNR 2-02 

0290/04
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

Ściany oporowe    4,694 t 4,694
razem t 4,694

87 KNR-W 
2-02 0228/01

Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej, beton klasy 
C30/37 W8 (UWAGA: Ściany oporowe można wykonać zamiennie w technologii prefabrykowanej)

Ściana oporowa
SO7    3,83*2,0*0,35 m3 2,681
SO9    16,10*1,20*0,35 m3 6,762
SO10    16,44*1,20*0,35 m3 6,905
SO11a,b    (1,91*1,20+4,55*1,20+1,20*2,40)*0,35 m3 3,721

razem m3 20,069
88 KNR-W 

2-02 0230/03
Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 4,5m o przekroju 
prostokątnym o średniej grubości do 30cm , beton klasy C30/37 W8 (UWAGA: Ściany oporowe można wykonać zamiennie w 
technologii prefabrykowanej)
Ściana oporowa
SO7    (3,83*5,09-1,30*1,87)*0,30 m3 5,119
SO9    (16,10*(2,52+3,45)*0,50)*0,30 m3 14,418
SO10    (16,10*(1,58+2,52)*0,50)*0,30+1,34*2,52*0,30 m3 10,915
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Tabela przedmiaru robót

ETAP V
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

SO11a,b    (2,94+2,55+2,42)*3,45*0,30 m3 8,187
razem m3 38,639

89 KNR 2-01 
0233/05

Mechaniczne plantowanie grunt kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) - obsypanie ściany oporowej

302,64*0,30 m2 90,792
razem m2 90,792

90 KNR 2-01 
0235/02

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 110kW 
(150KM)) - Ziemia z wykopu m3 90,792
1.3.2. SOT-2

91 KNR 2-01 
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

Ściana oporowa S0T-2    (13,90*6,20)*7,0 m3 603,26
15,80*4,0*5,0 m3 316

razem m3 919,26
92 KNR 2-01 

0216/06
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3

m3 919,26
93 KNR 2-01 

0213/05
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

919,26*0,70 m3 643,482
razem m3 643,482

94 KNR 2-01 
0214/02

(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych

m3 643,482
95   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt składowania ziemi z wykopu

m3 643,482
96 KNR 2-14 

0117/05
Wbijanie pali stalowych z profili larsen III z lądu, rusztowania lub pomostu w grunt kategorii III na głębokość 8m - długość 
zabezpieczenia ok. 18mb
32 szt 32

razem szt 32
97 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

Ściana oporowa S0T-2    (13,90*6,20) m2 86,18
15,80*4,0 m2 63,2

razem m2 149,38
98 KNR 2-31 

0114/05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 149,38
99 KNR 2-31 

0114/06
(dopłata 35x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 149,38
100 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - chudy beton, beton klasy C8/10

Ściana oporowa
SOT-2    13,10*5,40*0,10 m3 7,074
15,31*4,20*0,10 m3 6,43

razem m3 13,504
101 KNR 2-02 

0605/04
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa pierwsza

Ściana oporowa
SOT-2    13,10*5,40 m2 70,74
15,31*4,20 m2 64,302

razem m2 135,042
102 KNR 2-02 

0290/04
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

(2725,60+20080,80+3081,77+478,70+719,22+934,84+1212,30+1444,73)/1000 t 30,678
razem t 30,678

103 KNR-W 
2-02 0228/03

Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma trapezowa o stopie płaskiej, beton klasy 
C30/37 (UWAGA: Ściany oporowe można wykonać zamiennie w technologii prefabrykowanej)

Ściana oporowa
SOT-2    (12,90*5,20*0,30+12,90*4,0*0,30*0,50+12,90*1,0*0,30*0,50) m3 29,799

razem m3 29,799
104 KNR-W 

2-02 0228/01
Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej, beton klasy 
C30/37 (UWAGA: Ściany oporowe można wykonać zamiennie w technologii prefabrykowanej)

Ściana oporowa
SOT-3
15,31*4,0*0,35 m3 21,434
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Tabela przedmiaru robót

ETAP V
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 21,434
105 KNR-W 

2-02 0230/01
Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 4,5m o przekroju 
prostokątnym o średniej grubości do 20cm , beton klasy C30/37 W8 (UWAGA: Ściany oporowe można wykonać zamiennie w 
technologii prefabrykowanej)
Ściana oporowa
SOT-2    (12,90*8,43-0,80*5,39-12,10*5,39*0,50)*0,20 m3 14,365
15,31*4,75*0,20 m3 14,545

razem m3 28,91
106 KNR-W 

2-02 0230/09
Ściany oporowe żelbetowe o wysokości do 4,5m z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1m wysokości ściany ponad 
4,5m o średniej grubości do 20cm , beton klasy C30/37 W8 (UWAGA: Ściany oporowe można wykonać zamiennie w 
technologii prefabrykowanej) m3 28,91

107 KNR-W 
2-02 0230/02

Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 4,5m o przekroju 
prostokątnym o średniej grubości do 25cm - ŻEBRA usztywniające Z1-Z6 , beton klasy C30/37 W8 (UWAGA: Ściany 
oporowe można wykonać zamiennie w technologii prefabrykowanej)
Z1    (4,0*7,14-2,50*2,0*0,50)*0,25 m3 6,515
Z2    (4,0*5,97-2,50*2,0*0,50)*0,25 m3 5,345
Z3    (4,0*4,67-2,50*2,0*0,50)*0,25 m3 4,045
Z4    (4,0*3,36-2,50*2,0*0,50)*0,25 m3 2,735
Z5    (4,0*2,28-2,50*2,0*0,50)*0,25 m3 1,655
Z6    (2,80*3,31-2,50*2,0*0,50)*0,25*5 m3 8,46

razem m3 28,755
108 KNR 2-01 

0233/05
Mechaniczne plantowanie grunt kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) - obsypanie ściany oporowej

919,26*0,30 m2 275,778
razem m2 275,778

109 KNR 2-01 
0235/02

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 110kW 
(150KM)) - Ziemia z wykopu m3 275,778
1.3.3. Pochylnia terenowa pomiędzy projektowanymi ścianami oporowymi

110 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

3,85*2,25+2,50*17,50 m2 52,413
1,30*17,60 m2 22,88

razem m2 75,293
111 KNR 2-31 

0114/01
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

m2 75,293
112 KNR 2-31 

0114/02
(dopłata 10x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm

m2 75,293
113 KNR 2-31 

0114/05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 75,293
114 KNR 2-31 

0114/06
(dopłata 35x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 75,293
115 KNR 2-31 

0511/03
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej

m2 75,293
1.4. Ściana oporowa przy płycie boiska oraz trybuny ziemnej
1.4.1. SOT-1a

116 KNR 2-01 
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

Ściana oporowa S0T-1a    (25,95+1,74)*3,0*2,50 m3 207,675
(25,55+1,74)*3,0*2,50 m3 204,675

razem m3 412,35
117 KNR 2-01 

0216/06
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3

m3 412,35
118 KNR 2-01 

0213/05
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

412,35*0,70 m3 288,645
razem m3 288,645

119 KNR 2-01 
0214/02

(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych

m3 288,645
120   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt składowania ziemi z wykopu

m3 288,645
121 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

Ściana oporowa S0T-1a    (25,95+1,74)*3,0 m2 83,07
(25,55+1,74)*3,0 m2 81,87

razem m2 164,94
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Tabela przedmiaru robót

ETAP V
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
122 KNR 2-31 

0114/05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 164,94
123 KNR 2-31 

0114/06
(dopłata 35x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 164,94
124 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - chudy beton, beton klasy C8/10

Ściana oporowa S0T-1a    (25,95+1,74)*2,20*0,10 m3 6,092
(25,55+1,74)*2,20*0,10 m3 6,004

razem m3 12,096
125 KNR 2-02 

0605/04
Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa pierwsza

Ściana oporowa S0T-1a    (25,95+1,74)*2,20 m2 60,918
(25,55+1,74)*2,20 m2 60,038

razem m2 120,956
126 KNR 2-02 

0290/04
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

5638,37/1000 t 5,638
razem t 5,638

127 KNR-W 
2-02 0228/03

Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma trapezowa o stopie płaskiej, beton klasy 
C30/37 W8 (UWAGA: ŚCIANY OPOROWE WYKONAĆ W TECHNOLOGII PREFABRYKOWANEJ)

Ściana oporowa S0T-1a    (25,95+1,74)*2,0*0,25 m3 13,845
(25,55+1,74)*2,0*0,25 m3 13,645

razem m3 27,49
128 KNR-W 

2-02 0230/06
Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 4,5m o przekroju zbieżnym 
o średniej grubości do 25cm, beton klasy C30/37 W8 (UWAGA: ŚCIANY OPOROWE WYKONAĆ W TECHNOLOGII 
PREFABRYKOWANEJ)
Ściana oporowa S0T-1a    (25,95+1,74)*2,31*(0,30+0,15)*0,50 m3 14,392
(25,95+1,74)*0,80*0,15 m3 3,323
(25,55+1,74)*2,31*(0,30+0,15)*0,50 m3 14,184
(25,55+1,74)*0,80*0,15 m3 3,275

razem m3 35,174
129 KNR K-48 

0101/19
Odwodnienie liniowe szczelinowe - element korytkowy z ramą szczelinową o średnicy 110mm ( wykonać łącznie z przepustem 
przez ścianę oporową oraz odcinkiem rury spustowej fi 110mm)
(25,95+1,74) m 27,69
(25,55+1,74) m 27,29

razem m 54,98
130 KNR 2-01 

0233/05
Mechaniczne plantowanie grunt kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) - obsypanie ściany oporowej

412,35*0,30 m2 123,705
razem m2 123,705

131 KNR 2-01 
0235/02

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 110kW 
(150KM)) - Ziemia z wykopu m3 123,705
1.5. Trybuna ziemna - oś 1- 5

132 KNR 2-01 
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

(14,97+1,80)*13,45*1,50 m3 338,335
9,0*13,80*1,50 m3 186,3

razem m3 524,635
133 KNR 2-01 

0216/06
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3

m3 524,635
134 KNR 2-01 

0213/05
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

m3 524,635
135 KNR 2-01 

0214/02
(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych

m3 524,635
136   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt składowania ziemi z wykopu

m3 524,635
137 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

(14,97+1,80)*13,45 m2 225,557
9,0*13,80 m2 124,2

razem m2 349,757
138 KNR 2-31 

0114/05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 349,757
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Tabela przedmiaru robót

ETAP V
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
139 KNR 2-31 

0114/06
(dopłata 15x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 349,757
140 KNR 2-23 

0502/02
Podkłady z betonu żwirowego pod schody - Wykonanie podbudowy betonowej pod montaż trybun prefabrykowanych

((14,97+1,80)*12,95*0,10+9,0*13,30*0,10) m3 33,687
25,77*14*0,53*0,18 m3 34,418

razem m3 68,105
141 KNR 2-02 

0290/04
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach

10833,71/2/1000 t 5,417
razem t 5,417

142 KNR 2-23 
0502/01

Schody betonowe widowni na gotowym podłożu - Schody widowni SW1a, SW2, SW3, SW4, SW5, wraz z dodatkowymi 
stopniami SD6, SD7, SD8, SD9 - (UWAGA: SCHODY WIDOWNI WYKONAĆ W TECHNOLOGII 
PREFABRYKOWANEJ)
Trybuna ziemna
SW-1a    (0,79*0,15+0,15*0,19)*25,77 m3 3,788
SW-2    (1,05*0,15+0,15*0,19)*25,77*6 m3 28,759
SW-3    (1,05*0,15+0,15*0,24)*25,77*7 m3 34,905
(1,05*0,15+0,15*0,24)*10,80 m3 2,09
SW-4    (0,35*0,55+0,15*0,24+0,15*0,20)*9,0 m3 2,327
SW-5    1,05*0,15*(14,97+1,80) m3 2,641
Dodatkowe stopnie
SD6    0,475*0,20*7*2*1,80 m3 2,394
SD7    0,475*0,20*7*2*1,80 m3 2,394
SD8    0,475*0,20*7*2*3,60 m3 4,788
SD9    0,475*0,20*7*2*3,60 m3 4,788

razem m3 88,874
143 ZKNR C-2.1 

0703/06
Montaż dybli łączeniowych śr. 30mm, o dł. 600mm

672/2 szt 336
razem szt 336

144   Kalkulacja 
indywidualna

 

Zakup i montaż krzesełek stadionowych w wykonaniu standardowym - Trybuny w osi 40-78

szt 536
1.6. Trybuna ziemna - oś 74-78

145 KNR 2-01 
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

(14,57+1,80)*13,45*1,50 m3 330,265
9,0*13,80*1,50 m3 186,3

razem m3 516,565
146 KNR 2-01 

0216/06
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3

m3 516,565
147 KNR 2-01 

0213/05
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

m3 516,565
148 KNR 2-01 

0214/02
(dopłata 18x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych

m3 516,565
149   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt składowania ziemi z wykopu

m3 516,565
150 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

(14,57+1,80)*13,45 m2 220,177
9,0*13,80 m2 124,2

razem m2 344,377
151 KNR 2-31 

0114/05
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 344,377
152 KNR 2-31 

0114/06
(dopłata 15x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 344,377
153 KNR 2-23 

0502/02
Podkłady z betonu żwirowego pod schody - Wykonanie podbudowy betonowej pod montaż trybun prefabrykowanych

((14,57+1,80)*12,95*0,10+9,0*13,30*0,10) m3 33,169
25,37*14*0,53*0,18 m3 33,884

razem m3 67,053
154 KNR 2-02 

0290/04
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych

10833,71/2/1000 t 5,417
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Tabela przedmiaru robót

ETAP V
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem t 5,417
155 KNR 2-23 

0502/01
Schody betonowe widowni na gotowym podłożu - Schody widowni SW1a, SW2, SW3, SW4, SW5, wraz z dodatkowymi 
stopniami SD6, SD7, SD8, SD9 - (UWAGA: SCHODY WIDOWNI WYKONAĆ W TECHNOLOGII 
PREFABRYKOWANEJ)
Trybuna ziemna
SW-1a    (0,79*0,15+0,15*0,19)*25,37 m3 3,729
SW-2    (1,05*0,15+0,15*0,19)*25,37*6 m3 28,313
SW-3    (1,05*0,15+0,15*0,24)*25,37*7 m3 34,364
(1,05*0,15+0,15*0,24)*10,80 m3 2,09
SW-4    (0,35*0,55+0,15*0,24+0,15*0,20)*9,0 m3 2,327
SW-5    1,05*0,15*(14,57+1,80) m3 2,578
Dodatkowe stopnie
SD6    0,475*0,20*7*2*1,80 m3 2,394
SD7    0,475*0,20*7*2*1,80 m3 2,394
SD8    0,475*0,20*7*2*3,60 m3 4,788
SD9    0,475*0,20*7*2*3,60 m3 4,788

razem m3 87,765
156 ZKNR C-2.1 

0703/06
Montaż dybli łączeniowych śr. 30mm, o dł. 600mm

672/2 szt 336
razem szt 336

157   Kalkulacja 
indywidualna

 

Zakup i montaż krzesełek stadionowych w wykonaniu standardowym - Trybuny w osi 40-78

szt 522
1.7. Pas neutralny przy płycie boiska

158 KNR 2-01 
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

71,10*2*0,60 m3 85,32
razem m3 85,32

159 KNR 2-01 
0216/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3
m3 85,32

160 KNR 2-01 
0213/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

m3 85,32
161 KNR 2-01 

0214/02
(dopłata 8x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych

m3 85,32
162   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt składowania ziemi z wykopu

m3 85,32
163 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

71,10*2 m2 142,2
razem m2 142,2

164 KNR 2-31 
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
m2 142,2

165 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

71,10*2 m2 142,2
razem m2 142,2

166 KNR 2-31 
0114/06

(dopłata 15x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 142,2
167 KNR 2-31 

0511/03
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej

m2 142,2
168 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - podbudowa pod odpływ liniowy

(10,80+11,40)*0,50*0,20 m3 2,22
razem m3 2,22

169 KNR 2-02 
1803/03

Ogrodzenie z siatki panelowe o wysokości 2,20m na słupkach stalowych (ogrodzenie wyposażyć w furtki zgodnie z projektem 
technicznym)
(10,80+11,40+2,55*2) m 27,3

razem m 27,3
170 KNR 2-01 

0216/06
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3

(78,65*2)*0,20 m3 31,46
razem m3 31,46
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Tabela przedmiaru robót

ETAP V
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
171 KNR 2-01 

0213/05
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

m3 31,46
172 KNR 2-01 

0214/02
(dopłata 8x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych

m3 31,46
173   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt składowania ziemi z wykopu

m3 31,46
174 KNR 2-21 

0218/03
Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na terenie płaskim - zakup ziemi urodzajnej

m3 31,46
175 KNR 2-21 

0403/04
Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem w gruncie kategorii 
III
(78,65*2)/10000 ha 0,016

razem ha 0,016
1.8. Nawierzchnia utwardzona nad trybuną

176 KNR 2-01 
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

(138,37+141,24)*0,60 m3 167,766
razem m3 167,766

177 KNR 2-01 
0216/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3
m3 167,766

178 KNR 2-01 
0213/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

m3 167,766
179 KNR 2-01 

0214/02
(dopłata 8x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych

m3 167,766
180   Kalkulacja 

indywidualna
 

Koszt składowania ziemi z wykopu

m3 167,766
181 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

(138,37+141,24) m2 279,61
razem m2 279,61

182 KNR 2-31 
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
m2 279,61

183 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
m2 279,91

184 KNR 2-31 
0114/06

(dopłata 15x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

m2 279,91
185 KNR 2-31 

0511/03
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej

m2 279,91
1.9. Oznakowanie, balustrady, pochwyty,

186 KNR 2-02 
1509/05

Dwukrotne malowanie farbą do betonu pasów kontrastowych, wykonać zgodnie z dokumentacją projektową

7*2*1,80*2*2 m 100,8
7*2*1,80*2*2 m 100,8
7*2*3,60*2*2 m 201,6
6*2,50*2*2 m 60
1,25*6*2*2 m 30
2,80*(10+9)*2 m 106,4
2,0*10*2*2 m 80

razem m 679,6
187 KNR 2-02 

1208/03
Pochwyt stalowy na wspornikach - Barierka trybun od strony boiska ( łamana wys. 32cm wraz z wspornikiem dł. 38cm), 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową
25,98+1,75*2+37,45+25,58 m 92,51

razem m 92,51
188 KNR 2-02 

1207/01
Balustrady schodowe stalowe - Łamacz tłumu zgodnie z dokumentacją projektową

(1,75*3+0,90)*2*1,14 m 14,022
(1,70*2*2+2,80*2*2)*1,14 m 20,52

razem m 34,542
189 KNR 2-02 

1209/01
Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym

11,07+9,92+3,06*2+3,06*2+10,05+7,22 m 50,5
1,10*2+4,65 m 6,85
(13,25+5,39+0,42)*2 m 38,12
18,28+2,58+17,72+2,10+2,05+9,46+1,05 m 53,24
4,0*2 m 8
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Tabela przedmiaru robót

ETAP V
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m 156,71
190   Kalkulacja 

indywidualna
 

Wykonanie oznakowana sektorów : UWAGA:  Napisy wykonać w języku polskim i angielskim, zgodnie z dokumentacją 
projektową

kpl 1
1.10. Rozbiórki, odtworzenie terenu

191 KNR 4-04 
0301/03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm -W obrębie trybuny głownej

37,25*8,45*0,20 m3 62,953
razem m3 62,953

192 KNR 4-04 
0301/04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm - Rozbiórka istaniejących schodów, pochylni

5,40*4,0*0,30 m3 6,48
3,10*7,40*2*0,30 m3 13,764
3,75*4,90*0,30 m3 5,513
3,20*5,10*0,30 m3 4,896

razem m3 30,653
193 KNR 4-04 

0303/02
Rozebranie ścian żelbetowych

(10,0+11,90+5,0*2+7,40*2+12,0+10,60)*6,0*0,30 m3 124,74
(17,20+17,40)*2,50*0,30 m3 25,95

razem m3 150,69
194 KNR 4-04 

0304/06
Rozebranie słupów żelbetowych

13*0,40*0,40*3,50 m3 7,28
13*0,30*0,30*3,50 m3 4,095

razem m3 11,375
195 KNR 4-04 

0305/03
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce)

37,25*8,45*0,25 m3 78,691
37,25*4,05*0,25 m3 37,716

razem m3 116,407
196 KNR 4-04 

0301/03
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm - istniejąca nawierzchnia trybuny ziemnej do demontażu

285,76*0,15 m3 42,864
razem m3 42,864

197 KNR 2-31 
0802/03

Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm

285,76 m2 285,76
razem m2 285,76

198 KNR 2-31 
0802/04

(dopłata 20x)

Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 10cm

m2 285,76
199 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

62,953+30,653+150,69+11,375+116,407+42,864+285,76*0,30 m3 500,67
razem m3 500,67

200 KNR 4-01 
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
m3 500,67

201   Kalkulacja 
indywidualna

 

Utylizacja gruzu budowlanego

m3 500,67
202 KNR 2-01 

0233/05
Mechaniczne plantowanie grunt kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM)

m2 290
203 KNR 2-01 

0235/02
Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 110kW 
(150KM)) - M: Zakup kruszywa łamanego - odtworzenie profilu skarpy m3 150

204 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
m3 150

1.11. Naprawa istniejącej elewacji
205 KNR 0-23 

2611/01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

40+50 m2 90
razem m2 90

206 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją
m2 90

207 KNR 0-23 
2612/01

Ocieplenie ścian budynków w systemie  przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 wsp. 036
m2 40

208 KNR 0-23 
2612/05

Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych
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Tabela przedmiaru robót

ETAP V
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

40*5 szt 200
razem szt 200

209 KNR 0-23 
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie
m2 90

210 KNR 0-23 
0933/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
m2 90

211 KNR 0-23 
0933/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynków silikonowych o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych m2 90


