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Niniejsza specyfikacja techniczna powstata w oparciu o:
1. projekty budowlane
2. projekty wykonawcze
Opis przedmiotu zamdwienia pod wzgledem waznosci (w przypadku powstatych
rozbieznosci) okreslajg kolejno:
dokumentacja formalno-prawna, wydane warunki techniczne
projekt wykonawczy
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

projekt budowlany (w zakresie zapisdw w decyzji o pozwoleniu na budowe)

il
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ST-ZT-00 Czesc¢ ogodlna
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania ,BUDOWA TRYBUN Z DOJSCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI
TERENOWYMI NA WALACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYtACZY I INSTALACII
ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR
+SKALKA” W SWIETOCHtEOWICACH".

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i kontrolg wykonania obiektdw wymienionych w
przedmiocie specyfikacji technicznej — w zakresie branzy architektonicznej.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach
podstawowych, przyjmujac wskaznik kosztdw ogdinych w odpowiedniej wysokosci.

1.4. Informacje podstawowe

1.4.1. Nazwazaméwienia nadana przez Zamawiajacego: ,BUDOWA TRYBUN Z
DOJSCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI TERENOWYMI NA WALACH ZIEMNYCH;
BUDOWA PRZYEACZY T INSTALACII ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z TOREM,
BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR , SKALKA” W SWIETOCHLOWICACH”

1.4.2. Adres Inwestycji: ul. Bytomska, Swietochtowice

1.4.3. Lokalizacja inwestycji: dla catego zamdwienia: identyfikatory dziatek jak na
stronie tytutowej

1.4.4. Informacje dotyczace istniejgcego uzbrojenia terenu:
Teren jest w petni uzbrojony.

1.4.5. Ukiad komunikacyjny:

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest bezposrednio z ulicy Bytomskiej, do ktorej
przylega dziatka budowlana.
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1.4.6. Informacje dotyczace projektowanego zagospodarowania terenu:

Projekt przewiduje wykonanie trybun na watach ziemnych oraz trybuny gtéwnej przy
budynku klubowym w konstrukcji zelbetowej.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Dziennik budowy: urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci za-chodzacych w toku wykonywania robot i jest
wydawany odpfatnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej

1.1.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor
powierza nadzér nad realizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

1.1.3. Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce , posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie
upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu

1.1.4. Projektant: upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji technicznej

1.1.5. Dokumentacja projektowa: dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robdt budowlanych — skfada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robdt i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.6. Certyfikat zgodnosci: jest to dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgcg, potwierdzajacy, ze wyrodb i proces jego wytwarzania
sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

1.1.7. Deklaracja zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

1.1.8. Istotne wymagania: oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu wspolnego, jakie majg spetniac
roboty budowlane

1.1.9. Normy europejskie: oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji

1.1.10. Obmiar roboét: pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w
celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
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przedmiarze robot lub obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nieobjetych
przedmiarem

1.1.11. Odbior czesciowy (robot budowlanych): nieformalna nazwa odbioru
robdt ulegajacych zakryciu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,odbidr koricowy”.

1.1.12. Odbiér gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci,
zwanych tez ,,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
Inwestora, ale nie bedgcg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

1.1.13. Przedmiar robot: zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych

1.1.14. Ksigzka obmiarow: dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiar wykonywanych robot
przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiarow.

1.1.15. Dokumenty laboratoryjne: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy bedg ogrodzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zafgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

1.1.16. Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakoSciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt

1.1.17. Wspolny Stownik Zamowien: jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.
Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslenia przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r. Polskie Prawo zamodwien
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publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r.

1.1.18. Wyréb budowlany: nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow

1.1.19. Jezdnia i chodnik: wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu
samochodowego oraz pieszych

1.1.20. Koryto: element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu
utozenia w nim konstrukcji nawierzchni

1.1.21. Nawierzchnia: warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu

1.1.22, Podtoze nawierzchni: grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezgcy pod
nawierzchnig do gtebokosci przymarzania.

1.1.23. Odpowiednia (bliska ) zgodnos¢: zgodnos$¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony
- Z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.1.24. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.1.25. Przetargowa dokumentacja projektowa: cze$¢ dokumentacji
projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot

1.1.26. Rekultywacja: roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

1.1.27. Teren budowy: teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania
na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-A-00. "Wymagania ogolne".

1.2.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komplety ST
oraz informacje BIOZ.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazywanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.2.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjq projektowq i STT

Dokumentacja projektowa, sst i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okresSlone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uzywane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczone sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosS¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjag
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementdw budowie, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzejnie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem BiOZ na podstawie ,Informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez projektanta ,Plan
BiOZ"” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
rowniez wymagdania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003 r. nr 169, poz. 1650).
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1.2.4. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zarzadem Drog
projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.2.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do :

o przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  projektu
zagospodarowania placu budowy i uzyskania jego akceptacji

o oznakowania i utrzymania porzadku na placu budowy,

o wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow
i elementdw budowlanych,

o utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie
w okresie wywozu ziemi z wykopow

o uzgodnienia z Zarzgdem Drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy.

1.2.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy bylty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbat utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakimkolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonaniem robot i w sposob cigglty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikite
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.2.8. Roéwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
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roboty, bedg obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia.

1.2.9. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyC sobie, pomieszczenia biurowe, sprzet
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych
dotyczacych obiektéw budowlanych okreSlonych w zatgczniku I do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.) — zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Budowlane.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o
zrodle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzagdzen przewidywanych do realizacji
robot — wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania
robdt budowlanych przechowywac dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze oSwiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w
projekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrddta oraz okreSlajgce
parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogodlne zwigzane z przechowaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skfadowania powinny by¢ okre$lone w projekcie
zagospodarowania placu budowy Ilub uzgodnione 2z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych i urzadzen konieczna jest akceptacja
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposdb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz
elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznym lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiatly nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny byé
niezwfocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym
(Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementow
budowlanych nieodpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatéw lub elementdw.

Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta o
proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry, nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w SST, lub w projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkownika.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet
niesprawny zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Transport wyrobow i urzadzen powinien odpowiada¢ wytycznym i warunkdéw
producentéw wyrobdw i urzadzen.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
obiektu i wyznaczeniu rob6t bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,
zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
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robdt przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw,
elementow budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszacych sie do wykonywanych robdt bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i
robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda
spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania
zatozong przez geodete.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg
projektowq, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego
geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety,
ktory bedzie stuzyt réwniez pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materiatow i
elementdw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania prébek i
badania materiatéw i robdt. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001,
jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z
wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwo$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu
badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W
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przypadku, kiedy rodzaj i iloS¢ badan nie zostaty okreSlone w szczegdtowych
specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarcza Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreSlajgcych procedure badan. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu dokonywania ich inspekciji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania do specjalistycznego
laboratorium Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajgcych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakichkolwiek badan wymaganych w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawit na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.4. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania a Wykonawca i producent
materiatow powinien udzieli¢ mu nie zbednej pomocy.

Inspektor dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw
i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowa i SST.
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Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje:

— pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

— dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych,

— w miare potrzeby: rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw,

— w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — dziennik montazu.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogolne

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakichkolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robdt lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robdt, a takze w przypadkach wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajgce przeprowadza sie w czasie ich wykonania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.4. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie
wymagaijg dla okreslonych robodt inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie
w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni
stosuje sie doktadnos$¢ do dwoch znakéw po przecinku.

Ilo$¢, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8. Odbior robot
Podtoza oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora
Nadzoru.

Przystgpienie do kolejnych etapdw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszag SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach
lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

— odbiorowi robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Rodzaje odbioru robot
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.
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Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbidr ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw i ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosSci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia.
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8.4.3. 0Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbior ostateczny”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Wymagania ogolne

Podstawowym dokumentem okreslajgcym zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane
roboty bedzie umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosSci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie faktur wystawionych
przez wykonawce i akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.

PrzejSciowe faktury sg wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robét wykonanych cze$ciowo”.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartosS¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie faktur wystawionych
przez wykonawce i akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.

Przej$ciowe faktury sg wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych cze$ciowo”. Zasady
rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

10.1.  Wymagania ogodlne

Wszystkie przytoczone normy, akty prawne, dokumenty, powinny spetniac
wymagania zapisow Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. Z 2018 r. poz. 1986) — tekst jednolity, w szczegdlnosci art. 29-31.

Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdwienia w jeden z nastepujgcych sposobdw, z
uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych:
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przez okreslenie wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, w tym
wymagan srodowiskowych, pod warunkiem ze podane parametry sg dostatecznie
precyzyjne, aby umozliwi¢ wykonawcom ustalenie przedmiotu zamowienia, a
zamawiajgcemu udzielenie zamowienia;

przez odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:
1. Polskich Norm przenoszacych normy europejskie;

2. norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszgcych normy europejskie;

3. europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny
dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z
odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.);

4. wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje
techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie z
art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej,
zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE,
98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz
uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12);

5. norm miedzynarodowych;

6. specyfikacji technicznych, ktdrych przestrzeganie nie jest obowigzkowe,
przyjetych przez instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa;

7. innych systemoéw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie
organizacje normalizacyjne;

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemdw referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz
przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, o
ktorych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

przez odniesienie do kategorii wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencii
technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, stanowigcych Srodek domniemania
zgodnosci z tego rodzaju wymaganiami dotyczacymi wydajnosci lub
funkcjonalnosci;

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm
innych panstw cztonkowskich  Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszgcych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych,
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specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamdwienia uwzglednia sie w kolejnosci:

6. Polskie Normy;
7. polskie aprobaty techniczne;

. polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji

robdt budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1570 oraz z 2018 r. poz. 650).

Normy, akty prawne i inne dokumenty
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
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ST-ZT-01 Roboty pomiarowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania ,BUDOWA TRYBUN Z DOJSCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI
TERENOWYMI NA WALACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYtACZY I INSTALACII
ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR
+SKALKA” W SWIETOCHEOWICACH”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Czynnosci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmuja:

- geodezyjne wytyczenie obrysu obiektéw budowlanych w terenie i utrwalenie na
gruncie gtdwnych osi budynkéow oraz charakterystycznych punktow
wysokosciowych (reperéw),

- geodezyjng obstuge budowy obiektdw kubaturowych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg elementéw ulegajgcych zakryciu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. osnowa I rzedu: osnowa geodezyjna realizujgca nawigzana do osnowy
panstwowej i na ogdt obejmujgca caly teren planowanej inwestycji

1.4.2. osnowa II rzedu: osnowa geodezyjna realizujgca, ktéra stanowi
bezposrednie odniesienie do montazu poszczegdinych elementdw obiektu —

na ogét ukfad linii utworzonych przez punkty tej osnowy jest zgodny z
uktadem osi konstrukcyjnych przedmiotowego obiektu,

1.4.3. punkty szczegotowe (wskazniki konstrukcyjne): punkty osnowy
geodezyjnej wskazujgce usytuowanie wybranych elementdw konstrukcyjnych
obiektu np. stupow i Scian.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-A-00. "Wymagania ogolne".
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2. Materialy

2.1. Wymagania ogdine

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejsza ST sa:
— paliki drewniane o ¢ 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,

— paliki drewniane o ¢ 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m

— prety stalowe o @ 12 mm i dtugosci 30 cm,

— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50 m

- Swiadki" powinny miec¢ dtugos$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne
Czynnosci geodezyjne nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu
geodezyjnego, w ktérego sktad wchodzg m.in.:
— niwelator elektroniczny z dalmierzem;
— niwelator elektroniczny samorejestrujacy;
— oprzyrzadowanie i oprogramowanie do w/w sprzetu:
— komputer stacjonarny badz przenosny obstugujgcy oprogramowanie
specjalistyczne;
— oprogramowanie specjalistyczne do edytowania plikdw dwg, dxf badz innych do
cyfrowego zapisu danych geodezyjnych.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem elementdw robot — trasy sieci, konstrukcji
budowlanych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie.

3.2. Wymagania szczegélowe
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Obstuga geodezyjna korzysta z wiasnego transportu samochodowego.

4.1. Wymagania szczegétowe

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w
taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.
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Ptyty styropianowe nalezy ukfada w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,6 m3 przy czym
wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Ptyty styropianowe nalezy sktadowac
zdala od Zrédet ognia.

5. Wykonanie robot

5.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN-EN, ISO i postanowieniami warunkéw umownych.

5.2

2.

3.

1.

Wymagania ogolne

Zakres robot przygotowawczych
Uzyskanie przed przystgpieniem do robdt od Zamawiajgcego danych

zawierajgcych lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperdw,

Przeprowadzenie obliczen i pomiardw geodezyjnych niezbednych do

szczegbtowego wytyczenia robot,

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

Na etapie planowania i organizacji procesu tyczenia nalezy zwrdci¢ uwage na:

5.3.

6.

8.

1. dane dot. wielkosci i ksztattu dziatki budowlanej, istniejgcej osnowy
pomiarowej, sgsiednich obiektdw oraz uregulowan prawnych,

2. wywiad terenowy,
lokalizacje gtéwnych punktéw osnowy w miejscach ograniczajgcych
niebezpieczenstwo ich uszkodzenia,

4. wiasciwe zaprojektowanie siatki w zaleznosci od potrzeb;
przygotowanie szkicOw tyczenia wskazujgcych lokalizacje planowanych
obiektdw budowlanych, wspétrzedne punktdw oraz linie celowania,

6. wyznaczenie osdb odpowiedzialnych za kazdy kolejny etap tyczenia i
zweryfikowanie zgodnosci powykonawczej z projektem,

7. zakres i treS¢ dokumentacji z wykonanych pomiardw, a takze miejsce jej
przechowywania.

Zakres robot zasadniczych

Wytyczenie trasy i punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
dla robdt i obiektéw technologicznych objetych ST- roboty ziemne, sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej, pompowni Sciekow
sanitarnych, ich uzbrojenia i armatury,

Wykonanie pomiaréow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych
elementéw obiektéw budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich
inwentaryzacja,

Inwentaryzacja elementow robot i obiektdw po wykonaniu prac.
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5.4. Warunki techniczne wykonania robot

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robdt. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtdwne
obiektéw budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i
wykaz punktow wysokoSciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji
robot nalezg do obowigzkdéw Wykonawcy.

5.5. Wyznaczanie punktow wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inwestora i Inspektora
Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3
cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej.

Osnowe wysokosciowg na placu budowy bedg tworzy¢, w zaleznosci od warunkow:

— repery panstwowe, ktére spetniajg wymagania doktadnoSciowe mogg byé
wykorzystywane jako repery I rzedu,

— repery I rzedu, ktérych wysokosci zostalty wyznaczone metodg niwelagji
precyzyjnej w nawigzaniu do panstwowej osnowy wysokosciowej,

— repery II rzedu wykorzystywane do okreslenia wysokosci punktdw szczegotowych
sytuacji, gdy wysokosci te nie sg bezposrednio wyznaczane w nawigzaniu do
reperow I rzedu.
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Roznica miedzy podang Ilub obliczong wysokoScig i wynikiem pomiaru
sprawdzajgcego nie powinna przekraczac nastepujgcych odchylen dopuszczalnych:

— reper I rzedu odniesieniu do reperu panstwowego =+ 5 mm,

— reper I rzedu w odniesieniu do innego reperu I rzedu =+ 5 mm,

— reper II rzedu w odniesieniu do innego reperu I rzedu =+ 5 mm,

- reper II rzedu w odniesieniu do innego reperu II rzedu =+ 3 mm (przy rdznicy
wysokosci AH do 4m) i dla réznicy wysokosci £1.5vVAH mm dla rdznicy wysokosci
AH) 4m ( AH w metrach).

Punkt szczegétowy w odniesieniu do reperu II rzedu lub dwa punkty szczegdtowe
wyznaczane od tego samego reperu II rzedu =+ Ko mm, gdzie K» — wspotczynnik
przyjmujgcy wartosci od 3 (monolityczne lub szkieletowe konstrukcje betonowe) do 30
(prace zimne bez szczegdétowych wymagan doktadnosciowych).

5.6. Wyznaczanie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
Jako repery robocze mozna wykorzystaC punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach. Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby Sredni
btad niwelacji po wyrédwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperdéw panstwowych.

5.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed
przyjeciem robét, dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak,
jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych
robot. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa w Polsce.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane

zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola geodezyjna zwigzana z wykonaniem robét powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt. W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami
pomiardw, a ustaleniami projektowymi fakt ten geodeta winien odnotowac w dzienniku
budowy oraz udokumentowac szkicami.
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7. Obmiar robot

8.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogolne".
Jednostka obmiarowg robdt geodezyjnych sg punkty zataman.
8.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru robdt objetych niniejsza specyfikacjg jest m2.

8. Odbior robot

8.3. Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogdine".

8.4. Wymagania szczegoélowe

Po zakonczeniu robét budowlanych do ich odbioru koncowego geodeta winien
przedtozy¢ operat geodezyjny zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego.

PowyZzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawe do wniesienia zmian na mape
zasadnicza.

Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy
Kierownikowi Budowy.

9. Podstawa pilatnosci

9.1. Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogdine".

9.2. Ustalenia szczegétowe

Ptatnosc za roboty geodezyjne nalezy przyjmowac za ilos¢ wyznaczonych sytuacyjnie
punktow na obszarze dziafania.

Ptatno$¢ za sporzadzenie mapy stanu porealizacyjnego nalezy przyjmowaé za
powierzchnie w ha obszaru terenu, w ktérym uaktualnia sie mape zasadnicza.

Nadrzednym dokumentem precyzujgcym pfatnos¢ jest umowa z inwestorem.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogdine".

30



Swietochtowice ,0SiR” Skatka - trybuny

10.2. Normy

PN-ISO 4463-1 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.
Planowanie i organizacja, procedury pomiarowe, kryteria
akceptacji

PN-ISO 17123 (cz. 1-7) Optyka i instrumenty optyczne. Terenowe procedury testowania
instrumentow geodezyjnych i pomiarowych

PN-ISO 9849 Optyka i instrumenty optyczne. Instrumenty geodezyjne i
pomiarowe. Terminologia.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne w przypadku odniesienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w Ust. 1 pkt 2 i Ust. 3
PZP, TJ stosuje sie odniesienie sie do ww. lub réwnowazne.
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ST-ZT-02 Roboty ziemne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dla zadania ,BUDOWA TRYBUN Z DOJSCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI
TERENOWYMI NA WALACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYLACZY I INSTALACII
ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR
~SKALKA” W SWIETOCHLOWICACH”.

1.1.Zakres robodt objetych specyfikacja.

Roboty przygotowawcze:

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z
projektem.

- Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
oraz roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpaddw, rumowisk.

- Zabezpieczenie istniejgcych budynkow i budowli w sgsiedztwie gtebokich wykopow.
- Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych.

- Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia $ciekow.

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

- Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Roboty zasadnicze:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robét,

- wykopy w gruncie kat. I — 1V,

- Zabezpieczenie skarp wykopow

- wywo0z i utylizacja nadmiaru urobku i ziemi skazonej

- odwodnienie wykopdw,

- dogeszczenie gruntéw rodzimych w poziomie posadowienia

- wymiana soczewke gruntdw nienosnych na nasyp kontrolowany

- plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

- wykonanie zasypek ]

Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:

- Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.2.0godlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnoS¢ z rysunkami, ze
Specyfikacjami

i poleceniami Inzyniera. )

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi Specyfikacjami oraz
normami.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu
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i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédfa wytwarzania i wydobywania
materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntdw niespoistych, niezamarznietych i bez
zanieczyszczen, takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatdw budowlanych itp.
Materiaty do ewentualnego umocnienia $cian wykopu powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. muszg by¢ dostosowane do warunkdéw gruntowych, a nie spetniajgce
wymagan majg by¢ usuniete. Stropodachy segmentéow podziemnych zasypaé
materiatami zgodnymi z zestawieniami warstw wg czesci architektonicznej.
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji
Sg:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentdw i
Scian podziemnych,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt na obsypanie fundamentow
i Scian podziemnych,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na ewentualng wymiane
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke),

- ziemia urodzajna,

Materiaty do odwodnienia wykopu dla instalacji drenazowej:

- Pospotka,

- Zwirek filtracyjny,

- Kregi betonowe,

- Rurocigg parciany,

- Rurka drenarska z pvc,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ] oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazal sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

- pity mechaniczne,

- spycharki,

- fadowarki,

- zageszczarki wibracyjne,

- zestaw do ew. odwadniania wykopéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,wymagania ogdine”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardow. Srodki
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transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia),
oraz sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywac¢ samochody skrzyniowe i
samowytadowcze. Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodnos$c rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym
przez inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci rob6t w Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdw i ich konfrontacji z dokumentacjg geotechniczng i geologiczno
inzynierska.

Dokumentacja geotechniczna i geologiczno — inzynierska powinna by¢ skontrolowana
przez uprawnionego geologa w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli
w celu ustalenia rzeczywistych warunkdw wodno-gruntowych, nosnosci gruntu i
parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatnosci
gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt ziemnych i
powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze
szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
5.2.Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robét geodezyjnych zostaty okreslone w ST_K.01 ,,Prace
geodezyjne”.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmuijg
miedzy innymi:

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,

- wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementdéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robdt wymaganych spadkéw, osiadania
itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementéw zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg
Dokumentacje Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej,
sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy
wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy
przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez
wiasciwe urzedy.

5.3.Likwidacja niskiej zieleni
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Warunki wykonania robét:

- Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbac o
przestrzeganie przepisow BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu —
przepisOw przeciwpozarowych.

- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagescic. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw,
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

5.4.Zdjecie warstwy urodzajnej — humusu .

Nalezy zdja¢ warstwe humusu gr. 30 cm. Zdjecie warstwy wykona¢ mechanicznie lub
recznie. Humus zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie fadowac koparkami na
samochody samowytadowcze i wywiezé na miejsce skiadowania uzgodnione z
Zamawiajgcym. Humus sktadowaé na hatdach niw wyzszych niz 2m.
5.5.Makroniwelacja.

Czesc¢ gruntu pochodzacego z wykopdw moze by¢ uzyta do uksztattowania terenu pod
zagospodarowanie, pod warunkiem Ze jest to grunt niespoisty, o dobrych wtasciwosciach
zageszczajacych, nie zawierajgcy domieszek organicznych. Przemieszczenie gruntu
powinno by¢ wykonane przy uzyciu mechanicznego sprzetu.

5.6.Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci
robot, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakofnczeniu mozna
byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych i
zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych rob6t, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne
nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym
zamawiajgcego, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o
charakterze archeologicznym lub historycznym wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomic¢ o tym zamawiajgcego, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania

z instytucjami sprawujgcymi nadzér archeologiczny.

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak
aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rGwnoczesnym
zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robot.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w
planie fundamentow oraz dostosowane do sposobu zakfadania fundamentu, gtebokosci
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wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznoSci wzmocnienia zboczy wykopow i
ich nachylenia.

5.7.Wykonywanie robdt sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy:

- Uzywac wtasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,

- Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdt, zgodnie z warunkami podanymi w
punkcie 5.4.”"Odwodnienie wykopu".

- Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym
niedozwolone jest urzadzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych

- Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20m od
krawedzi skarpy.

- Rozstaw Srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢, co najmniej
1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,
- Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypow i wykopow.

- Glebokos¢ odspajanej jednoczesSnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac warstwami, nie dopuszczajac
do powstawania nieréwnosci.

- Zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypdw.

- Rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

- - Robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn,

- Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu.

5.8.Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz konieczno$¢ mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia Scian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami
Sciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub
budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. a w przypadku
wykonywania na $cianach fundamentdw izolacji nie mniej niz 0,80 m. Szerokos¢ dna
wykopdw rozpartych powinna uwzgledniac grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementow uktadanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosic, co najmniej:

w przypadku ukfadania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w przypadku
fundamentow - po 50 cm z kazdej strony.

5.9.0dwodnienie wykopu.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma
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obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw waod z
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdow oraz terminéw wykonywania innych
robdt na spetnienie wymagaﬁ dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robot ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy
ujg¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robdt ziemnych.

5.10. Drenaz w dnie wykopu.

Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody wystepujgce pod postacia
sgczen wsrdd gruntdw zwieztych odwadniane bedg przy pomocy drenazu opaskowego.
Zaprojektowany drenaz opaskowy w dnie wykopu, ktory przejmuje powyzsze wody jak i
wody atmosferyczne, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji wodno -
kanalizacyjnej. Zabezpieczenie drenazu zgodnie z projektem architektonicznym i
konstrukcyjnym.

5.11. Nienaruszalnosc¢ struktury dna wykopu.

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0.3m wyzszego niz poziom
posadowienia Pozostate 30 cm nalezy usungc, tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntu dna wykopu.

5.12. Tolerancje wykonania wykopow.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig +£10 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyze;j.

5.13.  Wywadz i utylizacja.

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o
odpadach (Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o
wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmienie
innych ustaw. (Dz. U. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o
odpadach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 62 poz. 628) grunt pozostaty po wbudowaniu winien by¢
utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu
z Inzynierem.

Grunt pozostaty po wbudowaniu w Swietle obowigzujgcego prawa bedzie traktowany
jako odpad i bedzie utylizowany. Zwigzane z tym koszty prac, robdt, pozyskania
uzgodnien , transportu, itp bedg wliczone przez Wykonawce w ceny jednostkowe robét
ziemnych.

5.14. Zasypki

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ spetniajgcych wymagania normy PN-S-02205
~Roboty ziemne” (grunty przepuszczalne o nastepujgcych parametrach y = 19kn/m3,
¢p=32°, Is > 0,95 oraz PN-86/B-02480.
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Grunt do zasypek powinien by¢ kategoii III do IV. Woda powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1008:2003.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnoS¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami
okresSlonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakoS¢ w formie
protokotéw odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg
nalezy do Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych
wynikow badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Gdy jakosc
wykonanej roboty budzi watpliwosci Inzynier moze poddac je kontrolnemu badaniu w
petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym
zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.1.2. Badanie gruntow.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokédt i
porownac uzyskane wyniki z projektem. Protokdt powinien by¢ dotgczony do dziennika
budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie prébek gruntu i
badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.

6.1.3. Zasypki

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz podany w normie PN-S-
02205

oraz: 0,95

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do
wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewac
woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem
powinien by¢ osuszony. WilgotnoS¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetoSciowa
szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Przy zageszczaniu gruntu
nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- rozsciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci - sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przej$¢ urzadzenia zageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6.2.Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykonac dane roboty ziemne lub budowle
ziemna.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ wg nastepujacych zasad:
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- wytyczenie osi trasy drég na placu budowy lub dojazdowej nalezy sprawdzi¢ w
miejscach zataman pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na
prostej.

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem.

- lokalizacje budynkdw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdza taSmg i pomiarem
- niwelacyjnym z dokfadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie.

- Wyznaczenie konturow nasypow i wykopdw nalezy sprawdzac tasmg i szablonem z
poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na catej dtugosci w przypadku wykonywania
robdt liniowych i co najmniej po brzegach i w Srodku wykopu przeznaczonego do
posadowienia budynku lub innego obiektu.

Kontrolg nalezy objg¢ nastepujace prace:

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow o matej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robdt ziemnych,
zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i
miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia
statecznosci skarp wykopdw, rozparcia i podparcia $cian wykopow pod fundamenty
budowli lub utozenia, albo wykonania urzadzen podziemnych, prawidtowosc¢
odwodnienia wykopu oraz doktadnos$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu
inzynierskiego itp).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z
dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia
oraz uporzadkowanie terenu wokét ukopu.

Stopieni dogeszczenia gruntdw w poziomie posadowienia uprawniony geolog i
potwierdza wpisem do dziennika budowy

Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny
zamawiajgcego. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z
ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniala mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i
prawidtowosci wykonania robot ziemnych przy odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywad odbioru tych robdt, do ktdérych
pozniejszy dostep bedzie niemozliwy.

6.3.BHP i ochrona Srodowiska.

W trakcie prowadzenia robdét ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.
W wykopach gtebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikdw.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz
opuszczanie lub podnoszenie pracownikdw urzadzeniami przeznaczonymi do
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie osdéb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w
czasie jej postoju oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
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mechanicznego. Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢
dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, ze:

A - pracownicy powinni znajdowac¢ sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego
pojemnika lub tyzki.

B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie
odbywa sie praca w wykopie i transport urobku.

C - pojemnikow stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetniaé wiecej niz do 2/3
ich wysokosci. Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego
powinno nastgpi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie
urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem Srodka transportowego na wysokosci nie
wiekszej niz:

50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich.

25 cm w przypadku tadowania materiatow kamiennych

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdéw
powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

7. OBMIAR ROBOT.

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszg
STWIORB nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna cze$¢ robé6t ziemnych nie
bedzie ptatna stosowanie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdt ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Wykazu Robdt Ryczattowych i bedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla robdt ziemnych realizowanych w oparciu o niniejszg STWiIORB nie wprowadzono w
kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru korncowego.

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych zgodnie z wymaganiami p 6.1 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji
zawierajgcej:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikdw badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.1
niniejszej Specyfikacji wraz z protokotami sprawdzen.

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikdéw badan wraz z wnioskami.

- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju
robdt ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich
prébek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢
naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i
pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byty wymiary i
nachylenia skarp lub spadki.

8.2.Przejecie robdt.

Odbidr gruntdw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien
by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntdw.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do
wykonania robdt ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robdét.
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Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robdt, jezeli po uzgodnieniu z inzynierem
istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wiasciwosci, w wyniku okreSlonego procesu
technologicznego, w stopniu okreSlonym projektem lub niniejszymi warunkami.
Odbidr czeSciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktorych
pOzniejszy dostep jest niemozliwy, albo ktore catkowicie zanikajg (np. odbidr podtoza,
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntu itp.).

Odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci)
robot ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonania odbioru robét poprzednio wykonanych w
terminach pdzniejszych.

Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktdrym
powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robot oraz zgoda na wykonanie dalszych robot.
O dokonaniu odbioru czesciowego robot (robot zanikajgcych) nalezy dokonac zapisu w
dzienniku budowy

i sporzadzi¢ protokdt odbioru.

Odbidr koncowy robo6t powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i
powinien by¢ dokonany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej
Specyfikacji, protokotéw z odbioréw czeSciowych i oceny aktualnego stanu robot. W
razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzone
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczg. Z odbioru koncowego robét
ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna
robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien byé
wpisany do dziennika budowy

Przeprowadzenie odbioru robdt ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi
w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

8.3.0cena wynikow odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot

i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny

i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robdt ziemnych do ustalonych
wymagan oraz gdy dokonany odbidr koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty
nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkdw.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych
powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do
ponownego odbioru, z ktdrego sporzadzi¢ nalezy nowy protokdt odbioru koncowego
robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI
OGOLNE.

Cena obejmuje: podktady, zasypki, wymiany:

Cena obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zageszczeniem nowo
nawiezionego gruntu. W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty zwigzane z
dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badan stopnia zageszczenia,
modutéw Scisliwosci oraz optaty zwigzane z opracowaniem powykonawczej
dokumentacji geologicznych.
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Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w zakresie wykonania wykopow
kubaturowych, wymiany gruntu obejmuje:

- badania laboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentacji
- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,
roslinnosci

i uzbrojenia terenu,

- usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,

- zdjecie warstwy humusu

- zabezpieczenie istniejgcych budynkow i budowli w sgsiedztwie wykopow,

- wykonanie robét zasadniczych,

- przejecie i odprowadzenie wdéd opadowych i gruntowych z terenu robdt wraz z
instalacjami odwadniajacymi ,

- wykonanie zabezpieczen skarp wykopdw metodami w zaleznosci od klasy gruntu,
- przygotowanie podioza gruntowego pod roboty (podsypki, palowanie,
mikropalowanie),

- zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow
wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg

- transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzacego z wykopdw (ze wszystkimi
pozwoleniami

i kosztami sktadowania i utylizacji),

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robét.

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne; Zasady ogodlne

PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne; Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami:
BN-7Z/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Instrukcja ITB nr 376/2002 Ochrona zabudowy w sgsiedztwie gtebokich wykopdw.
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ST-ZT-03 Zdjecie humusu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania ,BUDOWA TRYBUN Z DOJSCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI
TERENOWYMI NA WALACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYtACZY I INSTALACII
ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR
+SKALKA” W SWIETOCHtEOWICACH".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Humus do ponownego wykorzystania- sktadowa¢ w pryzmy przy placu budowy,
bezuzyteczny- wywdz na wysypisko Wykonawcy, nadmiar nadajgcego sie do ponownego
wbudowania- odw6z we wskazane miejsce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektows.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-A-00. "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
Nie wystepujq.
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-A-00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych- w
miejscach gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,
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- koparki i samochody samowytadowcze- w przypadku transportu na odlegtosé
wymagajg zastosowania takiego sprzetu

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-A-00. "Wymagania ogdine".

4.2. Transport

Zdjety humus transportowany bedzie na odktad dowolnymi Srodkami transportu,
samowytadowczymi (samochody, ciggniki z przyczepami).

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-A-00. "Wymagania ogdlne".

5.2. Zdjecie warstw humusu

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogdine".

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosSci usuniecia
humusu. W szczegdlnosci kontroli podlega zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacjqg
Projektowa, tj:

- powierzchnia zdjecia,

- grubos¢ zdjetej warstwy

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest:

- m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy darni,

- m3 (metr szeScienny) wywiezionej ziemi

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-A-00. "Wymagania ogolne".
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8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogdline
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-A-00 "Wymagania ogolne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robot obejmuije:

- zdjecie humusu

- sktadanie w pryzmach

- transport wewnetrzny na budowie

- wyw0Oz nadmiaru.

Nadrzednym dokumentem precyzujgcym ptatnosc jest umowa z inwestorem.

10. Przepisy zwigzane i standardy
Nie wystepuja.
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ST-ZT-04 Ogrodzenia, bramy, furtki, barierki

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot dla zadania ,BUDOWA TRYBUN Z DOJSCIAMI PIESZYMI I
SCHODAMI TERENOWYMI NA WALACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYtACZY I
INSTALACII ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM
SIEDZIBY OSIR ,SKAtKA” W SWIETOCHEOWICACH”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z pracami dot. wykonania ogrodzen, bram, furtek.

Zakres obejmuje:
- dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych elementéw
przeznaczonych do montazu
- pomiar wg dokumentacji technicznej i wykonanie projektu technicznego
- wykonaniu fundamentu, jesli potrzebny,
- wykonanie montazu
- zabezpieczenie materiatami ochronnymi do czasu rozpoczecia uzytkowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe — ogrodzenie skfadajgce sie z przeset i elementéw nosnych o
odpowiednich parametrach estetycznych oraz wytrzymatosciowych, mocowane
na state do podtoza lub konstrukcji

Furtka — furtka wraz z zamkiem oraz osprzetem i oznakowaniem (numeracjg)

Barierki — elementy ograniczajgce od strony przestrzeni otwartej, zabezpieczajgce
przed upadkiem lub nakierowujgce, ograniczajgce strumien ludzi, wspomagajace
poruszanie sie po schodach i pochylniach

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-A-00. "Wymagania ogdlne".
Zakres robdt obejmuje:
—wykonanie fundamentu pod element
—montaz elementu
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—sprawdzenie dziatania (w przypadku urzadzen)
—zabezpieczenie do czasu uzytkowania

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie zaprojektowano w postaci stupkdw stalowych ocynkowanych oraz
wypetnienia panelami z pretéw stalowych, cato$¢ powinna zosta¢ wykonana jako
integralne rozwigzanie systemowe.

Pokonanie spadkow rozwigzac¢ nalezy poprzez stopniowanie wysokosci montazu
paneli i schodkowe utozenie tgcznikdw.

Parametry techniczne:
—rozstaw stupkdéw: 2,52 m,

—wypetnienie: maty spawane z drutu stalowego: pionowo $r. 6mm, poziomo $r.
2x6 mm, oczka 50x200mm, szeroko$¢ paneli 2500mm,

—zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy,

—elementy zigczne, tj. Sruby zamkowe M8x25/80 oraz nakretki zrywalne — ze stali
nierdzewnej kl. A2,

—nasadki z tworzywa sztucznego,

—posadowienie stupkdéw w fundamencie betonowym $r. 20-25cm, gt. 1,20m
—kolorystyka: jasnoszara

—wysokos¢: 2,00 m.

2.3. Furtki

Charakterystyka:
—komplet zawiaséw systemowych
—konstrukcja z profili stalowych 40x40x5 mm,
—ocynkowana, malowana proszkowo,
—zamek z wkiadkg patentowg oraz prosty rygiel zamykajacy,
—oznakowanie.

Furtki w ogrodzeniu powinny odznacza¢ sie kolorystycznie i by¢ tatwe do
zidentyfikowania, otwierac¢ sie w kierunku wnetrza stadionu.

2.4. Barierki

Charakterystyka:
—stal zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe
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—lakierowanie proszkowe elementu (lakierowanie i ocynkowanie powinno
nastgpi¢ w ramach jednego procesu technologicznego)

—grubosci profili oraz wielkosci marek montazowych zgodne z dokumentacja
—gtowki Srub i kotew zabezpieczone nasadkami z tworzywa.

Barierki powinny by¢ zamontowane w sposdb gwarantujgcy przeniesienie obcigzenia
liniowego na wys. nie wyzszej niz 1,2 m w przedziale od 3,0 kN/m do 5,0 kN/m (jak dla
grupy C5 wg normy PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1, Czes¢ 1-1).

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogdine".

3.2. Wymagania szczegotowe
Zgodnie z wytycznymi wybranego producenta urzgdzenia lub elementu.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogolne".

4.2. Wymagania szczegotowe
Zgodnie z wytycznymi wybranego producenta urzadzenia lub elementu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogdine".

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonaé obmiaru z natury elementéw
budowlanych, do ktérych montowane beda wygrodzenia.

5.3. Wymagania szczegodtowe

Przed przystgpieniem do montazu nalezy wyznaczy¢ miejsce zabudowy bram, furtek,
ogrodzenia, barierki. Obszar prac powinno sie odpowiednio przygotowac i
uporzadkowac. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ w dokumentaciji kierunek otwierania bramy i
furtki oraz wzig¢ pod uwage wymiary elementow sktadowych ogrodzenia oraz odlegtos¢
od innych obiektéw. W wyznaczeniu i natrasowaniu miejsc montazu przystgpi¢ do
wykonania fundamentow badz kotwienia do przegrody nosnej, w zaleznosci od lokalizacji
elementu.

Przed montazem docelowym wykona¢ montaz prébny.
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Rownolegle z montazem bramy nalezy poprowadzi¢ okablowanie zasilajgce i
sterujgce wraz ze studzienkg montazowg pod nawierzchnig.

Montaz elementdw matej architektury i zagospodarowania do fundamentéw
betonowych poprzez zakotwienie ponizej poziomu wykofAczonej nawierzchni
utwardzonej, zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

Barierki powinny zosta¢ przymocowane do podfoza
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogolne".

6.2. Wymagania szczegotowe

Kontrola powinna obejmowa¢ montaz zgodnie z instrukcjg producenta oraz
dokumentacjg techniczng, jako$¢ elementéw i urzadzen, konstrukcji gtdwnej oraz
osprzetu.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru robdt objetych niniejszg specyfikacjg jest 1 metr biezacy
zamontowanego ogrodzenia, barierki oraz 1 szt. zamontowanej furtki — zgodnych z
dokumentacjg.

8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogolne".

8.2. Wymagania szczegdtowe

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- kompletnos¢ osprzetu,

- poprawnos$¢ dziatania elementéw sterujgcych, napedu, elementéw
sygnalizujgcych

- przyleganie do podtoza elementéw mocujgcych i stabilno$¢ mocowania.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa okreslona w p. 7.2 obejmuije:

- dostarczenie na plac budowy wszystkich elementdw systemu

- pomiar wg dokumentacji technicznej i wykonanie projektu technicznego
- wykonanie zabudowy wraz z kompletem osprzetu

- zabezpieczenie materiatami ochronnymi do czasu rozpoczecia uzytkowania.

Nadrzednym dokumentem precyzujgcym ptatnos¢ jest umowa z inwestorem.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogdine".
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne w przypadku odniesienia do norm, europejskich

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referenci
technicznych, o ktérych mowa w Ust. 1 pkt 2 i Ust. 3 PZP, TJ stosuje sie odniesienie sie

do ww. lub rownowazne.
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ST-ZT-05 Miejsca siedzace
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot dla zadania ,BUDOWA TRYBUN Z DOJSCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI
TERENOWYMI NA WALACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYtACZY I INSTALACII
ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR
~SKALKA” W SWIETOCHEOWICACH”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

10.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z pracami dot. montazu siedzisk stadionowych.

Zakres robot:

— dostarczenie siedzisk wraz z wszystkimi elementami montazowymi

— dostarczenie podkonstrukcji stalowej, gdzie wymagana

— montaz siedzisk

— numeracja siedzisk i rzedéw.

1.3. OgoIine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-A-00. "Wymagania ogdlne".
2. Materialy

2.1. Wymagania ogodlne
Materiatami stosowanymi do wykonywania robot sa:

10.3. Siedziska

Przewiduje sie dwa rodzaje siedzisk:

1) Trybuna gtéwna: na podkonstrukcji stalowej, mocowane do czota fawy
audytoryjnej

2) Trybuny na watach ziemnych: mocowane do poziomej ptyty tawy audytoryjnej,
bezposrednio lub poprzez podkonstrukcje podwyzszajaca.

Krzesetka stadionowe powinny posiadac atesty - opinie z badan w oparciu o normy:
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PN-EN 1021-1 Zrddto zaptonu: tlgcy sie papieros
PN-EN 1021-2 Zrodto zaptonu: rdwnowaznik ptomienia zapafki
z wynikiem: nie wystepuje zapton typu tlenie progresywne ani zapton ptomieniem.

Krzesetka nie powinny wydzielac toksycznych produktéw rozktadu spalania wg PN-
88/B02855.

Krzesetko montowane bezposrednio do ptyty audytoryjnej powinno catkowicie
przylegac do podtoza.

Siedzisko po montazu powinno tworzy¢ miejsce z profilem do siedzenia wyniesionym
(wraz z siedziskiem) 45cm ponad poziom przejscia.

Charakterystyka:

Krzesetka kubetkowe ze stabilizowanego polipropylenu, mocowane do zelbetowych
ptyt audytoryjnych.

Krzesetka powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajgcy wyniesienie siedziska
na poziom 45 cm ponad przejscie — foteliki rzedéw nizszych na podkonstrukcji ze stali
ocynkowanej, foteliki na rzedach wyzszych — bezposrednio do ptyt 2 kotkami
rozporowymi lub Srubami (z zaslepkami z materiatu identycznego jak siedzisko).

Krzesetka powinny posiadac¢ otwor umozliwiajgcy sptywanie nadmiaru wody.
Wymiary siedzisk:

- gtebokos¢: 365 mm,

- szer. 430 mm;

- wys. 250 mm;

- grubo$¢ siedziska: 50 mm.

Konstrukcja oparcia oraz siedziska: zebrowo-wsporcza.

Konstrukcja, podkonstrukcja:
- stal ocynkowania ogniowo, kat. korozyjnosci min. C3.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogodlne

Czynnosci nalezy wykonac przy pomocy sprzetu do montazu:
- narzedzia reczne i elektronarzedzia.
Konstrukcja, podkonstrukcja pod siedziska powinna zosta¢ dostarczona na plac

budowy jako gotowe elementy.
3.2. Wymagania szczegodtowe

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Transport powinien by¢ dostosowany do przewozonych materiatdw, zgodnie z
wymogami wybranego producenta.

4.1. Wymagania szczegotowe

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN-EN, ISO i postanowieniami warunkéw umownych.

5.2. Montaz

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie lokalizacji montazu siedzisk w rzedzie i natrasowanie otwordéw
montazowych, zgodnie z przyjeta numeraca;

- montaz konstrukcji / podkonstrukcji odpowiednio do rodzaju krzesetka
stadionowego;

- montaz krzesetka stadionowego
- zabezpieczenie krzesetka do czasu uzytkowania.

11. Kontrola jakosci robot

11.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane

zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

11.2. Wymagania szczegotowe

Kontroli podlegaja:
— wyznaczenie miejsc do montazu wzgledem projektu;
— zgodnos$¢ krzesetka z dokumentacja;
— zgodno$¢ montazu krzesetka z dokumentacjg;
— sposob montazu;
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— trwatos$¢ montazu.
12. Obmiar robot

12.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogdlne".

12.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru robdt objetych niniejszg specyfikacjg jest szt. zamontowanego
krzesetka.

13. Odbior robot

13.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogolne".

13.2. Wymagania szczegotowe

Odbiorowi podlega:
— dobdr krzesetka stadionowego;
— wyznaczenie miejsc pod montaz i sposobu montazu;
— montaz krzesetka.

14. Podstawa ptatnosci

14.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogolne".

14.2. Ustalenia szczegotowe
Ptatnos¢ zgodnie ze szczegdtowymi zapisami w umowie.

15. Przepisy zwigzane

15.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogdine".

15.2.  Normy

PN-88/B02855 — Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatow

PN-EN 1021-1:2014 — Meble. Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych. Zrédto zaptonu:
tlgcy papieros

PN-EN 1021-2:2014 — Meble. Ocena zapalnoéci mebli tapicerowanych. Zrédio zaptonu:
rownowaznik ptomienia zapatki
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Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne w przypadku odniesienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w Ust. 1 pkt 2 i Ust. 3
PZP, TJ stosuje sie odniesienie sie do ww. lub réwnowazne.
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ST-ZT-06 Nawierzchnia z kostki betonowej

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania ,BUDOWA TRYBUN Z DOJSCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI TERENOWYMI NA WALACH ZIEMNYCH;
BUDOWA PRZYLACZY I INSTALACII ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM
SIEDZIBY OSIR , SKALKA” W SWIETOCHLOWICACH".

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa
2.1.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna miec¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

- ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami
od wymiarow:

Grubosc¢ kostki Diugos¢ Szerokos¢ Grubos¢
mm mm mm mm
< 100 +2 +2 +3

Rdznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm.

Odchytki ptaskosci i pofalowania

(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm)

Dtugos¢ pomiarowa

Maksymalna wypuktos¢

Maksymalna wklestosc¢

mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania
kg/m?
3 D Warto$¢ $rednia < 1,0

przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu.

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu 7 nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6
MPa.
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Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigzenia
niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw zewnetrznych
zachowujg zadowalajgca trwatos¢ (wytrzymatosé) pod warunkiem spetnienia wymagan wytrzymatosci na
rozcigganie przy roztupywaniu i poddawaniu normalnej konserwacji.

Odporno$¢ na Scieranie

Wymaganie
Klasa Oznaczenie | Pomiar wykonany wg zat. G | Pomiar wykonany wg zat.
normy (na szerokiej tarczy H normy (na tarczy
$ciernej) Bshmego)
3 H <23 mm < 20000 mm?3/5000 mm?

Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajgcg odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie pod warunkiem, ze
ich goérna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie, to nalezy
zastosowac¢ metode badania opisang w zatgczniku I normy i zadeklarowac warto$¢ minimalng odpornosci
na poslizg/poslizgniecie.

Aspekty wizualne

Gdrna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy, nie powinna
wykazywac wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy, nie
dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kostek brukowych i
nie sy uwazane za istotne).

Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢
opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J
normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Rdznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
Zmianami we wiasciwosciach surowcow i przez zmiane warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne).

Zabarwienie
W zaleznos$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementdw ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J
normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Roéznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktdore mogg by¢é spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcdw lub przez zmiane warunkéw twardnienia, nie s uwazane
za istotne).

Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. |Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1
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1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w danej partii

niedopuszczalne

rysy i spekania jednolity dla danej partii
kolor wedtug katalogu
producenta
dopuszczalne niekontras-towe przebarwienia
przebarwienia na pojedynczej kostce
niedopuszczalne
plamy, zabrudzenia dopuszczalne

niezmy-walne woda

naloty wapienne

2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

dopuszczalna liczha w
1 kostce

dopuszczalna  wielkos¢
(dtugosc i szerokosc)

30 mm x 10 mm

3 Szczerby i  uszkodzenia niedopuszczalne
krawe-dzi i narozy
przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych

dopuszczalna liczba w
1 kostce

dopuszczalna  wielko$¢
(dtugosc i gtebokosc)

20 mm x 6 mm

2.1.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
- na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie,

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku
1, cementu powszechnego i wody odmiany 1,

- do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej,
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- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4,
- do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej.

- do wypetnienia gdrnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych,

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8,

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac:

- obrzeza betonowe, krawezniki betonowe posiadajgcego aprobate techniczng, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wodzka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych ST.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzyc
wozki widtowe, ktdrymi mozna dokonac¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki transportu mozna
wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
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Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy ukfada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy ukfadaé
na podkfadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym sSrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wiasciwej ST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i Sciekdw),
- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie kostek z ubiciem,
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.5. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozécieli¢ i zagescic lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalnej.
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Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukiadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.
UftoZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdéznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia
potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokladajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikdéw.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
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odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeic¢ zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetnic przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawag
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie wiekszych
niz co 8 m. SzerokosS¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiac przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8
mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

- w zakresie betonowej kostki brukowej
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- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosSci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2
- w zakresie innych materiatéw

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatdw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica.

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
dopuszczalne

badan i pomiaréw

1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST D-04.01.01
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5

3 Sprawdzenie obramowania wg ST D-08.01.01+-02D-
nawierzchni 08.03.01

4 Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10 Wg pktu 5odchyiki
(przymiarem liniowym lub metodg | punktach dziennej dziatki od projektowanej
niwelacji) roboczej: grubosci, spadkow grubosci +1 cm

i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacja
pro-jektowa i specyfikacja

5 Badania wykonywania

nawierzchni z kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg

Sukcesywnie na kazdej -
dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie

- Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie)

punktach projektowa-nej do 2
charakterystycznych cm

c) rzedne wysokosciowe

(pomierzone instrumentem Co 25 m w osi i przy|Odchylenia: +1

pomiarowym) krawedziach oraz we|cm; -2 cm
wszystkich  punktach cha-
rakterystycznych

d) rownos¢ w profilu Jw Nieréwnosci do 8
podiuznymiatg czteromet- ) mm
rowa)

e) réwnos¢ w przekroju w Przeéwity mie-dzy
poprzecznym (sprawdzona ) Jatg 3 po-
tatg profilowa z po-ziomnica i wierzchnia do
pomiarze przeswitu kli-nem 8 mm

cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwela-cji)
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f) spadki poprzeczne

Jw. Odchytki od do-
(s_prawc_l_zone me-toda kumentacji pro-
niwelacji) jektowej do 0,3%
g) szerokosc naW|erch'_m| Iw. Odchytki od  sze-
(sprawdzona przymiarem rokodci projekto-
liniowym) wanej do +5 cm
" peinienia spoin  ssczein |W_ 20 punktach | wg pitus
ypetnienia spoir charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykrusze-niu diug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg decyz
desenia ich utozenia Inspektora

6.3. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, |wygladu, prawidtowosci  desenia,
Sciekéw kolorow kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi
planie co 25 m i w punktach
charakterystycznych
3 |Rzedne  wysokosciowe, rownos¢|Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki | charakterystycznych
poprzeczne i szerokos$¢
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i|Wg pktu 5.
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
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8.1. Normy
1. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
2.  PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc

4.  PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

5.  PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie odpornosci na
Scieranie
6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

7.  PN-EN 933-8+al:2015- Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena
07 zawartosci drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego
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ST-ZT-07 Podbudowa zasadnicza, warstwa mrozoodporna z kruszywa
tamanego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania ,BUDOWA TRYBUN Z DOJSCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI TERENOWYMI NA WALACH ZIEMNYCH;
BUDOWA PRZYLACZY I INSTALACII ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM
SIEDZIBY OSIR ,SKALKA” W SWIETOCHLOWICACH".

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
warstw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy i warstwy wzmacniajgcej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku.

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna

kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy.

Wymagania
Kruszywa famane

Lp. | Wyszczegdlnienie wtasciwosci

Podbudowa Warstwa
zasadnicza mrozoochronna
1 [Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10
3 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 40
% (m/m), nie wiecej niz
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4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie

wiecej niz 1 1
5 Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu metodg | od 30 do 70 od 30 do 70

I lub IT wg PN-B-04481, %
6 |Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles

a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéow, nie 35 50

wiecej niz

b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie

wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 5
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza-

nia, %(m/m), nie wiecej niz 5 10
9 Rozpad krzemianowy i zela-

zawy facznie, % (m/m), nie wiecej niz - -
10 |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m),

nie wiecej niz 1 1
11 |Wskaznik nos$nosci wno$ mie-szanki kruszywa, %, nie

mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu IS > 1,00 80 60

b) przy zageszczeniu IS > 1,03 120 -
2.2.3. Woda
Nalezy stosowac wode wg normy.
3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw z w/w kruszywa powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewnic¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji technicznej.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o SciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposadb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z norma. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie
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wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy i warstwy wzmacniajacej powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy.
5.5. Utrzymanie warstw z kruszywa
Warstwy po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.
6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inspektorowi.
6.2.2. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% -20%.
6.2.3. Zageszczenie
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych i nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub
wedtug zalecen Inspektora (zaleca sie badanie ptytg VSS).
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtdrnego modutu E> do pierwotnego modutu odksztatcenia E: jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E>/Ei< 2,2
6.2.4. Whasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora.
6.2.5. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 Szeroko$¢ 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu

3 ROwWNo0SE poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos¢ Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Nos$nosc:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.2.6. Szerokos$¢ podbudowy i warstwy mrozoochronnej

Szeroko$¢ podbudowy i warstwy mrozoochronnej nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.7. Rownos¢ podbudowy i warstwy mrozoochronnej
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Nieréwnosci podtuzne podbudowy i warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub
planografem.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla warstwy wzmacniajacej.

6.2.8. Spadki poprzeczne podbudowy i warstwy mrozoochronnej

Spadki poprzeczne podbudowy i warstwy mrozoochronnej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.2.9. Rzedne wysokosciowe podbudowy i warstwy mrozoochronnej

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.2.10. Uksztattowanie osi podbudowy i warstwy mrozoochronnej

0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.2.11. Grubos$¢ podbudowy i warstwy mrozoochronnej

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla warstwy mrozoochronnej +10%, -15%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i warstwy mrozoochronnej.
6.3.1. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie podbudéw, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ warstw jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt dotozy¢ materiatu i
powtorne zagescic.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa nosnosc

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-EN 1008:2004

PN-EN 1097-1:2011

PN-EN 1097-5:2008

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13055-1:2016-07

PN-EN 1367-1:2007
PN-EN 1744-1+A1:2013-05

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-8+A1:2015-07

PN-5-02205
PN-5-06102:1997

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1:
Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- CzeS¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa lekkie -- CzeS¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

Badania wiasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie skfadu
Ziarnowego -- Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- CzeS¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek -- Badanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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ST-ZT-08 Konstrukcje zelbetowe - zbrojenie

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dla zadania ,BUDOWA TRYBUN Z DOJSCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI
TERENOWYMI NA WALACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYLACZY 1 INSTALACII
ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR
+SKALKA” W SWIETOCHLOWICACH".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (STWIOR), jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
ZamoOwienia (SIWZ) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robdt wchodzi:
przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okragtymi gtadkimi i zebrowanymi,
przygotowanie i montaz prefabrykowanych siatek zgrzewanych dla elementéw
betonowych i zelbetowych.

Zakres robot obejmuje réwniez:

Montaz siatek profilowych do przerw roboczych np. Recostal

Montaz trzpieni na przebicie

Zakotwienia marek i innych elementéw do zabetonowania.

Montaz elementdw izolacyjnych.

Montaz elementdéw sytemowych do wykonania elewacji.

Montaz systemowych siatek zgrzewanych (posadzki zbrojone).

2. MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

Stal wg PN-EN 10080:2007P PN-H-93220:2006P PN-H-93247-1:2008P PN-H-93247-
2:2008P PN-ISO-6935-1:1998P PN-H-84023-06. Gtéwne prety w konstrukcjach
zelbetowych, wykonac ze stali klasy A-IIIN gatunku B500SP epstal. Prety rozdzielcze i
strzemiona, oraz zbrojenie podktadéw pod posadzki ze stali BSOOSP epstal (zbrojenie wg
rysunkdw wykonawczych). Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.

2.1.2 Dostawa stali

Menedzer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci
Wykonawcy Odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz statkach na budowie,
na podstawie atestu,

w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien
zawierac:

e znak wytworcy
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gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrabki cieplnej,

cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu,

2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujgce kryteria:
na powierzchni pretdw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
¢ odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania muszg miescic sie
W

granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
e prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac odchylenia od linii prostej
wiekszego niz

5mm na 1 m diugosci preta.
2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na
podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkdw.
2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z
Projektem.
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie
zbrojarni. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

2.1.6 Drut montazowy oraz podktadki dystansowe

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu
lub tworzywa sztucznego. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.1.7 Trzpienie na przebicie
stal o fyk = 500 MPa, (ft/fy)k = 1,05 i euk > 2,5%, AoRsk,n=2*106 = 70 MPa,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,wymagania podstawowe”
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét betonowych i zelbetowych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

72



Swietochtowice ,0SiR” Skatka - trybuny

e wibratory pograzalne
e zacieraczka do betonu
e agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody
ze Swiezo

utozonej mieszanki betonowej
¢ deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem
materiatow

drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.
e deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego,
Z ramami

drewnianymi z krawedziakéw
¢ ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.
e maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka
mechaniczna.
e Prasy sprezajgce do wykonania elementow sprezanych
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano specyfikacji ,wymagania ogolne”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towarow. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu stali
zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Czyszczenie zbrojenia
e Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych

ptatkdw rdzy, kurzu i btota,
e Prety zatluszczone Ilub zabrudzone farbami nalezy czySciC preparatami
rozpuszczajgcymi

ttuszcz,
e Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka
e Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub

mechanicznie lub tez przez piaskowanie.
e Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.
e Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
e Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.
5.2 Giecie i fgczenie zbrojenia

Prety stotowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane,
haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264.
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taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264.
Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w urzadzenia do
giecia i prostowania pretow stalowych o $rednicy do 25 mm,

5.3 Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze CzeSciowym deskowan.

Wykonawca nie bedzie podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytwodrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw musi by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu ) )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w
betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami
przedmiotowymi. Nastepujgce kryteria doktadnosci montazu zbrojenia beda
przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancji__Dopuszczalna rdznica

Ciecia pretéw dlaL<6,0m 20 mm

(L- dtugos¢ preta wg projektu) dla L>6,0m 30 mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia dla L<0,5m 10 mm

okreslonego w projekcie) da0,5m<I<15m 15mm
dla L>1.5m 20 mm.

Usytuowanie pretow otulenie (zmiana wymiaru w <5 mm

stosunku do wymagan projektu)
Odchylenie plusowe (h- jest catkowitg gruboscia  dla h<0.5m 10 mm

elementu) dla 0.5 m< h<1.5m 15 mm
dla_L>1.5m 20 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi rownolegtymi pretami a < 0.05m 5 mm
(a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy a < 0.20 m 10 mm
powierzchniami przylegtych pretéw) a<040m 20 mm
a > 0.40m 30 mm

odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci b < 0.25m 10 mm
W kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg b < 0.50 m 15 mm
grubosc¢ lub szeroko$¢ elementu) b<15m 20 mm

b >1-5m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

Roboty konstrukcyjne zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszg STWIORB nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna cze$¢ rob6t konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji stalowych nie bedzie ptatna stosowanie do ilosci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdt konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji stalowych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu
Robét Ryczattowych

i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robdt konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych
realizowanych
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w oparciu o niniejszg STWIORB nie wprowadzono w kontrakcie.

8. PRZEJECIE ROBOT

Odbior robot zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robdt Zanikajgcych wedtug zasad
podanych w specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGOLNE

8.1 Odbidr dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w
ktore powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Zaswiadczenie to powinno zawierac:
e Znak wytworcy,
Srednice nominalng,
Gatunek stali,
Numer wyrobu lub partii,
Znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych

Q o e o o o

la
kazde wigzki pretow.

8.2 Odbidr zmontowanego zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany

przez Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje;
e Zgodnosc¢ ksztattu pretow,

Zgodnos¢ liczby pretéw i ich $rednic w poszczegodlnych przekrojach,

Rozstaw strzemion,

Prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,
Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI
OGOLNE.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, giecie,
przycinanie, tgczenie spawane "na styk" lub "na zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego
oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejsza
Specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych
wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza plac budowy.

Cena obejmuje takze zakup i montaz: siatek do przerw roboczych, trzpieni
dylatacyjnych, marek zabetonowanych w elementach zelbetowych.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw
niezbednych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbidrka.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Jezeli szczegblne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduija

inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw.

Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien

ponizszych dokumentdw.

PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-H-84023-06/A1:1996. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "Kodeks pracy" (Dz.U.98.21.94 z pdzn.

zmianami).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 03.207.20.16 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z pozn.

zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U.03.47.401 z pdzn. zmianami).
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ST-ZT-09 Konstrukcje zelbetowe - beton

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dla zadania ,BUDOWA TRYBUN Z DOJSCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI
TERENOWYMI NA WALACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYLACZY 1 INSTALACII
ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR
+~SKALKA” W SWIETOCHLOWICACH”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (STWIOR), jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
ZamoOwienia (SIWZ) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie betonu, zapraw wyréwnawczych w elementach
konstrukcyjnych oraz podktadéw betonowych dla elementéw betonowych i zelbetowych.

Zakres robot obejmuje réwniez:
Montaz siatek profilowych do przerw roboczych np. Recostal
Montaz trzpieni na przebicie np. HDB (halfen)
Zakotwienia marek i innych elementéw do zabetonowania
Montaz tgcznikow izolacyjnych
Montaz elementdéw systemowych do wykonania elewacji betonowej
Montaz systemowych siatek zgrzewanych (posadzki zbrojone)
Wykonanie ptyt ze zbrojeniem rozproszonym.
2. MATERIALY
2.1 Drewno (deskowania systemowe)
» Deskowania systemowe posiadajgce odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia.
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom PN-67/D-95017
e Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-631S-
06251
i PN75/D-96000
2.1 Beton
Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwdrni. Dla betondéw
architektonicznych szczegétowe wymagania okresla projekt architektoniczny.
2.2 Dodatki i domieszki do betonéw
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z
dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera. Inzynier zaopiniuje
pozytywnie w razie potrzeby nastepujgce rodzaje dodatkdw i domieszek:
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e pyt krzemionkowy,
e plastyfikatory i uptynniacze,
o dodatki przy$pieszajace wigzanie betonu i zwiekszajgce jego mrozoodpornosé we
wczesnym stadium
e dodatki zmniejszajace wodoprzepuszczalnosc.
2.3 Marki betondw
e ,chudy beton”(beton podktadowy C8/10)
e beton C25/30 (B30)
e beton C30/37 (B37)
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,wymagania ogdine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.1 Roboty betonowe i zelbetowe
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt betonowych i zelbetowych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od
poiciektej do gestoplastycznej
wibratory pograzalne
zacieraczka do betonu
agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody
ze Swiezo utozonej mieszanki betonowej
deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem
materiatdw drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.
deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego,
z ramami drewnianymi z krawedziakéw
ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.
maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka
mechaniczna.
prasy do sprezania elementéw kablobetonowych
4. TRANSPORT
4.1 Mieszanka betonowa

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

e 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

4.1.1  Ogolne zasady transportu.
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:
e naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),
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e zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania
sie do niej opaddw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku
wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

e zanieczyszczenia,

e zmiany temperatury przekraczajagcej granice okreSlone  wymaganiami
technologicznymi.

e Czas trwania transportu, dobdr $rodkdéw i organizacja powinny zapewniac
dostarczenie do miejsca ukfadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki
zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji.

e Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszanki betonowej badanej po
transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosic +1
cm przy stosowaniu stozka opadowego. W czasie transportu mieszanki betonowej
powinny by¢ zachowane wymagania:

e mieszanka powinna byC dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez
przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢
mozliwie najmniejsza,

e pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢
stopniowego ich oprdznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

e przewozenie mieszanki w pudtach samochoddw ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.1.2 Transport za pomocg urzadzen samochodowych

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach)
mieszajacych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek
mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to
niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

4.1.3 Transport za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy
odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki
betonowej i zapewnionej odlegtosci betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny miec¢ w planie i w profilu
pionowym mozliwie najmniejszg liczbe zataman Zigcza przewoddw powinny byc
szczelne.

Przekroj przewoddw powinien by¢ dobrany do uziemienia kruszywa uzytego do
przygotowania mieszanki betonowe;j.

Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce
powinno by¢ zbadane na ci$nienie hydrauliczne. Ustalone sktady i ciektos¢ mieszanki
betonowej powinny by¢ sprawdzona i skorygowana na podstawie prébnych
przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢
wewnetrzng powierzchnie przewoddw i przetoczy¢ przez nie zaprawe cementowo-
wapienng W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej
trwajgcej dtuzej niz 1/2 godz. przewdd do moczenia powinien by¢ oprdzniony i
oczyszczony lub przeptukany. Po zakonczeniu ttoczenia przewody powinny by¢
niezwlocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez przeptukanie wodga pod
ci$nieniem lub w inny réwnorzedny sposéb. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie
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od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposob okreslony
w instrukcji producenta danego urzadzenia.

4.1.4 Zalecana odlegtoS¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow srodkow transportowych
zaleca sie przyjmowac nastepujace odlegtosci:

e do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i
konsystencji od wilgotnej do pétciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,

e do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
e do5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

e do4-5km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,

¢ do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji pdtciekiej
bez mieszania w czasie transportu. W przypadku transportowania mieszanki
mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie powinien by¢
dtuzszy niz:

e 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

e 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadajgcego opisanym
wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw
konstrukcji zelbetowych. Co do podstawowych parametrow takich jak sprzet, metody
wykonywania i odbioru robdt, dopuszczalne odchyiki, znajdujg sie w Specyfikacji ST-
K.03

5.2 Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z
planem

betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inzyniera Kazdy tadunek
mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

numer kolejny dostawy danego dnia,

nazwe wytworni betonu,

numer seryjny atestu,

date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,
numer rejestracyjny samochodu,

nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

numer receptury i numer zaméwienia,

rodzaj i ilos$¢ dodatkdw i domieszek,

iloS¢ mieszanki betonowej,
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deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i normg PN-EN 206.1,
godzine dostawy betonu na miejsce,

godzine rozpoczecia roztadunku,

godzine zakonczenia roztadunku

Najpozniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inzynierowi
komplet atestéw z betonowania do zatwierdzenia.

5.3 Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze
strzatka, konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w
czasie jego eksploatacji zapewnic¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukgji.

W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN/S-
03200. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane
parciem Swiezej masy betonowej

i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan
powinna umozliwiac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczatly przed wyciekaniem zaczynu
cementowego z masy betonowej. Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one
wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkdéw winny mie¢ grubosc¢
zapewniajgcg im nieodksztatcalnosé. tby Srub i nitdw powinny by¢ zagtebione. Klamry
lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewnic potaczenie szalunkéw

i mozliwo$¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu. Sruby, prety, Sciggi w szalunkach
powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposdb, aby ich cze$¢ pozostajgca w betonie byta
odlegta od zewnetrznej powierzchni, co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej
powierzchni betonu). Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Rysunkow,
przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.
Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie
zabarwia ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac po
zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed utozeniem zbrojenia, ktore w zadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek Srodkiem. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zZlewane
woda.

5.4 Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byc¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

wykonanie zbrojenia,

wykonanie elementéw stalowych przekrojéw zespolonych

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

e wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

. prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowanie elementow kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych
potozenie armatury itd.,

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkdw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci
stupkow i Scian. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny byc
zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania
powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone srodkiem
uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je
zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji  monolitycznych i
prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w
zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.4.1 Zalecenia ogodlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie i zasadami
sztuki budowlanej Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez
wykonawce

i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takie
betonowanie. Betonowanie moze zostaC rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i
zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40
cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujacego sie zbrojenia, moga by¢
betonowane od goéry z wysokosci nie wiekszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o
konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupdw od géry moze sie odbywac z
wysokosci nie przekraczajgcej 3,5 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych wyzej
nalezy zastosowal rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy
koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w
urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad
miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukfadaniu mieszanki betonowej z
wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone
w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.
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Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujgcych warunkdw ogolnych:

e W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcii,

e szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowg powinny by¢
okreSlone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo
utozonej mieszanki,

e wokresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

e wczasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byc¢ niezwtocznie
chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke
betonowg spadfa nadmierna iloS¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki,
nalezy jg usunac,

e w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betonowej
w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktorym powinny byé
podane:

¢ data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub
czesci budowli,

e wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

e daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

e temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw
atmosferycznych.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca
sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton
powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty
wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nierdwnosci i
kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostac
doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w
przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktdre Inzynier uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce

i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na
koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut. $ruby, itp. ), ktore spetniaty
funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢
obciete przynajmniej 1,0 cm (nie mniej niz wartos¢ otuliny) pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg; Tam
gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w
doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek

z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek
mieszanki ze Srodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania skfadnikéw. Oprzyrzagdowanie, czasy i
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sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania
sie wytadunku mieszanki w jedng hatde

i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢
przerw, nieciggtosci ani roznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic tylko
po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier
moze. jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem
unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i
w dni $wigteczne.

5.4.2 Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek
betonowych o konsystencji ciektej i poiciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto
rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzalnych. Przy stosowaniu
wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. GrubosS¢ warstwy
zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy
wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien byc¢ zagtebiony na 5-
10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorow
powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, aw
konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku
dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréow powierzchniowych, jak i
skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratorow powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposdb stosowania
wibratoréw powinny by¢. Ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcii,
mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typéow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukgji i rodzaju deskowan, przy czym:

e wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac
do konstrukgcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy
(ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o
normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0.2-0.8 m,
e wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé¢ do konstrukcji betonowych lub
zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko
rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropdw, ptyt itp.; ptaszczyzny
dziatania wibratoréw powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢
na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; gruboS¢ warstwy betonu zageszczonego
wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12 cm w konstrukcjach
zbrojonych podwdijne.
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e wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe
dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu. Zageszczanie mieszanki betonowej
przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg instrukcji
dostosowanych do rodzaju urzadzenia

i konstrukcji, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

e dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru
wody

z mieszanki betonowej,

e latwosci montazu i rozbidrki deskowania,

e duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania
odciggajgcych wode,

e fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

¢ mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci
potozenia elementoéw i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposdb, aby konce pretéw wchodzity
na gtebokos$¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.4.3 Zalecenia dotyczgce betonowania elementow

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i Scianach.

Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych,
odcinkami

0 wysokosci nieprzekraczajacej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.
Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokoSci
nieprzekraczajgcej wysokosci kondygnacji lub 3 m~.

Stupy- o powierzchni przekroju, ponizej 0,16 m2 oraz Sciany o grubosci ponizej 15 cm,
jak réwniez o dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na
stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy
jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratorow
wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku
konieczno$ci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce
przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.6

Dolna czesc¢ stupa lub Sciany powinna by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg
betonowg przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu
wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w
projekcie.

Ukfadanie mieszanki betonowe w belkach i ptytach.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie
wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.
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Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp
powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw
przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od piyt .

5.4.4 Zalecenia dotyczgce betonowania w warunkach zimowych

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 20MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym
Wykonawca zawsze zapewni Srodki pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Rozwigzaniem moze by¢ zastosowanie metoda cieplakdw, lub inna uzgodniona
uprzednio Inzynierem.

5.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowaé w miejscach
uprzednio przewidzianych w projekcie, lub zaakceptowanych przez Projektanta.
Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z Projektantem.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

e w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

e w stupach - w pfaszczyznach stropdéw, belek i podciggdw,

e w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg
w $rodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktorych wspiera sie ptyta.

e Przerwy robocze we wspornikach sg niedozwolone.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtdwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia
betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w
ptytach i Scianach - do ich powierzchni.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia stwardniatego ze $Swiezym betonem przez usuniecie z
powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda. Resztki wody w
zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania. Przed
betonowaniem powierzchnie stykdw pokry¢ zaprawami sczepnymi.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te
warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej,
powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych
czynnikdw wptywajacych na jakoS¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi
wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykac wibratorami deskowania, zbrojenia
oraz uprzednio utozonego betonu.
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W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w
deskowaniu Slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng
wysokos$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwg, az do ukazania sie
widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu

5.6 Otuliny pretéw

Minimalne wielkoSci wymaganych otulin zbrojenia ustalono odpowiednio do klasy
ekspozycji z uwzglednieniem wymaganych ognioodpornosci.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow konstrukcyjnych wykona¢ wedtug zalecen
podanych w czesci architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z
rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych.

Podktadki dystansowe plastikowe i betonowe nalezy umiesci¢ we whasciwych miejscach,
by zapewni¢ dostateczng otuline. Tam, gdzie otulina zapewnia ognioodpornos¢ (ptyty
stropowe

i Sciany) niedozwolone jest uzywanie podkfadek plastikowych.

Zbrojenie nie powinno dotyka¢ metali niezelaznych.

5.7 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym
okresie twardnienia powinny:
e zapewnic¢ utrzymanie okreslonych warunkdw cieplno - wilgotnosciowych niezbednych
do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
e uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
e chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi jego jako$¢ w konstrukcji
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
e chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegodlnie wiatru i promieni stonecznych {w okresie zimowym -
mrozu) przez ich osfanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkow klimatycznych,
e utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

-7 dni - przy stosowaniu cementdéw portlandzkich,

-14 dni - przy stosowaniu cementdw hutniczych i innych.
e polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz.
od chwili jego utozenia,
e przy temperaturze + 15°Ci wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godz.
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
e przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,
e nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do
polewania betonéw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mieé
odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.

Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi,
powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie
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wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny rownorzedny sposdb,
przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/S-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/5-06251
lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.8 Wykonczenie powierzchni betonu.

Dla betondw architektonicznych szczegétowe wymagania dotyczace jakosci powierzchni,
uktadu szalunkéw podano w czesci architektonicznej projektu. Warunki wykonania oraz
parametry konstrukcji z betonu architektonicznego takie jak: faktura, styk elementow
deskowania, porowato$¢ réwnomierno$¢ zabarwienia, kategorie deskowania zostang
podane w czesci architektonicznej opracowania.

5.8.1 RAwnos¢ powierzchni

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

¢ wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie

o krawedzie wypukte elementdw muszg posiadac szalowanie szerokosci 2 cm

e pekniecia sg niedopuszczalne

e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania
wymaganego otulenia

e pustki, raki, wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany lub stropu

e rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2mm.

5.8.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Dla elementéw betonowych podlegajacych zakryciu oprdcz powierzchni gérnych stropéw
nalezy bezposrednio po rozszalowaniu:

o wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdownaé mechanicznie

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetic¢ zaprawg cementowg ,
naprawczg = M12 a nastepnie wygtadzic.

Dla elementdw betonu architektonicznego nalezy bezposrednio po rozszalowaniu:

e wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdownaé mechanicznie,

e raki i ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowg - M12, wygtadzi¢ i po wstepnym
stwardnieniu wyszczotkowac wilgotng szczotkg w celu wyréwnania faktury.

Dla powierzchni gérnych stropdw:
o wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé mechanicznie,
e powierzchnie wypoziomowac zaprawg cementowg M12, a nastepnie wygtadzic.

5.9 Wykonywanie otwordw, itp.
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Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera.

Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych
elementow obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy,
jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych wykonawcow).

W Scianach otwory <200mm nie wymagajg dozbrojenia, zbrojenie przypadajace na
otwory nalezy rozsungc. Zbrojenie przypadajace na otwory >=200mm nalezy przecig€ i
zagig¢ w grubosci Sciany oraz dozbroi¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

W stropach otwory <200mm(250%*) nie wymagaja dozbrojenia, zbrojenie przypadajace
na otwory nalezy rozsung¢. Zbrojenie przypadajgce na otwory >=200mm (250%*) nalezy
przecig€ i zagig¢ w grubosci stropu oraz dozbroi¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
* w zaleznosci od siatki podstawowej zbrojenia dolnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT )

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE

6.1 Deskowania.

Wymagania szczegodtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/S-06251.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg SciSle zwigzane z
odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych.
Odchytki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

6.2 Wymagane wtasciwosci betonu.

6.2.1 Wymagania ogolne.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas
trwania robot betonowych. Podczas robdt betonowych nalezy przeprowadzac
systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:

e jakosci sktadnikdéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

¢ dozowania skfadnikow mieszanki betonowej,

¢ jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

¢ cech wytrzymatosciowych betonu.

e prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz
czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukciji.

Sposdb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw
Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod
realizacji.

Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych
podanych

W niniejszej Specyfikacji oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentaciji
technicznej. Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomoca
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po
uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.
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W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowac wszystkie wymagane normami panstwowymi wiasciwosci betonu.

Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
pian kontroli jakosci dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normg panstwowg i niniejsza
warunkami Specyfikacjg oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci przebiegu zabiegéw technologicznych.

Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki, badan
betonu przewidzianych planem kontroli.

6.2.2 Kontrola jakosci sktadnikéw betonu

Cement:

o dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzac badania czasu wigzania, statosci
objetosci

i wytrzymatosci na Sciskanie,

e cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej
Specyfikacji a, jezeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a
jego jakosc¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie.

W pozostatych przypadkach sg wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go
do wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i
wytrzymatosciowych z wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci
betonu wykonanego z tego cementu.

Kruszywo:

o dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie
badan niepetnych wg PN-8615-06712 obejmujgcym kontrole cech podanych w p.2.3
niniejszej

e w przypadku gdy badania wykazg niezgodno$¢ wiasciwosci danego kruszywa z
wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpic tylko
tacznie z innym kruszywem i pod warunkiem, Zze mieszanina tych kruszyw spetnia
wymagania okresSlone w normach na kruszywo stosowane do betondw,

» biezgce badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa
drobnego lub grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty
zaprojektowanego sktadu betonu.

Woda:
Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
norm panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociggowe;j.

6.2.3 Kontrola procesu wykonywania betonu
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Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. W
przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym,
powinna by¢ prowadzona kontrola przebiegu tych proceséw.

Kontroli powinny podlegac parametry, od ktdrych zalezy jako$¢ betonu, a szczegodlnie:
e temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w
warunkach obnizonej temperatury,

e ciSnienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

e podcisnienie - przy odwadnianiu prozniowym,

e inne wielkosci, ktdrych kontrolowanie przewidujg wymagania technologiczne.

6.2.4 Kontrola mieszanki betonowej.

Kontrola konsystencji mieszki betonowe;j.

Konsystencja i UrabialnoS¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z
czestotliwos$cig nie mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki
betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrob lub
element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.

Réznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili
uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

e *1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

e +2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potciektej i ciektej,

e +20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i
wilgotnej.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w
rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo
dobranej urabialnosci powinno sie uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o
wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej mieszanki.
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowe;j.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda
ciSnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg PN-88/S-
06250 nie powinna przekraczac:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych, przedziatow wartosci
podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16  0-32.5
Zawarto$¢ powietrza  Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3.5 do 5.5 3do5
[%]Beton narazony na staty dostep wody przed zamarzaniem 3.5do 6.5 4do6

6.2.5 Kontrola betonu

Zakres kontroli.
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Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu,
Inzynier ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych
prébek materiatdw lub betonéw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN-88/S-06250

e wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

nasigkliwos¢ betonu,

odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego min. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie
oraz szczegotowe okreSlenie liczebnosci i termindw pobierania prébek do kontroli
mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie
utwardzonym za pomocy metod nieniszczgcych, jako proba sklerometryczna, préba za
pomocg ultra dzwiekdw, pomiaru opornosci itp.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu).

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie R; probek
pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna
by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1
prébka na 100 zarobdw. 1 prébka na 50 m3 betonu, 1 prébka na zmiane roboczg oraz 3
prébek na partie betonu. Zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgody
inzynier. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/506250.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz
na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z
konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach pobranych z
wybranych losowo roznych miejsc. Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania,
przygotowania i badania zgodnie z normg PN88/S-06250.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odporno$ci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej
niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z konstrukciji.
Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z
normg PN88/S-06250.

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prdobkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania skfadu mieszanki
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betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu.

Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z
normg PN88/S-06250.

Dokumentacja badan.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii
Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

e charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny
na wplywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

e wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania

¢ wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornos$¢, wodoszczelnosg),

e  okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb scisty odzwierciedlac jakos¢ i ilos¢
uzytych sktadnikdw oraz sposdb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste
cechy betonu znajdujgcego sig w konstrukgji.

7. OBMIAR ROBOT.

Roboty konstrukcyjne zwigzane z wykonaniem konstrukcji zelbetowych i sprezonych
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszg STWIORB nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna cze$¢ robdt konstrukcyjnych zwigzanych z
wykonaniem konstrukgcji zelbetowych i sprezonych nie bedzie ptatna stosowanie do iloSci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdt konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji zelbetowych i sprezonych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych
wg Wykazu Robét Ryczattowych i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robdt konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych i
sprezonych realizowanych w oparciu o niniejszg STWIORB nie wprowadzono w
kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. BADANIA I ODBIORY KONSTRUKCII BETONOWYCH MONOLITYCZNYCH

8.1 Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

e materiatéw,

o prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidtowosci
i doktadnosci wykonania zbrojenia,

o prawidtowosci i dokfadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia

i pielegnaciji,

o prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukgcii,

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robét (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywa¢ do protokotu i dziennika budowy; odbidr koncowy
obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem
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uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego, (jezeli takie byty)
zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujace przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Specyfikacji — ,WARUNKI OGOLNE"

8.2 Badanie materiatow

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
zasSwiadczen producentow o jakosci materiatdw i innych dokumentdéw stwierdzajacych
zgodnosc¢ uzytych. materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢é poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich
wbudowaniem.

Badanie betonéw powinno by¢ dokonane w sposdb podany w rozdz. 6.2.5 niniejszej
Specyfikaciji.

8.2.1 Badanie deskowan

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnosé

z wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane
przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza, sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze
pozwolg one na sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinno
znajdowad sie stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robdt betonowych.
8.2.2 Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
Specyfikacji ,,Konstrukcje zelbetowe — zbrojenie”

8.2.3 Badania konstrukcji

Niezaleznie od badan wymienionych w punktach 8.2.1 oraz 8.2.2 przy badaniu
konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

o prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodnosc¢ z projektem otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢
ustawienia czesSci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

o prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokoSciowych itp.;
sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiarow,

e jakos$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na
podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca
nieniszczgcych metod badan

o prawidtowo$¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia
izolacji itp.
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Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagac¢, aby faczna
powierzchnia ewentualnych rakdw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1 %. Lokalne raki
nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtdwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i
potozenia elementoéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w
tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalne odchytki [mm)]
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia
a.) na 1 m wysokosci
b.) na 3,5m
c.) na cafg wysokos¢ konstrukgcji i w fundamentach
d.) w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupdw podtrzymujacych
stropy monolityczne
e.) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub przestawnym
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a.) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
b.) na cafg ptaszczyzne
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m z
wyjatkiem powierzchni podporowych
a.)powierzchni bocznych i spodnich

b.)powierzchni gérnych

c.)Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementéw

d.)Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

e.)Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw

a) £2
b) %10
c) £20
d) =15
e) +20
a.) =5
b.) %15
a.) 4
b.) 8
C.) +20
d) <8
e.) %5

Inne nie wyspecyfikowane odchytki wg BS 5606:1990
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8.3 Ocena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkow technicznych W przypadku, gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej czes$¢
nalezy uznac za niezgodna

z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢
przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu
doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg
Specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami
podanymi

w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czeSci wykonywanych
konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkow nalezy ustalic,
czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub
jej czesci.

Konstrukcja lub jej czeS¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana

| przedstawiona do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty konstrukcyjne zwigzane
z wykonaniem konstrukcji zelbetowych i sprezonych realizowane w oparciu o niniejszg
STWIORB. Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczattowych, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania
i ukonczenia robot konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych i
sprezonych oraz innych robét powigzanych.

Ptatnosc¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczattowych realizowana w oparciu o
niniejszg STWIORB nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci
wykonanych robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena sktadowa wykonania robot konstrukcyjnych w zakresie wykonania konstrukcji
zelbetowych obejmuje:

- prace przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatéw

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

- przygotowanie podioza,

- wykonanie oraz montaz zbrojenia w deskowaniu wg specyfikacji Konstrukcje
zelbetowe - zbrojenie

- dostarczenie, montaz i demontaz deskowan, rusztowan, pomostéw i podpor
tymczasowych niezbednych do wykonania robdt wraz z wszystkimi towarzyszgcymi im
kosztami

- montaz: siatek do przerw roboczych, trzpieni dylatacyjnych, listew kotwigcych, tasm
uszczelniajgcych w dylatacjach i przerwach roboczych, wbudowanie elementéw
tgcznikowych do konstrukgji stalowych, oraz innych elementéw wbetonowywanych

w konstrukcije,

- przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem
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-  pielegnacja betonu

- wykonanie potrzebnych otwordw (w tym wiercenie otworow o $rednicy do 250mm
nie pokazanych na rysunkach)

- oczyszczenie terenu robot z odpadow bedacych wiasnoscig Wykonawcy i usuniecie
ich poza plac budowy,

- wykonanie niezbednych badan zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
- uporzadkowanie placu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-59/S-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/S-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/S-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/S-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/S5-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
PN-90/M 47850: ,Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne. Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe”

10.2  Normy dotyczace konstrukcji betonowych

PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/5-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/S-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-74/S-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna.
Badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
(metoda ta moze stuzyc tylko do oceny jednorodnosci betonu i nie moze by¢ traktowana
jako alternatywa dla oznaczenia wytrzymatosSci na $ciskanie, ale z zastosowaniem
wiasciwej korelacji moze pozwoli¢ na szacowanie wytrzymatosci w konstrukciji)

BS 5606:1990 Accuracy in building

10.3  Inne dokumenty

Deskowania systemowe w oparciu o aktualne aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczenia.

Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Reguty ogdine i reguly
dla budynkdw. Tom i. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
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