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 Grupa: 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa: 
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
45340000-2 – Instalowanie ogrodzeń płotów i sprzętu ochronnego 
Kategoria: 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45262310-7 - Zbrojenie 
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń 
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Niniejsza specyfikacja techniczna powstała w oparciu o: 

1. projekty budowlane 
2. projekty wykonawcze 

Opis przedmiotu zamówienia pod względem ważności (w przypadku powstałych 
rozbieżności) określają kolejno: 

1. dokumentacja formalno-prawna, wydane warunki techniczne 
2. projekt wykonawczy 
3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

4. projekt budowlany (w zakresie zapisów w decyzji o pozwoleniu na budowę)
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ST-ZT-00 Część ogólna 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dla zadania „BUDOWA TRYBUN Z DOJŚCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI 
TERENOWYMI NA WAŁACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI 
ZEWNĘTRZNYCH ZWIĄZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR 
„SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i kontrolą wykonania obiektów wymienionych w 
przedmiocie specyfikacji technicznej – w zakresie branży architektonicznej. 

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach 
podstawowych, przyjmując wskaźnik kosztów ogólnych w odpowiedniej wysokości. 

  

1.4. Informacje podstawowe 

1.4.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „BUDOWA TRYBUN Z 
DOJŚCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI TERENOWYMI NA WAŁACH ZIEMNYCH; 
BUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH ZWIĄZANYCH Z TOREM, 
BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR „SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH” 

1.4.2. Adres Inwestycji: ul. Bytomska, Świętochłowice 

1.4.3. Lokalizacja inwestycji: dla całego zamówienia: identyfikatory działek jak na 
stronie tytułowej 

1.4.4. Informacje dotyczące istniejącego uzbrojenia terenu:  

Teren jest w pełni uzbrojony. 

1.4.5. Układ komunikacyjny:  

Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest bezpośrednio z ulicy Bytomskiej, do której 

przylega działka budowlana. 
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1.4.6. Informacje dotyczące projektowanego zagospodarowania terenu:  

Projekt przewiduje wykonanie trybun na wałach ziemnych oraz trybuny głównej przy 
budynku klubowym w konstrukcji żelbetowej. 

 

1.5.  Określenia podstawowe 

1.1.1. Dziennik budowy: urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności za-chodzących w toku wykonywania robót i jest 
wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej 

1.1.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor 
powierza nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 

1.1.3. Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę , posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie 
upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do występowania w 
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu 

1.1.4. Projektant: upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji technicznej 

1.1.5. Dokumentacja projektowa: dokumentacja służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych – składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.1.6. Certyfikat zgodności: jest to dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania 
są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

1.1.7. Deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

1.1.8. Istotne wymagania: oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać 
roboty budowlane 

1.1.9. Normy europejskie: oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji 

1.1.10. Obmiar robót: pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w 
celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 
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przedmiarze robót lub obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych 
przedmiarem 

1.1.11. Odbiór częściowy (robót budowlanych): nieformalna nazwa odbioru 
robót ulegających zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części 
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 
przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy”.  

1.1.12. Odbiór gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynności, 
zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 

1.1.13. Przedmiar robót: zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych 

1.1.14. Książka obmiarów: dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiar wykonywanych robot 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do książki obmiarów. 

1.1.15. Dokumenty laboratoryjne: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności 
lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą ogrodzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 

1.1.16. Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

1.1.17. Wspólny Słownik Zamówień: jest systemem klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE 
stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003 r. Polskie Prawo zamówień 
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publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r. 

1.1.18. Wyrób budowlany: należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów 

1.1.19. Jezdnia i chodnik: wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu 
samochodowego oraz pieszych 

1.1.20. Koryto: element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu 
ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni 

1.1.21. Nawierzchnia: warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu 

1.1.22. Podłoże nawierzchni: grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod 
nawierzchnią do głębokości przymarzania. 

1.1.23. Odpowiednia (bliska ) zgodność: zgodność wykonywanych robot z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony 
- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robot budowlanych. 

1.1.24. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.1.25. Przetargowa dokumentacja projektowa: część dokumentacji 
projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robot 

1.1.26. Rekultywacja: roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 

1.1.27. Teren budowy: teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania 
na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-A-00. "Wymagania ogólne". 

1.2.1. Przekazanie terenu budowy 
Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komplety ST 
oraz informacje BIOZ. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STT 
Dokumentacja projektowa, sst i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą używane za wartości 
docelowe, od których dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowie, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżejnie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego planem BiOZ na podstawie „Informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzoną przez projektanta „Plan 
BiOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając 
również wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. nr 169, poz. 1650). 
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1.2.4. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zarządem Dróg 

projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

1.2.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do : 

◦ przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu 
zagospodarowania placu budowy i uzyskania jego akceptacji 

◦ oznakowania i utrzymania porządku na placu budowy, 

◦ właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów 
i elementów budowlanych, 

◦ utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie 
w okresie wywozu ziemi z wykopów 

◦ uzgodnienia z Zarządem Dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie 
budowy. 

1.2.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbał utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.2.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakimkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robot.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonaniem robot i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przestawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe 
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

1.2.8. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
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roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia. 

1.2.9. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie, pomieszczenia biurowe, sprzęt 

transport oraz inne urządzenia towarzyszące. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych 
dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 
04.04.2011, str. 5, z późn. zm.) – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
Budowlane. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 
robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie 
określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania 
robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a 
także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w 
projekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie 
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych i urządzeń konieczna jest akceptacja 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 



Świętochłowice „OSiR” Skałka - trybuny 
 

15 
 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznym lub 
certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym 
(Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych 
materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
Inspektora materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta o 
proponowanym wyborze. 

Inspektor po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym podejmuje 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiał (element 
budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który, nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w SST, lub w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora. 



Świętochłowice „OSiR” Skałka - trybuny 

16 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkownika. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 
zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

Transport wyrobów i urządzeń powinien odpowiadać wytycznym i warunków 
producentów wyrobów i urządzeń. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 
technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 
zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia 
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robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, 
elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń 
odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i 
robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą 
spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania 
założoną przez geodetę. 

5.2. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją 
projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego 
geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z 
dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, 
który będzie służył również pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez 
Inspektora Nadzoru. 

5.3. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i 
elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i 
badania materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, 
jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z 
wymaganiami certyfikatu. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu 
badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W 
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przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych 
specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jeżeli wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarcza Inspektorowi 
świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu dokonywania ich inspekcji. 

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania do specjalistycznego 
laboratorium Inspektor Nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających 
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakichkolwiek badań wymaganych w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawił na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi. 

6.4. Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu nie zbędnej pomocy. 

Inspektor dokonując weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez 
Wykonawcę poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów 
i robot z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektowa i SST.  
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Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.6. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje: 

− pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

− dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

− w miarę potrzeby: rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, 

− w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – dziennik montażu. 

7. Obmiar robót 

7.1. Wymagania ogólne 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakichkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje Kierownik budowy. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach. 
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Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

7.4. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie 
wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie 
w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni 
stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Ilość, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

8. Odbiór robót 

Podłoża oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora 
Nadzoru. 

Przystąpienie do kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego 
wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach 
lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Rodzaje odbioru robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 



Świętochłowice „OSiR” Skałka - trybuny 
 

21 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia. 
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8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Wymagania ogólne 

Podstawowym dokumentem określającym zasady rozliczania i płatności za wykonane 
roboty będzie umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonane będą na podstawie faktur wystawionych 
przez wykonawcę i akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przejściowe faktury są wystawiane przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo”.  

9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonane będą na podstawie faktur wystawionych 
przez wykonawcę i akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przejściowe faktury są wystawiane przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo”. Zasady 
rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 

10. Przepisy związane 

10.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie przytoczone normy, akty prawne, dokumenty, powinny spełniać 
wymagania zapisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. Z 2018 r. poz. 1986) – tekst jednolity, w szczególności art. 29-31. 

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w jeden z następujących sposobów, z 
uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: 
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 przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym 
wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie 
precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a 
zamawiającemu udzielenie zamówienia; 

 przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 

1. Polskich Norm przenoszących normy europejskie; 

2. norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących normy europejskie; 

3. europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 
działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z 
odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG 
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.); 

4. wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje 
techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z 
art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, 
zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 
98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz 
uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12); 

5. norm międzynarodowych; 

6. specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, 
przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w 
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego 
stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; 

7. innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 
organizacje normalizacyjne; 

 przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz 
przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o 
których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech; 

 przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania 
zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub 
funkcjonalności; 

 W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, 
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specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 
ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 

 Polskie Normy; 

 polskie aprobaty techniczne; 

 polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji 
robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 

 krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1570 oraz z 2018 r. poz. 650). 

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 
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ST-ZT-01 Roboty pomiarowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dla zadania „BUDOWA TRYBUN Z DOJŚCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI 
TERENOWYMI NA WAŁACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI 
ZEWNĘTRZNYCH ZWIĄZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR 
„SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Czynności geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmują: 

− geodezyjne wytyczenie obrysu obiektów budowlanych w terenie i utrwalenie na 
gruncie głównych osi budynków oraz charakterystycznych punktów 
wysokościowych (reperów), 

− geodezyjną obsługę budowy obiektów kubaturowych, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą elementów ulegających zakryciu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. osnowa I rzędu: osnowa geodezyjna realizująca nawiązana do osnowy 
państwowej i na ogół obejmująca cały teren planowanej inwestycji 

1.4.2. osnowa II rzędu: osnowa geodezyjna realizująca, która stanowi 
bezpośrednie odniesienie do montażu poszczególnych elementów obiektu – 
na ogół układ linii utworzonych przez punkty tej osnowy jest zgodny z 
układem osi konstrukcyjnych przedmiotowego obiektu, 

1.4.3. punkty szczegółowe (wskaźniki konstrukcyjne): punkty osnowy 
geodezyjnej wskazujące usytuowanie wybranych elementów konstrukcyjnych 
obiektu np. słupów i ścian. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-A-00. "Wymagania ogólne". 
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2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszą ST są:  

− paliki drewniane o φ 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m, 

− paliki drewniane o φ 50-80 mm i długości około 0,30 m 

− pręty stalowe o φ 12 mm i długości 30 cm, 

− słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m 

− „świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

Czynności geodezyjne należy wykonać przy pomocy specjalistycznego sprzętu 
geodezyjnego, w którego skład wchodzą m.in.: 

− niwelator elektroniczny z dalmierzem; 

− niwelator elektroniczny samorejestrujący; 

− oprzyrządowanie i oprogramowanie do w/w sprzętu: 

− komputer stacjonarny bądź przenośny obsługujący oprogramowanie 
specjalistyczne; 

− oprogramowanie specjalistyczne do edytowania plików dwg, dxf bądź innych do 

cyfrowego zapisu danych geodezyjnych. 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem elementów robót – trasy sieci, konstrukcji 
budowlanych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. Transport 

Obsługa geodezyjna korzysta z własnego transportu samochodowego. 

4.1. Wymagania szczegółowe 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
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Płyty styropianowe należy układać w stosy o pojemności 0,5 do 3,6 m3 przy czym 
wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Płyty styropianowe należy składować 
zdala od źródeł ognia. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN-EN, ISO i postanowieniami warunków umownych. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 

 Uzyskanie przed przystąpieniem do robót od Zamawiającego danych 
zawierających lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

 Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do 
szczegółowego wytyczenia robót, 

 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego.  

Na etapie planowania i organizacji procesu tyczenia należy zwrócić uwagę na: 

1. dane dot. wielkości i kształtu działki budowlanej, istniejącej osnowy 
pomiarowej, sąsiednich obiektów oraz uregulowań prawnych, 

2. wywiad terenowy, 

3. lokalizację głównych punktów osnowy w miejscach ograniczających 
niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, 

4. właściwe zaprojektowanie siatki w zależności od potrzeb; 

5. przygotowanie szkiców tyczenia wskazujących lokalizację planowanych 
obiektów budowlanych, współrzędne punktów oraz linie celowania, 

6. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za każdy kolejny etap tyczenia i 
zweryfikowanie zgodności powykonawczej z projektem, 

7. zakres i treść dokumentacji z wykonanych pomiarów, a także miejsce jej 
przechowywania. 

5.3. Zakres robót zasadniczych 

6. Wytyczenie trasy i punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 
dla robót i obiektów technologicznych objętych ST- roboty ziemne, sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, pompowni ścieków 
sanitarnych, ich uzbrojenia i armatury, 

7. Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych 
elementów obiektów budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich 
inwentaryzacja, 

8. Inwentaryzacja elementów robót i obiektów po wykonaniu prac. 
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5.4. Warunki techniczne wykonania robót 

W oparciu o materiały dostarczone przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 
obiektów budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i 
wykaz punktów wysokościowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformować 
Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych 
trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora 
Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 
robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.5. Wyznaczanie punktów wysokościowych 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji 
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inwestora i Inspektora 
Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 
cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z 
dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej. 

Osnowę wysokościową na placu budowy będą tworzyć, w zależności od warunków: 

 

− repery państwowe, które spełniają wymagania dokładnościowe mogą być 
wykorzystywane jako repery I rzędu, 

− repery I rzędu, których wysokości zostały wyznaczone metodą niwelacji 
precyzyjnej w nawiązaniu do państwowej osnowy wysokościowej, 

− repery II rzędu wykorzystywane do określenia wysokości punktów szczegółowych 
sytuacji, gdy wysokości te nie są bezpośrednio wyznaczane w nawiązaniu do 
reperów I rzędu. 
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Różnica między podaną lub obliczoną wysokością i wynikiem pomiaru 
sprawdzającego nie powinna przekraczać następujących odchyleń dopuszczalnych: 

− reper I rzędu odniesieniu do reperu państwowego ⇒± 5 mm, 

− reper I rzędu w odniesieniu do innego reperu I rzędu ⇒± 5 mm, 

− reper II rzędu w odniesieniu do innego reperu I rzędu ⇒± 5 mm, 

− reper II rzędu w odniesieniu do innego reperu II rzędu ⇒± 3 mm (przy różnicy 
wysokości ΔH do 4m) i dla różnicy wysokości ±1.5√ΔH mm dla różnicy wysokości 
ΔH) 4m ( ΔH w metrach). 

Punkt szczegółowy w odniesieniu do reperu II rzędu lub dwa punkty szczegółowe 
wyznaczane od tego samego reperu II rzędu ⇒± K2 mm, gdzie K2 – współczynnik 

przyjmujący wartości od 3 (monolityczne lub szkieletowe konstrukcje betonowe) do 30 
(prace zimne bez szczegółowych wymagań dokładnościowych). 

5.6. Wyznaczanie roboczych punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni 
błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych.  

5.7. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, przed 
przyjęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, 
jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa w Polsce. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrola geodezyjna związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami 
pomiarów, a ustaleniami projektowymi fakt ten geodeta winien odnotować w dzienniku 
budowy oraz udokumentować szkicami. 
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7. Obmiar robót 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

Jednostka obmiarową robót geodezyjnych są punkty załamań. 

8.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru robót objętych niniejszą specyfikacją jest m2. 

8. Odbiór robót 

8.3. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

8.4. Wymagania szczegółowe 

Po zakończeniu robót budowlanych do ich odbioru końcowego geodeta winien 
przedłożyć operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na 
poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 

Powyższa dokumentacja winna stworzyć podstawę do wniesienia zmian na mapę 
zasadniczą. 

Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy 
Kierownikowi Budowy. 

9. Podstawa płatności  

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

9.2. Ustalenia szczegółowe 

Płatność za roboty geodezyjne należy przyjmować za ilość wyznaczonych sytuacyjnie 
punktów na obszarze działania. 

Płatność za sporządzenie mapy stanu porealizacyjnego należy przyjmować za 
powierzchnie w ha obszaru terenu, w którym uaktualnia się mapę zasadniczą. 

Nadrzędnym dokumentem precyzującym płatność jest umowa z inwestorem. 

10. Przepisy związane  

10.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 



Świętochłowice „OSiR” Skałka - trybuny 
 

31 
 

10.2. Normy 

PN-ISO 4463-1 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. 
Planowanie i organizacja, procedury pomiarowe, kryteria 
akceptacji 

PN-ISO 17123 (cz. 1-7) Optyka i instrumenty optyczne. Terenowe procedury testowania 
instrumentów geodezyjnych i pomiarowych 

PN-ISO 9849 Optyka i instrumenty optyczne. Instrumenty geodezyjne i 
pomiarowe. Terminologia. 

 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne w przypadku odniesienia do norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w Ust. 1 pkt 2 i Ust. 3 
PZP, TJ stosuje się odniesienie się do ww. lub równoważne. 
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ST-ZT-02 Roboty ziemne 

 
1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla zadania „BUDOWA TRYBUN Z DOJŚCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI 
TERENOWYMI NA WAŁACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI 
ZEWNĘTRZNYCH ZWIĄZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR 
„SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH”. 
1.1. Zakres robót objętych specyfikacją.  
Roboty przygotowawcze: 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 
projektem. 
- Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 
oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
- Zabezpieczenie istniejących budynków i budowli w sąsiedztwie głębokich wykopów. 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę 
oraz odprowadzenia ścieków. 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego. 
- Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 Roboty zasadnicze: 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót, 
- wykopy w gruncie kat. I – IV, 
- Zabezpieczenie skarp wykopów 
- wywóz i utylizacja nadmiaru urobku i ziemi skażonej 
- odwodnienie wykopów, 
- dogęszczenie gruntów rodzimych w poziomie posadowienia 
- wymiana soczewkę gruntów nienośnych na nasyp kontrolowany 
- plantowanie terenu po zakończeniu prac,  
- wykonanie zasypek  
Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 
- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z rysunkami, ze 
Specyfikacjami  
i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi Specyfikacjami oraz 
normami. 
2. MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu  
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i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntów niespoistych, niezamarzniętych i bez 
zanieczyszczeń, takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. 
Materiały do ewentualnego umocnienia ścian wykopu powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. muszą być dostosowane do warunków gruntowych, a nie spełniające 
wymagań mają być usunięte. Stropodachy segmentów podziemnych zasypać 
materiałami zgodnymi z zestawieniami warstw wg części architektonicznej. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 
są: 
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów i 
ścian podziemnych, 
- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie fundamentów 
i ścian podziemnych, 
- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę), 
- ziemia urodzajna, 
Materiały do odwodnienia wykopu dla instalacji drenażowej: 
- Pospółka, 
- Żwirek filtracyjny, 
- Kręgi betonowe, 
- Rurociąg parciany, 
- Rurka drenarska z pvc, 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
- piły mechaniczne, 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- zagęszczarki wibracyjne, 
- zestaw do ew. odwadniania wykopów. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  specyfikacji „wymagania ogólne”  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
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transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), 
oraz sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i 
samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym 
przez inżyniera, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją geotechniczną i geologiczno 
inżynierską. 
Dokumentacja geotechniczna i geologiczno – inżynierska powinna być skontrolowana 
przez uprawnionego geologa w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli 
w celu ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, nośności gruntu i 
parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatności 
gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i 
powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze 
szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
5.2. Prace geodezyjne 
Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w ST_K.01 „Prace 
geodezyjne”. 
 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują 
między innymi: 
- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 
roboczej osnowy realizacyjnej, 
- wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 
takich jak osie, obrysy, krawędzie, 
- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 
- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania 
itp., 
- wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą 
Dokumentację Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, 
sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy 
wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy 
przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez 
właściwe urzędy. 
5.3. Likwidacja niskiej zieleni 
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Warunki wykonania robót: 
- Podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o 
przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu – 
przepisów przeciwpożarowych. 
- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 
Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 
 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, 
należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 
Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 
5.4. Zdjęcie warstwy urodzajnej – humusu . 
Należy zdjąć warstwę humusu gr. 30 cm. Zdjęcie warstwy wykonać mechanicznie lub 
ręcznie. Humus zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparkami na 
samochody samowyładowcze i wywieźć na miejsce składowania uzgodnione z 
Zamawiającym. Humus składować na hałdach niw wyższych niż 2m.  
5.5. Makroniwelacja. 
Część gruntu pochodzącego z wykopów może być użyta do ukształtowania terenu pod 
zagospodarowanie, pod warunkiem że jest to grunt niespoisty, o dobrych właściwościach 
zagęszczających, nie zawierający domieszek organicznych. Przemieszczenie gruntu 
powinno być wykonane przy użyciu mechanicznego sprzętu. 
5.6. Wykonanie wykopów. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości 
robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. 
Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i 
zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. 
W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne 
nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne, gazowe, elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
zamawiającego, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 
instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o 
charakterze archeologicznym lub historycznym wówczas roboty należy przerwać, 
powiadomić o tym zamawiającego, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu 
trybu postępowania  
z instytucjami sprawującymi nadzór archeologiczny. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak 
aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym 
zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w 
planie fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości 
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wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i 
ich nachylenia. 
5.7. Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych należy: 
- Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
- Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, zgodnie z warunkami podanymi w  
punkcie 5.4.”Odwodnienie wykopu". 
- Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym 
niedozwolone jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych 
- Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20m od 
krawędzi skarpy. 
- Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej  
1.5m dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
- Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan  skarp 
nasypów i wykopów. 
- Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu 
powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki. 
-  Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając 
do powstawania nierówności. 
-  Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów. 
- Rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 
uszkodzenia, 
-  - Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
- Wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do 
wykonania wykopu. 
5.8. Wymiary wykopów w planie. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu 
wody gruntowej oraz konieczność możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami 
ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub 
budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m. a w przypadku 
wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. Szerokość dna 
wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń 
swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: 
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, w przypadku 
fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
5.9. Odwodnienie wykopu. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 
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obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych 
robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy 
ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren 
pasa robót ziemnych. 
5.10. Drenaż w dnie wykopu. 
Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody występujące pod postacią 
sączeń wśród gruntów zwięzłych odwadniane będą przy pomocy drenażu opaskowego. 
Zaprojektowany drenaż opaskowy w dnie wykopu, który przejmuje powyższe wody jak i 
wody atmosferyczne, należy wykonać zgodnie z projektem instalacji wodno - 
kanalizacyjnej. Zabezpieczenie drenażu zgodnie z projektem architektonicznym i 
konstrukcyjnym. 
5.11. Nienaruszalność struktury dna wykopu. 
Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0.3m wyższego niż poziom 
posadowienia Pozostałe 30 cm należy usunąć, tak, aby nie naruszyć naturalnej struktury 
gruntu dna wykopu. 
5.12. Tolerancje wykonania wykopów. 
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10 cm, z 
uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 
5.13. Wywóz i utylizacja. 
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o 
odpadach (Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o 
wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz zmienie 
innych ustaw. (Dz. U. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o 
odpadach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 62 poz. 628) grunt pozostały po wbudowaniu winien być 
utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu 
z Inżynierem.  
Grunt pozostały po wbudowaniu w świetle obowiązującego prawa będzie traktowany 
jako odpad i będzie utylizowany. Związane z tym koszty prac, robót, pozyskania 
uzgodnień , transportu, itp będą wliczone przez Wykonawcę w ceny jednostkowe robót 
ziemnych. 
5.14. Zasypki 
Do zasypywania wykopów należy użyć spełniających wymagania normy PN-S-02205 
„Roboty ziemne” (grunty przepuszczalne o następujących parametrach γ ≥ 19kn/m³, 
φ≥32°, Is ≥ 0,95 oraz PN-86/B-02480. 
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Grunt do zasypek powinien być kategoii III do IV. Woda powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2003. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Zasady kontroli jakości robót.  
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  
6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją 
należy do Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych 
wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Wszystkie badania i 
pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Gdy jakość 
wykonanej roboty budzi wątpliwości Inżynier może poddać je kontrolnemu badaniu w 
pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym 
związane obciążają Wykonawcę.  
6.1.2. Badanie gruntów. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i 
porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika 
budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie próbek gruntu i 
badania gruntów powinny być zgodne z normami państwowymi. 
6.1.3. Zasypki 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż podany w normie PN-S-
02205 
oraz: 0,95 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do 
wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi 
mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać 
wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem 
powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa 
szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Przy zagęszczaniu gruntu 
nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
- rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim 
sprzętem mechanicznym, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie 
przejść urządzenia zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
6.2. Sprawdzenie wykonania robót  
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i 
stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowlę 
ziemną. 
Sprawdzenia należy dokonać wg następujących zasad:  
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- wytyczenie osi trasy dróg na placu budowy lub dojazdowej należy sprawdzić w 
miejscach załamań pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na 
prostej.  
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem. 
- lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem  
- niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie. 
- Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z 
poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na całej długości w przypadku wykonywania 
robót liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do 
posadowienia budynku lub innego obiektu.  
Kontrolą należy objąć następujące prace: 
Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntów o małej 
nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, 
zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i 
miejsca wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia 
stateczności skarp wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty 
budowli lub ułożenia, albo wykonania urządzeń podziemnych, prawidłowość 
odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, 
naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu 
inżynierskiego itp). 
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z 
dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia 
oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu.  
Stopieni dogęszczenia gruntów w poziomie posadowienia uprawniony geolog i 
potwierdza wpisem do dziennika budowy 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 
ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny 
zamawiającego. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z 
ich oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być 
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i 
prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym. 
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których 
późniejszy dostęp będzie niemożliwy. 
6.3. BHP i ochrona środowiska. 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami. 
W wykopach głębszych niż 1.0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w 
odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz 
opuszczanie lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do 
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. 
Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni 
wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w 
czasie jej postoju oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu 
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mechanicznego. Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być 
dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, że: 
A - pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego 
pojemnika lub łyżki. 
B - wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie 
odbywa się praca w wykopie i transport urobku.  
C - pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 
ich wysokości. Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego 
powinno nastąpić dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie 
urobku powinno być dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie 
większej niż: 
50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich. 
 25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów 
powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszą 
STWiORB nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna część robót ziemnych nie 
będzie płatna stosowanie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Robót Ryczałtowych i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. 
Dla robót ziemnych realizowanych w oparciu o niniejszą STWiORB nie wprowadzono w 
kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
8.1.  Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 
dokonanych zgodnie z wymaganiami p 6.1 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji 
zawierającej: 
- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.1 
niniejszej Specyfikacji wraz z protokołami sprawdzeń. 
- robocze orzeczenia jakościowe, 
- analizę wyników badań wraz z wnioskami. 
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju 
robót ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich 
próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być 
naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i 
pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i 
nachylenia skarp lub spadki. 
8.2. Przejęcie robót. 
Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien 
być dokonany przed wbudowaniem gruntów. 
W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do 
wykonania robót ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. 
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Grunt taki może być użyty do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z inżynierem 
istnieje możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu 
technologicznego, w stopniu określonym projektem lub niniejszymi warunkami.  
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których 
późniejszy dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, 
przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu itp.).  
Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) 
robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonania odbioru robót poprzednio wykonanych w 
terminach późniejszych.  
Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym 
powinna być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. 
O dokonaniu odbioru częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w 
dzienniku budowy  
i sporządzić protokół odbioru.  
 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i 
powinien być dokonany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej 
Specyfikacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W 
razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone 
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót 
ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna 
robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być 
wpisany do dziennika budowy 
Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi  
w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 
8.3. Ocena wyników odbioru. 
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robot  
i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za 
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny  
i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych 
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych 
powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do 
ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego 
robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI 
OGÓLNE.  
Cena obejmuje: podkłady, zasypki, wymiany: 
Cena obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zagęszczeniem nowo 
nawiezionego gruntu. W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty związane z 
dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badań stopnia zagęszczenia, 
modułów ściśliwości oraz opłaty związane z opracowaniem powykonawczej 
dokumentacji geologicznych. 
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Cena składowa wykonania robót ziemnych w zakresie wykonania wykopów 
kubaturowych, wymiany gruntu obejmuje: 
- badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
roślinności  
i uzbrojenia terenu, 
- usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
- zdjęcie warstwy humusu 
- zabezpieczenie istniejących budynków i budowli w sąsiedztwie wykopów, 
- wykonanie robót zasadniczych, 
- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z 
instalacjami odwadniającymi , 
- wykonanie zabezpieczeń skarp wykopów metodami w zależności od klasy gruntu, 
- przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty (podsypki, palowanie, 
mikropalowanie), 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów 
wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją 
- transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi 
pozwoleniami  
i kosztami składowania i utylizacji), 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót. 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne; Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne; Rozpoznanie i badanie podłoża 
gruntowego. 
Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami: 
BN-7Z/8932-O1 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze.  
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 
Instrukcja ITB nr 376/2002 Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. 



Świętochłowice „OSiR” Skałka - trybuny 
 

43 
 

ST-ZT-03 Zdjęcie humusu 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dla zadania „BUDOWA TRYBUN Z DOJŚCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI 
TERENOWYMI NA WAŁACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI 
ZEWNĘTRZNYCH ZWIĄZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR 
„SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu.  

Humus do ponownego wykorzystania- składować w pryzmy przy placu budowy, 
bezużyteczny- wywóz na wysypisko Wykonawcy, nadmiar nadającego się do ponownego 
wbudowania- odwóz we wskazane miejsce.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-A-00. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Nie występują.  

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-A-00. "Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych- w 
miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe,  
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- koparki i samochody samowyładowcze- w przypadku transportu na odległość 
wymagają zastosowania takiego sprzętu 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-A-00. "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport 

Zdjęty humus transportowany będzie na odkład dowolnymi środkami transportu, 
samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami).  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-A-00. "Wymagania ogólne". 

5.2. Zdjęcie warstw humusu 

Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu.  

 Kontrola jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
humusu. W szczególności kontroli podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, tj:  

- powierzchnia zdjęcia,  

- grubość zdjętej warstwy 

 Obmiar robót 

Jednostka obmiaru robót jest:  

- m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy darni,  

- m3 (metr sześcienny) wywiezionej ziemi  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-A-00. "Wymagania ogólne". 
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 Odbiór robót 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 Podstawa płatności  

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 

Cena wykonania robót obejmuje:  

- zdjęcie humusu 

- składanie w pryzmach  

- transport wewnętrzny na budowie  

- wywóz nadmiaru. 

Nadrzędnym dokumentem precyzującym płatność jest umowa z inwestorem. 

 Przepisy związane i standardy 

Nie występują.  
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ST-ZT-04 Ogrodzenia, bramy, furtki, barierki 

 Wstęp 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dla zadania „BUDOWA TRYBUN Z DOJŚCIAMI PIESZYMI I 
SCHODAMI TERENOWYMI NA WAŁACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYŁĄCZY I 
INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH ZWIĄZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM 
SIEDZIBY OSIR „SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH”. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z pracami dot. wykonania ogrodzeń, bram, furtek. 

Zakres obejmuje: 
− dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych elementów 

przeznaczonych do montażu 
− pomiar wg dokumentacji technicznej i wykonanie projektu technicznego 
− wykonaniu fundamentu, jeśli potrzebny, 
− wykonanie montażu 
− zabezpieczenie materiałami ochronnymi do czasu rozpoczęcia użytkowania. 

 Określenia podstawowe 

Ogrodzenie panelowe – ogrodzenie składające się z przęseł i elementów nośnych o 
odpowiednich parametrach estetycznych oraz wytrzymałościowych, mocowane 
na stałe do podłoża lub konstrukcji 

Furtka – furtka wraz z zamkiem oraz osprzętem i oznakowaniem (numeracją) 

Barierki – elementy ograniczające od strony przestrzeni otwartej, zabezpieczające 
przed upadkiem lub nakierowujące, ograniczające strumień ludzi, wspomagające 
poruszanie się po schodach i pochylniach 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-A-00. "Wymagania ogólne". 

Zakres robót obejmuje: 

− wykonanie fundamentu pod element 

− montaż elementu 
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− sprawdzenie działania (w przypadku urządzeń) 

− zabezpieczenie do czasu użytkowania 

 Materiały 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 Ogrodzenie panelowe 

Ogrodzenie zaprojektowano w postaci słupków stalowych ocynkowanych oraz 
wypełnienia panelami z prętów stalowych, całość powinna zostać wykonana jako 
integralne rozwiązanie systemowe. 

Pokonanie spadków rozwiązać należy poprzez stopniowanie wysokości montażu 
paneli i schodkowe ułożenie łączników. 

Parametry techniczne: 

− rozstaw słupków: 2,52 m, 

− wypełnienie: maty spawane z drutu stalowego: pionowo śr. 6mm, poziomo śr. 
2x6 mm, oczka 50x200mm, szerokość paneli 2500mm, 

− zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, 

− elementy złączne, tj. śruby zamkowe M8x25/80 oraz nakrętki zrywalne – ze stali 
nierdzewnej kl. A2, 

− nasadki z tworzywa sztucznego, 

− posadowienie słupków w fundamencie betonowym śr. 20-25cm, gł. 1,20m 

− kolorystyka: jasnoszara 

− wysokość: 2,00 m. 

 Furtki 

Charakterystyka: 

− komplet zawiasów systemowych 

− konstrukcja z profili stalowych 40x40x5 mm, 

− ocynkowana, malowana proszkowo, 

− zamek z wkładką patentową oraz prosty rygiel zamykający, 

− oznakowanie. 

Furtki w ogrodzeniu powinny odznaczać się kolorystycznie i być łatwe do 
zidentyfikowania, otwierać się w kierunku wnętrza stadionu. 

 

 Barierki  

Charakterystyka: 

− stal zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe 
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− lakierowanie proszkowe elementu (lakierowanie i ocynkowanie powinno 
nastąpić w ramach jednego procesu technologicznego) 

− grubości profili oraz wielkości marek montażowych zgodne z dokumentacją 

− główki śrub i kotew zabezpieczone nasadkami z tworzywa. 

Barierki powinny być zamontowane w sposób gwarantujący przeniesienie obciążenia 
liniowego na wys. nie wyższej niż 1,2 m w przedziale od 3,0 kN/m do 5,0 kN/m (jak dla 
grupy C5 wg normy PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1, Część 1-1). 

 Sprzęt 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Zgodnie z wytycznymi wybranego producenta urządzenia lub elementu. 

 Transport 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Zgodnie z wytycznymi wybranego producenta urządzenia lub elementu. 

 Wykonanie robót 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać obmiaru z natury elementów 
budowlanych, do których montowane będą wygrodzenia. 

 Wymagania szczegółowe 

Przed przystąpieniem do montażu należy wyznaczyć miejsce zabudowy bram, furtek, 
ogrodzenia, barierki. Obszar prac powinno się odpowiednio przygotować i 
uporządkować. Następnie należy sprawdzić w dokumentacji kierunek otwierania bramy i 
furtki oraz wziąć pod uwagę wymiary elementów składowych ogrodzenia oraz odległość 
od innych obiektów. W wyznaczeniu i natrasowaniu miejsc montażu przystąpić do 
wykonania fundamentów bądź kotwienia do przegrody nośnej, w zależności od lokalizacji 
elementu. 

Przed montażem docelowym wykonać montaż próbny. 
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Równolegle z montażem bramy należy poprowadzić okablowanie zasilające i 
sterujące wraz ze studzienką montażową pod nawierzchnią. 

Montaż elementów małej architektury i zagospodarowania do fundamentów 
betonowych poprzez zakotwienie poniżej poziomu wykończonej nawierzchni 
utwardzonej, zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 

Barierki powinny zostać przymocowane do podłoża  

 Kontrola jakości robót 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Kontrola powinna obejmować montaż zgodnie z instrukcją producenta oraz 
dokumentacją techniczną, jakość elementów i urządzeń, konstrukcji głównej oraz 
osprzętu. 

 Obmiar robót 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru robót objętych niniejszą specyfikacją jest 1 metr bieżący 
zamontowanego ogrodzenia, barierki oraz 1 szt. zamontowanej furtki – zgodnych z 
dokumentacją. 

 Odbiór robót 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów,  
− kompletność osprzętu, 
− poprawność działania elementów sterujących, napędu, elementów 

sygnalizujących 
− przyleganie do podłoża elementów mocujących i stabilność mocowania. 
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 Podstawa płatności  

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa określona w p. 7.2 obejmuje: 

− dostarczenie na plac budowy wszystkich elementów systemu 
− pomiar wg dokumentacji technicznej i wykonanie projektu technicznego 
− wykonanie zabudowy wraz z kompletem osprzętu 
− zabezpieczenie materiałami ochronnymi do czasu rozpoczęcia użytkowania. 

 
Nadrzędnym dokumentem precyzującym płatność jest umowa z inwestorem. 

 Przepisy związane  

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne w przypadku odniesienia do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w Ust. 1 pkt 2 i Ust. 3 PZP, TJ stosuje się odniesienie się 

do ww. lub równoważne. 
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ST-ZT-05 Miejsca siedzące 

 Wstęp 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dla zadania „BUDOWA TRYBUN Z DOJŚCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI 
TERENOWYMI NA WAŁACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI 
ZEWNĘTRZNYCH ZWIĄZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR 
„SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z pracami dot. montażu siedzisk stadionowych. 

Zakres robot: 

− dostarczenie siedzisk wraz z wszystkimi elementami montażowymi 

− dostarczenie podkonstrukcji stalowej, gdzie wymagana 

− montaż siedzisk 

− numeracja siedzisk i rzędów. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-A-00. "Wymagania ogólne". 

 Materiały 

 Wymagania ogólne 

Materiałami stosowanymi do wykonywania robót są: 

 Siedziska 

Przewiduje się dwa rodzaje siedzisk: 

1) Trybuna główna: na podkonstrukcji stalowej, mocowane do czoła ławy 
audytoryjnej 

2) Trybuny na wałach ziemnych: mocowane do poziomej płyty ławy audytoryjnej, 
bezpośrednio lub poprzez podkonstrukcję podwyższającą. 

 

Krzesełka stadionowe powinny posiadać atesty - opinie z badań w oparciu o normy: 
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PN-EN 1021-1 źródło zapłonu: tlący się papieros 

PN-EN 1021-2 źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki 

z wynikiem: nie występuje zapłon typu tlenie progresywne ani zapłon płomieniem. 

Krzesełka nie powinny wydzielać toksycznych produktów rozkładu spalania wg PN-
88/B02855. 

Krzesełko montowane bezpośrednio do płyty audytoryjnej powinno całkowicie 
przylegać do podłoża. 

Siedzisko po montażu powinno tworzyć miejsce z profilem do siedzenia wyniesionym 
(wraz z siedziskiem) 45cm ponad poziom przejścia. 

 

Charakterystyka: 

Krzesełka kubełkowe ze stabilizowanego polipropylenu, mocowane do żelbetowych 
płyt audytoryjnych. 

Krzesełka powinny być zamontowane w sposób zapewniający wyniesienie siedziska 
na poziom 45 cm ponad przejście – foteliki rzędów niższych na podkonstrukcji ze stali 
ocynkowanej, foteliki na rzędach wyższych – bezpośrednio do płyt 2 kołkami 
rozporowymi lub śrubami (z zaślepkami z materiału identycznego jak siedzisko). 

Krzesełka powinny posiadać otwór umożliwiający spływanie nadmiaru wody. 

Wymiary siedzisk: 

- głębokość: 365 mm, 

- szer. 430 mm; 

- wys. 250 mm; 

- grubość siedziska: 50 mm. 

Konstrukcja oparcia oraz siedziska: żebrowo-wsporcza. 

 

Konstrukcja, podkonstrukcja: 

- stal ocynkowania ogniowo, kat. korozyjności min. C3. 

 

 Sprzęt 

 Wymagania ogólne 

Czynności należy wykonać przy pomocy sprzętu do montażu: 

- narzędzia ręczne i elektronarzędzia. 

Konstrukcja, podkonstrukcja pod siedziska powinna zostać dostarczona na plac 
budowy jako gotowe elementy. 

 Wymagania szczegółowe 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów. 
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 Transport 

Transport powinien być dostosowany do przewożonych materiałów, zgodnie z 
wymogami wybranego producenta. 

 Wymagania szczegółowe 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 

 Wykonanie robót 

 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN-EN, ISO i postanowieniami warunków umownych. 

 Montaż 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie lokalizacji montażu siedzisk w rzędzie i natrasowanie otworów 
montażowych, zgodnie z przyjętą numeracą; 

- montaż konstrukcji / podkonstrukcji odpowiednio do rodzaju krzesełka 
stadionowego; 

- montaż krzesełka stadionowego 

- zabezpieczenie krzesełka do czasu użytkowania. 

 Kontrola jakości robót 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 Wymagania szczegółowe 

Kontroli podlegają: 

−  wyznaczenie miejsc do montażu względem projektu; 

−  zgodność krzesełka z dokumentacją; 

−  zgodność montażu krzesełka z dokumentacją; 

−  sposób montażu; 
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−  trwałość montażu. 

 Obmiar robót 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru robót objętych niniejszą specyfikacją jest szt. zamontowanego 
krzesełka. 

 Odbiór robót 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 Wymagania szczegółowe 

Odbiorowi podlega: 

−  dobór krzesełka stadionowego; 

−  wyznaczenie miejsc pod montaż i sposobu montażu; 

−  montaż krzesełka. 

 Podstawa płatności  

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 Ustalenia szczegółowe 

Płatność zgodnie ze szczegółowymi zapisami w umowie. 

 Przepisy związane  

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-A-00 "Wymagania ogólne". 

 Normy 

PN-88/B02855 – Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania 
toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów 

PN-EN 1021-1:2014 – Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: 
tlący papieros 

PN-EN 1021-2:2014 – Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: 
równoważnik płomienia zapałki 
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Dopuszcza się rozwiązania równoważne w przypadku odniesienia do norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w Ust. 1 pkt 2 i Ust. 3 
PZP, TJ stosuje się odniesienie się do ww. lub równoważne. 
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ST-ZT-06 Nawierzchnia z kostki betonowej 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla 
zadania „BUDOWA TRYBUN Z DOJŚCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI TERENOWYMI NA WAŁACH ZIEMNYCH; 

BUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH ZWIĄZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM 

SIEDZIBY OSIR „SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH”. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Betonowa kostka brukowa   

2.1.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 

procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

- kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami 
od wymiarów: 

Grubość kostki 

mm 

Długość 

mm 

Szerokość 

mm 

Grubość 

mm 

< 100 

 

 2 

 

 2 

 

 3 

 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być  3 mm. 

Odchyłki płaskości i pofalowania  

(jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300 mm) 

Długość pomiarowa 

mm 

Maksymalna wypukłość 

mm 

Maksymalna wklęsłość 

mm 

300 

400 

1,5 

2,0 

1,0 

1,5 

Właściwości fizyczne i mechaniczne 

Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających 

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania  

kg/m2 

3 D Wartość średnia  1,0 

przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu. 

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T  nie powinna być mniejsza niż 3,6 

MPa. 
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Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania. 

Trwałość (ze względu na wytrzymałość) 

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków zewnętrznych 

zachowują zadowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia wymagań wytrzymałości na 

rozciąganie przy rozłupywaniu i poddawaniu normalnej konserwacji. 

Odporność na ścieranie 

  Wymaganie 

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zał. G 
normy (na szerokiej tarczy 

ściernej) 

Pomiar wykonany wg zał. 
H normy (na tarczy 

Böhmego) 

3 H  23 mm  20000 mm3/5000 mm2 

Odporność na poślizg/poślizgnięcie 

Betonowe kostki brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod warunkiem, że 
ich górna powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni. 

Jeżeli wyjątkowo wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy 
zastosować metodę badania opisaną w załączniku I normy i zadeklarować wartość minimalną odporności 

na poślizg/poślizgnięcie. 

Aspekty wizualne 

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, nie powinna 

wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. 

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, nie 

dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami. 

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i 

nie są uważane za istotne). 

Tekstura 

Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być 

opisana przez producenta. 

Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J 

normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i 

zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

(Uwaga: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi 

zmianami we właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne). 

Zabarwienie 

W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element. 

Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J 

normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i 

zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

(Uwaga: Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane 

nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane 
za istotne). 

Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

  gatunek 1 
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1 Stan powierzchni licowej: 

tekstura 

 

rysy i spękania 

kolor według katalogu  

producenta 

 

przebarwienia 

 

 

 

plamy, zabrudzenia 

niezmy-walne wodą 

naloty wapienne 

 

jednorodna w danej partii 

niedopuszczalne 

jednolity dla danej partii 

 

 

dopuszczalne niekontras-towe przebarwienia 

na pojedynczej kostce 

 

niedopuszczalne 

 

dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 

bocznych: 

dopuszczalna liczba w     

     1 kostce 

dopuszczalna wielkość 

(długość i szerokość) 

 

 

 

2 

 

30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 
krawę-dzi i naroży 

przylicowych 

niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi 
pionowych 

dopuszczalna liczba w     

     1 kostce 

dopuszczalna wielkość 

(długość i głębokość) 

 

 

 

2 

 

20 mm x 6 mm 

 

2.1.2. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię, 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 
1, cementu powszechnego i wody odmiany 1, 

- do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej, 
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- zaprawę cementowo-piaskową 1:4, 

- do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej. 

- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 

wymagania norm lub aprobat technicznych, 

- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-
piaskową 1:8, 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Do obramowania nawierzchni z kostek należy stosować: 

- obrzeża betonowe, krawężniki betonowe posiadającego aprobatę techniczną, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 

właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w 

szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych ST. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 

wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 

przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 
(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. 

Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego 
wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
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Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe 
należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać 

na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 

zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej ST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01.  

5.2. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce 
cementowo-piaskowej oraz podbudowie. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

wykonanie podbudowy, 

- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ścieków), 

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

- ułożenie kostek z ubiciem, 

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.5. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1cm. 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) 

lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
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Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni 

z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 

należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z 
suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania Wykonawca 

przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi.  

Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 

utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę 

należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 

fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 

wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 

układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 

Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia 

połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym 
piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 

brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 

krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 

zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 

powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
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odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 

szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 

dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 

ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 

dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na 
podsypce cementowo-piaskowej. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej 
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 

powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć 
monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach nie większych 

niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 

mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami.  

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-

piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 
otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 

można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

- w zakresie betonowej kostki brukowej 
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- aprobatę techniczną, 

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora, 

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2 

- w zakresie innych materiałów 

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, 
obrzeży), 

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 
wątpliwości Inspektora. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica. 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg ST D-04.01.01  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, 
wymienionych w pkcie 5 

 

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
wg ST D-08.01.0102D-

08.03.01 

 

4 Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem liniowym lub metodą 
niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 

punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, spadków 

i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 

pro-jektową i specyfikacją 

Wg pktu 5odchyłki 

od projektowanej 

grubości 1 cm 

5 Badania wykonywania 
nawierzchni z kostki 

  

 
a) zgodność z dokumentacją 

projektową 
Sukcesywnie na każdej 

działce roboczej 

- 

 
b) położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie) 
Co 100 m i we wszystkich 

punktach 

charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowa-nej do 2 

cm 

 
c) rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 

wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia:       +1 
cm; -2 cm 

 
d) równość w profilu 

podłużnymłatą czteromet-
rową) 

Jw. Nierówności do 8 

mm 

 
e) równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z po-ziomnicą i 

pomiarze prześwitu kli-nem 

cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 

względnie metodą niwela-cji) 

Jw. Prześwity mię-dzy 

łatą a po-     
wierzchnią do         

8 mm 
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f) spadki poprzeczne 

(sprawdzone me-todą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-

kumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 
g) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-

rokości projekto-

wanej do  5 cm 

 
h) szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin 

(oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 

wykrusze-niu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 

charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pktu 5 

 
i) sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia 
Kontrola bieżąca Wg decyzji 

Inspektora 

6.3. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 

kolorów kostek, spękań, plam, 

deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi 

co 25 m i w punktach 

charakterystycznych  

3 Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych  

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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8.1. Normy 

 1. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań 

2. PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu 

3. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

4. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

5. PN-EN 14157:2017-11 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na 

ścieranie 

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

7. PN-EN 933-8+a1:2015-

07 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 
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ST-ZT-07 Podbudowa zasadnicza, warstwa mrozoodporna z kruszywa 
łamanego 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla 
zadania „BUDOWA TRYBUN Z DOJŚCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI TERENOWYMI NA WAŁACH ZIEMNYCH; 

BUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH ZWIĄZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM 
SIEDZIBY OSIR „SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH”. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
warstw z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy i warstwy wzmacniającej  z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 

podanymi na rysunku. 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.2.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 

Kruszywa łamane 

Podbudowa 

zasadnicza 

Warstwa 

mrozoochronna 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2         do 12 

2 Zawartość nadziarna,                 % (m/m), nie więcej niż 5 10 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

35 40 
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4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 

 

1 

 

1 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym zagęszczeniu metodą 

I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 

 
35 

 

 
30 

 
50 

 

 
35 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

 

- 

 

- 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 

 
80 

120 

 

 
60 

- 

2.2.3. Woda 
Należy stosować wodę wg normy. 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw z w/w kruszywa powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w dokumentacji technicznej.  
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 

może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 

następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z normą. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
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wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy i warstwy wzmacniającej powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy. 

5.5. Utrzymanie warstw z kruszywa 

Warstwy po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2. 

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Próbki należy pobierać w 

sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inspektorowi. 

6.2.2. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% -20%. 

6.2.3. Zagęszczenie  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

Kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych i nie rzadziej niż raz na 5000 m2 lub 
według zaleceń Inspektora (zaleca się badanie płytą VSS). 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy. 

    E2 / E1   2,2 

6.2.4. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inspektora. 
6.2.5. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 

pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność: 

- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

 

6.2.6. Szerokość podbudowy i warstwy mrozoochronnej 
Szerokość podbudowy i warstwy mrozoochronnej nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.2.7. Równość podbudowy i warstwy mrozoochronnej 
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Nierówności podłużne podbudowy i warstwy mrozoochronnej należy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  20 mm dla warstwy wzmacniającej. 
6.2.8. Spadki poprzeczne podbudowy i warstwy mrozoochronnej 

Spadki poprzeczne podbudowy i warstwy mrozoochronnej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 %. 

6.2.9. Rzędne wysokościowe podbudowy i warstwy mrozoochronnej 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.2.10. Ukształtowanie osi podbudowy i warstwy mrozoochronnej 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.2.11. Grubość podbudowy i warstwy mrozoochronnej 
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 

- dla warstwy mrozoochronnej +10%, -15%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i warstwy mrozoochronnej. 
6.3.1. Niewłaściwe cechy geometryczne  

Wszystkie powierzchnie podbudów, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość warstw jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt dołożyć materiału i 
powtórne zagęścić. 

6.4.2. Niewłaściwa grubość  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę warstwy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 

głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.4.3. Niewłaściwa nośność  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy  kruszywa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 



Świętochłowice „OSiR” Skałka - trybuny 

70 
 

1. PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

2. PN-EN 1097-1:2011 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 

Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

3. PN-EN 1097-5:2008 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

4. PN-EN 1097-6:2013-11 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

5. PN-EN 13043:2004 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

6. PN-EN 13055-1:2016-07 
Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy 

7. PN-EN 1367-1:2007 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

8. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna 

9. PN-EN 197-1:2012 
Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

10. PN-EN 1997-2:2009 
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 

11. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

12. PN-EN 933-1:2012 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego -- Metoda przesiewania 

13. PN-EN 933-4:2008 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 

14. PN-EN 933-8+A1:2015-07 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 

15. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
16. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
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ST-ZT-08 Konstrukcje żelbetowe - zbrojenie 

 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla zadania „BUDOWA TRYBUN Z DOJŚCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI 
TERENOWYMI NA WAŁACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI 
ZEWNĘTRZNYCH ZWIĄZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR 
„SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH”. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna (STWiOR), jako część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzi: 
przygotowanie i montaż zbrojenia, prętami okrągłymi gładkimi i żebrowanymi, 
przygotowanie i montaż prefabrykowanych siatek zgrzewanych dla elementów 
betonowych i żelbetowych. 
 
Zakres robót obejmuje również: 
• Montaż siatek profilowych do przerw roboczych np. Recostal  
• Montaż trzpieni na przebicie  
• Zakotwienia marek i innych elementów do zabetonowania. 
• Montaż elementów izolacyjnych. 
• Montaż elementów sytemowych do wykonania elewacji. 
• Montaż systemowych siatek zgrzewanych (posadzki zbrojone). 
2. MATERIAŁY 
2.1 Stal zbrojeniowa   
2.1.1  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 
Stal wg PN-EN 10080:2007P PN-H-93220:2006P PN-H-93247-1:2008P PN-H-93247-
2:2008P PN-ISO-6935-1:1998P PN-H-84023-06. Główne pręty w konstrukcjach 
żelbetowych, wykonać ze stali klasy A-IIIN gatunku B500SP epstal. Pręty rozdzielcze i 
strzemiona, oraz zbrojenie podkładów pod posadzki ze stali B500SP epstal (zbrojenie wg 
rysunków wykonawczych). Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500. 
 
2.1.2  Dostawa stali 
Menedżer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności 
Wykonawcy Odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz statkach na budowie, 
na podstawie atestu,  
w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien 
zawierać: 
• znak wytwórcy  
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• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej, 
• cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 
po 2 sztuki  
     dla każdej wiązki czy kręgu, 
 
2.1.3  Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek 
 Przy ocenie wzrokowej stali, należy uwzględnić następujące kryteria: 
na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się 
w  
     granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 
• pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż  
      5mm na 1 m długości pręta. 
2.1.4  Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na 
podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
2.1.5  Elementy stalowe do zabetonowania 
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z 
Projektem. 
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie 
zbrojarni. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
2.1.6 Drut montażowy oraz podkładki dystansowe 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu 
lub tworzywa sztucznego. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
2.1.7 Trzpienie na przebicie 
stal o fyk ≥ 500 MPa, (ft/fy)k ≥ 1,05 i εuk ≥ 2,5%, ΔσRsk,n=2*106 = 70 MPa,  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „wymagania podstawowe”  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i żelbetowych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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• wibratory pogrążalne  
• zacieraczka do betonu  
• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody 
ze świeżo  
     ułożonej mieszanki betonowej 
• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 
materiałów  
     drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, 
z ramami  
     drewnianymi z krawędziaków  
• ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań.  
• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka 
mechaniczna. 
• Prasy sprężające do wykonania elementów sprężanych 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano specyfikacji „wymagania ogólne” 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu stali 
zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Czyszczenie zbrojenia 
• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych  
     płatków rdzy, kurzu i błota, 
• Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami 
rozpuszczającymi  
     tłuszcz, 
• Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką 
• Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub  
     mechanicznie lub też przez piaskowanie. 
• Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
• Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  
• Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inżyniera. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
5.2 Gięcie i łączenie zbrojenia 
 
Pręty stołowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 
haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264. 



Świętochłowice „OSiR” Skałka - trybuny 

74 
 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. 
Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym 
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposażonym w urządzenia do 
gięcia i prostowania prętów stalowych o średnicy do 25 mm, 
5.3 Montaż zbrojenia 
 
Wykonawca ułoży zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań. 
Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w 
betonie polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami 
przedmiotowymi. Następujące kryteria dokładności montażu zbrojenia będą 
przedmiotem kontroli: 
Parametr    Zakresy tolerancji__Dopuszczalna różnica  
Cięcia prętów           dla L < 6,0 m    20 mm 
(L- długość pręta wg projektu)                   dla L>6,0m  30 mm 
Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia  dla L<0,5m  10 mm 
określonego w projekcie)      dla 0,5 m < I < 15 m 15 mm 
           dla L>1.5m      20 mm. 
Usytuowanie prętów otulenie (zmiana wymiaru w        <5 mm 
stosunku do wymagań projektu)  
Odchylenie plusowe (h- jest całkowitą grubością   dla h<0.5m  10 mm  
elementu)                                   dla 0.5 m< h<1.5 m   15 mm  
                                                                          dla_L>1.5m   20 mm 
odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami a < 0.05m    5 mm 
(a - jest odległością projektowaną pomiędzy a < 0.20 m  10 mm 
powierzchniami przyległych prętów)             a < 0.40 m  20 mm 
              a > 0.40m  30 mm 
odchylenia w relacji do grubości lub szerokości      b < 0.25m  10 mm 
W każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą b < 0.50 m  15 mm  
grubość lub szerokość elementu)                   b < 1.5 m  20 mm 
                                                 b >1-5m  30 mm 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem konstrukcji stalowych realizowane w 
ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszą STWiORB nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Żadna część robót konstrukcyjnych związanych z wykonaniem 
konstrukcji stalowych nie będzie płatna stosowanie do ilości wykonanej pracy, lecz na 
zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót konstrukcyjnych związanych z wykonaniem 
konstrukcji stalowych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu 
Robót Ryczałtowych  
i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla robót konstrukcyjnych związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych 
realizowanych  
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w oparciu o niniejszą STWiORB nie wprowadzono w kontrakcie. 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
Odbiór robót zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających według zasad 
podanych w specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE  
 
8.1 Odbiór dostawy stali 
 
 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w 
które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 
Zaświadczenie to powinno zawierać: 
• Znak wytwórcy, 
• średnicę nominalną, 
• Gatunek stali, 
• Numer wyrobu lub partii, 
• Znak obróbki cieplnej. 
• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 
dla   
     każde wiązki prętów. 
 
8.2 Odbiór zmontowanego zbrojenia 
 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
przez Inżyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje; 
•   Zgodność kształtu prętów, 
•   Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
•   Rozstaw strzemion, 
•   Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
• Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI 
OGÓLNE. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
Cena obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, 
przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "na zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego 
oraz montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 
Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących 
własność Wykonawcy i usunięcie ich poza plac budowy. 
Cena obejmuje także zakup i montaż: siatek do przerw roboczych, trzpieni 
dylatacyjnych, marek zabetonowanych w elementach żelbetowych.  
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów 
niezbędnych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują 
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. 
Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniższych dokumentów. 
PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
PN-H-84023-06/A1:1996. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "Kodeks pracy" (Dz.U.98.21.94 z późn. 
zmianami).  
Ustawa z 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 03.207.20.16 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie   
  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z późn. 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401 z późn. zmianami). 
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ST-ZT-09 Konstrukcje żelbetowe - beton 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla zadania „BUDOWA TRYBUN Z DOJŚCIAMI PIESZYMI I SCHODAMI 
TERENOWYMI NA WAŁACH ZIEMNYCH; BUDOWA PRZYŁĄCZY I INSTALACJI 
ZEWNĘTRZNYCH ZWIĄZANYCH Z TOREM, BOISKIEM I BUDYNKIEM SIEDZIBY OSIR 
„SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH”. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna (STWiOR), jako część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu, zapraw wyrównawczych w elementach 
konstrukcyjnych oraz podkładów betonowych dla elementów betonowych i żelbetowych. 
 
Zakres robót obejmuje również: 
• Montaż siatek profilowych do przerw roboczych np. Recostal  
• Montaż trzpieni na przebicie np. HDB (halfen) 
• Zakotwienia marek i innych elementów do zabetonowania 
• Montaż łączników izolacyjnych 
• Montaż elementów systemowych do wykonania elewacji betonowej 
• Montaż systemowych siatek zgrzewanych (posadzki zbrojone) 
• Wykonanie płyt ze zbrojeniem rozproszonym. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Drewno (deskowania systemowe)  
• Deskowania systemowe posiadające odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia. 
• Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-67/D-95017 
• Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-631S-
06251 
     i PN75/D-96000 
2.1  Beton   
Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwórni. Dla betonów 
architektonicznych szczegółowe wymagania określa projekt architektoniczny. 
2.2  Dodatki i domieszki do betonów   
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z 
dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inżyniera. Inżynier zaopiniuje 
pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek: 
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• pył krzemionkowy, 
• plastyfikatory i upłynniacze, 
• dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozoodporność we 
wczesnym stadium 
• dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność. 
2.3  Marki  betonów   
• „chudy beton”(beton podkładowy C8/10)  
• beton C25/30 (B30)  
• beton C30/37 (B37) 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
3.1  Roboty betonowe i żelbetowe   
Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i żelbetowych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od 
półciekłej do gęstoplastycznej 

 wibratory pogrążalne  
 zacieraczka do betonu  
 agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody 

ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej 
 deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 

materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
 deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, 

z ramami drewnianymi z krawędziaków  
 ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań.  
 maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka 

mechaniczna. 
 prasy do sprężania elementów kablobetonowych 

4. TRANSPORT  
4.1 Mieszanka betonowa 
 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 
 
4.1.1 Ogólne zasady transportu. 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 
• naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
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• zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania 
się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku 
wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 
• zanieczyszczenia, 
• zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 
technologicznymi. 
• Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać 
dostarczenie do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki 
został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 
konstrukcji. 
• Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszanki betonowej badanej po 
transporcie w chwili jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 
cm przy stosowaniu stożka opadowego. W czasie transportu mieszanki betonowej 
powinny być zachowane wymagania: 
• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez 
przeładunku; w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być 
możliwie najmniejsza, 
• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość 
stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
• przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 
 
4.1.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych 
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) 
mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek 
mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to 
niemożliwe - w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. 
 
4.1.3 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy 
odległości do 300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki 
betonowej i zapewnionej odległości betonowania.  
Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu 
pionowym możliwie najmniejszą liczbę załamań Złącza przewodów powinny być 
szczelne. 
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziemienia kruszywa użytego do 
przygotowania mieszanki betonowej. 
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące 
powinno być zbadane na ciśnienie hydrauliczne. Ustalone składy i ciekłość mieszanki 
betonowej powinny być sprawdzona i skorygowana na podstawie próbnych 
przepompowań. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć 
wewnętrzną powierzchnię przewodów i przetoczyć przez nie zaprawę cementowo-
wapienną W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej 
trwającej dłużej niż 1/2 godz. przewód do moczenia powinien być opróżniony i 
oczyszczony lub przepłukany. Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być 
niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez przepłukanie wodą pod 
ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport mieszanki betonowej, niezależnie 
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od spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być dokonywany w sposób określony 
w instrukcji producenta danego urządzenia. 
 
4.1.4 Zalecana odległość przewozu 
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych 
zaleca się przyjmować następujące odległości: 
• do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i 
konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po 
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 
• do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 
• do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 
• do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 
• do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej 
bez mieszania w czasie transportu. W przypadku transportowania mieszanki 
mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie powinien być 
dłuższy niż: 
• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 
 
Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadającego opisanym 
wyżej wymaganiom. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów 
konstrukcji żelbetowych. Co do podstawowych parametrów takich jak sprzęt, metody 
wykonywania i odbioru robót, dopuszczalne odchyłki, znajdują się w Specyfikacji ST-
K.03 
 
 
5.2 Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy 
 
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z 
planem 
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inżyniera Każdy ładunek 
mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający: 
• numer kolejny dostawy danego dnia, 
• nazwę wytwórni betonu,  
• numer seryjny atestu, 
• datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody,  
•  numer rejestracyjny samochodu, 
• nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 
• numer receptury i numer zamówienia, 
• rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
• ilość mieszanki betonowej, 
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• deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 
• godzinę dostawy betonu na miejsce, 
• godzinę rozpoczęcia rozładunku, 
• godzinę zakończenia rozładunku 
 
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inżynierowi 
komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia. 
 
5.3  Wykonanie deskowania 
 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze 
strzałka, konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. Deskowanie powinno w 
czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. 
W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być 
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN/S-
03200. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane 
parciem świeżej masy betonowej  
i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań 
powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze 
deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaczynu 
cementowego z masy betonowej. Można stosować szalunki metalowe i podlegają one 
wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość 
zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry 
lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków  
i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. Śruby, pręty, ściągi w szalunkach 
powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w betonie była 
odległa od zewnętrznej powierzchni, co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy 
wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać 
wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej 
powierzchni betonu). Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, 
przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie 
zabarwia ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po 
zakończeniu budowy deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym 
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane 
wodą. 
 
5.4  Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
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• wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
• wykonanie zbrojenia, 
• wykonanie elementów stalowych przekrojów zespolonych 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej, 
• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 
dylatacyjnych, 
•    prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowanie elementów kotwiących 
zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 
położenie armatury itd., 
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części 
słupków i ścian. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być 
zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania 
powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je 
zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i 
prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być 
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w 
zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
 
5.4.1  Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie i zasadami 
sztuki budowlanej Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez 
wykonawcę  
i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej takie 
betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i 
zbrojenia przez Inżyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 
cm, lecz nie większym niż 80 x 80 cm, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być 
betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o 
konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może się odbywać z 
wysokości nie przekraczającej 3,5 m. 
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyżej 
należy zastosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy 
konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w 
urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad 
miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z 
wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone 
w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 
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Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych: 
• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i 
rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki, 
• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
należy ją usunąć, 
• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. Przebieg układania mieszanki betonowej 
w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być 
podane: 
• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
części budowli, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej, 
• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 
• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 
atmosferycznych. 
 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą 
sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton 
powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały 
wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i 
kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać 
dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w 
przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. W 
przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce  
i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na 
koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut. śruby, itp. ), które spełniały 
funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być 
obcięte przynajmniej 1,0 cm (nie mniej niż wartość otuliny) pod wykończoną 
powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową; Tam 
gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w 
dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek  
z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek 
mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 
ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i 
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sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania 
się wyładunku mieszanki w jedną hałdę  
i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć 
przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko 
po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier 
może. jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem 
uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i 
w dni świąteczne. 
 
5.4.2  Zagęszczenie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek 
betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto 
rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążaInych. Przy stosowaniu 
wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy 
zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy 
wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-
10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorów 
powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny 
zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki 
betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w 
konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku 
dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i 
skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania 
wibratorów powinny być. Ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, 
mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 
 
• wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 
gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować 
do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy 
(poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o 
normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0.2-0.8 m, 
• wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub 
żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko 
rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny 
działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić 
na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego 
wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 
      - 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12 cm w konstrukcjach 
zbrojonych podwójne. 
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• wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym 
zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 
 
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na 
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe 
dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim 
przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. Zagęszczanie mieszanki betonowej 
przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być prowadzone wg instrukcji 
dostosowanych do rodzaju urządzenia  
i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie: 
• dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru 
wody  
z mieszanki betonowej, 
• łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
• dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 
odciągających wodę, 
• łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
• możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności 
położenia elementów i montażu zbrojenia. 
 
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 
każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły 
na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożona, oraz jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 
 
5.4.3  Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach. 
Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, 
odcinkami  
o wysokości nieprzekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.  
Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości 
nieprzekraczającej wysokości kondygnacji lub 3 m~.  
Słupy- o powierzchni przekroju, poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, 
jak również o dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na 
słupach) powinny być betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy 
jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów 
wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie.  
Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku 
konieczności wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce 
przerwania konstrukcji powinno być przyjęte zgodnie z wymaganiami w p. 5.6  
Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką 
betonową przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu 
większym niż 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w 
projekcie. 
Układanie mieszanki betonowe w belkach i płytach. 
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie 
wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 
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Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp 
powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów 
przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt . 
 
5.4.4  Zalecenia dotyczące betonowania w warunkach zimowych 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 20MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym 
Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji.  
Rozwiązaniem może być zastosowanie metoda cieplaków, lub inna uzgodniona 
uprzednio Inżynierem. 
 
5.5 Przerwy w betonowaniu 
 
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach 
uprzednio przewidzianych w projekcie, lub zaakceptowanych przez Projektanta. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z Projektantem. 
 
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
• w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
• w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
• w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy 
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą 
w środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
• Przerwy robocze we wspornikach są niedozwolone. 
 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia 
betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w 
płytach i ścianach - do ich powierzchni. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z 
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. Resztki wody w 
zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. Przed 
betonowaniem powierzchnie styków pokryć zaprawami sczepnymi.  
Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę 
warstwę drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, 
powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od 
temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych 
czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi 
więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia 
oraz uprzednio ułożonego betonu.  
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W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w 
deskowaniu ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną 
wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się 
widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu 
 
5.6 Otuliny prętów 
 
Minimalne wielkości wymaganych otulin zbrojenia ustalono odpowiednio do klasy 
ekspozycji z uwzględnieniem wymaganych ognioodporności. 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych wykonać według zaleceń 
podanych w części architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z 
rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. 
 
Podkładki dystansowe plastikowe i betonowe należy umieścić we właściwych miejscach, 
by zapewnić dostateczną otulinę. Tam, gdzie otulina zapewnia ognioodporność (płyty 
stropowe  
i ściany) niedozwolone jest używanie podkładek plastikowych.  
Zbrojenie nie powinno dotykać metali nieżelaznych. 
5.7 Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym 
okresie twardnienia powinny: 
• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych 
do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
• uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji  
W okresie pielęgnacji betonu należy: 
• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych {w okresie zimowym - 
mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych 
warunków klimatycznych, 
• utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
    -7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
    -14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 
• polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. 
od chwili jego ułożenia, 
• przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 
3 godz.  
w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 
• przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 
• nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do 
polewania betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć 
odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 
 
Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, 
powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie 
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wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób, 
przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/S-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/S-06251 
lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 
 
5.8 Wykończenie powierzchni betonu. 
 
Dla betonów architektonicznych szczegółowe wymagania dotyczące jakości powierzchni, 
układu szalunków podano w części architektonicznej projektu. Warunki wykonania oraz 
parametry konstrukcji z betonu architektonicznego takie jak: faktura, styk elementów 
deskowania, porowatość równomierność zabarwienia, kategorie deskowania  zostaną 
podane w części architektonicznej opracowania. 
 
5.8.1  Równość powierzchni 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 
• krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać szalowanie szerokości 2 cm 
• pęknięcia są niedopuszczalne 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania 
wymaganego otulenia 
• pustki, raki, wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 
otulenia, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany lub stropu 
• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2mm. 
5.8.2  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Dla elementów betonowych podlegających zakryciu oprócz powierzchni górnych stropów 
należy bezpośrednio po rozszalowaniu: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić zaprawą cementową , 
naprawczą M12 a następnie wygładzić.  
 
 Dla elementów betonu architektonicznego należy bezpośrednio po rozszalowaniu: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie, 
• raki i ubytki uzupełnić zaprawą cementową  M12, wygładzić i po wstępnym 
stwardnieniu wyszczotkować wilgotną szczotką w celu wyrównania faktury. 
 
Dla powierzchni górnych stropów: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie, 
• powierzchnie wypoziomować zaprawą cementową M12, a następnie wygładzić. 
 
5.9 Wykonywanie otworów, itp. 
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Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera.  
 
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach 
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych 
elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno, jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, 
jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących 
(wykonywanych przez innych wykonawców). 
W ścianach otwory <200mm nie wymagają dozbrojenia, zbrojenie przypadające na 
otwory należy rozsunąć. Zbrojenie przypadające na otwory >=200mm należy przeciąć i 
zagiąć w grubości ściany oraz dozbroić zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.  
W stropach otwory <200mm(250*) nie wymagają dozbrojenia, zbrojenie przypadające 
na otwory należy rozsunąć. Zbrojenie przypadające na otwory >=200mm (250*) należy 
przeciąć i zagiąć w grubości stropu oraz dozbroić zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.  
* w zależności od siatki podstawowej zbrojenia dolnego.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE 
 
6.1  Deskowania. 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/S-06251. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z 
odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. 
Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i 
żelbetowych.  
6.2  Wymagane właściwości betonu. 
6.2.1  Wymagania ogólne. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas 
trwania robót betonowych. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać 
systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:  
• jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,  
• dozowania składników mieszanki betonowej, 
• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,  
• cech wytrzymałościowych betonu. 
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 
częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.  
 
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników 
Kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod 
realizacji. 
Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych 
podanych  
w niniejszej Specyfikacji oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji 
technicznej. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą 
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po 
uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorcą.  
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W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmować wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 
 
Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
pian kontroli jakości dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normą państwową i niniejszą 
warunkami Specyfikacją oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości przebiegu zabiegów technologicznych. 
 
Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki, badań 
betonu przewidzianych planem kontroli. 
 
6.2.2  Kontrola jakości składników betonu 
 
Cement: 
• dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości 
objętości  
i wytrzymałości na ściskanie, 
• cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej 
Specyfikacji a, jeżeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a 
jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez cementownię. 
 
W pozostałych przypadkach są wymagane badania Kontrolne cementu przed użyciem go 
do wykonania betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i 
wytrzymałościowych z wymaganiami odpowiednich norm. 
 
Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości 
betonu wykonanego z tego cementu. 
 
Kruszywo: 
• dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie 
badań niepełnych wg PN-861S-06712 obejmującym kontrolę cech podanych w p.2.3 
niniejszej 
• w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z 
wymaganiami norm, użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko 
łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia 
wymagania określone w normach na kruszywo stosowane do betonów, 
• bieżące badania kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa 
drobnego lub grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty 
zaprojektowanego składu betonu.  
 
Woda: 
Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
norm państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej. 
 
6.2.3  Kontrola procesu wykonywania betonu 
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Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. W 
przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, 
powinna być prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie: 
• temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w 
warunkach obniżonej temperatury, 
• ciśnienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowej,  
• podciśnienie - przy odwadnianiu próżniowym, 
• inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne. 
 
6.2.4  Kontrola mieszanki betonowej. 
 
Kontrola konsystencji mieszki betonowej. 
Konsystencja i Urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z 
częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki 
betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub 
element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. 
 
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili 
układania mieszanki nie powinna być większa niż: 
• ±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
• ±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
• ±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i 
wilgotnej. 
 
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w 
rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo 
dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o 
wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek 
napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/S-
06250 nie powinna przekraczać: 
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, przedziałów wartości 
podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających: 
 
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-32.5 
Zawartość powietrza Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3.5 do 5.5 3 do 5 
[%] Beton narażony na stały dostęp wody przed zamarzaniem 3.5 do 6.5 4 do 6 
 
6.2.5 Kontrola betonu 
 
Zakres kontroli. 
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Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, 
Inżynier ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych 
próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg 
PN-88/S-06250 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność betonu na działanie mrozu, 
• przepuszczalność wody przez beton. 
 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 
zawierającego min. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie 
oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli 
mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie 
utwardzonym za pomocy metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za 
pomocą ultra dźwięków, pomiaru oporności itp. 
 
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu). 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie R; próbek 
pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna 
być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 
próbka na 100 zarobów. 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 
próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody 
inżynier. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S06250. 
 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz 
na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z 
wybranych losowo rożnych miejsc. Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, 
przygotowania i badania zgodnie z normą PN88/S-06250. 
 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu. 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z 
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej 
niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z 
normą PN88/S-06250. 
 
Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton. 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki 
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betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z 
planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z 
normą PN88/S-06250. 
 
Dokumentacja badań. 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 
miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii 
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
• charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny 
na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 
• wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badania 
• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 
•  okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość 
użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste 
cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowych i sprężonych 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszą STWiORB nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna część robót konstrukcyjnych związanych z 
wykonaniem konstrukcji żelbetowych i sprężonych nie będzie płatna stosowanie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót konstrukcyjnych związanych z wykonaniem 
konstrukcji żelbetowych i sprężonych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych 
wg Wykazu Robót Ryczałtowych i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla robót konstrukcyjnych związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych i 
sprężonych realizowanych w oparciu o niniejszą STWiORB nie wprowadzono w 
kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
8. BADANIA I ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH MONOLITYCZNYCH  
8.1 Zakres badań 
 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
• materiałów, 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości  
i dokładności wykonania zbrojenia, 
• prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 
zagęszczenia  
i pielęgnacji, 
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 
 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 
częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy; odbiór końcowy 
obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem 
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uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego, (jeżeli takie były) 
zostały w pełni wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji – „WARUNKI OGÓLNE” 
 
8.2 Badanie materiałów 
 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych. materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami 
państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w 
budownictwie. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich 
wbudowaniem. 
Badanie betonów powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 6.2.5 niniejszej 
Specyfikacji. 
 
8.2.1  Badanie deskowań 
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność  
z wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane 
przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. 
Dopuszcza, się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze 
pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 
 
Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno 
znajdować się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 
8.2.2  Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania 
Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z wymaganiami podanymi w 
Specyfikacji „Konstrukcje żelbetowe – zbrojenie” 
 
8.2.3  Badania konstrukcji 
Niezależnie od badań wymienionych w punktach 8.2.1 oraz 8.2.2 przy badaniu 
konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 
• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz 
zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość 
ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 
• prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; 
sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich 
pomiarów, 
• jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na 
podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą 
nieniszczących metod badań  
• prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia 
izolacji itp. 
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Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna 
powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1 %. Lokalne raki 
nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i 
położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej w 
tabeli. 
 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 
Odchylenia Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia 
a.) na 1 m wysokości 
b.) na 3,5m  
c.) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  
d.) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 
stropy monolityczne 
e.) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub przesławnym 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
a.) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b.) na całą płaszczyznę 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m z 
wyjątkiem powierzchni podporowych 
       a.)powierzchni bocznych i spodnich 
   b.)powierzchni górnych 
   c.)Odchylenia w długości i rozpiętości  elementów 
   d.)Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
   e.)Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów   
a) ±2  
b) ±10 
c) ±20 
 
d) ±15 
 
e) ±20 
a.)   ±5 
b.)   ±15 
 
 
a.)     ±4 
b.)     ±8 
c.)     ±20 
d.)     ±8 
 
e.)     ±5 
  
Inne nie wyspecyfikowane odchyłki wg BS 5606:1990 
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8.3  Ocena wykonanych konstrukcji 
 
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe 
należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych W przypadku, gdy 
chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcje bądź określoną jej część 
należy uznać za niezgodną  
z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być 
przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu 
doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą 
Specyfikacją. 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami 
podanymi  
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych 
konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, 
czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub 
jej części. 
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 
wykonana  
i przedstawiona do badań. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty konstrukcyjne związane  
z wykonaniem konstrukcji żelbetowych i sprężonych realizowane w oparciu o niniejszą 
STWiORB. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 
pozycję rozliczeniową Wykazu Kwot Ryczałtowych, której rozliczenie wymaga wykonania 
i ukończenia robót konstrukcyjnych związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych i 
sprężonych oraz innych robót powiązanych. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Kwot Ryczałtowych realizowana w oparciu o 
niniejszą STWiORB należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu, 
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonanych robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjnych w zakresie wykonania konstrukcji 
żelbetowych obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiałów 
- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
- przygotowanie podłoża,  
- wykonanie oraz montaż zbrojenia w deskowaniu wg specyfikacji Konstrukcje 
żelbetowe - zbrojenie 
- dostarczenie, montaż i demontaż deskowań, rusztowań, pomostów  i podpór 
tymczasowych niezbędnych do wykonania robót wraz z wszystkimi towarzyszącymi im 
kosztami 
- montaż: siatek do przerw roboczych, trzpieni dylatacyjnych, listew kotwiących, taśm 
uszczelniających w dylatacjach i przerwach roboczych, wbudowanie elementów 
łącznikowych do konstrukcji stalowych, oraz innych elementów wbetonowywanych  
w konstrukcję, 
- przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem 
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- pielęgnacja betonu 
- wykonanie potrzebnych otworów (w tym wiercenie otworów o średnicy do 250mm 
nie pokazanych na rysunkach)  
- oczyszczenie terenu robót z odpadów będących własnością Wykonawcy  i usunięcie 
ich poza plac budowy, 
- wykonanie niezbędnych badań zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
- uporządkowanie placu budowy, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  Normy dotyczące deskowań 
PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe  
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
PN-59/S-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
PN-88/S-82121 Śruby z łbem kwadratowym  
PN-88/S-82151 Nakrętki kwadratowe 
PN-85/S-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-85/S-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 
PN-90/M 47850: „Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 
uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe”   
 
10.2 Normy dotyczące konstrukcji betonowych 
PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/S-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/S-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. 
Badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
(metoda ta może służyć tylko do oceny jednorodności betonu i nie może być traktowana 
 jako alternatywa dla oznaczenia wytrzymałości na ściskanie, ale z zastosowaniem 
właściwej korelacji może pozwolić na szacowanie wytrzymałości w konstrukcji) 
BS 5606:1990  Accuracy in building 
10.3 Inne dokumenty 
Deskowania systemowe w oparciu o aktualne aprobaty techniczne i świadectwa 
dopuszczenia.   
Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski 
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.  
PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły 
dla budynków. Tom i. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety 
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992. 
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