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ST – 0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 
I   CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Projekt wykonawczy pt. "Budowa trybun z dojściami pieszymi i schodami terenowymi na wałach ziemnych; budowa 
przyłączy i instalacji zewnętrznych związanych z torem, boiskiem i budynkiem siedziby OSiR "Skałka" w 
Świętochłowicach” 
 
2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej ST-0, są ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z: 
− zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej. 
3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna ogólna ST-0 stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych SST-
1 stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
4.  Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy wykonaniu 
przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, a także niezbędne roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 
5. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące obejmują wykonanie badań powykonawczych obejmujących m. in., próbę ciśnieniową i próbę 
szczelności instalacji. 
Roboty tymczasowe obejmują: 
1. Zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, 
2. Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych. 
6.  Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturą techniczną. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
− ST    – 0 – Specyfikacja Techniczna – część ogólna; 
− SST  – 1 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna –zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. 
Kod CPV – oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami Wspólnego Słownika 
Zamówień. 
Pod określeniem dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania nie wymienione, a opisujące przedmiot 
zamówienia. 
7.  Informacja o terenie budowy 
Przewiduje się, że na terenie wykonywanych robót możliwe będzie wygospodarowanie miejsca pod zaplecze 
socjalno-magazynowe. 
Roboty związane z montażem instalacji wewnętrznych realizowane będą na obiektach będących przedmiotem 
opracowania, a które zostały wymienione w punkcie 1.  
8. WYMAGANIA OGÓLNE 
8.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacjami projektowymi, 
postanowieniami WTWiOR, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze 
sztuką budowlaną.  
8.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy terenu budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i dokumentację projektową. 
8.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ 
Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego są obowiązujące dla wykonawcy. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją przetargową i STWiOR. 
W przypadku, jeżeli niezgodność materiałów lub robót z w/w dokumentacją przetargową, STWiOR wpłynie na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 
8.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 
8.5. OCHRONA ŚRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 
budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
8.6. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO P.POŻ. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p.poż. i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo spowodowane przez 
personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca. 
8.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały 
użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego 
oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę.  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
8.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych takich jak rurociągi, przewody elektryczne, itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
wchodzących w skład w/w instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
8.9. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP, a szczególnie zadba, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnianiem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
8.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
począwszy od daty rozpoczęcia, aż do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Zamawiającego).  
8.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
8.12. SZCZEGÓŁOWE DANE O MATERIAŁACH 
W szczegółowych specyfikacjach technicznych SST-1 przedstawiono występujące w danych rodzajach robót 
materiały. Szczegółowe dane materiałów są zgodne z dokumentacją przetargową, projektową oraz z odpowiednimi 
załącznikami niniejszego opracowania. 
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8.13. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów 
należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że 
Wykonawca może zaoferować materiały, czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie 
odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W 
takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia 
i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą 
proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.  
9.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych  lub projektach robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i urządzenia należy przewozić 
w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacjach 
projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Do 
ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót, pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie 
i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewidziane środki transportu kołowego:  
− samochód dostawczy ład. 0,9 t,  
− samochód samowyładowczy 5t,  
− samochód skrzyniowy 5t.  
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU RUR 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzywa sztucznego należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
− rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki 
o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,  
− jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać 1m, 
− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna 
być ustawiona w poziomie. 
Przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia według zaleceń producentów. 
Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. 
Załadunek i rozładunek rur powinien odbywać się pod nadzorem. 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU URZĄDZEŃ 
Przy transporcie urządzeń należy zachować warunki bezpieczeństwa (podczas załadunku i wyładunku oraz podczas 
przewozu). Urządzenie powinno być transportowane przez odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe 
(dostosowane do masy i gabarytów urządzenia). Urządzenia powinny być transportowane w pozycji wbudowania, co 
zapobiega powstawaniu podczas transportu niebezpiecznych naprężeń oraz uszkodzeń elementów. Urządzenie na 
czas transportu należy zamocować tak, aby nie dopuścić do przesuwania bądź wywrócenia. Wytrzymałość taśm, lin, 
pasów transportowych należy dostosować do masy urządzenia.  
Na platformie przewozowej należy rozmieścić podpory. W razie potrzeby między powierzchnią podpory, a korpusem 
urządzenia układać podkładki np. z filcu.  
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Jeśli wyładunek nie będzie wykonywany bezpośrednio do przygotowanego wykopu, to urządzenie należy umieścić 
na stabilnym podłożu, najlepiej na podkładkach drewnianych. Dopuszcza się ułożenia na wypoziomowanym równym 
podłożu bez kamieni, gruzu itp.  
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów żelbetowych na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 
wykonane przy użyciu dźwigu udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów. Prefabrykaty żelbetowe 
transportowane przy użyciu dźwigów, suwnic itp. Urządzeń powinny być podwieszane za pomocą specjalnych 
zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na 
poszczególne cięgna. Długość 1 ramienia taśm, lin, pasów trójramiennych przeznaczonych do 
załadunku/rozładunku, dla urządzeń klasy ciężkiej w zbiornikach betonowych dla poszczególnych średnic powinna 
wynosić dla: 
- DN1500 – min. 2,0 m 
- DN1200 oraz DN1000 – min. 1,5 m.  
Długości te wynikają z kąta zawartego między ramionami taśm, lin, pasów, który nie może przekraczać 60 ̊. 
Włazy typu ciężkiego (klasy D400) mogą być przewożone luzem, natomiast pozostałe typy włazów układać na 
paletach i łączyć taśmą stalową.  
Zabrania się toczyć, ciągnąć urządzeń po podłożu oraz zrzucać ze środka transportu lub krawędzi wykopu. 
Przez rozładunkiem należy sprawdzić czy urządzenie nie uległo uszkodzenie podczas transportu. Po rozładunku 
sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone, czy nie został naruszony korpus/pokrywa zbiornika. 
O ewentualnych uszkodzeniach należy powiadomić producenta przed posadowieniem urządzenia. 
13. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Materiały instalacyjne (rury, kształtki) powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych 
przed dostępem osób postronnych i przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.  
Składowanie materiałów powinno się odbywać w warunkach zapobiegających zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub 
pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Gospodarką magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 
gospodarki materiałowej dla robót instalacyjno – montażowych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być 
poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Dostarczone materiały powinny być nowe. 
Materiały używane mogą  być stosowane tylko za pisemną zgodą inwestora. Parametry techniczne materiałów 
i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym. 
14. SKŁADOWANIE URZĄDZEŃ 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony 
w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami  składowanych  
prefabrykatów  należy  zachować  trakty  komunikacyjne.  Prefabrykaty należy  składować  w  sposób  zapewniający  
dostęp  do  uchwytów  transportowych.  Każdy  rodzaj prefabrykatów  różniący  się  kształtem  i  wymiarami  
powinien  być  składowany  osobno. Prefabrykaty  składować  należy  w  pozycji  wbudowania,  jednowarstwowo.  
Pokrywy  betonowe, płyty  redukcyjne,  włazy  żeliwne,  kręgi  betonowe  i  pierścienie  wyrównawcze  mogą  być 
składowane  wielowarstwowo.  Przy  składowaniu  wielowarstwowym  pomiędzy  poszczególnymi elementami  
należy  umieścić  przekładki  drewniane  oraz  zapewnić  stateczność  stosu.  Wysokość składowania (stosu) nie 
powinna przekraczać 2 m dla kręgów, płyt redukcyjnych i pokrywowych, a dla  pierścieni  wyrównawczych  i  włazów  
1m.  Wszystkie  czynności  związane  z  transportem  i składowaniem należy przeprowadzać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  
14.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
14.2. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonanych robót, za ich zgodność dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami SST-1 projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
14.3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
W ramach komisyjnego przyjęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
− sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
− oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc składowania 
materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wszelkie wyłączenia/włączenia zasilania w media, tj. 
energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
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15. DOKUMENTY BUDOWY 
15.1. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
− termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
− uwagi i polecenia Zamawiającego 
− daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
informacji kto je przeprowadzał 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał 
− inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
15.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki badań 
Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
15.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
− protokoły przekazania terenu budowy 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
− protokoły odbioru robót 
− instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
− protokoły odbioru robót 
− opinie ekspertów i konsultantów 
− korespondencja dotycząca budowy. 
15.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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16.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
16.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiającemu planu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, SST-1 oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez Zamawiającego.   
Plan zapewnienia jakości powinien zawierać: 
1) część ogólną opisującą 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
− zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość wykonania poszczególnych elementów robót 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli 
2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
− wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi 
− sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
i przechowywania na budowie 
− sposób i procedurę pomiarów i badań 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
16.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. 
17.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
17.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBÓT 
Przedmiar robót został wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych. Do 
obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania instalacji. 
17.2. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową SST-
1 jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST-1 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  danego etapu robót i powiadomienia o tym błędzie 
Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
17.3. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
− Długość rurociągów należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów, w zależności od rodzajów rur, ich 
średnic oraz rodzajów połączeń. 
− Elementy wyposażenia sieci zewnętrznych, tj. studnie kanalizacyjne,  kształtki, rury ochronne – należy 
obliczać  w sztukach z podaniem jednoznacznego opisu urządzenia. 
− Wykopy określa się w m3. 
− Podsypki i zasypki określa się w m3. 
− Ułożenie rur kanalizacyjnych w mb w zależności średnicy rury. 
− Wywóz gruntu samochodami wyładowczymi w m3 w zależności od odległości. 
18. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
18.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 
W zależności od ustaleń SST-1, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
2. odbiorowi częściowemu 
3. odbiorowi końcowemu 
4. odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
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18.2. ZAKRES BADAŃ ODBIORCZYCH 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres badań 
odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co 
najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury, zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji przed możliwością 
przepływów zwrotnych.  
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5stC, 
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność 
odczytu nie mniejsza niż 10 Pa. 
18.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST-1 i uprzednimi ustaleniami. 
18.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, których 
sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – częściowego oraz 
dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, 
które były objęte odbiorem częściowym. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej cześć jest wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi SST-1) 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
WTWiO, 
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
18.5. ODBIÓR KOŃCOWY  
Instalacje powinny być przedstawione do odbioru po zakończeniu wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu 
badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
− użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− prawidłowość zainstalowania elementów instalacji,  
− protokoły odbiorów częściowych, 
− protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
− zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, WTWiO, 
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. W przypadku, gdy wg komisji, 
roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
18.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.5. 
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19. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 
19.1. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
19.2. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót montażowych poszczególnych instalacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym 
przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót wina uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone w dokumentacji przetargowej, a także w obowiązujących 
przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy tez 
nie. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie: 
− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 
zamawiającego 
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji i wyposażenia 
uwzględniają: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót wykonanie robót pomocniczych 
określonych prawidłowe wykonanie instalacji, 
− prawidłowe wykonanie połączeń, 
− montaż rurociągów, przewodów, armatury i urządzeń, 
− wykonanie prób szczelności, 
− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
20. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
20.1. NORMY  
Szczegółowy wykaz norm branżowych zawarty w poszczególnych specyfikacjach szczegółowych SST-1. 
20.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
Szczegółowy wykaz innych dokumentów i instrukcji zawarty w poszczególnych specyfikacjach szczegółowych SST-
1. 
20.3. USTAWY 
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – (Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) – opracowano 
na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206.  
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881) – opracowano na 
podstawie: t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627) – opracowano na 
podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,2269, z 2022r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127, 
2375.  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.  – o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321) – opracowano na 
podstawie: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514. 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) – 
opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185.  
- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
2000 Nr 72, poz. 747) – opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1549.  
20.4. Rozporządzenia 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 1 grudnia 2021r. – w sprawie sposobu deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 2021, poz. 2260). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 września 2021r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2021. poz. 1686) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 września 2020r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2020, poz. 1609). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 grudnia 2021r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (DZ. U. nr 2021, poz. 2454) 
- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie  
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SST – 1 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
–PRZYŁĄCZE I ZEWNĘTRZNE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

21. NAZWY I KODY 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
22. CZĘŚĆ OGÓLNA 
22.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej SST-1 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania przyłącza i zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn. :  
"Budowa trybun z dojściami pieszymi i schodami terenowymi na wałach ziemnych; budowa przyłączy i instalacji 
zewnętrznych związanych z torem, boiskiem i budynkiem siedziby OSiR "Skałka" w Świętochłowicach”. 
22.2. Zakres i przedmiot robót objętych specyfikacją techniczną SST-1 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z budową przyłącza i zewnętrznych 
instalacji kanalizacji deszczowej, tj.: 
 włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej DN300; 
 montaż zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej 
 montaż studni kanalizacyjnych 
 montaż odwodnienia liniowego 
 montaż wpustów ulicznych 
 montaż przejść szczelnych 
 podłączenie rynien z budynków 
 wykonanie wykopów 
 wykonanie prób szczelności  
 zasypanie nowym gruntem wykopów rurociągów 
 oznaczenie trasy rurociągów w gruncie 
22.3.    Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Polskich 
Normach, wytycznych i określeniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0. 
23.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
23.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 10. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
23.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 
-z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2021-05. 
23.3. Rury i kształtki kanalizacji systemu PVC-U 
System kanalizacji PVC-U  przewidziane są do transportu i odprowadzania ścieków sanitarnych o maksymalnej 
temperaturze do 60ºC dla przepływu ciągłego i 75ºC  dla przepływu chwilowego (do 2 minut).  
Należy zastosować rury kanalizacyjne: SN8 SDR 34. 
SN - klasa sztywności obwodowej wyrażona w [kN/m2]  
SDR - stosunek średnicy rury "D" do grubości jej ścianki "s". 
Rury i kształtki PVC-U należy stosować do wykonania sieci, przyłączy i zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych. 
Do wykonania podłączeń do istniejących studni betonowych kanalizacji deszczowej należy użyć rur 
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasy S (SDR34).  
Przebieg rurociągów oznaczyć taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalizowaną w celu wczesnego 
ostrzegania o istnieniu instalacji podziemnej.  
23.4. Rury i kształtki kanalizacji systemu PE 
Rury z PE można układać przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C. Połączenia rur i kształtek winny być 
wykonane metodą zgrzewania doczołowego. Połączenia muszą być tak wykonane aby zapewniona była ich 
szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 
Podczas zgrzewania należy stosować się do poniższych zasad: 

 do zgrzewania stosować rury i kształtki o takim samym wskaźniku topliwości którego wartość powinna 
mieścić się w granicach 0,4 - 1,3 g/10 min, 

 rury muszą być ustawione współosiowo, 
 końcówki zgrzewanych rur muszą być obcięte prostopadle, wewnętrzne krawędzie pozbawione zadziorów, 

krawędzie zewnętrzne lekko zaokrąglone (promień krzywizny winien wynosić 1/2 grubości ścianki rury), 
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 bezpośrednio przed przystąpieniem do zgrzewania końce rur zeskrawać w celu usunięcia warstwy 
utlenionego polietylenu oraz odtłuścić przecierając papierem nasyconym skażonym alkoholem etylowym, 

 wielkość szczeliny pomiędzy elementami po ich dociśnięciu do siebie nie może przekraczać 0,5 mm, a 
wartość przesunięcia osiowego nie może przewyższać 0,1 grubości ścianki rury, 

 w celu przeciwdziałania nadmiernemu wychłodzeniu łączonych elementów, drugi koniec rury należy 
zaślepić, 

 podstawowe parametry procesu zgrzewania (m. in. temperatura płyty grzejnej, jednostkowa siła docisku, 
czas ogrzewania, czas łączenia, czas studzenia) należy ustalić na podstawie wytycznych producenta rur, 

 stanowisko zgrzewania należy chronić przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 
Przebieg rurociągów oznaczyć taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalizowaną w celu wczesnego 
ostrzegania o istnieniu instalacji podziemnej.  
23.5. Studzienki kanalizacyjne  
Wymagania dotyczące właściwości materiałów zgodnie z pkt. 10. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
Dla projektowanej kanalizacji deszczowej zastosować systemowe studzienki betonowe DN1000. Studzienki 
DN1000 należy budować w wykopie jamistym w wymiarach w planie 2,3x2,3 m z dnem wzmocnionym 
zagęszczoną warstwą żwiru lub tłucznia grubości 15 cm. Na warstwę żwiru wylać podłoże z chudego betonu 
C8/10 grubości 10 cm wystające o 20 cm poza obwód studni.  
Do podnoszenia elementów należy użyć specjalnych zawiesi zapewniających właściwie zawieszenie 
i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna, haków o szerokości „gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000-
1500 kg na haku.  
Kręgi łączyć z komorą i między sobą za pomocą uszczelek gumowych. Do jej montażu należy użyć smaru 
poślizgowego. Smarem należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie 
studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. 
W ścianach komory umieszczone zostaną przez wytwórcę gumowe złącza rurowe. 
Studzienki betonowe muszą być wyposażone w przejścia szczelne z PVC-U o sztywności obwodowej SN 12 SDR 
34 SLW 60 oraz szczelności min. 2,5 bara do podłączeń rur kanalizacyjnych. Przejścia szczelne muszą posiadać 
aprobatę techniczną ITB. 
W terenie ruchu samochodowego należy zastosować włazy kanalizacyjne typu D400 i betonowe pierścienie 
odciążające. Natomiast w terenie zielonym i ruchu pieszego włazy kanalizacyjne typu B125. Włazy 
niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, 
o głębokości osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcięcia wykonane zgodnie z normą PN-EN 124-1:2015-07 
producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Podwyższenie włazu w razie konieczności należy 
wykonać przez zastosowanie pierścieni dystansowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej grubości do 10 
mm. Do obetonowania włazów żeliwnych studzienek kanalizacyjnych, koperta o wymiarach 1,2 x 1,2 x 0,15m 
zastosować beton klasy B-20. Zwieńczenia studni należy wykonać z zastosowaniem zwężki redukcyjnej. 
Wymagania projektowe dla studni: 
• beton klasy C35/45, 
• nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 %, 
• szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm, 
• wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 
• nośność zwężki min. 500 kN (udokumentowana przez akredytowane laboratorium), 
• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 
• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw..) we wszystkich elementach, także w kinecie, 
• do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1:2012, 
• ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spełniające 
wymagania EN 681-1:2022, 
• studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się stosowanie 
stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką, 
• minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 
• pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917:2004, PN-EN 476:2022-09, PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 
12063:2001 oraz PN-EN 752:2017-06. 
Uszczelnienia studzienki powinny gwarantować szczelność przy ciśnieniu do 0,5bara. 
23.6. Wpust uliczny 
Wpusty uliczne DN500 z osadnikiem, wykonane z elementów prefabrykowanych betonowych. Beton, z którego 
należy wykonać elementy wpustu powinien posiadać klasę wytrzymałości nie niższą niż C35/45, wodoszczelność 
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W-8 oraz mrozoodporność F-150. Przejście szczelne przez ściankę betonową wykonać za pomocą króćca PVC 
z pierścieniem gumowym. 
23.7. Odwodnienie liniowe 
Materiały stosowane do wykonania odwodnień liniowych muszą posiadać dokumenty stwierdzające ich 
zgodność z normą europejską dotyczącą odwodnień liniowych tj. PN EN 1433. Korpus koryta wykonany z betonu 
kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i włókna bazaltowego) o parametrach 
minimalnych ujętych w poniższej w tabeli. Krawędzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokości 20 mm i 
szerokości 25 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą poziomych kotew 
zaciskowych. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt (system zatrzaskowy), 
w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL 
na każdy metr bieżący odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i wyżłobień, dno koryta chropowate 
zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. 
Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z poniższą tabelą. Mocowanie rusztów - zatrzaskowe w 8 punktach 
na każdy metr bieżący koryta oraz wymienna blokada poprzeczna w ilości 2 szt. na każdy metr bieżący 
odwodnienia. 
Odpływ DN160 bezpośrednio z dna odwodnienia liniowego, zlokalizowany w korytku odwadniających. Montaż króćca 
odpływowego zgodnie z dokumentacją rysunkową.   

Zabudowę wykonać należy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazówkami przekazanymi przez 
producenta/dostawcę materiałów. Łączenie koryt za pomocą systemu pióro-wpust. Po zabudowaniu ciągu 
odwodnienia połączenia należy wypełnić trwale elastyczną masą uszczelniającą 

23.8. Przejścia szczelne 
Przejścia kanalizacji deszczowej przez fundament budynku wykonać jako bezciśnieniowy, wodo i gazoszczelny 
przepust rurowy o średnicy DN200, który daje możliwość  przemieszczeń rury względem przegrody budowlanej 
bez rozszczelnienia połączenia.  
24. Magazynowanie i transport rur tworzyw sztucznych  
Rury kanalizacyjne systemu PVC-U  do są dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewnić 
odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury są dostarczane z fabryki wraz z gumowymi 
pierścieniami uszczelniającymi (uszczelkami), które nie są wstępnie smarowane. 
1. Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
2. Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna uwzględniane maksymalną średnicę 
kielicha. Załadunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. Niedopuszczalne jest np. 
zrzucanie rur z samochodu. 
3. Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywane na stabilnym podłożu. Przy układaniu wiązek w sterty, ramy 
wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem, należy zastosować 
boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby 
końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. 
4. Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu. Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. 
Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. 
25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania dotyczące właściwości materiałów zgodnie z pkt. 11. Specyfikacji Technicznej ST-0. Przy wykonywaniu 
robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do 
robót instalacyjnych. 
26. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wymagania dotyczące transportu zgodnie z pkt. 12. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
26.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok 
siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi – najlepiej parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych wystających krawędzi. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na 
elastycznych podkładach. 
27.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
27.1. Warunki przystąpienia do robót 
 dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągów 
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 wykonać wykop kontrolny w miejscu włączeń projektowanych przewodów do istniejących studni i sieci, w razie 
potrzeby skorygować rzędne 
 wykonać wykopy dla posadowienia studzienek kanalizacyjnych 
 wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian  
 zabezpieczyć ściany wykopów 
 przygotować podłoże pod rurociągi kanalizacyjne zgodnie z dokumentacją techniczną 
 wykonać odwodnienia, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi (urządzenia 
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót) 
 wykonać demontaż istniejących zewnętrznych przyłączy i instalacji wod-kan. w zakresie wskazanym w projekcie 
wykonawczym, 
 dostarczenie nowego gruntu do zasypania wykopów. 
Przed przystąpieniem do montażu podłączenia projektowanego przyłącza i zewnętrznych instalacji kanalizacji do 
studni betonowych zabudowanych na istniejących w/w sieciach należy zapoznać się z mapami i profilami 
podłużnymi, jest to ważne ze względu na możliwość wystąpienia kolizji w miejscach skrzyżowań z istniejącym 
i projektowanym uzbrojeniem terenu. 
Wytyczenie trasy przewodów kanalizacji i wodociągu powinno odbywać się przy udziale kierownika budowy 
i inspektora nadzoru. Geodeta po wytyczeniu trasy dostarcza szkic wytyczenia kierownikowi budowy. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, 
a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1m do komunikacji. 
Kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu zabezpieczyć przy pomocy rur ochronnych właściwych dla 
danego typu kolizji, wydanych w projekcie budowlano-wykonawczym. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, 
a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1m do komunikacji. 
27.2. Montaż przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 
Po wykonaniu czynności pomocniczych, określonych poniżej należy przystąpić do właściwego montażu rur 
i kształtek., tj.:  
 ułożenie i montaż rur kanalizacyjnych, 
 montaż i ustawienie studzienek kanalizacyjnych, 
 montaż wpustów ulicznych, 
 montaż odwodnienia liniowego, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
 zabezpieczyć kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu za pomocą rur ochronnych dwudzielnych właściwych dla 
danego typu kolizji, 
 oznaczenie tras rurociągów w gruncie i terenie, 
 roboty ogólnobudowlane. 
27.3. Montaż rurociągów i elementów instalacji kanalizacyjnej i podłączeń kanalizacyjnych 
Po wykonaniu czynności pomocniczych, należy przystąpić do właściwego montażu rur i kształtek., tj.:  
 wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia zagłębienia istniejących studni na sieci kanalizacji 
deszczowej w miejscu w którym mają być podłączone projektowane przewody, 
 wykonać wykopy pod projektowane przewody kanalizacyjne;  
 wykonać wykop pod projektowane studzienki kanalizacyjne, przepompownię, zbiornik retencyjny, separatory 
ropopochodnych, wpusty uliczne; 
 ułożyć rury kanalizacyjne; 
 występujące kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu należy zabezpieczyć odpowiednio dla danego typu kolizji, 
 zasypać i zagęścić wykopy, 
 wykonać wszystkie niezbędne próby odbiorowe w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
Po wykonaniu czynności pomocniczych, należy przystąpić do właściwego montażu rur i kształtek., tj.: rury ułożyć na 
warstwie 20cm zagęszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej rury należy zasypać 30cm 
warstwą zasypki piaskowej, którą następnie należy zagęścić. Po wykonaniu zasypki wykop zasypać nowym gruntem. 
Przewody kanalizacji deszczowej należy układać zgodnie z częścią projektową. 
27.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych 
w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych poniżej. 
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27.5. Połączenia kielichowe na wcisk przewodów zewnętrznej kanalizacji z PVC-U  
Montaż połączeń przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej polega na wsunięciu (wciśnięciu) bosego końca rury 
w kielich, z osadzoną uszczelką wargową. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego 
wsuwanie. Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem, aby uniknąć zabrudzeń. 
Łączone elementu rur należy ustawić współosiowo. W trakcie łączenia nie powinno być odchyleń od osi. Jeżeli rura 
była skracana, wióry i zadziory należy usunąć nożem lub skrobakiem. Konieczne jest wykonanie fazowania rury, 
ułatwia to wykonanie połączenia i zabezpiecza przed wysunięciem. 
27.6. Próba szczelności 
Po wykonaniu sieci należy poddać je próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu. Próbę szczelności 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2015-10  (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych) oraz 
zaleceniami instrukcji montażowej producenta zastosowanych rur. Spośród wymienionych tu wymagań na 
szczególną uwagę zasługują: 
- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z zamknięciem wszystkich odgałęzień, 
- optymalna długość badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m, 
- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0,5m poniżej 
dna wykopu, 
- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niszą 
co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej, 
- zastosowanie metody przeprowadzenia próby i wielkości ciśnienia próbnego określonych przez producenta rur 
- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach- nie powinno być ubytku 
wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 
-30min. na odcinku o długości do 50m, 
-60min. na odcinku o długości ponad 50m 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez wykonawcę i Inżyniera. 
27.7. Płukanie kanalizacji deszczowej 
Okresowo należy wykonać płukanie kanalizacji deszczowej. Płukanie kanałów grawitacyjnych kanalizacji wymaga 
stosowania specjalistycznego wyposażenia i powinno być ono przeprowadzone przez przeszkoloną w tym zakresie 
ekipę. Płukanie przeprowadza się wodą z sieci wodociągowej. Częstotliwość płukania zostanie ustalona podczas 
eksploatacji kanalizacji. Zasadnym jest przeprowadzenie pierwszego przeglądu po sześciu miesiącach od daty 
oddania kanalizacji deszczowej do eksploatacji.  
28. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
28.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 17. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
28.2.  Wymagania pozostałe 
Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, należy przeprowadzić 
badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione jeżeli ilość wody dodanej (podczas 
wykonywania badań) nie przekracza: 
− 0,15 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów 
− 0,20 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów wraz z studzienkami włazowymi 
− 0,40 l/m2  w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych. 
29.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 Wymagania – zgodnie z pkt. 18. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
29.1. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych zewnętrznej instalacji kanalizacji  
 Obmiaru robót podstawowych zewnętrznych przewodów odpływowych kanalizacyjnych dokonuje się z 
uwzględnieniem podziału na: 
− rodzaj rur i ich średnice, 
− rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 
− głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
− poziom wody gruntowej. 
Długość rurociągów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i studni 
inspekcyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny).  
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. Kształtek nie wlicza się do długości rurociągów, a oblicza się 
ich liczbę w sztukach. 
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych. 
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Studnie inspekcyjne z tworzyw sztucznych określa się w kompletach zależnie od średnicy i głębokości. Głębokość 
studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni. 
30.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
30.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne – zgodnie z pkt.19. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
30.2. Zakres badań odbiorczych - instalacja kanalizacyjna 
Wymagania ogólne – zgodnie pkt.19.1 Specyfikacji Technicznej ST-0. 
30.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Wymagania ogólne – zgodnie pkt.19.2 Specyfikacji Technicznej ST-0. 
30.4. Odbiory międzyoperacyjne – instalacja kanalizacyjna 
Wymagania ogólne – zgodnie pkt.19.3 Specyfikacji Technicznej ST-0. 
30.5. Odbiór częściowy instalacji 
Wymagania ogólne – zgodnie z pkt.19.4 Specyfikacji Technicznej ST-0. 
30.6. Odbiór końcowy instalacji 
Wymagania ogólne – zgodnie pkt.19.5 Specyfikacji Technicznej ST-0. 
30.7. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Wymagania ogólne – zgodnie z pkt.19.6 Specyfikacji Technicznej ST-0. 
31. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 
31.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne – zgodnie z pkt. 20. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
32. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Projekt wykonawczy pt. "Budowa trybun z dojściami pieszymi i schodami terenowymi na wałach ziemnych; budowa 
przyłączy i instalacji zewnętrznych związanych z torem, boiskiem i budynkiem siedziby OSiR "Skałka" w 
Świętochłowicach”.  
32.1. Normy kanalizacyjne 
PN-EN 1401-1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, 
kształtek i systemu”. 
PN-EN 1451:2001 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1451-2: 2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności. 
32.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 
 
 


