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2. Spis rysunkéw;

Nr | Nazwa rysunku Numer rysunku Rewizja
1 Fundamenty. Rysunek zestawczy K-01
2 | Elementy Zelbetowe. Rysunek zestawczy K-02
3 | Fundamenty. Rysunek zbrojeniowy K-03
4 | Sciany oporowe. Rysunek zbrojeniowy ark 1 K- 04
5 | Sciany oporowe. Rysunek zbrojeniowy ark 2 K-05
6 | Zbrojenie piyty trybuny gtéwnej i stupow S2, S3 K-06
7 | Zbrojenie belek BL-1a do BL-1c K-07
8 | Zbrojenie belek BL-2 i BL-2a K-08
9 | Zbrojenie belek BL-3 i BL-3a K-09
10 | Zbrojenie konstrukcji tarasu na poziomie -3,21 K-10
11 | Rysunek zestawczy Scianek oporowych K-11
12 | Rysunek zestawczy Scianek oporowych SO6, SO7 i SO8a K-12
13 | Rysunek zestawczy Scianek oporowych SO9i SO10 K-13
14 | Rysunek zestawczy Scianek oporowych SO8b, SO11ai SO11b K-14
15 | Rysunek zestawczy konstrukgiji trybun Arkusz 1 K-20
16 | Rysunek zestawczy konstrukciji trybun Arkusz 2 K-21
17 | Rysunek $ciany oporowej SOT-2 K-22
18 | Rysunek ciany oporowej SOT-3 K-23
19 | Konstrukcja $ciany SOW-0.1, SOW-0.2, SOW-1.1, SOW-1.2 K-24
20 | Konstrukcja $ciany SOW-2.1 do SOW-2.7 — Arkusz 1 K-25
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Konstrukcja $ciany SOW-2.1 do SOW-2.7 — Arkusz 2
Konstrukcja $ciany SOW-3.1 do SOW-3.6 — Arkusz 1
Konstrukcja $ciany SOW-3.1 do SOW-3.6 — Arkusz 2
Konstrukcja $ciany SOW-4.1 do SOW-4.6 — Arkusz 1
Konstrukcja $ciany SOW-4.1 do SOW-4.6 — Arkusz 2
Konstrukcja $ciany SOW-5.1 do SOW-5.7 — Arkusz 1
Konstrukcja $ciany SOW-5.1 do SOW-5.7 — Arkusz 2
Konstrukcja $ciany SOW-5.1 do SOW-5.7 — Arkusz 3
Konstrukcja $ciany SOW-6.1 do SOW-6.7 — Arkusz 1
Konstrukcja $ciany SOW-6.1 do SOW-6.7 — Arkusz 2
Konstrukcja $ciany SOW-7.1 do SOW-7.6 — Arkusz 1
Konstrukcja $ciany SOW-7.1 do SOW-7.6 — Arkusz 2
Konstrukcja $ciany SOW-8.1 do SOW-8.5 — Arkusz 1
Konstrukcja $ciany SOW-8.1 do SOW-8.5 — Arkusz 2
Konstrukcja schodéw SCH1/ SCH1* do SCH3/ SCH3*
Konstrukcja trybun — etap |

Konstrukcija trybun — etap Il

Konstrukcija trybun — etap [l

Konstrukcja trybun — etap IV

Konstrukcja trybun — etap V

Konstrukcja trybun — etap VI

Konstrukcja trybun — etap VIl
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3. Opis techniczny;

3.1 Przedmiot opracowania;
Podstawg do wykonania projektu byto zlecenie inwestora.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana konstrukcji budowy trybun z doj$ciami
pieszymi i schodami terenowymi na watach ziemnych zwigzanych z torem, boiskiem i budynkiem siedziby OSiR

"Skatka" w Swietochtowicach

3.2 Zakres opracowania;
W zakres opracowania wchodzg nastepujace czesci sktadowe projektu:
- Konstrukcja nowego tarasu widokowego.
- Konstrukcja $cian oporowych przy budynku OSIR;
- Konstrukcja trybun wraz z przylegtymi $cianami oporowymi;

- Przebudowa zagospodarowania terenu pod tarasem widokowym.

3.3 Zatozenia projektowe;

Z projektem bezposrednio powigzany jest projekt architektoniczny obiektu, ktory stanowit podstawe
opracowania niniejszego projektu budowlanego. Dodatkowe wytyczne do projektowania pozyskano w formie
uzgodnien ustnych i notatek stuzbowych. Przy obliczeniach fundamentéw opierano sie¢ na dokumentacii

geotechnicznej dla projektowanych obiektow opracowanej przez firme GEOBIT.

3.4 Normy zwigzane;

PN-EN 1990 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcii;

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Cigzar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach;

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania

ogdlne. Obcigzenie $niegiem;

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogdine. Oddziatywania wiatru;

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkdw.

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw;

PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-8: Projektowanie
wezidw;
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PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogoine;

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukciji stalowych;

PN-EN 13670 Wykonanie konstrukciji z betonu;

3.5 Warunki geologiczno - gornicze;

Teren znajduje si¢ poza obszarem oddziatywan gorniczych.

3.6 Warunki posadowienia obiektu;

Wszystkie dane w tym punkcie podano i przytoczono na podstawie opracowania wykonanego przez
Przedsiebiorstwo ,GEOBIT” 32-500, Chrzanéw ulica Zurawiec 10.
W opracowaniu geotechnicznym dla przedmiotowego terenu przyjeto Il kategorie geotechniczng oraz proste

warunki gruntowo — wodne.

3.6.1 Warunki wodne;

Na omawianym terenie poziomu wod gruntowych nie stwierdzono w wierceniach do gteboko$ci okoto
15,00 m p.p.t. W otw. nr 1/07/16 na gtebokosci ok 7,00 m p.p.t. stwierdzono wysieki wody gruntowej. Lokalnie
mozliwe sg drobne wysieki wod gruntowych sg to wody o charakterze wod zaskornych, a intensywnos¢ ich
doptywow i wysoko$¢ zwierciadta uzalezniona jest od intensywnosci opadéw atmosferycznych. Sptyw wod
gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa sig¢ w kierunku na N. Nachylenie terenu wynosi od 0
do 4.

3.6.2 Warunki geologiczno-inzynierskie;
W przedmiotowym rejonie wydzielono 6 warstw geotechnicznych, ktore okreslono na podstawie litologii, jak

réwniez stratygrafii utworéw oraz réznic parametréw geotechnicznych:

| warstwa geotechniczna nasypowa - glina piaszczysta / piasek gliniasty, zotto-szara zalegajaca
przedmiotowym rejonie do gtebokosci ok. 2,00 m ~ 5,60 m p.p.t. Sg to gliny, twardoplastyczne, wilgotne w ktdrych

okreslono I. = 0,11.

la warstwa geotechniczna nasypowa - piasek gliniasty, zOity, zalegajacy przedmiotowym rejonie do
gtebokosci ok. 1,50 m ~ 7,50 m p.p.t. Sq to piaski, twardoplastyczne, wilgotne w ktérych okreslono I = 0,06.

Il warstwa geotechniczna - glina pylasta, szara, zalegajaca przedmiotowym rejonie do gtebokosci ok. 3,20 m ~

7,90 m p.p.t. Sq to gliny, twardoplastyczne, wilgotne w ktérych okreslono I = 0,07.
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llla warstwa geotechniczna — piasek gliniasty, z&tto-czerwonawy, zalegajacy w przedmiotowym rejonie do
gtebokosci ok. 5,70 m nawet do 11,50 m p.p.t. Sq to piaski, twardoplastyczne, mokre w ktérych okreslono I =
0,02.

llib warstwa geotechniczna - glina pylastalit pylasty, biato-szara, zalegajaca w przedmiotowym rejonie w otw.
nr6 i 15 do gtebokosci ok. 4,50 m ~ 6,80 m p.p.t. Sq to gliny, twardoplastyczne, wilgotne w ktérych okreslono I =
0,02.

IV warstwa geotechniczna — piaskowiec, szary i zotty, zalegajacy w przedmiotowym rejonie ponizej do
gtebokos$ci stwierdzonej wierceniem tj. max. 15,0 m p.p.t. Jest to skata dla ktérej okre$lono R¢ = 15,00 do 25,00
MPa.

3.6.3 Przygotowanie podtoza;

Z uwagi na niejednorodng strukture gruntu na poziomie posadowienia, zdecydowano si¢ na lokalng wymiane
gruntéw (podsypke piaskowa). Nowa warstwa wykona¢ z mieszaniny kruszyw niespoistych drobnych i $rednich,
dobrze zageszczanych do wartosci Is > 0.97. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresie
suchym i nie dopusci¢ do stagnacji wody w dnie wykopu. Wymianeg gruntu nalezy wykona¢ 50 cm pod wszystkimi
fundamentami, ale nie mniej niz -1.00m p.p.t. Pod wszystkie sciany oporowe wykona¢ minimalng wymiane gruntu
0 grubosci 50cm. Zasypywanie $cian oporowych musi obywaé sie réwnomiernie i moze odbywaé sie tylko
gruntem o kacie tarcia wewnetrznego 320 i gestosci objetosciowej p = 19.00 kN/m3. Projekt rozpatrywaé tacznie
z czescig geotechniczng w tym projektem geotechnicznym. Wszystkie zasypki scian oporowych wykona¢ zgodnie

Z ponizszym szkicem.

Zasypka z gruntu
2=32*
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3.7 Dane materiatowe;

a. Beton: C30/37 (B37),
b. Stal zbrojeniowa: Al i AllIN,
c. Stal konstrukcyjna: S235J2G3 i S355J2G3

3.8 Opis konstrukcji projektowanych obiektow;
a. Konstrukcja budowy elementow trybuny gféwnej

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowany zostat nowy taras widokowy. Konstrukcja tarasu
zostata podzielona dylatacjami na 3 czesci. Konstrukcje tarasu stanowi uktad ram zelbetowych pomiedzy ktorymi
zaprojektowano schodkowa plyte zelbetowa. Ramy zelbetowe skiadajg sie z dwoch stupdw i rygla. Od strony
budynku istniejacego rygiel zostat wypuszczony wspornikowo. W linii stupéw zostaty zaprojektowane dwie
usztywniajagce podiuzne belki Zzelbetowe. Od strony stadiony zaprojektowano fragment wspornikowo
wypuszczonej ptyty zelbetowej. Stupy zostaty posadowione na stopach Zelbetowych posadowionych na poziomie
-10.40. Pod fundamenty wykona¢ podbeton grubosci 10 cm (C8/10) oraz izolacie zgodnie z czescig
architektoniczna. Z uwagi na istniejace, wyzej posadowione fundamenty, przewiduje sie zabezpieczenie ich
$ciankami szczelnymi (grodzicami). Grodzice nalezy dobra¢ po wykonaniu odkrywek, zinwentaryzowaniu
istniejacego  poziomu fundamentdw i wyznaczeniu réznicy posadowienia fundamentéw istniejgcych i
nowoprojektowanych. W srodkowej czesci budynku (od strony stadionu) zaktada sie, iz nie mozliwe bedzie
wykonanie zabezpieczenia w postaci Scianki szczelnej. W tej czeSci wykona¢ nalezy lokalne podbicie
fundamentéw. Z uwagi na brak dokumentacji dotyczacych istniejacych fundamentow, gtebokos¢ podbicia
fundamentu musi zosta¢ okreslona w porozumieniu z projektantem przez wykonawce w czasie prowadzenia
rob6t budowlanych. Do decyzji wykonawcy pozostawia sie technologie wykonania podbicia. Jednakze kazde
przyjete rozwigzanie musi zosta¢ zaakceptowane przez projektanta.

W rejonie posadowienia stupdw (pod tarasem widokowym) oraz przy bocznych $cianach budynku OSIR
zaprojektowano nowe zagospodarowanie terenu. Przeprojektowany zostat uktad komunikacyjny, poprzez
zaprojektowanie nowych schodow i pochylni terenowych na gruncie. Z uwagi na znaczne roznice pozioméw
zdecydowano sie na zaprojektowanie zabezpieczenia w postaci $cianek oporowych. Pod wszystkie $ciany
oporowe wykona¢ minimalng wymiane gruntu o grubo$ci 50cm. Zasypywanie $cian oporowych musi obywac sie
réwnomiernie i moze odbywac sie tylko gruntem o kacie tarcia wewnetrznego 320 i gestosci objetosciowej p =
19.00 kN/m3.

b. Konstrukcja $cina oporowych przy budynku OSIR

Z uwagi na konieczno$¢ przebudowy budynku OSIR, zaprojektowano $ciany oporowe bedace
zabezpieczeniem nasypu. Scian oporowa zostata zaprojektowana, jako $ciana zelbetowa z zebrami
usztywniajacymi. Podstawa $cian o zmiennej grubosci 300+600mm. Sciana o grubosci 200mm, wys. od 1,5 do
9,8m wzmocniona zebrami gruboéci 250mm. Zebra w rozstawie od ~1,7 do 3,0 m. Sciane wykona¢ z betonu

C30/37 i stali zbrojeniowej AllIN. Pod $ciany oporowe wykona¢ minimalng wymiane gruntu o grubosci 50cm na
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mieszanine kruszyw niespoistych, $rednich i grubych o stopniu zageszczenia 1s>0.97. Zasypywanie $cian
oporowych musi obywac sie rownomiernie i moze odbywac sie tylko gruntem o kacie tarcia wewnetrznego 320 i

gestosci objetosciowej p = 19.00 kN/md. Sciane betonowaé fragmentami z przerwa robocza tak by

zminimalizowaé mozliwos¢ powstania rys.

¢. Konstrukcja trybun wraz z przyleglymi $cianami oporowymi;

W ramach inwestyciji przewiduje sie remont trybun. Istniejace prefabrykaty nalezy zdemontowa¢ i nalezy
wykona¢ nowe zgodnie z niniejszg dokumentacja. Prace nalezy wykonywaé réwnoczes$nie z pracami zwigzany z
budowa nowych $cian oporowych ograniczajacych nasyp z obu stron (od strony stadiony i terenu). Pod wszystkie
$ciany oporowe wykona¢ wymiane gruntu o grubosci 50cm na mieszanine kruszyw Srednich i grubych o stopniu
zageszczenia 1s>0.97. Zasypywanie $cian oporowych musi obywac sie rGwnomiernie i moze odbywac sie tylko
gruntem o kacie tarcia wewnetrznego 320 i gestosci objetosciowej p = 19.00 kN/m3. Sciane wykonaé z betonu
C30/37 i stali zbrojeniowej AllIN. Zaktada sie iz przed wykonaniem $cian oporowych powstang tymczasowe
obiekty zabezpieczajace w postaci Scianek szczelnych pozwalajace na wykonanie nowych betonowych Scian
oporowych. Zaktada sie iz wszystkie elementy trybun zostang dostarczone jako prefabrykaty. Poszczegdlne
Sciany faczy¢ ze sobg za pomocg dybli. Podziat na poszczegdlne elementy wysytkowe prefabrykatéw dokonuje

kierownik budowy w porozumieniu z generalnym projektantem.

3.9 Warunki techniczne wykonanie konstrukcji zelbetowych;

Ogodlne warunki wykonania i odbioru.

Konstrukcji nalezy wykonywac stosujac sie do wymagan okre$lonych w normie PN-EN 13670:2011, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP i ppoz. w zakresie wynikajacym z
prowadzonego rodzaju robét. Stosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne, upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe jednostki aprobujace,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Warunki techniczne wykonania konstrukcji zelbetowych

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dz. Ust. Nr 47/03 poz. 401 - ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbiérkowych”. Roboty

ziemne, fundamentowe i zelbetowe wykonywa¢ z nastepujacymi normami Instrukcjami:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne.
Zeszyt 1: Roboty ziemne (Instrukcja ITB 427/2007)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czesé A. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zeszyt 5 (Instrukcja ITB 431/2010)
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czes¢ A. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.
Zeszyt 6 (Instrukcja ITB A6/2012)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cze$¢ C. lIzolacje przeciwwilgociowe i

wodochronne czesci podziemnych budynkdw (Instrukcja 406/2010)
Beton i zelbet

Wszelkie prace betoniarskie i dostarczone na budowe i wyrabiane mieszanki betonowe zostang wykonane

W zgodzie z norma;
PN-EN 206+A2:2021-08- Beton
PN-B-06265:2022-08 - Beton
PN-EN206-1:2003- Beton
PN-EN197-1:2012 - Cement

Do wykonania elementéw konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy uzyC atestowanego betonu marki
30/37. Wodoszczelno$¢ elementdéw narazonych na kontakt z gruntem minimum W-8. Klasa expozycji betonu
XC2. Beton podktadowy C8/10. Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych winny odpowiada¢
zatozonej wytrzymatosci i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Beton powinien byé dostarczony
z profesjonalnej wytwdrni betondw i winien osiggna¢ parametry zgodne z projektowanymi. Wytwérnia betondw
powinna dostarczy¢ stosowng dokumentacje Swiadczaca o wtadciwosciach dostarczanego betonu. Wykonawca
winien zapewni¢ odpowiednie warunki wigzania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za jakosé

dostarczonego i wyrabianego na placu budowy betonu.
Cement

Do betondw zwyktych powinny byé uzywane cementy odpowiadajace wymaganiom ustalonym w PN-EN 197-
1:2012.

Woda

Przydatnos¢ wody zarobowej nalezy ustala¢ wg PN-EN 1008:2004.

Kruszywo
Kruszywo winno odpowiadac¢ stosownym normom budowlanym PN-EN 12620+A1:2010.

Klasa kruszywa zastosowanego do betonu nie moze by¢ nizsza od marki betonu. Stopien zanieczyszczenia
kruszywa nie moze by¢ wiekszy niz okre$laja normy. Do robot zelbetowych nalezy stosowac kruszywo o oczkach

okragtych o $rednicy do 25 mm dla fundamentéw.

Zbrojenie
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety

zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az
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do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Stal pokrytg rdzg oczysci¢
szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju poprzecznego
pretow.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczat 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne sg
peknigcia powstate podczas wyginania oraz giecie pretdw na goraco.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu, na podktadzie
betonowym. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubo$ci otulenia. Rodzaj podktadek dystansowych
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie
podktadek z pretdw stalowych jest niedopuszczaine.

Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecieciach pretdw powinny byC potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

* przy Srednicy pretow do 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

* przy Srednicy pretow powyzej 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

Spawanie stali zbrojeniowej powinno by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO 17660

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Uktadanie
zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest

niedopuszczalne. Deskowanie i zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ czyste.

Szalunki
Nalezy stosowaC deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. Materiaty stosowane do
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow atmosferycznych ani na wskutek zetknigcia sie z
mieszankg betonowg. Deskowanie przed wypetnieniem mieszankg betonowg powinno by¢ posmarowane

$rodkiem adhezyjnym utatwiajacym rozdeskowanie.

Betonowanie
Beton powinien by¢ ukfadany w poziomych warstwach o grubo$ciach umozliwiajacych doktadne potaczenie z
warstwami lezacymi ponizej poprzez zageszczanie wibracyjne. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona w

sposdb ciagty i uktadana réwnomiernie w warstwach grubosci 30-40cm.
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentaciji projektowej lub
w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowania do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego i obfitego zwilzenia woda.
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (w okresie- zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do
pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,
utrzymywac utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej:
- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
- 14 dni — przy stosowaniu cementow hutniczych i innych
» polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia,
» przy temperaturze + 15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzier i
co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
»  przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,
Wszystkie betonowe powierzchnie po rozdeskowaniu muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiert miedzy ziarnami

kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie. Pekniecia i rysy sg niedopuszczaine.

Izolacja przeciwwilgociowa

Na wszystkich powierzchniach fundamentu stykajacych sie z gruntem nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa
(wg czeSci architektonicznej). Sposéb przygotowania podioza, przygotowania preparatu do aplikacji, czasu
naktadania, grubosci warstw, temperatury otoczenia, temperatury preparatu itp. nalezy kazdorazowo sprawdzac i

wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w Karcie Technicznej Produktu
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