
H

p

= 90

m² P. ISTNIEJĄCA44.80

BADANIA TERMICZNE (S3)4.1

m² P. ISTNIEJĄCA15.71

POM. BIUROWE4.2

m² GRES TECH.70.38

LABORATORIUM GRAFENU PŁATKOWEGO (S2)5.3

m² GRES TECH.3.09

ŚLUZA5.2

m² GRES TECH.4.49

PRZEDSIONEK5.1

978

8
2
3

1
7
0

6
0
8

266 180 501

375 589

4
2
1

2
0
4

6
3
9

LEGENDA SUFITY:

- PROJ. ŚCIANY / SŁUPY KONSTRUKCYJNE

- PROJ. ŚCIANY MUROWANE / ZAMUROWANIA

- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE, G-K NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ

- OBRYS SUFITU

- POCZĄTEK ROZMIESZCZENIA SUFITU PODWIESZONEGO

- PROJ. WYSOKOŚĆ DO SUFITU PODWIESZANEGO

- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY

H=330

- ANEMOSTAT (NAWIEW)

- OPRAWA RASTROWA WG PROJ. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

UWAGA:

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z

PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA MIEJSCU BUDOWY, A TAKŻE

SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O

ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI

OKREŚLONYMI PRZEZ PRZEPISY I POLSKIE NORMY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE

Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

- OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, KIERUNKOWA

  WG PROJ. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- ANEMOSTAT (WYWIEW)

- KLIMATYZATOR KASETONOWY

- SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY, DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH

MPOIA/031/2003

MPOIA/017/2003

mgr inż. arch. SŁAWOMIR FLORKIEWICZ

mgr inż. arch. AGNIESZKA FLORKIEWICZ

2020

LISTOPAD

PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8

WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH WIAT ROZPRĘŻALNI GAZÓW

TECHNICZNYCH ORAZ FUNDAMENTU POD AGREGAT

WODY ZIĘBNICZEJ NA DZIAŁCE EW. NR 69/12 Z OBR.

7-11-11 PRZY UL. WÓLCZYŃSKIEJ 133 NA TERENIE

DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE

SIEC BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,

KRAJOWY NR IDENTYFIKACYJNY 000039025,

UL. WÓLCZYŃSKA 133, 01-919 WARSZAWA

A-17RZUT PARTERU

ZAMUROWANIA I 

WYBURZENIA

1:100

mgr inż. arch. MATEUSZ GURDAK

mgr inż. arch. ALEKSANDER ŚWIAT


