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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét

Nazwa: ,PROJEKT REMONTU TRYBUN | WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ”
LOKALIZACJIA
Adres: 57-420 Radkow

ul. Piastowska

020812_4.0001.719
Inwestor:  Gmina Radkéw

Ul. Rynek 1

57-420 Radkéw
Projektant: VOCO PROJEKT Sp. z 0.0.

Ul. Swietojanska 43/23

81-391 Gdynia
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewnosci, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.1 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdine dla robét budowlanych
objetych we wszystkich szczegdtowych specyfikacja technicznych SST.
= Demontaz istniejgcych siedzisk na trybunach
= Remont stopni i muréw oporowych trybun
= Montaz siedzisk
= Wykonanie terenu utwardzonego z kostki brukowej wraz z obrzezem
1.2 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznaczenia i skréty: SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ,PZ) — Program Zabezpieczenia
Jakosci, Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajacego w celu zarzadzania budowa.
1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.3.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtownych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.
1.3.2 Dokumentacja projektowa i SST.
Dokumentacja projektowa stanowi cze$¢ umowy i ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowa: Dostarczong przez Zamawiajgcego, Sporzadzong przez Wykonawce. Dokumentacja projektowa, SST
i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
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wyszczegolnione chocby w jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, do ktérych dopuszczane sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca moze wybiera¢ inne systemy rozwigzan niz
podane sa w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie peing
odpowiedzialnos¢ za wykonanie tych robét.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, a takze zapewnic state warunki widocznosci w dziern i w nocy, zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczeristwo pojazdow i pieszych. Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé poprzez wywieszenie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych.

1.3.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.

Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejacych na terenie obiektdw i zwigzanych z nimi instalacji i
urzadzen oraz roslinnosci nalezy teren oczyscic i przygotowad w sposob nastepujacy: Zabezpieczyé lub usungé
istniejgce w terenie obiekty i urzadzenia (resztki konstrukgji, studnie, przewody rurowe, kable i inne), Usunaé lub
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy. Jesli na terenie budowy wystepuja obiektéw chronione
prawem takie jak pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio
zabezpieczyc. Jesli w otoczeniu znajdujg sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczyé tak, aby nie zaktdcac
jego przeptywu i aby nie ulegly zanieczyszczeniu. Usung¢ wierzchnig warstwe gleby (humus). Jezeli na placu
budowy znajdujg sie instalacje, ktére podlega¢ bedg rozbidrce nalezy je zdemontowaé a materiaty uzyskane z
demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem)
miejsce sktadowania.

1.3.5 Przygotowanie drég dojazdowych.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykonac niezbedne drogi dojazdowe do terenu i na
terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy oznakowaé
jak miejsca niebezpieczne, wymagajace szczegdlnej ostroznosci. Drogi tymczasowe nalezy wykonywac na trasach,
na ktérych nieprzewidziane sa drogi state. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Winien uzyskac wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdow.

1.3.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé wszelkie przepisy bezpieczeristwa
srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac kroki w ten sposéb, aby majac na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujac sie do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:

* lokalizacje warsztatéw, baz, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych - $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniami ciekdw wodnych, zbiornikdw pytami lub substancjami
toksycznymi — nie dopuszczac do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne, stosowac materiaty zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi j.w., mozliwoscig powstania pozaru — nalezy
przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne sktadowaé w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczy¢ je przed dostepem osdb trzecich.



1.3.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy
odpowiada Wykonawca, ktéry powinien zapewni¢ ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
w czasie trwania budowy. Je$li dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji podziemnej i nadziemnej, ktére wykazane byty w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien stosowac sie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na
przewdz nietypowych wagowo tadunkéw i powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru o kazdym takim przewozie.
Jesli pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe spowodujg uszkodzenia Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci ma zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

1.3.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora
nadzoru).

1.3.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parfstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Ponadto Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i winien informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie.

Wykonawca winien przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ udokumentowane w celu uzyskania informacji, ze
materiaty uzyskano z dopuszczalnego Zrédtfa i spetniaja wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagar ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek zrédta. W przypadku
pozyskiwania materiatéw miejscowych Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenia od wiascicieli i odnosnych
organéw wifadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi¢ dokumentacje, ktéra zawiera raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Jedli Wykonawca zechce wykorzystaé nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykona to na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é
zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
winien powiadomié¢ Inspektora nadzoru o tym, ze dokonat wyboru konkretnego materiatu, a wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utratg jakosci
i wtadciwosci, byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow.



Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda zachowane nastepujace
warunki: Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekgji. Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy bad? ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robat, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péiniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Kazdy sprzet do
wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma byé zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju sprzetu i uzyska¢ od niego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.
4. Transport.
Srodki transportu nalezy dostosowac¢ w zaleznosci od rodzaju przewozonych materiatow. Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca winien stosowac takie $rodki transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1 Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Projekt organizacji budowy,

Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o

wiekszych gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacjy projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petny obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich roboét

okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét, Wykonawca poprawi
je na wiasny koszt (jedli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru). Inspektor nadzoru opierajac sie na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych
moze akceptowac lub odrzuca¢ materialy i elementy robét. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji



robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groibg
wstrzymania robdt, a skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

»  wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

*  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robaét,

*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

*  spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilosé srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Pomiary i badania powinny by¢
przeprowadzane w trakcie budowy z takg czestotliwoscia, aby zapewni¢ stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek do
badania i moze zleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badar materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi
nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, ale nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor nadzoru jest
réwniez uprawniony do kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania niezaleznie
od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
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badan, albo oprze sig wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i SST. Wtedy catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badari i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawce.
6.5 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, norm EU, aprobat technicznych, posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub EU
*  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong j.w. i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika
budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Beda prowadzone
czytelnie, trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,
=  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robat,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiordw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem
kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzaf, @ inne istotne
informacje o przebiegu robét.

Jesli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjasnienia winien przediozy¢ je
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
6.6.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.
6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
zyczenie Inspektora nadzoru.
6.6.4. Pozostate dokumenty budowy



Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.6.1. — 6.6.3. do dokumentéw budowy zalicza sie:

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

*  protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W
przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy konieczne jest jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robét.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzany z czestoéciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.
7.1 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okre$lania ilosci robét podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach. Jednostki
obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedy zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Ponadto
powinny byé w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.
8. Odbidr robét.
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

*  odbiorowi przewoddw, instalacji i urzadzen technicznych,

¢ odbiorowi czesciowemu,

< odbiorowi ostatecznemu (koricowemu), Bdbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu. Odbidr taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czeSciowy
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
robét okreélonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Polega on na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedy stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
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p. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq i SST.
W toku ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjy
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje powykonawczy, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. Uzupetniajace
lub zamienne),
Protokoty odbiorédw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczeristwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen, Geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej. Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdre sie pojawity w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robét.
9. Podstawa ptatnosci.
9.1 Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda
obejmowac:

*  Robocizne bezposrednio z narzutami

e Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

e Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami



9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych z postepu robét. Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu. Optaty/dzierzawy terenu. Przygotowanie terenu. Konstrukcje
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu. Tymczasowa
przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
$wiatet. Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3  Koszt likwidacji odjazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10 Przepisy zwigzane

10.1 Ustawy

Prawo budowlane- (Dz.U.z 2024 r. poz 725 z p6in. zm.)

Prawo zamoéwien publicznych Dz.U. z 2024 r. poz 1320

Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U.z 2021 r. poz 1213

Dz.U.2019.0.1372 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa o drogach publicznych Dz.U. 2024r. poz 320 z pézn. zm

10.2 Rozporzadzenie

Dz.U.2003.169.1650 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U.2003.120.1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
ST.01 BETONOWANIE

1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejsze]j szczegtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betoniarskich
Zakres stosowania SST.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu do lokalnych warunkéw gruntowych i
klimatycznych.
1.2 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
prac naprawczych trybun.
W zakres tych robét wehodza:
Przygotowanie do prac naprawczych trybun:
- czyszezenie strumieniowo scierne muru oporowego trybuny oraz siedzisk,
- wykaszanie chwastdw i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewionym,
Prace naprawcze trybun:
- uzupetnienie wraz z oczyszczeniem muru oporowego trybuny sportowej
- uzupetnienie stopni pod siedziska - wykonanie stopni prostych
w tym:
e przygotowanie mieszanki betonowej,
* wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,
« ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,



* pielegnacja betonu, podbetonu i podktaddw.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” p.2.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
- Prawo budowlane- (Dz.U.z 2024 r. poz 725 z pézn. zm.),
- Ustawie o wyrobach budowlanych Dz.U.z 2021 r. poz 1213,
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2019 poz. 155 z pdzniejszymi
zmianami).
2.2. Sktadniki mieszanki betonowej.
2.2.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych klasy: Dla betonu klasy
C16/20 — klasa cementu 32,5 dla betonu klasy C25/30 — klasa cementu 42,5 R b) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy dane:
° o0znaczenie
*  nazwa wytwdrni i miejscowosé
*  masa worka z cementem
* data wysytki
*  termin trwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napefnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania
i wsypow i wysypow.
b) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci
c) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
d) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
e) Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 1961:1996, PN-EN
1963:2016-12i PN-EN 196-6:2019-01.Dla cementu pochodzacego z dostawy, posiadajgcego atest z wynikami
badari cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe.
f) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:
e oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 1966:2009
e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 1966:2009
* sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢é uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
Dla cementu pakowanego (workowanego):
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o Sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach) Dla cementu luzem:

e Magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

¢ Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

¢ Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

* Po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno sie charakteryzowac statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jako$ci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na
placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podfozu w sposéb uniemozliwiajacy
mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny. W kruszywie grubszym
zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
e 3/4 odlegtoéci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej pfaszczyinie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 nalezy stosowad wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:
*  zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1%,
«  zawarto$é ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych ptaskich) —do 20%, Wskaznik rozkruszenia:
e Dlagryséw granitowych - do 16%,
»  Dlagryséw bazaltowych i innych — do 8%,
*  nasigkliwos¢ —do 1,2%,
*  mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej —do 2%,
*  mrozoodpornos¢ wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%,
e reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem nie powinna wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad
0,1%, - zawartos¢ zwigzkow siarki —od 0,1%
e zawartosé zanieczyszczen obcych —do 0,25%,
«  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej
e Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
»  Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
¢ do0,25 mm 14+19%,
e do0,50mm —33+48%, - do 1,00mm — 53+76%. Piasek powinien spefnia¢ nastepujgce wymagania:
»  zawartos¢ pytow mineralnych —do 1,5%,
* reaktywnos¢ atkaliczna z cementem nie powinna wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad
0,1%,
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*  zawarto$é zwigzkow siarki — 0,2%,

«  zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

»  zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — niedajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
B06714.26,

*  wkruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012,

*  oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

* oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

*  oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa
z wymaganiami normy PN-EN 12620+A1:2010, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu
(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

e (8/10, C12/15 dla podbetondw i podktadow,

*  (C20/25 dla wykonania konstrukcji fundamentéw oraz ptyty zelbetowej

» (25/30 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (ptyty stropowe, stupy, wience, belki, rygle, schody
wewnetrzne).

*  Beton asfaltowy AC11S, AC16W

Beton do obiektow kubaturowych iinzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

*  nasigkliwosé — do 5%; badanie wg PN-EN 206+A1:2016-12

* mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206+A1:2016-12,

*  wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8 MPa (W8),

* wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewniac niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz powinna by¢ wieksza niz
42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawartosé piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

*  z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rozng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

* za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaZnika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosownych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Najwieksza ilosé
cementu nie powinna przekracza¢ - 450kg/m* w betonach ponizej B35. Przy projektowaniu sktadu mieszanki
zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza
niz 102C),$rednig wymagang wytrzymatosc¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3Rp°. Zawartosé powietrza
w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 nie powinna przekraczaé:
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*  wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
e wartoéci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16mm,
e wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN
206+A1:2016-12 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:
°*  metodg Ve-Be,
*  metoda stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-EN
206+A1:2016-12 nie mogg przekraczac:
*  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e+ 10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206+A1:2016-12) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.4 Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton klasy B10 i B15 z utrzymaniem wymagar i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.
3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.
Roboty mozna wykonywaé przy pomocy dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mieé¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o érednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgari/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.
4, Transport
Ogoéine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,\Wymagania ogéine”p.4.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej,
(1) Srodki transportu betonu. Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszka). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych sSrodkow zaakceptowanych przez Inzyniera.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
* 90 min. — przy temperaturze +152°C,
e 70 min. — przy temperaturze +209C, - 30 min. — przy temperaturze +30°C.
5.0 Wykonywanie robaét.
Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5. Wykonawca
przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
5.1. Zalecenia ogdlne.
Rozpoczecie robdt moze nastgpic w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje technologiczng
(zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:
- wybér sktadnikéw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposdb wytwarzania mieszanki betonowe;j,
- sposéb transportu mieszanki betonowej,
- kolejnosé i sposdb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
- sposdb pielegnaciji betonu, - warunki rozformowania konstrukji, - zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieri pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j.

- prawidtowosé wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty itp.)

- gotowos¢ sprzetu urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewnic¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z dokfadnoscia:

- * 2% - przy dozowaniu cementu i wody, - £ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzone co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Czas mieszania nalezy
ustali¢ dos$wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty .Do podawania mieszanek betonowych
nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe oprdznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zasypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
bad? tez za posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi;
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgari na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej; - podczas
zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora; - podczas
zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3 +0,5m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s;

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inzynierem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadfa do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed
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rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdiniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 202C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczeéniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo Robot i
dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 52C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -52C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe;j
+202C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 352C.
5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 52 C nalezy nie pdiniej niz po 12 godz. od
zakoniczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia + 159C, i wyiszej , beton nalezy
polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieri i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebiert miedzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie; - pekniecia i rysy s niedopuszczalne;
- rownosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Dotyczy to szczegélnie krawedzi pokryw
chodnikowych przy jezdni stanowigcych krawezniki. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukeiji nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci
wyrdwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu deskowan. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$é na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowari mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubosé desek 32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust nalezy
uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskami tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrocié szczegdlng
uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowar belek i poprzecznic. Sfazowania
nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu
odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan Dokumentacji Projektowej.
6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.
6.1 Badania kontrolne betonu
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Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ préobki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobdw,
- 1prébkana 50 m? betonu, - 3 probki na dobe, - 6 probek na partie
betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci
betonu na $ciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni. Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobrac przy
stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12. Probki przechowywac w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na probkach
wycietych z konstrukeji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobrac przy stanowisku betonowania -
co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu
wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm.
Probki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-EN
206+A1:2016-12. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg PN-EN 206+A1:2016-12, liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze byc
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni. Wymagany stopiers wodoszczelnosci sprawdza
sie, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i
sposobu wykonywania betonu - po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm i minimalnym
wymiarze boku lub Srednicy 100mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku
28 dni wg PN-EN 206+A1:2016-12. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206+A1:2016-12, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
« badanie sktadnikow betonu, -
badanie mieszanki betonowe;j,
. badanie betonu.
6.2 Kontrola deskowania
Sprawdzenie deskowania polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania, - sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, - sprawdzeniu  geodezyjnym
potozenia gérnego poziomu deskowania.
6.3. Tolerancja wykonania
6.3.1 Wymagania ogélne
Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
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konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Odchylenia poziome
usytuowania podpér i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupéw. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku
powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
6.3.2 System odniesienia
Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowq
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z norma PN-N-02211:2000. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
6.3.3 Fundamenty (tawy - stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentdéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz: + 10mm przy
klasie tolerancji N1 + 5mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu
w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz: £ 20mm przy klasie tolerancji N1 + 15mm
przy klasie tolerancji N2.
6.3.4 Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢
wieksze niz:

- 7mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wigksze niz:
15mm przy klasie tolerancji N1 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wigksze niz:
5mm przy klasie tolerancji N1 2mm
przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢
wieksze niz:
6mm przy klasie tolerancji N1 4mm
przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos$¢ (odchylenie od obrysu ) w
ptaszczyinie nie powinny by¢ wieksze niz: L/100<20mm przy klasie tolerancji N1
L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢ wigksze niz:
4mm przy klasie tolerancji N1 2mm przy klasie tolerancji N2.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m?® konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6cm?.
8. Odbidr robét
Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.8.
8.1 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjq projektowsy i ST.
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2 0Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3 Odbiodr koricowy

17



Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoniczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9. 9.1.
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania i pokrycie go srodkiem antyadhezyjnym,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wilasnoscia
Wykonawcy materiatow rozbiorkowych,
- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych przez
Specyfikacje lub zleconych przez Inspektora nadzoru.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2012 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci. PN-EN
196-6:2019-01 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach, badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia PN-
EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-ISO-9000 Normy dotyczgce zarzagdzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02. Wyposazenie obiektow sportowych — KOD CPV 37400000-2

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem trybun z siedziskami
2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamowienie Publiczne przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.
3. 0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru
4. Zakres robot
Zakres robét obejmuje demontaz trybun wraz z utylizacjg 150 szt,

montaz siedziska stadionowych z polipropylenu ilosci 150 szt.
siedzisk.
5. Materiaty.
Parametry techniczne krzesetek:
- krzesetka stadionowe o jednolitej konstrukcji do uzytku zewnetrznego,
- wysokos¢ oparcia (tacznie z siedziskiem) min 11 cm,
- wysoko$¢ siedziska min 5 cm
- szerokos¢ krzesetka (siedziska) min 42 cm,
- szeroko$¢ oparcia min 35cm
- dtugosé (gtebokosc) siedzenia (tacznie z oparciem) min 35 cm
- wykonane metodg wtryskowg z wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu,
- powierzchnia siedziska gtadka z wyprofilowanymi ergonomicznymi zaokraglenie krawedzi,
- w $rodkowej czesci krzesta otwor odprowadzajacy nadmiar wody,
- prosty sposéb montazu do podtoza betonowego przy uzyciu min 2 kotkéw rozporowych 12x60 mm lub trzech
kotkdw IOx50 mm.
- miejsca mocowan maskowane zaslepkami,
- kolor niebieski (RAL 5010),
- odporne na promieniowanie UV
- atest na trudnopalnosé i toksycznosé (odpornosé ogniowa: PN-EN 1021-1,2;)
- certyfikaty na wytrzymatosc (PN-EN 12727 poziom 3),
Krzesetka musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, zgodnie z przedstawiong powyzej specyfikacja
6. Sprzet.
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w warunkach umowy. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robét ma byd utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz,
jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
7. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywaja niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwoéci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
whasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.
8. Wykonanie robét.
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Montazu elementéw nalezy dokona¢ poprzez wykonanie podtoza w gruncie oraz wykonaniu $cianek oporowych
z elementéw prefabrykowanych . Gtebokos¢ i sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta elementu.
Dostawca zobowigzany jest do prawidtowego ustawienia i wypoziomowania wyposazenia. Elementy wyposazenia
wymienione powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania na polskim rynku
Wszystkie prace dotyczace montazu elementow wyposazenia nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.
9. Kontrola jakosci

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumentem.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podtoza. Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie Aprobat, swiadectw, certyfikatéw na zastosowane materiaty. W przypadku stosowania materiaféw
budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce
do usuniecia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci materiatéw. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstoscig
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,

10. Obmiar robét.

OgéIne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST . Obmiar robot okreéla ilos¢ wykonanych robét
zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury Jednostki
obmiaru - jak w przedmiarze.

11. Odbidr robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci i wartosci. Odbior nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

12. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przedmiotowego zadania,

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym

3.Aaprobaty techniczne

4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

- Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U.z 2021 r. poz 1213.

- Ustawa z dnia 30 08 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. 2 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

- Ustawa z dnia 12 12 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).

- Prawo budowlane- (Dz.U.z 2024 r. poz 725 z p6in. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST.03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — KOD CPV 45233250-6

1. Wstep

1.1. Zakres robét.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych niniejszg SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm:

- dojscia z kostki koloru szarego

- wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw gt. 30 cm

- Wywoz ziemi

- obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowq

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogéblne wymagania dotyczace robdt podano w ST. ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne” .

Betonowa kostka brukowa

Kolor: szara

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic,
chodnikéw itp. okresia PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewngtrznych
nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu
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Zalacznik

Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm od G Dlugos¢ Szerokos¢  Grubos¢ |Réznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiarow kostk, dwoma pomiarami
grubosci < 100mm grubosci, tej same)
> 100mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢ < |
+3 +3 +4 3 mm
12 Odchylki plaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 wypuklose wklestos¢
mm), przy dlugosci pomiarowe;
300 mm
400 mm 15 1,0
2,0 15
2 Wiasciwosai fizyczne | mechaniczne
2.1 Odpomos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartosc érednia <1 Okg/m2, przy
zamrazanie/rozmrazanie z udzialem czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5 kg/m2
soli odladzajacych (wg klasy 3, zal. D)
2.2 Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy F Wytrzymalosé charakterystyczna T2 3,6 MPa. Kazdy
rozlupywaniu pojedynczy wynik 2 2.9 MPa i nie powinien wykazywa¢
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dlugosci
rozlupania
23 Trwalo$¢  (ze wzgledu na 2 Kostki maja zadawalajaca trwalosé (wytrzymalose) jesl

wytrzymalosc)

spelnione sa wymagania pkiu 2.2 oraz istnieje nomalna
konserwacja
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24 Odpornosé na Scieranie {wg klasy 3 GiH |Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zal. H normy -badanie
scieme}, wg zal. |alternatywne
G nomy -
badanie
podstawowe
<23mm <20.000mm3/5000 mm2
25 Qdpomosc na poslizg/poslizgnigcie] | a) jesl gdma powierzchnia kostki nie byla szlifowana lub

polerowana - zadawalajaca odpomnos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowac minimalng
jej wartos¢ pomierzong wg zal. | normy (wahadiowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze - producent
powinien opisac rodzaj tekstury,
33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
warstwa scieralna lub caly element) probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

¢) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wlasciwosciach surowcow i zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sig stosowanie $rodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie naleiy stosowa¢ do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga
pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogélne” .

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzeri uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ufozenia;
urzadzenie to, po skorficzonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np.
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przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
4. Transport
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” .
Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Ogblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogdine" .
Konstrukcja podbudowy
- 10 cm w-wa odcinajgca

- 15 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/63

-3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1 :4

Obramowanie nawierzchni

Ustawianie obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odno$nych SST . Obrzeza zaleca sie ustawiac
przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokoéci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

Podsypka

Grubo$¢ podsypki cementowej powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm. W praktyce, wilgotnos$é uktadanej podsypki
powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dfoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dfoni $ladow
wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sig. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzaé ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozicielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite
ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sig wykonywa¢ przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie

w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepfa (np. matami ze stomy, papa)

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sig stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
s3 rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwfaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
$ciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw.
potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawgdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzed uzupetnia sig kostkg cigta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi {przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).Dzienna dziatke robocza nawierzchni
na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoAczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z podsypka.
Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do
10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze éredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscié z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. Kontrola jakosci

Ogodine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé:
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a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz
ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera, wyniki
sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2,,
b) w zakresie innych materiatdw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow
prefabrykowanych (kraweznikdéw, obrzezy ),ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
okre$lone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badat Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
7. Obmiar robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” .
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki
obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie
itp.) s ustalone w odpowiednich SST.
8. Odbidr robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,\Wymagania ogélne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST i wymagami Inzyniera , jezeli pomiary i
zadania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
a. przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
b. wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
c. ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
9. Podstawa ptatnosci
Ogbine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine" .
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych jak:
podbudowa, obramowanie .
10. Przepisy zwigzane, normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
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