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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO W SCINAWCE SREDNIEJ UL.
SIKORSKIEGO 34

1. WSTEP

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku mieszkalnego.

2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.

2.1. Zakres robét objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
termomodernizacje budynkdw.

2.1.1. Zakres robot.

1) Ocieplenie elewac;ji:

a) ocieplenie $cian tynkiem termoizolacyjnym o wspétczynniku X nie wiekszym niz 0,12W/m’K;
b) odbicie starych tynkéw zewnetrznych,

c) obrébka otwordw okiennych i drzwiowych,

d) roboty malarskie elementéw elewacji ( gzymsy, oscieza).

2) Wymiana okien:

a) demontaz istniejgcej stolarki okiennej

b) montaz nowych okien 3-szybowych o wspdtczynniku przenikania ciepta U nie wyzszym niz 0,900
W/(m?*K).

3) Wymiana drzwi zewnetrznych:
a) demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych.
b) montaz nowych drzwi zewnetrznych

4) Ocieplenie stropu:

a) ocieplenie stropu ptytami z wetny mineralnej gr.15cm i wspétczynniku przenikania min.0,036,
b) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii,

c) przykrycie izolacji ptytami OSB gr.24mm.

5) Przetozenie pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej:

a) rozebranie istniejgcego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej,
b) wykonanie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej,

¢) wymiana rynien i rur spustowych.

3. Zakres stosowania ST.

1) Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.

2) Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych



istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

3.1. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.2. Przekazanie terenu budowy.

1) Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowe] i komplet SST.

2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.3. Dokumentacja projektowa.

3.3.1. Niniejsza specyfikacja oraz przedmiar robét zawierajg opis i obliczenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawcze;.

3.3.2. Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowa i SST.

1) Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Projektowanych postanowieniach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

3) W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektows i SST.

4) Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5) W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowq lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

2) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.



3.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robét.

1) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

2) Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

1) Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

2) Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

3) Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

1) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

2) Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru, Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

4) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

3.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

1) Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

2) Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

3) Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
1) Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.



2) W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

3.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

1) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4. Materiaty.

4.1. Zrédta uzyskania materiatow.

1) Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

3) Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

4.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

1) Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2) Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

1) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2) Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3) Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4) Wyroby budowlane stosowane do wykonania robdt muszg posiadac:

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma



europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3g to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aprobatg techniczng, badz uznano za
,regionalny wyrdb budowlany”;

c) okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy,
sktadowania i kontroli jakosci muszg byé zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wtasciwymi
normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

5. Sprzet.

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

2) Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

3) Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

4) Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5) Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

6. Transport.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

2) Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

1) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

2) Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogag by¢
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

3) Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robét.

1) Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

a) projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

c) projekt organizacji budowy,



2) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

4) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5) Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

6) Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci robét.

8.1. Program zapewnienia jakosci.

1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

2) Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

g) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

j) sposdb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

8.1.1. Zasady kontroli jakosci robot.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

2) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
3) Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

4) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

5) W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

8.1.2. Certyfikaty i deklaracje.
1) Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikat i znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami



technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng i ktére spetniajg
wymogi SST;

2) W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

9. Dokumenty budowy.

9.1. Dziennik budowy.

1) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
2) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

3) Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

4) Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

5) Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6) Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

k) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

I) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

1) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

m) inne istotne informacje o przebiegu robét.

7) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

8) Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

9) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

9.2. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

9.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w



formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

9.4. Pozostate dokumenty budowy.

1) Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

f) dokumentacje projektowg, rysunki zamienne opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego.

9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1) Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2) Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

3) Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10. Obmiar robét.

10.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

1) Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.
2) Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3) Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btagd Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

10.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

1) Zasady okreslania ilosci robét podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

2) Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robat.

10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

1) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

2) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

10.4. Rodzaje odbioréow robét.

1) W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.



10.4.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2) Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

3) Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

4) Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

5) Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

10.4.2. Odbior czesciowy.

1) Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

2) Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

3) Odbioru robdét dokonuje powotana w tym celu komisja.

10.4.3. Odbior koncowy.

Zasady odbioru koricowego robot.

1) Odbidr konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

2) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

3) Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw.

4) Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

5) Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowq i SST.

6) W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

7) W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

8) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9) Odbidr koncowy bedzie réwniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w
art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Straz Pozarna).

10.4.4. Dokumenty do odbioru korncowego.

1) Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

2) Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w



toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréow (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

j) protokoty instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja
Sanitarna, Panstwowa Straz Pozarna),

10.4.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

1) Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

2) Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej.

10.4.6. Podstawa ptatnosci.
Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposdb szczegétowy regulowata umowa pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

11. Zakres robét.

11.1. Ocieplenie scian zewnetrznych.

1) W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

a) odbicie starych tynkow,

b) przygotowanie podtoza,

c) wykonanie tynkéw termoizolacyjnych gr. 4 cm w kolorze elewacji sgsiedniego budynku szkoty - RAL
1019,

d) tynk elewacyjny — termoizolacyjny gr. 4cm o wspétczynniku nie wiekszym niz 0,12

e) frakcja uziarnienia 1,5 mm,

f) kolor RAL 1019

e) wykonanie wszystkich innych robdt nie wymienionych wyzej, jakie wystepujg przy realizacji umowy.

11.1.1. Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

1) Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2) Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia metoda
lekka mokrg oraz wszystkie roboty pomocnicze.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
sztukg budowlang, przedmiarem, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.



4) Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

11.2. Wymiana okien

11.2.1. Opis robot.

1) W ramach planowanych prac zostanie wykonana wymiana zuzytej technicznie stolarki budowlanej
(okna) na stolarke z PCV 3-szybowa.

2) Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, a jej przedmiotem sg wyma-
gania dotyczace wykonania i odbioru robét.

3) Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu:

a) wykonanie okien 3-szybowych z profili PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta U nie wyzszym niz
0,900 W/(m?*K) poza miejscem montazu, podziat oszklenia zgodny z historycznymi podziatami (za-
chowane oryginalne okna drewniane na klatce schodowej), szprosy powinny by¢ ukryte miedzy szy-
bami;

b) dostawe produktu na miejsce montazu,

¢) wymiane stolarki budowlanej,

d) obrébke osciezy wraz z pomalowaniem,

e) wywodz materiatu z rozbiérki i gruzu.

4) Kolor ram biaty.

11.2.2. Zakres robot.

1) Wykonanie przez Wykonawce pomiardéw stolarki budowlanej na obiekcie.

2) Dostarczenie okien jako gotowego produktu na miejsce montazu.

3) Demontaz stolarki budowlanej w sposéb wtasciwy nie powodujgcy nadmiernego zniszczenia wy-
ktadzin $ciennych i innych materiatéw. Wtasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowla-
nej wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.

4) Osadzenie okien przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskopreznej.

5) Uzupetnienie paséw tynkéw na osSciezach wraz z pomalowaniem farbg emulsyjng w kolorze bia-
tym, regulacja stolarki.

6) Zdemontowang stolarke budowlang i gruz usungé¢ z miejsca montazu zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami, a dowdd z likwidacji przekazac osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego do
koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamdwienia.

7) Uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robét w obrebie prowadzonych prac.

11.3. Wymiana drzwi wejsciowych.

11.3.1. Opis robot.

1) W ramach planowanych prac zostanie wykonana wymiana drzwi zewnetrznych.

2) Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, a jej przedmiotem sg wyma-
gania dotyczace wykonania i odbioru robat.

3) Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu:

a) wykonanie drzwi zewnetrznych o wspdtczynniku przenikania ciepta U nie wyzszym niz 1,1 W/
(m?*K)poza miejscem montazu, kolor drzwi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie realizacji za-
dania

b) dostawe produktu na miejsce montazu,



¢) wymiane stolarki budowlanej,
d) obrébka osciezy wraz z pomalowaniem,
e) wywodz materiatu z rozbiérki i gruzu.

11.3.2. Zakres robot.

1) Wykonanie przez Wykonawce pomiardéw stolarki budowlanej na obiekcie.

2) Dostarczenie drzwi jako gotowego produktu na miejsce montazu.

3) Demontaz stolarki budowlanej w sposéb wtasciwy nie powodujgcy nadmiernego zniszczenia wy-
ktadzin $ciennych i innych materiatéw.

4) Wiasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnatrz jak i na zewnatrz budyn -
ku.

5) Osadzenie drzwi przy zastosowaniu srub (kotew) montazowych i pianki niskoprezne;j.

6) Uzupetnienie pasdw tynkéw na os$ciezach wraz z pomalowaniem farbg emulsyjng w kolorze bia-
tym, regulacja stolarki.

7) Zdemontowang stolarke budowlang i gruz usuna¢ z miejsca montazu zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami, a dowdd z likwidacji przekaza¢ osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego do
koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamdwienia.

8) Uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robét w obrebie prowadzonych prac.

11.4. Docieplenie stropu.

11.4.1. Opis robot.

Strop nad poddaszem nalezy ociepli¢ wethg mineralng. Na istniejgcej podtodze z desek na strychu
wykonac ruszt drewniany z belek 15x8cm rozstawionych co 60cm. Wykonaé szczelng izolacje przeciw
wilgociowa , utozy¢ ptyty z wetny mineralnej gr.15cm miedzy belkami, utozy¢ folie paroprzepuszczalng
i przykry¢ ptytami OSB gr.24mm.

1) Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

2) Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od pytu, ttuszczu, nalotéw
czy wykwitow.

3) Do ocieplenia stropu mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji stropu przed
zawilgoceniem. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna
rozprezy sie do wymiaréw nominalnych.

4) Ostrym narzedziem nalezy ucig¢ na prostej listwie pas, ktérego dtugosc¢ réwna jest odlegtosci w
Swietle miedzy belkami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm naddatku potrzebnego do
zaklinowania wetny w przestrzeni miedzy belkami i szczelnego wypetnienia nieréwnosci. Docinanie
elementow o okreslonej szerokosci redukuje odpady wetny do minimum.

5) Na tak wykonanej izolacji termicznej uktadana jest folia paroizolacyjna o wysokiej paro
przepuszczalnosci. Mocuje sie jg zszywkami do tat drewnianych lub do profili metalowych stosujgc
tasme dwustronnie klejaca. Zaktady miedzy pasami folii szerokosci ok. 10 cm tgczy sie przy pomocy
tej samej tasmy.

6) Na wykonanej izolacji utozy¢ ptyty OSB 24mm oparte na ruszcie drewnianym.

11.4.2. Folie paroprzepuszczalne.
1) Zabezpieczajg przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, wodg z topniejgcego
nawianego sniegu itp.



2) Dzieki mikroperforacji przepuszczajg pare wodng w kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze
ocieplenie stropu bedzie suche. Specjalne dodatki powodujg, ze folie s3 odporne na niskie i wysokie
temperatury.

3) Zbrojenie siatkgy polipropylenowg zapewnia duzg wytrzymatosé i prawie niezniszczalnosé.

11.4.5. Folie paroizolacyjne.

1) Montuje sie na podtozu (na stropie).

2) S3 one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu sie pary
wodnej powstajacej w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczen do termoizolacji, co przy
nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowatoby wykroplenie sie wilgoci wewnatrz
ocieplenia, przez co wzréstby wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody i zawilgocenie
narastatoby.

11.4.6. Wetna mineralna (wetna kamienna)

1) Materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego.

2) Wetne mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktéry topi sie w temperaturze +
1400°C, po stopieniu poddaje si € go procesowi rozwtdknienia.

3) Otrzymany materiat, jako wyréb stosowany jest w postaci ptyt, filcy, mat, otulin lub luzem.

12. Przetozenie pokrycia dachu z dachéwki karpidwki.

12.1. Zakres robét.

- rozebranie istniejgcego pokrycia dachu;

- wywiezienie materiatéw rozbiérkowych;

- wykonanie nowego pokrycia dachu;

- montaz rynien i rur spustowych

12.2. Opis robét.

Roboty rozbidrkowe.

Rozebranie istniejgcego pokrycia dachu z dachdwki karpiéwki i wywiezienie materiatéw
rozbiérkowych poza teren budowy wskazany przez zamawiajgcego. Rozebranie starych obrébek
kominéw, okapdw oraz rynien i rur spustowych. Demontaz uszkodzonych elementéw wiezby
dachowej.

Wykonanie nowego pokrycia dachu

Wymiana uszkodzonych elementéw wiezby dachowej. Na przygotowanej konstrukcji wiezby dachowej
nalezy potozy¢ folie polietylenows.

Wykonujgc montaz folii dachowej nalezy stosowac sie do instrukcji montazu oraz nastepujgcych
zalecen:

a) folie nalezy rozwija¢ i uktadac réwnolegle do okapu, lekko jg naprezajac,

b) dolny brzeg folii powinien koriczy¢ sie na dolnej krawedzi okapowej,

c) folie nalezy przybi¢ gwozdziami,

d) nastepne pasy folii nalezy rozwijac¢ z zaktadem 10-20 cm,

e) powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonac rynne lub przeciwspadek, z
dodatkowego arkusza folii. Arkusz nalezy wiozy¢ pod najblizszy od géry zaktad miedzy pasami, dolng
krawedz zawing¢ ku gorze i przybi¢ na tate nad przeszkoda. Rynienke uformowac ze spadkiem na
zewnatrz przeszkody.

f) Przy elementach wychodzacych ponad dach, folie nalezy wywing¢ ku goérze i umocowac do



wystajgcego elementu

Dachéwki nalezy mocowac zgodnie z instrukcjg producenta jednoczesnie stosujgc sie do ponizszych
zalecen:

e Stosowanie fat o wymiarach 40x60 mm przy rozstawie krokwi ok. 1 m

e stosowanie kontrtat o min. grubosci 20 mm

¢ ukfadanie dachéwek "na sucho"

e mocowanie co drugiego rzedu dachdwek przy pomocy uchwytéw dachéwkowych

e utozenie pod dachéwkami folii paroprzepuszczalne;j .

Krycie kalenicy nastepuje ggsiorami ktadzionymi na sucho. Jako szczegdlnie przydatny zalecamy suchy
montaz wszelkich elementéw za pomocg aluminiowych klamer. Kalenice tworzy tata kalenicowa
mocowana rownolegle do okapu przy uzyciu wspornikéw faty kalenicowej. Dopuszcza sie rozwigzania
z zastosowaniem deski kalenicowej. Ggasiory ukfada sie na facie z zachowaniem niezbednego
przewietrzania. Przy kryciu w tuske ostatni rzad dachdwek musi by¢ wykonany z elementéw
specjalnych tzw. dachowek kalenicowych tak, aby zachowac krotnos¢ krycia. Gdrne krawedzie
dachéwek muszg by¢ wsuniete min. 30 mm w krzywizne gasiora.. Jako uszczelnienie stosuje sie
aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia kalenicy tworzg elementy specjalne (gasior
poczatkowy i koricowy, ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu).

Okap nalezy wykona¢ z rzedu dachéwek utozonych nad pasem nadrynnowym i uszczelek PCV. Na
etapie wykonania wiezby dachowej nalezy skoordynowaé wysokosci elementdw tak, aby zewnetrzna
powierzchnia pokrycia nie posiadata zatamania. Elementy okapowe mogg stanowié bezposredni wlew
do rynny (wysuniete) lub by¢ zakonczone na krawedzi konstrukcji. W tym drugim przypadku
wymagany jest klasyczny pas nadrynnowy.

Wykonanie krawedzi

Systemy pokry¢ dachowych posiadajg specjalne elementy do wykonywania krawedzi. Do wykonania
zakonczen krawedzi potaci przewiduje sie stosowanie systemowych dachéwek krawedziowych
(odpowiednio lewych i prawych).

Kolor dachdwek — naturalna czerwien, jak najbardziej zblizony do oryginalnego pokrycia dachu oraz
do pokrycia dachu sgsiedniego budynku (szkoty).

Po wykonaniu pokrycia dachu nalezy wykonaé i zamontowacd rynny i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej.

13. Przepisy zwigzane.

Ustawy i Rozporzadzenia

1) ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.),

2) ustawa z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320),

3) ustawa z 28 wrzesnia 2016 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570 ze zm),

4) ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.),

5) ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),

6) ustawa z 9 listopada 2017 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320);

7) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47, poz. 401).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r Nr
120, poz. 1126).

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego



zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).
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