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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST.00.00.00 ,,Wymagania Ogdélne” s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdét, ktére zostang wykonane na budowie pn.: “"Remont elewac;ji
Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Sicienku”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw przetargowych
w zamawianiu i wykonaniu robdt okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Ustalenia Og6lne

Kod CPV przedmiotu zamodwienia:

a) grupa robét 45000000-7 Roboty budowlane,

b) klas robét 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane,

c) kategorii robot 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktaddw oczyszczania Sciekow.

1.3.2. Zakres robot do wykonania:

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- naprawe cokotu budynku oraz wykonanie tynku mozaikowego o wyzszej odpornosci na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych,

- naprawe elewacji w miejscach uszkodzenn mechanicznych, uszkodzen spowodowanych dziataniem
czynnikdw atmosferycznych oraz zewnetrznych,

- demontaz istniejgcych warstw ocieplenia w miejscach oderwania sie izolacji termicznej od konstrukgji
$cian oraz ponowny, prawidtowy montaz wraz z wykonaniem warstwy wykornczeniowej,

- wymiane oraz dostawe i montaz parapetéw okiennych we wskazanych miejscach,

- wymiane oraz dostawe i montaz balustrad oraz pochwytéw zewnetrznych,

- wymiane kratek wentylacyjnych oraz puszek zfgczy kontrolnych instalacji odgromowej,

- malowanie elewacji w zatwierdzonej kolorystyce elewacji,

- naprawe istniejgcych schodéw zewnetrznych (dojs¢ do budynku),

- naprawe murkow studni doswietlajgcych oraz oparcia skrzynki gazowej,

- oczyszczenie i zabezpieczenie poprzez malowanie elementdéw stalowych, krat okien i studni
doswietlajgcych, skrzynki gazowej,

- naprawa potaci dachowej w miejscach pofaczenia z attykg oraz kominkami wentylacyjnymi, oraz
miejscach potencjalnych przeciekow dachu,

- wymiane wytazu dachowego,

- wykonanie elewacji komindw murowanych,

- oczyszczenie rynien oraz rur spustowych, naprawa pochylen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdwienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

1.4.3. Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania, jako Inspektor
Nadzoru upowazniony jest wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz
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przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowoddw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna, certyfikaty i deklaracje — dokumenty potwierdzajace pozytywng
ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobdéw stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone
znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zatagczong do zamdwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora.

1.5 Wymagania ogolne
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg i kosztorysem,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane bedzie
zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w Umowie przekaze
wykonawecy ten teren budowy. Z procedury przekazania terenu budowy wykonawcy zostanie spisany
protokdt przekazania terenu budowy. Protokdt zostanie sporzadzony przez Inwestora. W trakcie
przekazania terenu budowy zostanie sporzgdzona dokumentacja fotograficzna obrazujgca stan terenu
budowy w trakcie przekazania. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw
gorniczych. Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji goérniczej na
projektowane obiekty i infrastrukture towarzyszaca.

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany:

a) zabezpieczy¢ teren budowy;

b) potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od Zamawiajgcego zatwierdzonego projektu
budowlanego oraz projektu technicznego;

c) umiesci¢ na terenie budowy, w widocznym miejscu:

e tablice informacyjng oraz

e ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia —w
przypadku budowy, na ktdrej przewiduje sie prowadzenie robét budowlanych trwajgcych
dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw lub
przewidywany zakres robot budowlanych przekracza 500 osobodni.

1.5.2. Zgodno$c¢ robot z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamowieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarna i spdjna
wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane
w dokumentacji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koncowego
robot, a w szczegdlnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
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zwigzane z budowag i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do robdét wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie tablic
informacyjnych. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robdt. Tablica informacyjna bedzie zgodna z prawem budowlanym — art. 45b.
Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z art. 45c
Ustawy Prawo budowlane.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodne z prawem
zagospodarowanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych, w tym materiatdw z rozbidrki,
nieprzydatnych gruntédw powstatych w wyniku Robét, pozostatosci po wykorzystanych materiatach,
gruzu lub pozostatych mas ziemnych. Sposoby zagospodarowania muszg zosta¢ uzgodnione z
Inwestorem, a nastepnie nalezy udokumentowaé, ze caty proces odbyt sie zgodnie z prawem.
Dokumenty te beda zataczone do dokumentacji powykonawcze;j.
W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska w miejscu i wokdt miejsca realizacji ustug.
b) Bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- Mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt obowigzujgce przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego w tym dotyczace ochrony wdd, gospodarowania
odpadami, emisji do Srodowiska i hatasu.

Maszyny i sprzet:

Do wykonania Robdt nalezy wykorzystywac sprzet, maszyny i Srodki transportu sprawne, dopuszczone
do uzytkowania, spetniajgce réwniez normy i przepisy prawa dotyczgce ochrony srodowiska.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdéw administracji pafstwowe;j. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
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1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robot budowlanych albo przez personel wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajgcy w razie pozaru:

a) nosnosc konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

b) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,
d) mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

e) a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Stosowanie materiatéw trwale zagrazajgcych srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sg
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$é spada na Zamawiajacego.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
wszelkie niezbedne informacje. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na oS przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

W zakresie wymogoéw bezpieczestwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
wykonawce obowigzujg aktualne normy i akty prawne:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r nr 120
poz. 1126).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegélnosci wymagania dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

b) warunkow uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
c) utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

e) przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

f) organizacji pracy na budowie,

g) sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem Zamawiajgcego za posrednictwem osoby wskazanej
przez Zamawiajgcego.

Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggéw, itd. lub odciecie
zasilania prgdem wykonawca uzgodni, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, swéj program
i metody pracy z personelem eksploatacyjnym.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggdw i instalacji bedgcych w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki,
rurociggu lub instalacji do pomyséinej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére beda
miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejagcych urzadzen, nie bedy rozpoczynane przed
wczesdniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty przekazania terenu budowy do daty wydania protokotu odbioru korcowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robdt, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajagce z odszkodowan powstatych w wyniku dziatan
wykonawcy na terenie budowy i po za nim.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepisow oraz przestrzega¢ ich w czasie
wykonywania robot.

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie prowadzenia robot
i do ich rozbiérki po zakoniczeniu robdt. Wykonawca ponosi koszty ewentualnego zajecia pasow
drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

1.5.13. Odbior techniczny i rozruch
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na pismie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie
zakonczenia robot.

1.5.14. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu
organizacji robaét.

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi
do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1. Projekt organizacji robot

2. Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robot,
w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniaja realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i instrukcjami oraz harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

1. Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

4. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5. Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.

1.5.15. Dokumentacja budowy
Dokumenty budowy stuzg planowaniu robét i dokumentowaniu ich przebiegu. Nalezg do nich
nastepujace pozycje:
o Harmonogram realizacji przedsiewziecia
o Plan ptatnosci zgodny z warunkami umowy
o Program zapewnienia jakosci
o Protokoty przekazania terenu budowy
o Polecenie rozpoczecia roboét
o Udokumentowanie realizacji poszczegdlnych elementéw robét
¢ Dziennik Budowy
* Protokoty odbioru elementéw robdt
¢ Dokumentacja geodezyjna, szkice inwentaryzacyjne
¢ Dokumentacja zdjeciowa
* Protokoty préb, testow, sprawdzen
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¢ Dzienniki laboratoryjne
¢ Dziennik zmian, aktualizowany na biezgco, rejestrujacy wszystkie
odstepstwa w stosunku do dokumentacji projektowej, do wykorzystania przy
sporzadzeniu dokumentacji powykonawcze;j.
Kazda pozycja bedzie posiadata opis, zdjecie, szkic geodezyjny
0 Whnioski o zatwierdzenie materiatéw/urzadzen
Wzér wniosku materiatowego znajduje sie w zatgczniku nr 10
o Certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci
o Aprobaty i Swiadectwa dla wszystkich uzytych materiatéw
Cze$¢ dokumentdw budowy stanie sie cze$cig dokumentacji powykonawczej i dotyczg ich
wymogi co do formy oraz liczby kopii, ktére dotycza tej dokumentaciji.
Prace bedg realizowane zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce harmonogramem, z
uwzglednieniem wszystkich ograniczen przy pracujacej oczyszczalni sciekdw.

Protokoét przekazania terenu budowy bedzie mégt zostaé spisany w dniu formalnego rozpoczecia prac
na budowie. tacznie z protokotem przekazania budowy zostanie przeprowadzona wizja lokalna
terenu oczyszczalni, w szczegdlnosci na terenie budowy oraz w obszarach z nim oddziatywujgcych.
Stan tego terenu zostanie udokumentowany w postaci opisu i dokumentacji zdjeciowej, ktére

beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy.. Wizja lokalna zostanie
przeprowadzona przez Wykonawce, Nadzor Inwestorski i przedstawicieli Inwestora,

Uzytkownika. Dokumentacja ta zostanie przygotowana w trzech kopiach papierowych (tekst),

oraz w wers;ji elektronicznej (tekst i zdjecia).

Pozostate dokumenty budowy

Pozostate elementy dokumentéw budowy bedg przekazywane niezwtocznie, sukcesywnie w
miare postepu robét.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

1.5.16. Ustugi serwisowe pracownikéw producentow
Wymaga sie, aby serwis wszelkich zainstalowanych urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii,
przybyt na teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, celem:

e ustalenia przyczyny awarii,
e przedstawienia planu naprawy,
e ustalenia terminu usuniecia awarii.

1.5.17 Komunikacja pomiedzy podmiotami

Dla zapewnienia ciggtego kontaktu pomiedzy stronami, Wykonawca wyznaczy upetnomocnionego
Przedstawiciela Wykonawcy, z ktérym upetnomocnieni Przedstawiciele Inwestora i Uzytkownika beda
mogli komunikowac sie w ciggu wszystkich dni roboczych, swiat i dni wolnych od pracy w okresie
realizacji Umowy, w sprawach dotyczacych realizacji Umowy, z podaniem Inwestorowi i
Uzytkownikowi numeréw telefondw stuzbowych, domowych i komérkowych Przedstawiciela oraz
zakresu jego petnomocnictw; Istotne kwestie dotyczace postepu prac beda omawiane na naradach,
ktére bedg odbywaty sie na zyczenie jednej ze stron. Wykonawca bedzie informowat Inwestora i
Uzytkownika o planowanych dziataniach w zakresie realizacji Umowy co najmniej z 48 godzinnym
wyprzedzeniem.
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1.5.18.Ustugi serwisowe pracownikéw producentéw
Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci za dziatalnos¢ w zakresie:

e zabezpieczenia miejsca demontazu i montazu oraz wszelkiego znajdujacego sie tam mienia,

e zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy, w tym magazynu i wszelkiego znajdujgcego sie tam
mienia,

e zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczerstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy bedzie obejmowad:

e Roboty budowlano-montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny
budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, a takze uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

e Odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych w
zakresie szkdd osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jej
sgsiedztwie osobom trzecim;

e Odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzgdzonych personelowi Inwestora,
Uzytkownika i Wykonawcy;

e Ryzyko zawodowe, obejmujgce ryzyko zaniedban zawodowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
korncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
realizacjg umowy i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy.

e W czasie wykonywania Robdét Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie
wykopy zwigzane z budowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ zaplecze budowy,
place sktadowe i magazynowe.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.

1.5.19. Zaplecze wykonawcy

Po podpisaniu umowy/kontraktu Wykonawca, w ramach Kontraktu, jest zobowigzany zorganizowa¢
zaplecze w miejscu udostepnionym przez Inwestora/Uzytkownika. Zaplecze ma spetniaé przepisy
obowigzujgcego prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen przeciwpozarowych, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze
magazynowania materiatow.
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1.5.20. Utrzymanie porzadku

W trakcie obecnosci na terenie budowy Wykonawcy oraz oséb zwigzanych z realizacjg inwestycji,
dziatajgcych na rzecz Wykonawcy, Inwestor wymaga, aby Wykonawca zapewnit utrzymanie
nalezytego porzadku. Wszystkie odpady powinny by¢ segregowane i zbierane w odpowiednich
kontenerach, a nastepnie niezwtocznie usuwane po ich zapetnieniu. Wszyscy pracownicy powinni by¢
zobowigzani do utrzymania porzgdku w miejscu pracy. Po zakoriczeniu wykonywania danego rodzaju
prac, nalezy wyegzekwowadé usuniecie wszystkich zbednych przedmiotéw i odpadéw.

Nalezy zachowac szczegdlng dbatosé o czystos¢ wnetrza przewoddw i zbiornikdw. Po montazu
kazdego przewodu, nalezy dokonac inspekcji jego czystosci i zadeklowaé. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na takie miejsca, jak np. leje osadnikéw wtérnych i zabezpieczy¢ je przed przedostaniem sie
przypadkowych zanieczyszczen.

Po zakonczeniu prac montazowych, a przed rozruchem, Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego
posprzatania obiektdw podlegajgcych rozruchowi. Przed odbiorem koricowym, Wykonawca co
najmniej przywrdci stan obiektow i otoczenia obiektdw do stanu przed pracami modernizacyjnymi.

1.5.21 Tablica informacyjna

Wykonawca, zgodnie zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej zawierajgcej: rodzaj budowy, numer pozwolenia na budowe, adresy i telefony
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe, adres i telefon Inwestora i Wykonawcy, imiona,
nazwiska, adresy i numery telefonéw Kierownika Budowy, Kierownika Robdt, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i projektantdw, oraz numery telefonéw alarmowych i Okregowego Inspektora Pracy.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty, ktére Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg by¢ I-go gatunku i musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Okreslajacej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych, ktére powinny posiadac:

e Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeiAstwa, okreslonym przez
Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyréb budowlany”.

e Oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg i przepisami, jezeli sg wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Gdziekolwiek w PFU przywotano nazwy handlowe, technologie lub nazwe producenta urzadzen, nalezy
traktowac takie wskazanie jako okreslenie niezbednego minimalnego standardu jakosci i wtasnosci
techniczno-uzytkowych dla zastosowanych materiatéw, urzadzen i technologii. Wykonawca moze
zastosowac¢ inne rownowazne materialy, technologie i urzadzenia gwarantujgce utrzymanie
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standardu, wtasnosci techniczno-uzytkowych dla kazdego wyrobu, catej instalacji oraz kompatybilnos¢
zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejgcymi po uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urzadzenia winny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz.U. 2002r. nr 191 poz. 1596.).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania, ze
wyroby uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania okreslone w PFU w
czasie postepu roboét.

Wykonawca, dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu
atesty wytworcy lub Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw, jak réwniez wyniki
przeprowadzonych badan w trakcie robot.

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w
sposdb okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowaé na
miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych
granicach:

e Temperatura: -30 do +35°C
e Wilgotnosé: 10 do 95%
e Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

2.2 Zrédla pochodzenia wyrobéw (materialéw i urzadzen)

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje na temat Zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, czyli wnioski materiatowe. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatdow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego Zrddta spetniajg wymagania w sposdb ciagty.

Wykonawca nie ztozy zaméwien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania akceptac;ji
Nadzoru Inwestorskiego, po uzgodnieniu z Inwestorem. Uzyskanie akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
na zakup danych materiatéw z konkretnego Zrddta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédta
majq taka akceptacje. Wszystkie dostarczone materiaty, urzagdzenia i sprzet musza spetniaé wymagania
zawarte w PFU.

2.3 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
surowcow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych surowcow z
jakiegokolwiek Zzréodta. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopdéw na terenie budowy beda
wykorzystane do robét, odwiezione na odktad, nadmiar zagospodarowany na terenie oczyszczalni —
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Nadzoru inwestorskiego.
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2.4 Dokumentacja urzadzen

Dla kazdego rodzaju urzgdzen wymienionych w zatgczniku do IDW, Wykonawca dostarczy
dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR) w jezyku polskim. Podreczniki wykonane w wersji graficznej
i elektronicznej bedg obejmowad:

e Schematy procesu i instalacji.

o Liste czesci sktadowych urzadzenia.

e Rysunki ztozeniowe.

e  Opis wszystkich komponentdw/jednostek urzgdzen/systemow i ich czesci.
e Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzen/systemow.
e Schematy elektryczne potaczen.

e Certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb itp.).

e Obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi itp.).

Wymagan dotyczgcych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacja
potaczen z innymi elementami oraz z ciezarem urzadzenia. Zalecenia dotyczace:

e Sposobu magazynowania.

e  Wiasciwego montazu.

e Przeprowadzenia rozruchu.

e Prowadzenia prawidtowej eksploatacji.

o  Wiasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzadzen i instalacji.
e Przeprowadzania konserwacji, remontéw i napraw.

Wszelkie warunki wywotujgce alarm lub stanowigce awarie powinny zostac¢ podane z
przedstawieniem witasciwej w danej sytuacji reakcji personelu. Nadzdér Inwestorski nie wyda
protokotu odbioru do czasu, gdy Szczegétowe Instrukcje Obstugi obiektéw wraz z zatgcznikami nie
znajdg sie w jego posiadaniu. Nalezy stosowac urzadzenia, do ktdrych czesci zamienne sg fatwo
dostepne lub, ktérych sie¢ serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem z dokumentacjg techniczno-ruchowga, Wykonawca przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu
nastepujgce dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

e Gwarancje zgodne z warunkami umowy.

e Whyniki testéw pracy urzadzen w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi warunkami
pracy.

o Swiadectwa legalizacji urzadzen.

e  Programy komputerowe (licencje).

2.5 Kwalifikacja wlasciwosci wyrobow (materialow i urzadzen)

Nadzoér inwestorski, w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem, dokona sprawdzenia i oceny
urzadzen i materiatow dostarczanych na teren budowy przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci z
PFU. Zadne materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich
akceptacjg przez Nadzér Inwestorski. Nadzér Inwestorski moze poleci¢ przeprowadzenie testow na
wyrobach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testéw, o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia zastosowane do wykonywania robdt bedg nowe i nieuzywane, chyba
Ze sg wyraznie dozwolone w umowie. Wyroby muszg by¢é w gatunkach na biezgco produkowanych i
odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w PFU oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym. Wyroby, ktérych to dotyczy, muszg posiadaé¢ wymagane dla nich dokumenty
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dopuszczenia do obrotu na rynku polskim. Na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego takie Swiadectwa
winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione do wgladu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego prébki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem préobek Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktdrego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac beda réowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Jezeli w
niezawistej opinii Nadzoru inwestorskiego jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia prébek lub
przeprowadzenia badan, takie prébki zostang dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.6 Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwtoki i w odpowiednim czasie na teren budowy,
catkowicie na wtasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Inwestora, wszelkie materiaty i
urzadzenia zgodnie z PFU konieczne do wykonania dostaw, robét budowlano-montazowych, rozruchu,
uruchomienia, préb technologicznych, prébnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji 0S. Wykonawca
zadba o to, aby dostawa materiatéw i urzadzen byta zharmonizowana z postepem robdt i zamowiona
z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakoniczenie robdt. Dostawcy, materiatéw i urzadzen
beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetniaé¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

2.7 Materialy niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby rdznica ich naturalnych
potencjatéw nie przekraczata 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowac powlekanie galwaniczne lub inng
technike zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw
do dopuszczalnego poziomu.

2.8 Wady materiatow

Jezeli podczas realizacji umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow,
ktdre w opinii Nadzoru inwestorskiego sg nieodpowiedniej jakosci, to Nadzér inwestorski zazgda od
Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany
do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zostac
odrzucony przez Nadzér Inwestorski.

2.9 Kwalifikacje wlasciwosci materialow i urzadzen

Kazda partia materiatdw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostaé zatwierdzone
przez Nadzdr Inwestorski. Materiaty i urzadzenia muszg posiadaé wymagane dla nich prawem
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty,
aprobaty, s$wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Nadzorowi
inwestorskiemu nie pdzniej niz w dniu dostawy materiatdw, Urzadzen na teren budowy. Dla
zakupywanych materiatow i urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcdw protokoty z
przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych materiatdw i urzadzen i przesle
dwie kopie takich atestéw na rece Nadzoru Inwestorskiego. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne
materiaty i urzgdzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych w umowie oraz wszelkich
obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawac wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca
zapewni, iz materiaty i urzadzenia dostarczone na teren budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im
wiasciwe atesty. Nadzér Inwestorski moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na
materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz moze on polecié
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

zobowigzany do dostarczenia materiatéw i urzadzen do jakichkolwiek czesci robét odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Nadzoru Inwestorskiego i testéw. Wykonawca przedstawi
na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek
Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktdrego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac
bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw
zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Chociaz projekt ten oparty jest o polskie
wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych
standardéw miedzynarodowych i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzagdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajgcych z tej umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.10 Znakowanie urzadzen, materiatow itp.

Znakowanie urzgdzen, materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢é wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowad sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

2.11 Skladowanie i magazynowanie

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i
byty dostepne do kontroli przez Nadzér Inwestorski. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.12 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie spetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej zostang
usuniete z placu budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a
ptatnosci wstrzymane.

2.13 Przechowywanie i magazynowanie materiatléw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wykonawca, na swdj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w okresie
sktadowania i przechowywania. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen musi by¢
zgodne z wytycznymi i zaleceniami producenta danego materiatu czy urzadzenia.

2.14 Materialy alternatywne
Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen i materiatow o parametrach réwnorzednych lub lepszych od
wymienionych w specyfikacji.

Nie dopuszcza sie oferowania rozwigzan technologicznych (w tym materiatéw i urzadzen) drastycznie
odbiegajacych od opisanych w niniejszej specyfikacji, a moggcych w sposdb zdecydowany wptynaé na
zakres rozbudowy/modernizacji i uzyskane efekty technologiczne oraz powodowaé zmiany zakresu
prac i dostaw uniemozliwiajgcy poréwnanie ofert. W przypadku watpliwosci co do zastosowania
zamiennych materiatow i urzadzen oferent wyjasni watpliwosci w ramach procedur okreslonych w
ustawie o zamdwieniach publicznych. Zastosowanie zamiennych urzgdzen moze by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego w przypadku udokumentowania przez oferenta, ze zastosowane urzgdzenie jest

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

rownie efektywne i powszechnie stosowane, a uzycie go nie wptynie na pogorszenie oczekiwanego
efektu technologicznego.

O materiafach alternatywnych nalezy poinformowac¢ Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz dwa tygodnie
przed zamierzonym uzyciem takich materiatow, tak aby mégt on dokonac ich wczesniejszego zbadania.

2.15. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ wywozone na wysypisko
Materiaty z rozbidrki powinny by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru lub zutylizowane na wysypisku, zgodnie z decyzjg Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci
(PZ)) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Nadzér Inwestorski. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér
Inwestorski. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentac;ji projektowej, PFU i wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli PFU przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie moze byé pdziniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdw umowy zostang przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

Nadzdér Inwestorski ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie sprzetu, ktéry w jego
opinii moze stanowic niebezpieczenstwo lub niedogodnos¢ dla oséb postronnych, przejezdzajacych
pojazdoéw albo znajdujacych sie w sasiedztwie drdg, zaktadéw ustugowych i konstrukcji. Nadzér
Inwestorski moze réwniez zarzadzi¢ wymiane lub modyfikacje sprzetu wywierajacego negatywny
wptyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniami
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu
winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 wrze$nia 2001 r.
(Dz.U. 2022r. poz. 180 ze zm.) oraz Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.
2022 poz. 988 ze zm.).

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz w
celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw, a w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Nadzér Inwestorski. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
na polecenie Nadzoru Inwestorskiego, zostang usuniete z placu budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. Na wifasny koszt dokona prac
zwigzanych z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni
z administratorem drogi, podejmujgc wszelkie prace z tym zwigzane na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Organizacja robdot budowlanych

a) Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy bedacy w jego
posiadaniu,

b) Wykonawca sporzadzi projekt organizacji robdt, ktéry w szczegélnosci powinien zawieraé:

- charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

- projekt zagospodarowania terenu budowy,

- szczegOtowe zestawienie zakresu robat,

- szczeg6towe rozwigzanie metod i systemdéw wykonywania roboét, z uwzglednieniem niezbednych
urzadzen pomocniczych,

- harmonogramy wykonania robdt w ujeciu rzeczowym i finansowym;

c) Wykonawca utworzy i utrzyma na witasny koszt zaplecze budowlane, a takze dokona jego
zabezpieczenie i demontazu po zakoriczeniu robét budowlanych,

d) Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu,

e) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru
koricowego robdt,

f) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty podpisania umowy do daty zakoriczenia robdt,

g) Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego,

h) Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu robédt, zlikwidowac
teren budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

5.2 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

a) Podstawowe zasady i warunki wykonania robot okreslajg: ST oraz szczegétowe warunki
Zamawiajgcego zawarte w umowie z wykonawca,

b) Prace podlegac¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczng ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego
i wykonawcy pod katem zgodnosci z ST i prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej, normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét budowlanych jak réwniez
warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

c) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z ST,
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiedzg techniczng,

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robdt zgodnie z warunkami pozwolenia na
budowe oraz zasadami wiedzy technicznej i normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru
robot,

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstatych w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac,

f) Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania regulamindw wewnetrznych Zamawiajgcego,

g) Wykonywane prace podlegaé beda kontroli technicznej przez przedstawiciela Zamawiajacego a
takze nadzor autorski projektantow

5.3 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten
nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajgce
beda ponoszone przez Wykonawce.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét
zgodnie z umowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér Inwestorski. (PZ)) bedzie
zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt, nawigzujgce do
technologii wykonania robét opisanej w projekcie wykonawczym,

- bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badani laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych,

-sposbb i procedure pomiardow i testow (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

-sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Nadzér Inwestorski uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania, a zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Nadzdr Inwestorski
moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Nadzér Inwestorski poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z
PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakoSci materialéow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong na teren budowy, okreslajgcych w sposdb jednoznaczny jego
cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez Producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan beda
dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu. Przed wykonaniem badan jakosci
materiatow przez Wykonawce, Nadzér Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PFU. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Nadzorowi Inwestorskiemu. Materiaty posiadajace atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje moga by¢

17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z PFU to takie
materiaty i/lub urzagdzenia zostang odrzucone.

6.5. Uwaga koncowa
Wykonanie préb oraz przedstawienie Nadzorowi Inwestorskiemu przez Wykonawce wynikéw préb jest
elementem koniecznym odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy. Inwestycja realizowana w ramach umowy ryczattowe;j.

8.0DBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)

8.1 Odbiory robot

Inwestor i Uzytkownik zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Nadzoru Inwestorskiego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i
zabezpieczenia wykonanych robét i obiektdw do czasu odbioru przez Inwestora. Gotowos¢ robdt lub
ich czesSci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.

Punkty odbioru robdt podlegajg nastepujgcym etapom, dokonywanym przez Nadzér Inwestorski przy
udziale Wykonawcy:

e odbiér dostaw materiatdow i urzadzen,

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr czesSciowy - odbidr czesci robdt/odcinkdw,
e odbiér koricowy — odbidr koricowy robaét.

8.2 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Nadzdr Inwestorski. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na
pisSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Nadzor Inwestorski winien przystapié¢ do badania i pomiaru
robét w celu ich odbioru. Odbioru Nadzér Inwestorski dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i
pomiaréw bedacych w zgodzie z dokumentacjg projektowg oraz PFU. Wykonawca robdt nie moze
kontynuowac robét bez odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przez Nadzor Inwestorski.

8.3. Odbior czesciowy - odbior elementu robot
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt. W trybie odbioru czesciowego

Nadzdr Inwestorski wystawia protokdt odbioru elementu robét.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbiér robdt nalezy wykonywadé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
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e Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci.

e Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Nadzoru Inwestorski.

e Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Nadzér Inwestorski zakonczenia robét i przekazania koniecznych dokumentéw.

e Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, préb korncowych, oraz oceny zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i umowa.

o W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez Nadzér Inwestorski. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja, ktdra w wyznaczonym czasie sprawdzi
ich wykonanie. Oddzielnym odbiorom bedg podlegaty nastepujgce pozycje:

e Wykonanie robdt budowlanych
e Przeprowadzenie testow gwarancyjnych.
¢ Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej,

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego Roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych
i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbioér ostateczny

Odbidr ostateczny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usuniecia usterek powstatych w
okresie gwarancji i dla potwierdzenia wypetnienia wszystkich obowigzkdw przez wykonawce. Z odbioru
ostatecznego zostanie spisany protokot odbioru ostatecznego potwierdzajgcy wypetnienie przez
wykonawce wszystkich zobowigzan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawag pfatnosci jest umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Rozliczenie nastepuje
zgodnie z jej zapisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
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10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Zalecane Normy Panistwowe (NP) i Normy Branzowe (BN).

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88).

2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1129, 1598,
2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079.),

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej jednolity, (Dz. U. z 2021 r. poz. 869,
2490).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, 2 2022 r.
poz. 32, 655).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1213).
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
1344, z 2022 r. poz. 974.).

9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z
2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 182, poz. 1228)

10.Inne ustawy majgce zastosowanie,

11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 898, z 2015 r. poz. 1165.)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 .
poz. 1225)

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki ( Dz. U. z 2021, poz. 1686)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. 2021 poz. 2454)

17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki ( Dz. U. z 2021 poz. 1686)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

19. Inne rozporzadzenia majgce zastosowanie.
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UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, zwigzanych z naprawg i malowaniem elewacji wykonanej w systemie BSO przy budowie pn.
,Remont elewacji Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Sicienku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktore zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w/w zakresie.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywad razem z opisem technicznym.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z remontem
elewacji i obejmuja roboty wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
Kontraktu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét:

- naprawe cokotu budynku oraz wykonanie tynku mozaikowego o wyzszej odpornosci na dziatanie
czynnikdéw zewnetrznych

- naprawe elewacji w miejscach uszkodzenn mechanicznych, uszkodzen spowodowanych dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych oraz zewnetrznych

- demontaz istniejgcych warstw ocieplenia w miejscach oderwania sie izolacji termicznej od konstrukgji
$cian oraz ponowny, prawidtowy montaz wraz z wykonaniem warstwy wykonczeniowej,

- wymiane oraz dostawe i montaz parapetéw okiennych we wskazanych miejscach,

- wymiane kratek wentylacyjnych oraz puszek ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej

- malowanie elewacji w zatwierdzonej kolorystyce elewacji,

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podfoze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspodtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na

powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw
na wtasciwosci mechaniczne systemu.
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Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wtdkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu

zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwa zbrojona stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje rownie systemowi fakture
i barwe.

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — 00.00.
,Wymagania ogdlne". Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Nalezy stosowac materiaty dopuszczone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004r) wraz z nowelizacjami, a takze na podstawie
przepiséw wykonawczych do tej ustawy.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieiczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;j.

Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna).

Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejgca
stosowana jest tak e do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 1 cm.

Ptyty termoizolacyjne:

— ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane s3, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie —
metoda klejenia, za pomocg tgcznikdw mechanicznych lub metodg tgczong. Plyty majg krawedzie
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proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelno$¢ potgczen. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla piyt
ze styropianu ekstradowanego okresla norma PN-EN 13164,

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania
mostkéw termicznych,

— oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca
wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana
jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

— siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi.

— farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkow
cienkowarstwowych:

a) gesto$é: 1,44 g/cm?

b) stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531): 1

c) pokrywanie rys: Kat A2

d) przepuszczalno$é wody: mata W3< 0,1 [kg/m2h 0,5]

e) wspodtczynnik przenikania pary wodnej: sredni 15 < V2 < 150 g/m2d
f) sita krycia: klasa 1

g) kolor: jasno szary RAL 9018 oraz biaty, wg dokumentacji rysunkowej

- tynk mozaikowy tynk powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 15824 , Wymagania dotyczace
tynkéw opartych na spoiwach organicznych”. Parametry tynku mozaikowego:

a) dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz;

b) wodna dyspersja zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi;
c) przyczepnosé: 0,35 MPa

d) absorpcja wody: W,

e) przepuszczalno$é pary wodnej: V>

f) kolor: zblizony do RAL 7024

— inne rodzaje materiatdow termoizolacyjnych i uzupetniajacych.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.
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Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

- sg wihasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt dociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczng (pkt 4 —
Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robét elewacyjnych

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robdt elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatdbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania

recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania

mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takie w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
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Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzagdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rGwnosci.

Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i

zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podto a oraz przyczepnosci istniejgcych powtok
za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegdtowej nalezy odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na
ocieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowe;j
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega

wytrzymatos$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.2. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot

zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podto a (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podto a; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i
warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
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strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykonaé inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3. Warunki przeprowadzania rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze ponizej +5°C, ,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie byta
wyzsza niz 200C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w karcie
technicznej producenta.

5.4. Wykonywanie warstw elewacji

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opaddow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére
systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne
warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podio a oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ Srodek
gruntujacy na cata jego powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz
niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejagcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej
zaprawag na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic szczelnos$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt
i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac¢ do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Ditugos$é tacznikdéw zaleina jest od grubosci ptyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy
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elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic
trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéow budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskdw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, kgtownikdow, tasm i paskéw siatki zbrojace;.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw

5.5. Wykonywanie rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadédw atmosferycznych

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

- Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru.
- Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich na zewnatrz budynku mozna
przystgpic¢ dopiero po czasie okreslonym przez producenta tynku, oraz po zakonczeniu wszelkich prac
mogacych zabrudzi¢ lub zniszczy¢ powtoke. Przed przystgpieniem do prac nalezy w odpowiedni sposdb
zabezpieczy¢ wykonane juz prace wykonczeniowe, jesli miaty one miejsce.

Malowanie mozna wykonywa¢é recznie lub natryskowo w zaleznosci od zalecen producenta farby.

Nie mieszac¢ z innymi farbami i rozciericzalnikami. Nie malowaé w temperaturach ponizej 5 st. C. Farbe
mozna naktadac pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powtok o wymaganych parametrach
zaleca sie 2-krotne malowanie.

Wszystkie powierzchnie, ktdre nie bedg malowane nalezy ostonic przed zabrudzeniem

5.6. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych.

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sSladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
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Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda. Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy
jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

c) nie mieé sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mieé przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku

po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cmz2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t elewacyjnych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane
do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.1. oraz 5.2.
niniejszej ST.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujacych
terminach:

-dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

-dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z odpowiednig norma, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystosc
powierzchni, wilgotno$é muru.

podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych, tynkéw
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zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wygtad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan odpowiedniej normy, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnosé tynku, elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Wygtad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.

Wilgotnosé podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadédw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

-skoagulowane spoiwo,

-nieroztarte pigmenty,

-grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

-kozuch,

-$lady plesni,

-trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

-nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

-obce wtracenia,

-zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

-$lady plesni,

-zbrylenie,

-obce wtracenia,

-zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie roboét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robédt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegélnie wazna jest biezgca
kontrola robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykdw i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw,

zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu
nie powinno powodowac szkodliwych peknieé¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt
i/lub pekniec o szerokos$ci wiekszej niz 0,2 mm,
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Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu. Badania
w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygtadu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygtadu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznaé za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kofncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.2. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byé przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
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Protokdét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jako$ci robdét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng
mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opodr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt, zwigzanych z naprawa pokrycia dachu przy budowie pn. ,,Remont elewacji Szkoty Podstawowej
im. Mikotaja Kopernika w Sicienku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w/w zakresie.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywad razem z opisem technicznym.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z naprawa pokrycia
dachowego i obejmujg roboty wykonywane dla obiektéow ujetych w Dokumentacji Projektowej w
ramach Kontraktu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét:

- wymiane wytfazu dachowego,

- oczyszczenie rynien oraz rur spustowych.

- naprawa potaci dachowej w miejscach potaczenia z attykg oraz kominkami wentylacyjnymi, oraz
miejscach potencjalnych przeciekéw dachu,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — 00.00.
,Wymagania ogdlne". Poszczegdlne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Nalezy stosowac materiaty dopuszczone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004r) wraz z nowelizacjami, a takze na podstawie
przepisow wykonawczych do tej ustawy.

2.2. Wymagania szczeg6lowe dla materiatow
-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich, -na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Roztwor asfaltowy do gruntowania - Roztwdr bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem
syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umozliwiajacych gteboka penetracje podtoza i
stosowanie na lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji
o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen drég
asfaltowych). Powstate powtoki sg elastyczne, silnie zwigzane z podtozem i niwelujg jego
mikropekniecia.

Roztwdr asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:

- gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
- hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne czesci budowli,

- wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

- podkfad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

Dane techniczne:

- kolor czarny;

- postac ciecz;

- temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C;

- pytosuchos¢ po 6 godzinach;

- czas schniecia 12 godzin;

- zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedng warstwe;

- ilo$¢ warstw: gruntowanie 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy;

- czyszczenie narzedzi benzyng lakowa lub innym rozciericzalnikiem organicznym.

Roztwér asfaltowy do gruntowania — roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem
syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umozliwiajacych gteboka penetracje podtfoza i
stosowanie na lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji
o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen drég
asfaltowych). Powstate powtoki sg elastyczne, silnie zwigzane z podiozem i niwelujg jego
mikropekniecia.

Roztwdér asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:
- gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
- hydroizolacyjne —tawy, fundamenty, podziemne czesci budowli,

- wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,
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- podkfad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

Dane techniczne:

- kolor czarny;

- postac ciecz;

- temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C;
- pytosuchos¢ po 6 godzinach;

- czas schniecia 12 godzin;

- zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedng warstwe;

- ilos¢ warstw: gruntowanie 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy;

-czyszczenie narzedzi benzyng lakowg lub innym rozcienczalnikiem organicznym.

Roztwér asfaltowy — masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem
syntetycznym z dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢
dachowych oraz podziemnych czeséci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych
— tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do
uszkodzen drog asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z podtozem i kompensujgce w pewnym stopniu
jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwér
przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powtok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
typu Sredniego,

Dane techniczne:

- kolor czarny

- postac potciekta masa

- temperatura powietrza i podtoza podczas
-stosowania

- od +5°C do +35°C

- pytosuchos$¢ po 6 godzinach

- czas schniecia 12 godzin

- zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jedng warstwe
- ilo$¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania
- czyszczenie narzedzi

- benzyng lakowa lub innym

- rozcienczalnikiem organicznym.
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Papa termozgrzewalna na zaktad - papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz
modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest
wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie
podlegajg konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS s3
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C),
dlatego mozna je uktadac¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowia: welon z
widkien szklanych, tkanina szklana lub wtéknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne
na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty
muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania
zabezpieczen wodochronnych.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dtugosci papy.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny byé stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymadg koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robét elewacyjnych

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikdw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU, PB i ST.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podfoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentédw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajace przyczepno$é czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzedzi np. reczne;j szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé¢ zaprawg cementowg, a
nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoty, rakdéw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac
(zukosowaé) zas naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykonaé¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.2.1zolacje papowe
Gruntowanie podtoia
Materiat gruntujgcy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie ze stanem
podtoza, dokonac¢ pomiardw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegélnych paséw papy. Dokfadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i réwnomiernie
roztozong mase asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozong posypke
gruboziarnisty, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8cm nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢
pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢
pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzié¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej
powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustéw, przepustéw, a takze od wstepnego wykonania
obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

Pasy papy nalezy ukfada¢ réwnolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zaktadow zgodnych z kierunkiem spadkdéw. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w
ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncdw do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej
pasie papy (z ktdrym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciggngc
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy,
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajgc sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi
sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg
rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
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Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowe] Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczegblng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleic.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowe]j i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzine, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy
lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdélne”.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtfasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robodt, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.2. Odbior koncowy

Odbidér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokdt odbioru korcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.3. 0dbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbiér ostateczny roboét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1SO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu
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PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metody skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatow
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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SPECYFIKAC]JE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00.00

POSADZKI ZYWICZNE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét, zwigzanych z naprawg schodéw zewnetrznych, murkéw betonowych oraz wykonaniem
posadzek zywicznych przy budowie pn. ,Remont elewacji Szkoty Podstawowej im. Mikotaja
Kopernika w Sicienku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w/w zakresie.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywad razem z opisem technicznym.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z naprawg schodow
zewnetrznych, murkéw betonowych oraz wykonaniem posadzek zywicznych dla obiektéw ujetych w
Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét:

- naprawe istniejgcych schodéw zewnetrznych (dojs¢ do budynku),

- naprawe murkow studni doswietlajgcych oraz oparcia skrzynki gazowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — 00.00.
,Wymagania ogdlne". Poszczegdlne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Nalezy stosowac materiaty dopuszczone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004r) wraz z nowelizacjami, a takze na podstawie
przepisow wykonawczych do tej ustawy.

2.2. Wymagania szczeg6towe dla materiatow
-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich, -na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robét elewacyjnych

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikdw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU, PB i ST.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Posadzki wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi oraz europejskimi normami jak réwniez
wytycznymi producentéw, dostawcdw systemow i materiatow.

Na zadanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca musi udokumentowac, iz materiaty budowlane odpowiadajg
stawianym wobec nich wymaganiom.

Wszelkie elementy, zwtaszcza mury licowe i beton licowy oraz istniejgce instalacje nalezy zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem poprzez dostateczne Srodki ochronne jak zaklejanie na catej
powierzchni itd.

Wszelkie zabrudzenia istniejgcych elementdw nalezy bezzwtocznie usungé. Ewentualne szkody na
wszystkich istniejgcych juz Swiadczeniach bedg usuwane na koszt Zleceniobiorcy lub winny by¢
usuwane przez firme specjalistyczng dziatajgcag na zlecenie Zleceniobiorcy na zgdanie Zleceniodawcy.
Wyniki przeprowadzanych przez Zleceniobiorce badan materiatdéw oraz swiadectwa jakosci, nalezy
zestawi¢ w wymaganej formie, jesli konieczne opracowac i na biezgco przedktada¢ nadzorowi
inwestorskiemu.

Dla wszystkich wymienionych w spisie robét elementéw, materiatow i konstrukcji oraz wymaganych
wiasciwosci materiatow nalezy przedtozy¢ nadzorowi inwestorskiemu odpowiednie Swiadectwa
dopuszczenia, atesty itd. w 2 egzemplarzach na zgdanie w przeciggu jednego tygodnia, najpdzniej
jednak na tydzien przed odbiorem.
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5.2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymaganag wytrzymatoscé i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg
— 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢
ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowag tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze sprawdzone dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie moze wskazywac
przeswitéw wiekszych niz 2mm. Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie moze przekraczac
2mm na m. Podfoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci, wyréwnacé przy
uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie
oczysci¢ i odkurzyé.

5.4. Wykonanie posadzki

Warunki wykonania:

Jako$¢ podtoza Podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$é na Sciskanie (minimum 25 N/mm?).
Powierzchnia musi by¢ réwna, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z niezwigzanych czastek.
Préba ,,pull off” nie moze da¢ wyniku ponizej 1,5 N/mm?2. W razie watpliwosci nalezy wykona¢ pole
prébne.

Przygotowanie podtoza:

Fragmenty podtoza o niewystarczajgcej wytrzymatosci, mleczko cementowe oraz fragmenty
zanieczyszczone olejami muszg by¢ usuniete mechanicznie, np. przez srutowanie lub frezowanie.
Wieksze nierdwnosci podtoza muszg by¢ zeszlifowane lub naprawione odpowiednimi materiatami. W
celu uzyskania réwnej powierzchni podtoze musi by¢ wyréwnane i zagruntowane.

Przed aplikacjg materiatu podtoze musi mie¢ otwarte pory. Bezposrednio przed aplikacjg materiatu
podtoze nalezy odpyli¢ i odkurzyc.

Instrukcja mieszania:

Do mieszania zywicy nalezy uzywac wolnoobrotowego mieszadta elektrycznego (300 + 400 obrotow
na minute) lub innego odpowiedniego sprzetu.

Do przygotowania zaprawy nalezy uzywa¢ mieszarek o obiegu wymuszonym, z ruchomym
zasobnikiem. Nie nalezy stosowaé¢ mieszarek wolnospadowych.

Aplikacja:

Nanies¢é zywice epoksydowg za pomocg pedzla lub watka, upewnic sie, ze uzyskano jednorodng, ciggtg
powtoke, jezeli to konieczne nanie$¢ drugg warstwe.

Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ rozcieficzalnikiem. Utwardzony lub zwigzany materiat mozna
usunac jedynie mechanicznie.

Gruntowanie:
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W celu uzyskania rownomiernego zwilzenia podktadu nalezy rozprowadzi¢ materiat po powierzchni
przez silne szczotkowanie. Zagruntowane podtoze przesypac luzno piaskiem kwarcowym. Nie zwigzany
piasek usunac¢ po utwardzeniu.

Warstwa zasadnicza:

Posadzke epoksydowa nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu
producenta, wytycznymi dostawcy, normami, aprobata techniczng i przepisami budowlanymi

oraz ogdlna wiedzg budowlana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czes$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robodt, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.2. Odbior koncowy

Odbidér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru korcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.3. 0dbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbiér ostateczny roboét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych okfadzinach.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan rozprzestrzeniania sie
ptomieni po posadzkach podtogowych.
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BN-86/6781-02 Masy podtogowe Plastidur

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje producenta.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

51



		2025-05-29T08:21:47+0200




