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1. Wprowadzenie  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST.00.00.00 „Wymagania Ogólne” są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na budowie pn.: ”Remont elewacji 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych                         
w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  

1.3.1. Ustalenia Ogólne 
Kod CPV przedmiotu zamówienia: 
a) grupa robót 45000000-7 Roboty budowlane, 
b) klas robót 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 
c) kategorii robót 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków. 

1.3.2. Zakres robót do wykonania:  

Zakres prac budowlanych obejmuje: 
- naprawę cokołu budynku oraz wykonanie tynku mozaikowego o wyższej odporności na działanie 
czynników zewnętrznych, 
- naprawę elewacji w miejscach uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych działaniem 
czynników atmosferycznych oraz zewnętrznych, 
- demontaż istniejących warstw ocieplenia w miejscach oderwania się izolacji termicznej od konstrukcji 
ścian oraz ponowny, prawidłowy montaż wraz z wykonaniem warstwy wykończeniowej, 
- wymianę oraz dostawę i montaż parapetów okiennych we wskazanych miejscach, 
- wymianę oraz dostawę i montaż balustrad oraz pochwytów zewnętrznych, 
- wymianę kratek wentylacyjnych oraz puszek złączy kontrolnych instalacji odgromowej, 
- malowanie elewacji w zatwierdzonej kolorystyce elewacji, 
- naprawę istniejących schodów zewnętrznych (dojść do budynku), 
- naprawę murków studni doświetlających oraz oparcia skrzynki gazowej, 
- oczyszczenie i zabezpieczenie poprzez malowanie elementów stalowych, krat okien i studni 
doświetlających, skrzynki gazowej, 
- naprawa połaci dachowej w miejscach połączenia z attyką oraz kominkami wentylacyjnymi, oraz 
miejscach potencjalnych przecieków dachu, 
- wymianę wyłazu dachowego, 
- wykonanie elewacji kominów murowanych, 
- oczyszczenie rynien oraz rur spustowych, naprawa pochyleń. 

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.  

1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji  

1.4.3. Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez zamawiającego do działania, jako Inspektor 
Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 
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przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,  

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.5. Aprobata techniczna, certyfikaty i deklaracje – dokumenty potwierdzające pozytywną 
ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania.  

Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie 
obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone 
znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata 
techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.  

1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego 
dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone przez Wykonawcę                          
i zatwierdzone przez Inspektora.  

1.5 Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją i kosztorysem, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane będzie 
zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w Umowie przekaże 
wykonawcy ten teren budowy. Z procedury przekazania terenu budowy wykonawcy zostanie spisany 
protokół przekazania terenu budowy. Protokół zostanie sporządzony przez Inwestora. W trakcie 
przekazania terenu budowy zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna obrazująca stan terenu 
budowy w trakcie przekazania. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów 
górniczych. Na terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na 
projektowane obiekty i infrastrukturę towarzyszącą. 
Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:  
a) zabezpieczyć teren budowy;  
b) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od Zamawiającego zatwierdzonego projektu 
budowlanego oraz projektu technicznego;  
c) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu: 

• tablicę informacyjną oraz 

• ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – w 
przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających 
dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub 
przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni. 

1.5.2. Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi  
Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie komplementarna i spójna 
wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane                                           
w dokumentacji.  

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególności: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
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związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie tablic 
informacyjnych. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. Tablica informacyjna będzie zgodna z prawem budowlanym – art. 45b. 
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z art. 45c 
Ustawy Prawo budowlane. 

1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodne z prawem 
zagospodarowanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, w tym materiałów z rozbiórki, 
nieprzydatnych gruntów powstałych w wyniku Robót, pozostałości po wykorzystanych materiałach, 
gruzu lub pozostałych mas ziemnych. Sposoby zagospodarowania muszą zostać uzgodnione z 
Inwestorem, a następnie należy udokumentować, że cały proces odbył się zgodnie z prawem. 
Dokumenty te będą załączone do dokumentacji powykonawczej.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska w miejscu i wokół miejsca realizacji usług. 
b) Będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
   1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
   2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
    · Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
    · Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
    · Możliwością powstania pożaru. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót obowiązujące przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego w tym dotyczące ochrony wód, gospodarowania 
odpadami, emisji do środowiska i hałasu. 

Maszyny i sprzęt: 

Do wykonania Robót należy wykorzystywać sprzęt, maszyny i środki transportu sprawne, dopuszczone 
do użytkowania, spełniające również normy i przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
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1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót budowlanych albo przez personel wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 

a) nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

b) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

c) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

d) możliwość ewakuacji ludzi, 
e) a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.  
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli materiały takie są 
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność spada na Zamawiającego.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
wszelkie niezbędne informacje. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
wykonawcę obowiązują aktualne normy i akty prawne: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r nr 120 
poz. 1126). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
b) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
c) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
e) przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
f) organizacji pracy na budowie, 
g) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie współpracował z personelem Zamawiającego za pośrednictwem osoby wskazanej 
przez Zamawiającego. 

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie 
zasilania prądem wykonawca uzgodni, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, swój program 
i metody pracy z personelem eksploatacyjnym. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji nie jest 
dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki, 
rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą 
miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed 
wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Zamawiającego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty przekazania terenu budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z odszkodowań powstałych w wyniku działań 
wykonawcy na terenie budowy i po za nim.  
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie 
wykonywania robót.  

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego  
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia robót 
i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. Wykonawca ponosi koszty ewentualnego zajęcia pasów 
drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.  

1.5.13. Odbiór techniczny i rozruch  
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie 
zakończenia robót.  

1.5.14. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu 
organizacji robót. 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi                     
do akceptacji następujących dokumentów:  

1. Projekt organizacji robót  
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
4. Program zapewnienia jakości.  
Projekt organizacji robót  

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru                          
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewniają realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i instrukcjami oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:  

1. Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  
3. Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  
4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
5. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót.  

 

1.5.15. Dokumentacja budowy 
Dokumenty budowy służą planowaniu robót i dokumentowaniu ich przebiegu. Należą do nich 
następujące pozycje: 

o Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 
o Plan płatności zgodny z warunkami umowy 
o Program zapewnienia jakości 
o Protokoły przekazania terenu budowy 
o Polecenie rozpoczęcia robót 
o Udokumentowanie realizacji poszczególnych elementów robót 

• Dziennik Budowy 
• Protokoły odbioru elementów robót 
• Dokumentacja geodezyjna, szkice inwentaryzacyjne 
• Dokumentacja zdjęciowa 
• Protokoły prób, testów, sprawdzeń 
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• Dzienniki laboratoryjne 
• Dziennik zmian, aktualizowany na bieżąco, rejestrujący wszystkie 
odstępstwa w stosunku do dokumentacji projektowej, do wykorzystania przy 
sporządzeniu dokumentacji powykonawczej. 
Każda pozycja będzie posiadała opis, zdjęcie, szkic geodezyjny 

o Wnioski o zatwierdzenie materiałów/urządzeń 
Wzór wniosku materiałowego znajduje się w załączniku nr 10 
o Certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności 
o Aprobaty i świadectwa dla wszystkich użytych materiałów 

Część dokumentów budowy stanie się częścią dokumentacji powykonawczej i dotyczą ich 
wymogi co do formy oraz liczby kopii, które dotyczą tej dokumentacji. 
Prace będą realizowane zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę harmonogramem, z 
uwzględnieniem wszystkich ograniczeń przy pracującej oczyszczalni ścieków. 
 
Protokół przekazania terenu budowy będzie mógł zostać spisany w dniu formalnego rozpoczęcia prac 
na budowie. Łącznie z protokołem przekazania budowy zostanie przeprowadzona wizja lokalna 
terenu oczyszczalni, w szczególności na terenie budowy oraz w obszarach z nim oddziaływujących. 
Stan tego terenu zostanie udokumentowany w postaci opisu i dokumentacji zdjęciowej, które 
będą stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu budowy.. Wizja lokalna zostanie 
przeprowadzona przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski i przedstawicieli Inwestora, 
Użytkownika. Dokumentacja ta zostanie przygotowana w trzech kopiach papierowych (tekst), 
oraz w wersji elektronicznej (tekst i zdjęcia). 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Pozostałe elementy dokumentów budowy będą przekazywane niezwłocznie, sukcesywnie w 
miarę postępu robót. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 

1.5.16. Usługi serwisowe pracowników producentów 
Wymaga się, aby serwis wszelkich zainstalowanych urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, 
przybył na teren obiektu w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia, celem: 

• ustalenia przyczyny awarii, 
• przedstawienia planu naprawy, 
• ustalenia terminu usunięcia awarii. 

1.5.17 Komunikacja pomiędzy podmiotami 
Dla zapewnienia ciągłego kontaktu pomiędzy stronami, Wykonawca wyznaczy upełnomocnionego 
Przedstawiciela Wykonawcy, z którym upełnomocnieni Przedstawiciele Inwestora i Użytkownika będą 
mogli komunikować się w ciągu wszystkich dni roboczych, świąt i dni wolnych od pracy w okresie 
realizacji Umowy, w sprawach dotyczących realizacji Umowy, z podaniem Inwestorowi i 
Użytkownikowi numerów telefonów służbowych, domowych i komórkowych Przedstawiciela oraz 
zakresu jego pełnomocnictw; Istotne kwestie dotyczące postępu prac będą omawiane na naradach, 
które będą odbywały się na życzenie jednej ze stron. Wykonawca będzie informował Inwestora i 
Użytkownika o planowanych działaniach w zakresie realizacji Umowy co najmniej z 48 godzinnym 
wyprzedzeniem. 
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1.5.18.Usługi serwisowe pracowników producentów 

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności za działalność w zakresie: 

• zabezpieczenia miejsca demontażu i montażu oraz wszelkiego znajdującego się tam mienia, 
• zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy, w tym magazynu i wszelkiego znajdującego się tam 

mienia, 
• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy, 
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Odpowiedzialność Wykonawcy będzie obejmować: 

• Roboty budowlano-montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny 
budowlane, materiały i narzędzia budowlane, a także uprzątnięcie pozostałości po szkodzie; 

• Odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych w 
zakresie szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jej 
sąsiedztwie osobom trzecim; 

• Odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Inwestora, 
Użytkownika i Wykonawcy; 

• Ryzyko zawodowe, obejmujące ryzyko zaniedbań zawodowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
realizacją umowy i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy. 

• W czasie wykonywania Robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie 
wykopy związane z budową, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić zaplecze budowy, 
place składowe i magazynowe. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.19. Zaplecze wykonawcy 

Po podpisaniu umowy/kontraktu Wykonawca, w ramach Kontraktu, jest zobowiązany zorganizować 
zaplecze w miejscu udostępnionym przez Inwestora/Użytkownika. Zaplecze ma spełniać przepisy 
obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 
magazynowania materiałów. 
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1.5.20. Utrzymanie porządku 

W trakcie obecności na terenie budowy Wykonawcy oraz osób związanych z realizacją inwestycji, 
działających na rzecz Wykonawcy, Inwestor wymaga, aby Wykonawca zapewnił utrzymanie 
należytego porządku. Wszystkie odpady powinny być segregowane i zbierane w odpowiednich 
kontenerach, a następnie niezwłocznie usuwane po ich zapełnieniu. Wszyscy pracownicy powinni być 
zobowiązani do utrzymania porządku w miejscu pracy. Po zakończeniu wykonywania danego rodzaju 
prac, należy wyegzekwować usunięcie wszystkich zbędnych przedmiotów i odpadów. 

Należy zachować szczególną dbałość o czystość wnętrza przewodów i zbiorników. Po montażu 
każdego przewodu, należy dokonać inspekcji jego czystości i zadeklować. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na takie miejsca, jak np. leje osadników wtórnych i zabezpieczyć je przed przedostaniem się 
przypadkowych zanieczyszczeń. 

Po zakończeniu prac montażowych, a przed rozruchem, Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego 
posprzątania obiektów podlegających rozruchowi. Przed odbiorem końcowym, Wykonawca co 
najmniej przywróci stan obiektów i otoczenia obiektów do stanu przed pracami modernizacyjnymi. 

1.5.21 Tablica informacyjna 
Wykonawca, zgodnie zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 
Informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, numer pozwolenia na budowę, adresy i telefony 
właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę, adres i telefon Inwestora i Wykonawcy, imiona, 
nazwiska, adresy i numery telefonów Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i projektantów, oraz numery telefonów alarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy. 

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, które Wykonawca użyje do wbudowania, muszą być I-go gatunku i muszą 
odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
Określającej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, które powinny posiadać: 

• Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, określonym przez 
Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

• Oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami, jeżeli są wyrobami 
jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

Gdziekolwiek w PFU przywołano nazwy handlowe, technologie lub nazwę producenta urządzeń, należy 
traktować takie wskazanie jako określenie niezbędnego minimalnego standardu jakości i własności 
techniczno-użytkowych dla zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii. Wykonawca może 
zastosować inne równoważne materiały, technologie i urządzenia gwarantujące utrzymanie 
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standardu, własności techniczno-użytkowych dla każdego wyrobu, całej instalacji oraz kompatybilność 
zastosowanych rozwiązań z dotychczas istniejącymi po uzgodnieniu z Inwestorem. 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz.U. 2002r. nr 191 poz. 1596.). 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań w celu udokumentowania, że 
wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania określone w PFU w 
czasie postępu robót. 

Wykonawca, dla potwierdzenia jakości użytych materiałów, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu 
atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, jak również wyniki 
przeprowadzonych badań w trakcie robót. 

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do funkcjonowania w 
sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na 
miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących 
granicach: 

• Temperatura: -30 do +35°C 
• Wilgotność: 10 do 95% 
• Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. 

2.2 Źródła pochodzenia wyrobów (materiałów i urządzeń) 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, czyli wnioski materiałowe. W 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań 
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 

Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania akceptacji 
Nadzoru Inwestorskiego, po uzgodnieniu z Inwestorem. Uzyskanie akceptacji Nadzoru Inwestorskiego 
na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła 
mają taką akceptację. Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i sprzęt muszą spełniać wymagania 
zawarte w PFU. 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
surowców z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych surowców z 
jakiegokolwiek źródła. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 
wykorzystane do robót, odwiezione na odkład, nadmiar zagospodarowany na terenie oczyszczalni – 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Nadzoru inwestorskiego. 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

12 
 

2.4 Dokumentacja urządzeń 

Dla każdego rodzaju urządzeń wymienionych w załączniku do IDW, Wykonawca dostarczy 
dokumentację techniczno-ruchową (DTR) w języku polskim. Podręczniki wykonane w wersji graficznej 
i elektronicznej będą obejmować: 

• Schematy procesu i instalacji. 
• Listę części składowych urządzenia. 
• Rysunki złożeniowe. 
• Opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części. 
• Założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów. 
• Schematy elektryczne połączeń. 
• Certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób itp.). 
• Obliczenia (wytrzymałość, osiągi itp.). 

Wymagań dotyczących instalacji, a w tym rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją 
połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem urządzenia. Zalecenia dotyczące: 

• Sposobu magazynowania. 
• Właściwego montażu. 
• Przeprowadzenia rozruchu. 
• Prowadzenia prawidłowej eksploatacji. 
• Właściwego działania, obsługi i utrzymania w ruchu urządzeń i instalacji. 
• Przeprowadzania konserwacji, remontów i napraw. 

Wszelkie warunki wywołujące alarm lub stanowiące awarię powinny zostać podane z 
przedstawieniem właściwej w danej sytuacji reakcji personelu. Nadzór Inwestorski nie wyda 
protokołu odbioru do czasu, gdy Szczegółowe Instrukcje Obsługi obiektów wraz z załącznikami nie 
znajdą się w jego posiadaniu. Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo 
dostępne lub, których sieć serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. 

Razem z dokumentacją techniczno-ruchową, Wykonawca przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu 
następujące dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia): 

• Gwarancje zgodne z warunkami umowy. 
• Wyniki testów pracy urządzeń w warunkach porównywalnych z nominalnymi warunkami 

pracy. 
• Świadectwa legalizacji urządzeń. 
• Programy komputerowe (licencje). 

2.5 Kwalifikacja właściwości wyrobów (materiałów i urządzeń) 
Nadzór inwestorski, w uzgodnieniu z Inwestorem i Użytkownikiem, dokona sprawdzenia i oceny 
urządzeń i materiałów dostarczanych na teren budowy przez Wykonawcę pod względem zgodności z 
PFU. Żadne materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania nie zostaną dostarczone przed ich 
akceptacją przez Nadzór Inwestorski. Nadzór Inwestorski może polecić przeprowadzenie testów na 
wyrobach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych 
testów, o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. 

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót będą nowe i nieużywane, chyba 
że są wyraźnie dozwolone w umowie. Wyroby muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i 
odpowiadać normom i przepisom wymienionym w PFU oraz ich najnowszym wersjom tu nie 
wymienionym. Wyroby, których to dotyczy, muszą posiadać wymagane dla nich dokumenty 
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dopuszczenia do obrotu na rynku polskim. Na życzenie Nadzoru Inwestorskiego takie świadectwa 
winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione do wglądu. 

Wykonawca przedstawi na życzenie Nadzoru Inwestorskiego próbki do jego akceptacji, a przed 
przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem 
jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy 
wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Jeżeli w 
niezawisłej opinii Nadzoru inwestorskiego jakikolwiek materiał wymaga przedstawienia próbek lub 
przeprowadzenia badań, takie próbki zostaną dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.6 Terminy dostaw  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na teren budowy, 
całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych opłat ze strony Inwestora, wszelkie materiały i 
urządzenia zgodnie z PFU konieczne do wykonania dostaw, robót budowlano-montażowych, rozruchu, 
uruchomienia, prób technologicznych, próbnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OŚ. Wykonawca 
zadba o to, aby dostawa materiałów i urządzeń była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona 
z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy, materiałów i urządzeń 
będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

2.7 Materiały niejednakowe  

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, 
gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych 
potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną 
technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów 
do dopuszczalnego poziomu. 

2.8 Wady materiałów  

Jeżeli podczas realizacji umowy Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, 
które w opinii Nadzoru inwestorskiego są nieodpowiedniej jakości, to Nadzór inwestorski zażąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany 
do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać 
odrzucony przez Nadzór Inwestorski. 

2.9 Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 
Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone 
przez Nadzór Inwestorski. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem 
świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 
aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Nadzorowi 
inwestorskiemu nie później niż w dniu dostawy materiałów, Urządzeń na teren budowy. Dla 
zakupywanych materiałów i urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z 
przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych materiałów i urządzeń i prześle 
dwie kopie takich atestów na ręce Nadzoru Inwestorskiego. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne 
materiały i urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w umowie oraz wszelkich 
obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca 
zapewni, iż materiały i urządzenia dostarczone na teren budowy można zidentyfikować i przypisać im 
właściwe atesty. Nadzór Inwestorski może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na 
materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest 
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zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio 
wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Nadzoru Inwestorskiego i testów. Wykonawca przedstawi 
na życzenie Nadzoru Inwestorskiego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 
Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z 
którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac 
będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów 
związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. Chociaż projekt ten oparty jest o polskie 
wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych 
standardów międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 
potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego 
zobowiązań wynikających z tej umowy i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.10 Znakowanie urządzeń, materiałów itp. 
Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i 
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w 
oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane 
identyfikacyjne producenta. 

2.11 Składowanie i magazynowanie 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Nadzór Inwestorski. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.12 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej zostaną 
usunięte z placu budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a 
płatności wstrzymane.  

2.13 Przechowywanie i magazynowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt w okresie 
składowania i przechowywania. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń musi być 
zgodne z wytycznymi i zaleceniami producenta danego materiału czy urządzenia.  

2.14 Materiały alternatywne  
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach równorzędnych lub lepszych od 
wymienionych w specyfikacji. 

Nie dopuszcza się oferowania rozwiązań technologicznych (w tym materiałów i urządzeń) drastycznie 
odbiegających od opisanych w niniejszej specyfikacji, a mogących w sposób zdecydowany wpłynąć na 
zakres rozbudowy/modernizacji i uzyskane efekty technologiczne oraz powodować zmiany zakresu 
prac i dostaw uniemożliwiający porównanie ofert. W przypadku wątpliwości co do zastosowania 
zamiennych materiałów i urządzeń oferent wyjaśni wątpliwości w ramach procedur określonych w 
ustawie o zamówieniach publicznych. Zastosowanie zamiennych urządzeń może być zaakceptowane 
przez Zamawiającego w przypadku udokumentowania przez oferenta, że zastosowane urządzenie jest 
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równie efektywne i powszechnie stosowane, a użycie go nie wpłynie na pogorszenie oczekiwanego 
efektu technologicznego. 

O materiałach alternatywnych należy poinformować Inspektora Nadzoru nie później niż dwa tygodnie 
przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego zbadania.  

2.15. Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko 
Materiały z rozbiórki powinny być wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru lub zutylizowane na wysypisku, zgodnie z decyzją Inwestora. 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości 
(PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Nadzór Inwestorski. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór 
Inwestorski. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU i wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego, w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli PFU przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez Nadzór Inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
Nadzór Inwestorski ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie sprzętu, który w jego 
opinii może stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających 
pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych i konstrukcji. Nadzór 
Inwestorski może również zarządzić wymianę lub modyfikację sprzętu wywierającego negatywny 
wpływ na otoczenie poprzez wytwarzanie hałasu, dymu lub wycieki oleju. 

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniami 
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki transportu 
winny spełniać wymagania określone w Ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. 
(Dz.U. 2022r. poz. 180 ze zm.) oraz Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 
2022 poz. 988 ze zm.). 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz w 
celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków, a w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Nadzór Inwestorski. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
na polecenie Nadzoru Inwestorskiego, zostaną usunięte z placu budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. Na własny koszt dokona prac 
związanych z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni 
z administratorem drogi, podejmując wszelkie prace z tym związane na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Organizacja robót budowlanych 
a) Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy będący w jego 
posiadaniu, 
b) Wykonawca sporządzi projekt organizacji robót, który w szczególności powinien zawierać: 
- charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 
- projekt zagospodarowania terenu budowy, 
- szczegółowe zestawienie zakresu robót, 
- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych 
urządzeń pomocniczych, 
- harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym; 
c) Wykonawca utworzy i utrzyma na własny koszt zaplecze budowlane, a także dokona jego 
zabezpieczenie i demontażu po zakończeniu robót budowlanych, 
d) Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu, 
e) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, 
f) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od daty podpisania umowy do daty zakończenia robót, 
g) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego, 
h) Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu robót, zlikwidować 
teren budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 
 

5.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
a) Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają: ST oraz szczegółowe warunki 
Zamawiającego zawarte w umowie z wykonawcą, 
b) Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczną złożoną z przedstawicieli Zamawiającego 
i wykonawcy pod kątem zgodności z ST i prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami wiedzy 
technicznej, normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych jak również 
warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, 
c) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST, 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiedzą techniczną, 
d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami pozwolenia na 
budowę oraz zasadami wiedzy technicznej i normami określającymi warunki wykonania i odbioru 
robót, 
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach 
powstałych w związku przyczynowym z realizacją prac, 
f) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminów wewnętrznych Zamawiającego,  
g) Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej przez przedstawiciela Zamawiającego a 
także nadzór autorski projektantów 

5.3 Polecenia Inspektora Nadzoru  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten 
nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające 
będą ponoszone przez Wykonawcę.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Program zapewniania jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z umową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór Inwestorski. (PZJ) będzie 
zawierać: 
   - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, nawiązujące do 
technologii wykonania robót opisanej w projekcie wykonawczym, 
   - bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), 
    -wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
    -system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
   - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
    -sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, 
    -sposób i procedurę pomiarów i testów (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,  
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.3. Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Nadzór Inwestorski uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Nadzór Inwestorski 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór Inwestorski poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do 
obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną na teren budowy, określających w sposób jednoznaczny jego 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. Przed wykonaniem badań jakości 
materiałów przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Nadzorowi Inwestorskiemu. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być 
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badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.5. Uwaga końcowa 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Nadzorowi Inwestorskiemu przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym odbioru robót. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Nie dotyczy. Inwestycja realizowana w ramach umowy ryczałtowej. 

8.ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT)  

8.1 Odbiory robót  

Inwestor i Użytkownik zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Nadzoru Inwestorskiego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i 
zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu odbioru przez Inwestora. Gotowość robót lub 
ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. 

Punkty odbioru robót podlegają następującym etapom, dokonywanym przez Nadzór Inwestorski przy 
udziale Wykonawcy: 

• odbiór dostaw materiałów i urządzeń, 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy - odbiór części robót/odcinków, 
• odbiór końcowy – odbiór końcowy robót. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Nadzór Inwestorski. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na 
piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Nadzór Inwestorski winien przystąpić do badania i pomiaru 
robót w celu ich odbioru. Odbioru Nadzór Inwestorski dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i 
pomiarów będących w zgodzie z dokumentacją projektową oraz PFU. Wykonawca robót nie może 
kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Nadzór Inwestorski. 

8.3. Odbiór częściowy – odbiór elementu robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. W trybie odbioru częściowego 
Nadzór Inwestorski wystawia protokół odbioru elementu robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót  

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
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• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości. 

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Nadzoru Inwestorski. 

• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Nadzór Inwestorski zakończenia robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, oraz oceny zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i umową. 

• W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez Nadzór Inwestorski. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja, która w wyznaczonym czasie sprawdzi 
ich wykonanie. Oddzielnym odbiorom będą podlegały następujące pozycje: 

• Wykonanie robót budowlanych 
• Przeprowadzenie testów gwarancyjnych. 
• Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, 

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usunięcia usterek powstałych w 
okresie gwarancji i dla potwierdzenia wypełnienia wszystkich obowiązków przez wykonawcę. Z odbioru 
ostatecznego zostanie spisany protokół odbioru ostatecznego potwierdzający wypełnienie przez 
wykonawcę wszystkich zobowiązań.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Rozliczenie następuje 
zgodnie z jej zapisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy i normatywy  
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

20 
 

10.2 Przepisy prawne  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  

Zalecane Normy Państwowe (NP) i Normy Branżowe (BN).  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. 
poz. 88). 
2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 
2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079.), 
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity, (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 
2490). 
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514). 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 
2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504). 
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. 
poz. 32, 655). 
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1213). 
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
1344, z 2022 r. poz. 974.). 
9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 
2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 182, poz. 1228) 
10.Inne ustawy mające zastosowanie, 
11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 898, z 2015 r. poz. 1165.) 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1225) 
13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki ( Dz. U. z 2021, poz. 1686) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. 2021 poz. 2454) 
17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki ( Dz. U. z 2021 poz. 1686) 
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) 
19. Inne rozporządzenia mające zastosowanie. 
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UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, związanych z naprawą i malowaniem elewacji wykonanej w systemie BSO przy budowie pn. 
„Remont elewacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w/w zakresie. 

Specyfikacje techniczną należy rozpatrywać razem z opisem technicznym. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z remontem 
elewacji i obejmują roboty wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach 
Kontraktu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót: 
- naprawę cokołu budynku oraz wykonanie tynku mozaikowego o wyższej odporności na działanie 
czynników zewnętrznych 
- naprawę elewacji w miejscach uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych działaniem 
czynników atmosferycznych oraz zewnętrznych 
- demontaż istniejących warstw ocieplenia w miejscach oderwania się izolacji termicznej od konstrukcji 
ścian oraz ponowny, prawidłowy montaż wraz z wykonaniem warstwy wykończeniowej, 
- wymianę oraz dostawę i montaż parapetów okiennych we wskazanych miejscach, 
- wymianę kratek wentylacyjnych oraz puszek złączy kontrolnych instalacji odgromowej 
- malowanie elewacji w zatwierdzonej kolorystyce elewacji, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 
przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na 

powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ 
na właściwości mechaniczne systemu. 
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Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 

zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub 
siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnia warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwa zbrojona stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie systemowi fakturę 
i barwę. 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.  

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST – 00.00. 
„Wymagania ogólne". Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 
Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004r) wraz z nowelizacjami, a także na podstawie 
przepisów wykonawczych do tej ustawy.  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej. 

Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem 
szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). 

Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikacje palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca 
stosowana jest tak e do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 
pomiarowy): 10 ±1 cm. 

Płyty termoizolacyjne: 
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 
Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej 
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 
01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – 
metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie 
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proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
 
– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci 
(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt 
ze styropianu ekstradowanego określa norma PN-EN 13164, 

– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 
mostków termicznych, 

– oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca 
wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana 
jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

– siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m, 
wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 
zwykle malowania farbami elewacyjnymi.  

– farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków 
cienkowarstwowych: 

a) gęstość: 1,44 g/cm3 

b) stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531): 1 

c) pokrywanie rys: Kat A2 

d) przepuszczalność wody: mała W3< 0,1 [kg/m2h 0,5] 

e) współczynnik przenikania pary wodnej: średni 15 < V2 < 150 g/m2d 

f) siła krycia: klasa 1 

g) kolor: jasno szary RAL 9018 oraz biały, wg dokumentacji rysunkowej 

-  tynk mozaikowy tynk powinien spełniać wymagania normy PN-EN 15824 „Wymagania dotyczące 
tynków opartych na spoiwach organicznych”. Parametry tynku mozaikowego:  

a) dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz;  

b) wodna dyspersja żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi; 

c) przyczepność: 0,35 MPa 

d) absorpcja wody: W2 

e) przepuszczalność pary wodnej: V2 

f) kolor: zbliżony do RAL 7024 

–  inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych i uzupełniających. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.  
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Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – 
ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane i opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.  
 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i  
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobatą Techniczną (pkt 4 – 
Pakowanie, przechowywanie i transport).  
Podstawowe zasady przechowywania:  
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta,  
- materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  
- izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,  
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania robót elewacyjnych 
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych,  
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 
mas, zapraw i klejów budowlanych,  
Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,  
Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania  
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania  
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym 
zestawieniu z pojemnikami na materiały,  
Do ciecia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),  
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Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  
Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni,  
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.  
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i  
zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podło a oraz przyczepności istniejących powłok 
za pomocą rylca.  
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza.  
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji 
technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na 
ocieplanym obiekcie).  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 
wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metoda „pull off”, przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki).  
Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.  
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega  
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,  
 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót  
zasadniczych:  
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,  
- usunąć nierówności i ubytki podło a (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),  
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podło a; odczekać do jego wyschnięcia,  
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
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strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,  
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,  
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
 

5.3. Warunki przeprowadzania robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  
- w temperaturze poniżej +5°C, ,  
- w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 
wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie 
wyschnięte powierzchnie należy osłonic.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w karcie 
technicznej producenta. 
 

5.4. Wykonywanie warstw elewacji 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej 
wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 
przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre 
systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej 
wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne 
warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.  

Gruntowanie podłoża  

Zależnie od rodzaju i stanu podło a oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na cała jego powierzchnie.  

Montaż płyt izolacji termicznej  

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 
niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub paca 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej 
zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawa.  

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt 
i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji 
termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy 
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elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie.  

Wykonanie detali elewacji  

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

Wykonanie warstwy zbrojonej  

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 

 

5.5. Wykonywanie robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone:  
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych  
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
- W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonic.  
- Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  
- Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami.  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem powłok malarskich na zewnątrz budynku można 
przystąpić dopiero po czasie określonym przez producenta tynku, oraz po zakończeniu wszelkich prac 
mogących zabrudzić lub zniszczyć powłokę. Przed przystąpieniem do prac należy w odpowiedni sposób 
zabezpieczyć wykonane już prace wykończeniowe, jeśli miały one miejsce.  

Malowanie można wykonywać ręcznie lub natryskowo w zależności od zaleceń producenta farby.  

Nie mieszać z innymi farbami i rozcieńczalnikami. Nie malować w temperaturach poniżej 5 st. C. Farbę 
można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach 
zaleca się 2-krotne malowanie.  

Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane należy osłonic przed zabrudzeniem 

5.6. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych.  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja 
projektową,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
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Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na 
spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. Powłoki te powinny być:  
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy 
jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.  
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) spękań,  
b) łuszczenia się powłok,  
c) odstawania powłok od podłoża. 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub 
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych.  
Powłoki z farb mineralnych powinny:  
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  
c) nie mieć śladów pędzla,  
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,  
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących),  
f) nie mieć przykrego zapachu.  
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 
tynku  
po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,  
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót elewacyjnych 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane 
do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  
Ocena podłoża  
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.1. oraz 5.2. 
niniejszej ST.  
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach:  
-dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
-dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania.  
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  
murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z odpowiednią normą, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość 
powierzchni, wilgotność muru.  
podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, tynków 
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zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygład powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań odpowiedniej normy, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku, elementów metalowych – czystość powierzchni.  
Wygład powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni sucha, czysta ręka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki.  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.  
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami, odnotowane w formie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
Badania materiałów  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych:  
-skoagulowane spoiwo,  
-nieroztarte pigmenty,  
-grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
-kożuch,  
-ślady pleśni,  
-trwały, nie dający się wymieszać osad,  
-nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
-obce wtrącenia,  
-zapach gnilny,  
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
-ślady pleśni,  
-zbrylenie,  
-obce wtrącenia,  
-zapach gnilny. 

6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca 
kontrola robót zanikających (ulęgających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 
Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, 
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu 
nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt 
i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
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Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania), 
Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
- tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
- malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru 
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. Badania 
w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– jakości powłok malarskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 
ich wykonywania.  
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  
- sprawdzenie wygładu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
- sprawdzenie odporności na wycieranie,  
- sprawdzenie przyczepności powłoki,  
- sprawdzenie odporności na zmywanie.  
Metoda przeprowadzania badan powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wygładu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za 
odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki naciec 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobra, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  
- na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra namydlona 
szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powlokę należy uznać za odporna na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża.  
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Nie dotyczy. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taka formę przewiduje. 

8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych,  
− protokoły odbioru podłoży,  
− protokoły odbiorów częściowych,  
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać sie przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badan był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia 
do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
− ocenę wyników badan,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  
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Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca. 
 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych okładzinach. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 13162:2002  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13163:2004  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).  

PN-EN 13499:2005  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 
styropianem. Specyfikacja.  

PN-EN 13500:2005  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną 
mineralną. Specyfikacja.  

PN-ISO 2848:1998  
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  

PN-ISO 1791:1999  
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  

PN-ISO 3443-1:1994  
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  

PN-63/B-06251  
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
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PN-70/B-10100  
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-02025:2001  
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego.  

PN-EN ISO 6946:2004  
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania.  

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, związanych z naprawą pokrycia dachu przy budowie pn. „Remont elewacji Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Sicienku”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w/w zakresie. 

Specyfikacje techniczną należy rozpatrywać razem z opisem technicznym. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z naprawą pokrycia 
dachowego i obejmują roboty wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w 
ramach Kontraktu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót: 
- wymianę wyłazu dachowego, 
- oczyszczenie rynien oraz rur spustowych. 
- naprawa połaci dachowej w miejscach połączenia z attyką oraz kominkami wentylacyjnymi, oraz 
miejscach potencjalnych przecieków dachu, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST – 00.00. 
„Wymagania ogólne". Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 
Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004r) wraz z nowelizacjami, a także na podstawie 
przepisów wykonawczych do tej ustawy.  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

-Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, -na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

Roztwór asfaltowy do gruntowania - Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem 
syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i 
stosowanie na lekko wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy 
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji 
o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg 
asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem i niwelują jego 
mikropęknięcia. 

Roztwór asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do: 

- gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy 

- hydroizolacyjne – ławy, fundamenty, podziemne części budowli, 

- wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego, 

- podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne. 

Dane techniczne: 

- kolor czarny; 

- postać ciecz; 

- temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5oC do +35oC; 

- pyłosuchość po 6 godzinach; 

- czas schnięcia 12 godzin; 

- zużycie 0,2 – 0,3 kg/m2 na jedną warstwę; 

- ilość warstw: gruntowanie 1 warstwa 

- powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy; 

- czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym. 

Roztwór asfaltowy do gruntowania – roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem 
syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i 
stosowanie na lekko wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy 
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji 
o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg 
asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem i niwelują jego 
mikropęknięcia. 

Roztwór asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do: 

- gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy 

- hydroizolacyjne – ławy, fundamenty, podziemne części budowli, 

- wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego, 
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- podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne. 

Dane techniczne: 

- kolor czarny; 

- postać ciecz; 

- temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5oC do +35oC; 

- pyłosuchość po 6 godzinach; 

- czas schnięcia 12 godzin; 

- zużycie 0,2 – 0,3 kg/m2 na jedną warstwę; 

- ilość warstw: gruntowanie 1 warstwa 

- powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy; 

-czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym. 

Roztwór asfaltowy – masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem 
syntetycznym z dodatkiem żyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć 
dachowych oraz podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych 
– tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do 
uszkodzeń dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z podłożem i kompensujące w pewnym stopniu 
jego ruchy i mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwór 
przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
typu średniego, 

Dane techniczne: 

- kolor czarny 

- postać półciekła masa 

- temperatura powietrza i podłoża podczas 

-stosowania 

- od +5°C do +35°C 

- pyłosuchość po 6 godzinach 

- czas schnięcia 12 godzin 

- zużycie 0,5 – 0,7 kg/m2 na jedną warstwę 

- ilość warstw 2-3 w zależności od zastosowania 

- czyszczenie narzędzi 

- benzyną lakową lub innym 

- rozcieńczalnikiem organicznym. 
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Papa termozgrzewalna na zakład - papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz 
modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest 
wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie 
podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są 
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), 
dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z 
włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne 
na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty 
muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania 
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania 
zabezpieczeń wodochronnych. 

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych 
krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się 
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są 
uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi 
papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m 
długości papy. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.  

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – 
ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania robót elewacyjnych 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PFU, PB i ST. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować 
(zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub 
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 

5.2. Izolacje papowe 
Gruntowanie podłoża 
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 
 
Izolacje z pap termozgrzewalnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem 
podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i 
na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne 
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie 
rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę 
gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8cm nie 
pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być 
pokryta folią z tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C 
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć 
pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i 
wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej 
powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy 
silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania 
obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem 
zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w 
którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej 
pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy, 
aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ 
masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi 
się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową 
rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
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Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 
skleić. 
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Nie dotyczy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taka formę przewiduje. 

8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
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Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych,  
− protokoły odbioru podłoży,  
− protokoły odbiorów częściowych,  
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać sie przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badan był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia 
do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
− ocenę wyników badan,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca. 
 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych okładzinach. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 
rozciąganiu  
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PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego  

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki  

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.  

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów 
budowlanych  

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.  

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.  

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, związanych z naprawą schodów zewnętrznych, murków betonowych oraz wykonaniem 
posadzek żywicznych przy budowie pn. „Remont elewacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Sicienku”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w/w zakresie. 

Specyfikacje techniczną należy rozpatrywać razem z opisem technicznym. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z naprawą schodów 
zewnętrznych, murków betonowych oraz wykonaniem posadzek żywicznych dla obiektów ujętych w 
Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót: 
- naprawę istniejących schodów zewnętrznych (dojść do budynku), 
- naprawę murków studni doświetlających oraz oparcia skrzynki gazowej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST – 00.00. 
„Wymagania ogólne". Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 
Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004r) wraz z nowelizacjami, a także na podstawie 
przepisów wykonawczych do tej ustawy.  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

-Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, -na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.  

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – 
ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania robót elewacyjnych 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PFU, PB i ST. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Posadzki wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi oraz europejskimi normami jak również 
wytycznymi producentów, dostawców systemów i materiałów. 
Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca musi udokumentować, iż materiały budowlane odpowiadają 
stawianym wobec nich wymaganiom. 
Wszelkie elementy, zwłaszcza mury licowe i beton licowy oraz istniejące instalacje należy zabezpieczyć 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem poprzez dostateczne środki ochronne jak zaklejanie na całej 
powierzchni itd. 
Wszelkie zabrudzenia istniejących elementów należy bezzwłocznie usunąć. Ewentualne szkody na 
wszystkich istniejących już świadczeniach będą usuwane na koszt Zleceniobiorcy lub winny być 
usuwane przez firmę specjalistyczną działającą na zlecenie Zleceniobiorcy na żądanie Zleceniodawcy. 
Wyniki przeprowadzanych przez Zleceniobiorcę badań materiałów oraz świadectwa jakości, należy 
zestawić w wymaganej formie, jeśli konieczne opracować i na bieżąco przedkładać nadzorowi 
inwestorskiemu. 
Dla wszystkich wymienionych w spisie robót elementów, materiałów i konstrukcji oraz wymaganych 
właściwości materiałów należy przedłożyć nadzorowi inwestorskiemu odpowiednie świadectwa 
dopuszczenia, atesty itd. w 2 egzemplarzach na żądanie w przeciągu jednego tygodnia, najpóźniej 
jednak na tydzień przed odbiorem. 
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5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni 
nie powinna być niższa niż 5°C.  
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 
– 5–7cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być 
ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia.  
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże sprawdzone dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie może wskazywać 
prześwitów większych niż 2mm. Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny nie może przekraczać 
2mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu nierówności, wyrównać przy 
użyciu mas szpachlowych. Przed przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy starannie 
oczyścić i odkurzyć. 

5.4. Wykonanie posadzki 
Warunki wykonania: 
Jakość podłoża Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 N/mm²). 
Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z niezwiązanych cząstek. 
Próba „pull off” nie może dać wyniku poniżej 1,5 N/mm². W razie wątpliwości należy wykonać pole 
próbne. 
 
Przygotowanie podłoża: 
Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, mleczko cementowe oraz fragmenty 
zanieczyszczone olejami muszą być usunięte mechanicznie, np. przez śrutowanie lub frezowanie. 
Większe nierówności podłoża muszą być zeszlifowane lub naprawione odpowiednimi materiałami. W 
celu uzyskania równej powierzchni podłoże musi być wyrównane i zagruntowane. 
Przed aplikacją materiału podłoże musi mieć otwarte pory. Bezpośrednio przed aplikacją materiału 
podłoże należy odpylić i odkurzyć. 
 
Instrukcja mieszania: 
Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ÷ 400 obrotów 
na minutę) lub innego odpowiedniego sprzętu. 
Do przygotowania zaprawy należy używać mieszarek o obiegu wymuszonym, z ruchomym 
zasobnikiem. Nie należy stosować mieszarek wolnospadowych. 
 
Aplikacja:  
Nanieść żywicę epoksydową za pomocą pędzla lub wałka, upewnić się, że uzyskano jednorodną, ciągłą 
powłokę, jeżeli to konieczne nanieść drugą warstwę.  
Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem. Utwardzony lub związany materiał można 
usunąć jedynie mechanicznie.  
Gruntowanie:  
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W celu uzyskania równomiernego zwilżenia podkładu należy rozprowadzić materiał po powierzchni 
przez silne szczotkowanie. Zagruntowane podłoże przesypać luźno piaskiem kwarcowym. Nie związany 
piasek usunąć po utwardzeniu.  
 
Warstwa zasadnicza:  
Posadzkę epoksydową należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu 
producenta, wytycznymi dostawcy, normami, aprobata techniczną i przepisami budowlanymi  
oraz ogólna wiedzą budowlaną. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Nie dotyczy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taka formę przewiduje. 

8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
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− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych,  
− protokoły odbioru podłoży,  
− protokoły odbiorów częściowych,  
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać sie przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badan był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia 
do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
− ocenę wyników badan,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca. 
 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych okładzinach. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 

PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań rozprzestrzeniania się 
płomieni po posadzkach podłogowych. 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

51 
 

BN-86/6781-02 Masy podłogowe Plastidur 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

Instrukcje producenta. 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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