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I1. Niniejsza specyfikacja obejmuje:

— Wymagania ogolne

— Roboty budowlane — poszerzanie otworow w $cianach, rozbidrka i murowanie §cianek
dziatowych

— Roboty wykonczeniowe - tynki

— Roboty wykonczeniowe — glazura, terakota

— Roboty wykonczeniowe — malowanie

— Stolarke drzwiowa

— Instalacje wodociaggowe

— Instalacje kanalizacyjne

— Instalacje elektryczne

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45262500  Roboty murarskie i murowe

454200007 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz stolarki ciesielskiej
45431200-9 Kladzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji
elektrycznej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i1 odbioru robot jako elementu zadania ,,Modernizacja pomieszczen w budynku
Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami
- Roboty budowlano — remontowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

atescie — $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe 1 specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze,

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

bezpieczenstwie realizacji robot budowlanych— zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i
prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym,

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato§¢ uzytkowa,

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

certyfikacie — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo — badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
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czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i1 przekazania do eksploatacji,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe ), zgtoszenie robot
wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
cze$ciowych i koncowych, w miare¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu,

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,
elemencie robot — wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu 1 rozliczaniu
inwestycji,

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,
inwestorze — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje Srodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadnia,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

kontroli technicznej — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkows,

kosztorysie— dokument okreslajacy ilos¢ 1 warto$¢ robdt budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny,
materialu, narzutow kosztow posrednich i zysku,

kosztorysie ofertowym— wyceniony kompletny kosztorys $lepy,

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
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niezb¢dne do przeprowadza nianie zbednych badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét,

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdInymi
zasadami dziatania tych organizacji,

obiekcie budowlanym — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury,

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

obmiarze— wymierzenia, obliczenia ilosSciowo — warto$ciowe faktycznie wykonanych robot,
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

Polska Norma(PN) — dokument okre$lajacy jednoznacznie pod wzglgdem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg
m.in. Do materialdéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow
budowlanych,

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego,

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot,

robotach zanikajacych— roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy,

rusztowaniu — konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego
uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna ( np. wiszace), stuzagca jako pomost
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roboczy do wykonywania robo6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami,
bezpieczng prace na wysokosci,

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe,

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu §ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre§lonych
w rozdziale 8.,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos$¢ uzytkowa,

Wspolnym Stlowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okres$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach),

1.5. Wykaz dokumentacji zadania inwestycyjnego
Przedmiar robét, kosztorys ofertowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
pod lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy:

szczegOtowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczng, metody 1 systemy
wykonania robo6t z uwzglednieniem $rodkow realizacji jak: materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie 1 inne, harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn 1 urzadzen
plany zatrudnienia, zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
instrukcje montazowe 1 bhp, rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢s¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajacego,

sporzadzong przez Wykonawcg.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST 1 majg wplyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje, warsztatoéw, magazynow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz be¢dzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
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W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypethienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatléw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogoélne lub
szczegblowe warunkow umowy stanowig inaczej.
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Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zloZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania r6znych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowe;j i
graficznej, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonawca jako wytwoérca odpaddw jest zobowigzany zutylizowac je zgodnie z ustawg
o gospodarowaniu odpadami i na swdj koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow 1 rob6t
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 robot z dokumentacjg projektowg 1 SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisoOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

6. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robot, terminy
rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i
daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych
odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakos$ci materiatléw, pobierania probek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specytfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czg$ciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny robot (koncowy)”.

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

umowy o wykonaniu robot budowlanych,

protokotu odbioru konicowego obiektu,

dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgloszone wady),

dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom L, II, II1, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
ozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEO Promocja — 2005 r.

Norma ISO(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT

11.1 ROBOTY BUDOWLANE — POSZERZANIE OTWOROW W SCIANACH,
ROZBIORKA I MUROWANIE SCIAN DZIALOWYCH, ROZBIORKA 1
DEMONTAZ ELEMENTOW

Przewiduje si¢ rozbidrke $cian dzialowych wg zataczonych do projektu budowlanego
rysunkéw. Przewiduje si¢ takze skucie okladzin $ciennych i podtogowych w pomieszczeniach
sanitarnych objetych opracowaniem.
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Gruz betonowy i inne materiaty z rozbiorki (wyktadziny, ptytki, elementy stolarki, itp.)
zostang ztozone przez Wykonawce w kontenerze w miejscu wskazanym przez Inzyniera w
sasiedztwie budynku tylko czasowo 1 beda niezwlocznie 1 na biezgco wywozone na
wysypisko odpadow. Dziedzince i place, na ktorych sktadowane beda kontenery na materiaty
rozbidrkowe musza by¢ utrzymywane stale w czystosci. Prace rozbiorkowe wykonywac
recznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

Poszerzenie otworéw drzwiowych.
Nadproza dostarczone na budowe¢ powinny by¢ proste, bez widocznych pgknig¢, ubytkéw i
innych uszkodzen mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone na budowg musza
posiadac atesty i certyfikaty producentéw odpowiadajace normom.
Nadproza w $cianie istniejgcej nalezy wykonac przed poszerzeniem otworu. Nadproze nalezy
wykonywa¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ bruzde z jednej strony $ciany
1 osadzi¢ skrajne nadproze. Nadproza SBN lub z dwuteownika (alternatywnie ceownika)
nalezy uktada¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubosci
zaprawy minimum 20mm. Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na oznaczenie gornej ptaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie bezwzglednie
musi znajdowac si¢ w dolnej czesci prefabrykatu. Drugi etap mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
przez zaprawe, na ktorej osadzono belke 50% wytrzymato$ci. Drugi etap obejmuje wykonanie
bruzdy 1 osadzenie belki nadproza z drugiej strony $ciany. Niedozwolone jest wykuwanie
bruzd z obu stron na raz, nie nalezy prowadzi¢ poszerzania otworéw drzwiowych w drzwiach
sasiadujgcych w tym samym czasie. Otwory mozna rozkué po uzyskaniu 75% wytrzymatosci
betonu i zaprawy zastosowanej w nadprozu (po 7 dniach). Otwory w $cianach istniejacych
mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu lekkich elektronarzedzi.
Murowanie $cianek dzialowych — wg zataczonych do projektu budowlanego
rysunkow. Materiaty:

— pustaki z gazobetonu

— zaprawy murarskie dla materialow gazobetonowych

— nadproza strunobetonowe
Wymagania dla materiatow
Bloczki nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez rys i pgkni¢¢. Pustaki
dostarczone na budowe musza posiadac atesty 1 certyfikaty odpowiadajace normom.
Ogolne zasady wykonania robot
Sciang z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki
30. W czasie murowania co jaki$ czas nalezy sprawdza¢ poziomicg i wg¢zem wodnym
doktadno$¢ robdt. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na
przewigzanie poszczegdlnych bloczkoéw. Ich wigzanie w murze powinno zapewniac
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy gornej z przesuni¢ciem
bloczkow obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu
komorkowego nalezy wykonywac z zachowaniem spoiny o grubosci nie przekraczajacej 15
mm — w przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.
Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jezeli
temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy - w
ciggu 30 minut. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢
wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikéw. Nie nalezy dopuszczaé
do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. Zaprawy
nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uklada¢ zaprawy
w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
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zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzni¢cie musi by¢ usunigta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.
Otwory w $cianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu L-19. Dtugos¢
oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Przestrzen wolna
miedzy elementami nadprozy nalezy wypetni¢ chudym betonem z dodatkiem thucznia
ceglanego.
Roboty murarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych:
« nierdwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni
$ciany,
« odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na calej
wysokosci $ciany,
« odchylenia przecinajgcych si¢ powierzchni murow od kata przewidzianego w
projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na dlugosci 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawe do odbioru technicznego $cian stanowig nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatow,
— sprawdzenie zapraw,
— sprawdzenie sposobu utozenia bloczkow,
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi,
— sprawdzenie kata miedzy zalozonymi ptaszczyznami.
Dokona¢ demontazu elementow wyposazenia: luster, muszli ustepowych, pisuarow i
umywalek wraz z osprz¢tem. Elementy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami. Po demontazu baterii zakorkowa¢ podejs$cia wody, dokonac
zakorkowania odplywow kanalizacyjnych. Demontaz oktadzin $ciennych i podlogowych z
ptytek — skucie oktadzin sprzetem elektrycznym oraz utylizacja gruzu.
Wykona¢ obudowe z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazach aluminiowych w rozwigzaniu
systemowym producenta.

11.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - TYNKI
Rodzaje materiatow

— tynki zwykle cementowo-wapienne
Wymagania dla materiatow
Zaprawy 1 szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich
norm:

— cementowo — wapienne — PN-65/B-14503

— piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04
Przygotowanie podloza
Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i
bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe. Podtoze winno by¢ przygotowane w sposéb
zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku wraz z gruntowaniem. Marka zaprawy do
wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego
charakteru ubytkowego. Nalezy wykona¢ tynki trojwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy
M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a w tynkach
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wielowarstwowych rownie poszczegdlne warstwy tynku powinny Scisle przylega¢ do siebie
na catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 5°C.
Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ réwne ale szorstkie 1 przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.
Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m,
od kierunku poziomego nie wigksze niz3 mm na 1 m.
Tynki
Podtoze - powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzedziem w sko$ng kratke.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze winno by¢ oczyszczone z kurzu miekka szczotka
na sucho, a nastgpnie lekko zwilzone woda.
Wady i uszkodzenie powierzchni tynkow.
Nierownosci — miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikajace z
techniki wykonania tynku dopuszczalne s do glebokosci 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w
liczbie 3 szt. na 10 m? powierzchni otynkowane;.
Wypryski i specznienia — powstajace na powierzchni tynku z powodu obecno$ci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne.
Peknigcia 1 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow
soli przenikajgcych z podioza, plesni itp. sg niedopuszczalne. Zacieki majace posta¢ trwatych
sladow na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne.
Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
Krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny przekracza¢ 7 mm (dla tynkow kategorii III). Tynki
przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy
o$cieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed pegknigciami i
odpryskami przez odcigcie tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej
przez cata grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonczone z
zaokragleniem.
Podstawe do odbioru technicznego tynkdéw stanowig nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatow,
— sprawdzenie przyczepnos$ci do podtoza,
— sprawdzenie grubosci,
— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
— sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych,
— sprawdzenie prawidlowos$ci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkoéw od
ptaszczyzny lub
zatozonego szablonu,
— sprawdzenie kata miedzy zalozonymi ptaszczyznami.

11.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE - GLAZURA, TERAKOTA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem posadzek z terakoty i oktadzin $ciennych z glazury.
Wykaz pomieszczen i sposob wykonczenia Scian wymagajacych powierzchni zmywalnych i
posadzek wg dokumentacji, gdzie okreslono powierzchnie poszczegélnych pomieszczen.
Materiaty- wymagania:

— plytki szkliwione z potyskiem o powierzchni fakturowanej /antyposlizgowe / — IV klasa

$cieralnosci, kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,
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— glazura — szkliwiona nieprzepuszczalna,
— kleje do posadzek, — silikon,

— masa uszczelniajaca ,

— przepona wodoszczelna.

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta,
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu: nie mniej niz 2,5%,
— wytrzymalo$¢ na zginanie: nie mniejsza niz 25,0
MPa,

— $cieralno$¢: nie wigeej niz 1,5 mm,

— mrozoodporno$¢: liczba cykli nie mniej niz 20,

— kwasoodpornos¢: nie mniej niz 98%,

— ‘tugoodpornos¢: nie mniej niz 90%.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

— dhugos¢ 1 szerokos¢: 1,5 mm,

— grubos¢: £ 0,5 m,

— krzywizna: 1,0 mm.
Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardo$¢ wg skali Mahsa: 8,

— $cieralno$¢: V klasa $cieralnosci,

— w sanitariatch wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo
kle;j.
Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapiennej,

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych, robot
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.
Zagruntowanie podioza.
Przed wykonaniem izolacji podtoza nalezy je oczys$ci¢ 1 doktadnie odkurzy¢, a nastepnie
zagruntowac¢ za pomocg pedzla lub migkkiej szczotki, nie dopuszczajac do tworzenia si¢
katuz. Po czterech godzinach przystgpuje si¢ do przygotowania przepony uszczelniajace;.
Przepong mozna na zagruntowane podtoze naktada¢ pedzlem. Aby uzyska¢ powtoke
wodoszczelng konieczne jest naniesienie dwoch warstw o tgcznej grubosci ok. 0,8 mm. Druga
warstwe mozna nanosi¢ nie wczesniej niz po uptywie pot godziny. W narozach (na styku ze
$cianami) przepong¢ nalezy wzmocni¢ tasma uszczelniajacg wklejong w §wiezg pierwsza
warstwe preparatu uszczelniajgcego, catos¢ pokry¢ drugg warstwa materiatu. Przepong
uszczelniajgca nalezy wyprowadzi¢ do wysokos$ci 20-30 cm powyzej punktow czerpalnych
wody.
Uktadanie ptytek.
Po upltywie pottorej godziny na przeponie mozna juz mocowac ptytki ceramiczne, stosujac
zaprawe klejaca, przeznaczong do podlozy odksztalcalnych. Sypka zaprawe trzeba wymieszaé
z wodg przy uzyciu wiertarki z mieszadtem. Po podiozu rozprowadza si¢ ja paca z¢bata. Jej
z¢by powinny by¢ tym wigksze, im wigksze sa plytki. Po docis$nigciu §wieza zaprawa musi
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pokrywac co najmniej 2/3 powierzchni montazowej ptytki. Jesli tak nie jest, nalezy
zastosowac pace o wigkszych zgbach. Przy rozprowadzaniu kleju wierzchotki zebow musza
dotyka¢ podtoza, a paca musi by¢ trzymana pod jednakowym katem.

Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Terakote nalezy uktada¢ zachowujac szerokos¢ spoin max. 3 mm. Uzyskanie jednakowego
ich rozmiaru ulatwi stosowanie krzyzykow dystansowych. Po uptywie dwoch dni mozna
przystapi¢ do spoinowania. Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem
w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebraé
wilgotna, czesto plukana gabka, a wyschniety nalot usuna¢ sucha szmatka. Silikon
wprowadza si¢ w naroza pistoletem i w ciggu 5 minut wygladza powierzchnie spoiny
narz¢dziem zwilzonym wodnym roztworem mydta.

Kontrola jakosciowa robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek
posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $cieranie w przypadku terakoty.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
niniejszej ST: Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ max. 3 mm (w kazdym
pomieszczeniu jednakowa). Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo. Posadzka powinna
by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawg nalezy usuna¢ niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ plaszczyzne poziomag
albo o okreslonym pochyleniu spadku. Nierdéwnos$ci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowg tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz S mm na calej dlugosci
taty. Spadki plaszczyzn posadzek w kierunku kratki Sciekowej — 1 %. Wykona¢ izolacj¢ z foli
w ptynie na posadzkach i $cianach pomieszczen.

11.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE — MALOWANIE I GLADZIE

Materiaty:

- farba dyspersyjna akrylowa do wngtrz nawierzchniowa,

- farby podktadowe - gtadzie gipsowe.

Nalezy zastosowa¢ farby ekologicznie bez rozpuszczalnikow.

Malowanie $cian i sufitOow po uprzednim gruntowaniu.

Podtoze musi by¢ czyste, suche, trwale odtluszczone. Przed wykonaniem warstwy
nawierzchniowej wykona¢ gruntowanie podtoza farba rozcienczong ok. 20%. Zastosowac
farbe o stopniu potysku — mat.

Nie malowaé w temperaturze ponizej +501C.

Badanie powlok przy odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu wykonania, nie
wczesniej niz po 7 dniach.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

— stwierdzeniu rOwnomiernego roztozenia farby,

— stwierdzeniu jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,

— stwierdzeniu braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy,

— stwierdzeniu braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki 1
widocznych okiem nieuzbrojonym §ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujagcym
odbierang powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem polega na pordwnaniu w §wietle
rozproszonym barwy wyschni¢tej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku
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naktadania powlok bez podktadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w §wietle rozproszonym.
Rodzaj potysku przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle
odbitym.

Sprawdzenie odpornos$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu proby nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

Na $cianach 1 sufitach przewidzianych do malowania wykona¢ gladzie gipsowe, nowe oraz
uzupehienie istniejacych gtadzi, wyréwnanie powierzchni.

11.5 STOLARKA DRZWIOWA
Rodzaje materiatow:

— drzwi pelne wg projektu budowlanego

— infiltracja powietrza — napowietrzanie higrosterowane

(nawiewniki)

— okucia obwiedniowe

— zamki wpuszczane

— drzwi wewngetrzne drewniane HDF

— pianka montazowa
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:

— stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentow i narozy,

— jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,

— braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki i zarysowan.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Os$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a
murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Istniejaca stolarka drzwiowa przewidziana do demontazu, skrzydta nalezy zdemontowac,
o$cieznice wyku¢ z muru. Przed wykuciem o$cieznic upewnic si¢ ze ich wykucie nie
spowoduje uszkodzenia muru w razie potrzeby podeprze¢ stropy. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z przepisami i wymaganiami BHP.

11.6 INSTALACJA KANALIZACYJNA

Zaprojektowang instalacje¢ kanalizacji sanitarnej wykonywac przy wykorzystaniu
istniejgcego przytacza instalacji kanalizacyjnej. Rurg kanalizacyjng z pvc, ktora jest
przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przecigcia.
Podczas cigcia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamigtac o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki
uciosowej lub owing¢ rure kartka papieru. Przed wykonaniem potaczenia przyciety koniec
nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowaé pod katem 15° za pomoc pilnika. Nie nalezy
przycina¢ ksztattek. Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac koniec srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi go do kielicha, a do oporu. Nastepnie
zaznaczy pisakiem rur¢ na krawedzi kielicha 1 wysuna¢ ja na odleglto$¢ okoto 10mm.
Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichéw. Prowadzenie instalacji powinno
by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze." Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w
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kierunku przeciwnym do przeptywu ciekéw. Przewody kanalizacyjne w budynku nie powinny
by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz goltymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglo$¢ przewodow z PVC od przewodoéw
cieplnych powinna wynosi 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta
jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonaé
réwnie wtedy, gdy dzialanie dowolnego zrddta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢
prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy $cianka rury a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materialem utrzymujacym stale stan plastyczny. Spadki podej$¢ odptywowych z
przybordw sanitarnych wynikajg z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodoéw; powinny
wynosi minimum 2%. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Syfony odptywowe mozna
taczy¢ z instalacja kanalizacyjna za pomoca ztaczek kolanowych i ztaczek przejsciowych. W
kielich ztaczki kolanowej/przejsciowej nalezy wlozy¢ manszet (w zaleznos$ci od $rednicy
zewngtrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o Srednicy wewnetrznej
32,40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czgsci manszety srodkiem
poslizgowym wsunaé¢ w $rodek rury odptywowej syfonu. Istnieje réwniez mozliwos¢
alternatywnego potaczenia instalacji z rur odplywow syfonu: z kielicha kolana lub trojnika o
$rednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wlozy¢ jedng
z manszet. Pion zakonczy¢ automatycznym zaworem napowietrzajagcym umieszczonym pod
sufitem pomieszczenia. Zawory nalezy zawsze montowa¢ pionowo. Badania szczelnosci
powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanaléw, w ktorych prowadzona jest kanalizacja
wewnetrzna:

- podejscia 1 przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego

przeplywu przez nie wody;
- poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda
instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem
Odbiory miedzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnosci polaczen kanalizacyjnych,

- sposobow prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

- elementow kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robot. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czgsciowych, badan szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z
dokumentacja techniczng. Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow;

- odlegto$ci przewodow kanalizacji wewngtrznej od przewodow cieplnych;

- prawidlowos$¢ wykonania potaczen;

- prawidtowos$¢ wykonania mocowania punktéw przesuwnych;

- wielkosci spadkow przewodow;

- prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, cato$¢ robot lub ich cz¢$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
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przypadku Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Dokona¢ demontazu elementow wyposazenia: muszli ustepowych, pisuaréw, podtogowych
kratek wpustowych i umywalek wraz z osprzgtem. Elementy przekaza¢ do utylizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami. Po demontazu baterii zakorkowa¢ podejscia
wody, dokona¢ zakorkowania odptywow kanalizacyjnych.

11.7 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Instalacje wykonac z rur PEX-AL . Wpigcie do istniejacych podejs$¢ instalacyjnych. Do
uszczelnienia zlgczy uzywac tasm teflonowych lub konopi nasaczonych pastami teflonowymi.
Przewody bgda prowadzone na $cianach oraz w bruzdach pod tynkiem w przestrzeni
montazowej $cian. Jako armatura odcinajaca zamontowane zostang kulowe zawory
przelotowe. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
powykonawczej. Przewody prowadzone po $cianach lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz:

- rurociggi montowane pionowo - 2,0 m
- rurociggi montowanych poziomo — 1,5 m

Podejscia doptywowe do armatury czerpalnej nalezy mocowac przy punktach poboru wody.
Przewody mocowac¢ do elementéw konstrukcji za pomocg uchwytow stalowych. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur. Przy przejsciu przewodu przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowac
tuleje ochronne. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja powinna by¢ wykonana z rur o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy
zewngtrznej rury, przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod pionowa.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazde;j
strony. Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W
tulei ochronnej nie po winno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury i przewodu. Przy
prowadzeniu rurociggéw w bruzdach pod tynkiem do zamurowania bruzd uzywac tylko
zaprawy nie zawierajacej wapna. Do montazu mozna uzy¢ jedynie elementdw, ktore w zaden
sposoOb nie zostaty uszkodzone podczas transportu 1 magazynowania. Rury i ksztattki chroni¢
przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzen mechanicznych. Do zamknigcia
kolanek $ciennych (np. podczas proby ci$nieniowej) zalecane jest wykorzystanie korka
plastikowego. Zawory przelotowe odcinajagce montowac¢ w miejscach oznaczonych na
rysunkach. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych. Armatura
stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i
temperatura) danej instalacji. Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, 0$
armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac si¢ z osig symetrii przyboru.

Przed przystapieniem do wlasciwych czynno$ci zwigzanych z regulacja instalacji nalezy
urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czysta woda (najlepiej wodg pitng), a do stwierdzenia
wyptywu wody czystej. Urzadzenie instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza si¢ za
wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej potozonych punktdéw czerpalnych, a czas
napetniania zbiornikow sptukujacych nie przekracza 2 minuty. Przed przystapieniem do
pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac pracg zrodta ciepta. Urzadzenie
cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu ptynie woda o
temperaturze +55°C - +60°C. Pomiaru temperatury nalezy dokonaé¢ po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej wody nalezy dokona¢ termometrem
rteciowym z podziatka 1°C. Instalacje wodociaggowa po zakonczeniu montazu nalezy
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podda¢ badaniom na szczelno$¢. Mozna dokona prob szczelnosci poszczegdlnych
odgatezien. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej

0°C. Badania wykonaé przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelno$ci w
czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za
szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania instalacji
cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz
woda o temperaturze +55°C.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napelnienie instalacji wodg zimna

- podiaczenie pompy wytworzenia ci§nienia i utrzymania go przez 15 minut;

- sprawdzenie szczelno ci wszystkich potaczen i dtawic; - spuszczenie wody;

- badanie szczelno$ci instalacji przez 72 godziny;

- uszczelnienie armatury;

-regulacja ci$nien odbiorczych; Rury uktadane w bruzdach wraz z ich p6zniejszym
zaszpachlowaniem.

11.8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Ogolne zasady wykonania instalacji elektrycznych
Nalezy zapewni¢ rGwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow 1-fazowych. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac
w taki sposob, aby zapewni¢ tatwy dostep, z zabezpieczeniem przed dostgpem niepowotanych
0s0b.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezbedng wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe 1 wytaczniki
nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie
wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystgpowat u géry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy
podtacza¢ w taki sposdb, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod
neutralny - do prawego bieguna. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami
Kolejnos¢ robot
Dla zapewnienia ptynnosci i cigglosci pracy dla montazu instalacji elektrycznych nalezy
zachowac n/w kolejnos$ci robot:

— trasowanie

— kucie bruzd mocowanie puszek i rur

— uktadanie 1 mocowanie przewodow

— przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow

— wcigganie przewodow

— montaz uzupetniajacy instalacji elektrycznej - gniazdek, facznikéw i tablic
Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczgciem robot przy instalacjach elektrycznych wewngtrznych nalezy istniejace
instalacje we wszystkich pomieszczeniach pozbawic¢ napi¢cia i zdemontowac.
Roboty zasadnicze
Instalacje wykonywane przewodami pod tynkiem lub w podtodze.
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Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostegpna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly za pomoca
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.

Ukladanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢
stosowanie przewodow wielozylowych ptaskich.

Na podtozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktadaé przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewod od $ciany. Przewody
majace dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyly oraz wspdlng powtoke, mozna uktadaé
bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materialu palnego, jezeli zabezpieczenie
obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbgdng do
wykonania polaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Zagigcia 1 tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przeciaé
wzdhuz mostki pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji. Podtoze do uktadania
na nim przewodow powinno by¢ gladkie. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca
klamerek. Dopuszcza si¢ rOwniez mocowanie za pomoca gwozdzikow wbijanych w mostek
przewodu. Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odst¢pach okoto
50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania si¢ zaginania
gwozdzikow na przewodzie. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktoére
wymagaja laczenia w puszce; pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed
tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek 1 wlozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej
podtogi, w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur ochronnych i ostonowych.
Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do
ktérych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja
w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
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Instalacje wykonywane przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w
kanatach elementéw budowlanych.
Wymagania og6lne
Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje si¢ w pomieszczeniach suchych,
wilgotnych, z wyziewami zrgcymi oraz w barakach, kanatach 1 tunelach kablowych.
Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:
— w wykonaniu zwyktym,
— w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace sposoby utozenia instalacji:
— bezposrednio na podtozu ($cianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za
pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w
odlegtosci nie mniejszej niz S mm w $wietle od podtoza,
— na specjalnie utworzonych podlozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub
wspornikow (potek, wieszakow pretowych itp.).
Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dost¢gpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow,
elementoéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwatly, uwzgledniajacy warunki lokalne 1
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.
Przej$cia przez Sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia wymienione wyzej nalezy
wykonywa¢ w przepustach rurowych. Przej$cia migdzy pomieszczeniami o rdznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢
wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp. W przypadku stosowania
specjalnie utworzonych podtozy (drabinek kablowych, korytek, wspornikow itp.) przejscia te
musza by¢ dostosowane do wymiarow podtozy. Zaleca si¢, aby w takich przypadkach otwory
do przej$¢ bylty wykonywane przy robotach budowlanych,
Montaz sprzetu i osprzetu
Nalezy stosowac nastepujacy sprzet 1 osprzet instalacyjny:
— rozgalezniki (puszki) réznego rodzaju,
— laczniki instalacyjne (wytaczniki, przetaczniki),
— gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stale,
— gniazda bezpiecznikowe, skrzynki rozdzielcze,
— przyciski sterownicze.
Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzgtu
niehermetycznego do podtozy drewnianych lub innych palnych nalezy wykonywa¢ na
podktadkach blaszanych, znajdujacych si¢ co najmniej pod calg powierzchnig danego sprzgtu
1 osprzetu. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone w podlozu przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
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zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomoca kotkéw 1 srub
rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Uktadanie przewodow

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

— przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie 1 osprzgcie i aparatach za pomoca
dtawic (dtawikow), srednica dtawicy 1 otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna
by¢ dostosowana do §rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla,

— po obu stronach uszczelniajacego pier§cienia powinny znajdowac si¢ metalowe
podktadki
(dotyczy to okreslonego wykonania dtawic),

— powtloka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucigta réwno z wewnetrzng
$ciankg obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

— po dokreceniu dlawic zaleca si¢ je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.
Przy wykonywaniu instalacji przewodami kabelkowymi w ,,wigzkach" nalezy dodatkowo
uwzgledni¢ wymagania odpowiednich instrukcji montazu dotyczacych tego sposobu
wykonania.
Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonywac w
sprzecie 1 osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen
skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do
ktérych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomi¢dzy oczkiem a nakretka oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja
w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze
powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. Konice przewoddéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
Podejscia do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikodw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejscia od przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podloga, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Podejscia w
gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja.
Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikdw od gory. Podejscia
tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do:

- opraw os$wietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na

drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od
warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw
zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywac
przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.
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Przytaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sa wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym ze dzielg si¢ na dwa rodzaje:
- przytaczenia sztywne,
- przytaczenia elastyczne.
Przyltaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi 1 kablami. Wykonuje sieje do odbiornikow
starych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajacym zadnym przesunigciom.
Przytaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sa do przesuni¢¢ i przemieszczen.
Przytaczenia te nalezy wykonywac:
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozylowymi gietkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikow muszg by¢ chronione.
Montaz opraw o§wietleniowych
Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy
mocowac przez:
- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
- wkrecenie w metalowy kolek rozporowy, wbetonowanie. podane wyzej
mocowanie powinno wytrzymac:
- dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,
- dla opraw o masie wigkszej od 10 kg site w N réwna 50 * masa oprawy w kg.
Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomocg kotkow rozporowych z tworzywa
sztucznego. Metalowe czgsci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma
potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.
Przewody opraw o§wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlaczy
$wiecznikowych.. Dopuszcza si¢ podlaczanie opraw oswietleniowych przelotowe pod
warunkiem zastosowania zlaczy przelotowych.
Montaz zabezpieczen (gniazd bezpiecznikowych oraz wytacznikow)
W ogo6lnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace z
pokrywami ostaniajgcymi czg$ci bedace pod napigciem. Gniazda bezpiecznikéw nalezy
montowac na deskach lub bezposrednio na kotkach rozporowych osadzonych w $cianie.
Wylaczniki plaskie nalezy montowac na listwach aparatowych. Do przykregcania nalezy
uzywac wkretow z tbem potkolistym o odpowiedniej $rednicy i1 dlugosci. Pod tby wkretow
nalezy podlozy¢ podktadki. Przewod zasilajacy nalezy przytacza¢ do styku dolnego, przewod
zabezpieczany do gwintu gniazda bezpiecznikowego tub gérnego styku wytacznika ptaskiego.
Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywa
przystosowang do plombowania.
Wykonanie potaczen ochronnych
Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne.
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W urzadzeniach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych, po
ustawieniu ich, nalezy wykona¢ potaczenia ochronne konstrukcji pomigdzy poszczegdlnymi
zestawami.
W urzadzeniach, jezeli nie zostato to juz wykonane, nalezy utozy¢ gtowny przewdd ochronny
urzadzenia 1 polaczy¢ z nimi zaciski ochronne poszczegolnych celek oraz przewody ochronne
aparatow. W pomieszczeniach gtéwne przewody ochronne i przewody uziemiajace nalezy
uktada¢ na uchwytach metalowych na §cianach lub w kanale.
Utozony przewod uziemiajacy nalezy przytaczy¢:
- do gléwnych zaciskdw ochronnych urzadzenia lub do przewodu ochronnego
urzadzenia, - do przewodu uziomowego lub do zacisku probierczego
uziomowego.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.

Montaz srodkdw ochrony przeciwporazeniowe;j

Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez zastosowanie izolowania cz¢$ci czynnych
Czgsci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja ktéra moze by¢ usunigta tylko przez
jej zniszczenie. W przypadku urzadzen produkowanych fabrycznie, izolacja powinna spetniac¢
wymagania odpowiednich norm dotyczacych tych urzadzen elektrycznych. W przypadku
innych urzadzen ochrone nalezy zapewni¢ przez zastosowanie izolacji, ktéra bedzie mogta
dhugotrwale wytrzymywac obcigzenia mechaniczne oraz wptywy chemiczne, elektryczne i
termiczne, na jakie moze by¢ narazona podczas eksploatacji. Pokrycie farbg pokostem 1
podobnymi produktami zastosowane samodzielnie nie sg na ogdt uznawane za srodki mogace
zapewni¢ odpowiednig izolacje chronigcg przed porazeniem pradem elektrycznym podczas
eksploatac;ji.

Uwaga. Jezeli izolacja jest wykonana w trakcie montazu instalacji, to jej jakos¢ powinna by¢
potwierdzona probami analogicznymi do tych, ktérym poddaje si¢ izolacje podobnych
urzadzen produkowanych fabrycznie.

Ochrona przy uzyciu ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (ostony)

Uwaga. Ogrodzenia lub obudowy sg przeznaczone do zapobiegania jakiemukolwiek dotykowi
czesci czynnych. Czesci czynne powinny by¢ umieszczone wewnatrz obudow lub ogrodzen
zapewniajacych stopien ochrony co najmniej IP2X, z wyjatkiem przypadkéw, gdy nizszy
stopiefn ochrony wystepuje podczas wymiany czesci, jak np. w przypadku opraw
oswietleniowych, gniazd wtyczkowych i1 bezpiecznikow lub gdy nizszy stopien ochrony jest
konieczny dla wtasciwego funkcjonowania urzadzenia zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami dotyczacymi tego urzgdzenia. W takich przypadkach nalezy przedsiewziac
odpowiednie $rodki ostrozno$ci w celu zapobiezenia przypadkowemu dotknigciu czesci
czynnych przez ludzi i zwierz¢ta domowe oraz zapewni¢ ludziom nalezyta informacj¢ o
mozliwosci dotknigcia czegsci czynnych 1 ostrzezenie przed ich Swiadomym dotknigciem.
Latwo dostgpne gérne poziome powierzchnie przegrod i obudéw powinny mie¢ stopien
ochrony co najmniej [P4X. Ogrodzenia i obudowy powinny by¢ trwate zamocowane, mie¢
dostateczng stabilno$¢ i trwato$¢, zapewniajaca utrzymanie wymaganego stopnia ochrony i
dostateczne oddzielenie czesci czynnych w okre§lonych warunkach normalnej eksploatacji,
biorgc pod uwage warunki §rodowiskowe. Jezeli konieczne jest usunigcie ogrodzen lub
otwarcie obudow albo usunigcie czgsci obudow, to czynnosci te powinny by¢ mozliwe do
wykonania tylko przy uzyciu klucza albo narzedzia po wytaczeniu zasilania cz¢$ci czynnych
chronionych przez te ogrodzenia lub obudowy, przy czym ponowne wilaczenie zasilania
powinno by¢ mozliwe dopiero po ponownym zatozeniu ogrodzen lub zamknigciu obudoéw
gdy istnieje ostona wewngtrzna o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP2 uniemozliwiajaca
dotknigcie czgsci czynnych; usunigcie jej powinno by¢ mozliwe tylko przy uzyciu klucza lub
narzedzia.
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Ochrona przez umieszczenie poza zasi¢giem reki

Czesci jednoczesnie dostepne o rdznych potencjatach nie powinny znajdowac si¢ w zasiegu
reki. Uwaga. Dwie cz¢$ci uwaza si¢ za jednocze$nie dostepne, jezeli znajduja si¢ w
odlegtosci od siebie nie wigkszej niz 2,5 m. Jezeli przestrzen, w ktorej normalnie moga
przebywac ludzie, jest ograniczona w kierunku poziomym przez barier¢ (np. porecz, siatke)
zapewniajacg ochrone w stopniu mniejszym niz IP2X, to zasieg reki powinien by¢ mierzony
od tej bariery. W kierunku pionowym zasieg r¢ki wynosi 2,5 m od powierzchni stanowiska S,
na ktérej moze przebywac cztowiek, przy czym nie uwzglednia si¢ zadnych posrednich barier
majacych stopien ochrony mniejszy niz IP2X. Uwaga. Dtugos¢ zasiegu reki odnosi si¢ do
bezposredniego dotknigcia golg rekg bez uwzglednienia srodkow pomocniczych (np. narzedzi
lub drabin).

W miejscach, w ktorych normalnie wykonuje si¢ czynnos$ci przy uzyciu przedmiotow
przewodzacych o duzej objetosci lub dtugosci, odlegtosci podane w poz. a) b) powinny by¢
powigkszone tak, aby zostaty uwzglednione odpowiednie wymiary tych przedmiotéw.
Uzupetienie ochrony przed dotykiem bezposrednim przy uzyciu urzadzen
ochronnych réznicowopradowych.

Demontaz istniejacej instalacji i osprzgtu

Demontazu dokona¢ po odtaczeniu napigcia od odbiornikoOw oraz sprawdzenia braku
napigcia. Usunigte elementy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.9 SCIANKI SYSTEMOWE
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie §cianek kabin sanitarnych z elementow
systemu, przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
Przy wykonywaniu zabudéw pomieszczen sanitarnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
aprobacie technicznej wydanej dla systemowych $cianek.
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym 1 rysunkami.
Materiaty :
- Scianka z ptyty litego laminatu HPL
- Drzwi z ptyty litego laminatu HPL
- Stopa(nézka) z rozetami
- Zawiasy
- Pochwyty - Zamki
- Gatka
- Indykator zamknigcia
- Mechanizm awaryjnego otwierania Specyfikacja materialowa:
- wysokos¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150
mm,
- §ciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 13 mm,
- pionowe okragte profile $rednicy 40 mm, na petng wysoko$¢ kabin, ze zintegrowanymi
profilami drzwiowymi
- stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL
-stopy tworzg jednolita konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadaja rozety
mocowane do podtoza za pomocg §rub
- zamontowane trzy zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewne;j
- wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zaj¢te 1 mechanizmem
awaryjnego otwierania
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- gatka 1 sygnalizacja zamknigcia wykonane z tworzywa sztucznego

- zawiasy, pochwyty, zamki, zamknigcia ze stali nierdzewnej,
Wykonywanie $cianek systemowych z laminatow nalezy wykonywaé przy uzyciu
specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.
Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone
wszystkie inne roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z odpaddéw. zabudowy nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Pomieszczenia powinny byé suche i przewietrzone.
Montaz $cianek systemowych drewnianych
Montaz odbywa si¢ w etapach.
Montaz nalezy prowadzi¢ §cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Montaz $cianek systemowych
Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania
elementdéw 1 tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia
elementow nast¢puje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe §cianki kabin do
$cian murowanych i1 posadzek.
Nastgpnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dzialowych pomigdzy kabinami)
do podtoza za pomocg systemowych tacznikow 1 Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest
montaz skrzydet drzwiowych i zamkow ze wskaznikiem wolne/zaj¢te. Po zakonczeniu
montazu wszystkich elementow nalezy zdja¢ foli¢ zabezpieczajacg powierzchnig.
Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami
U o dlugosci catkowitej wysokosci $cianki. Spinajacy profil gorny z aluminium o
zaokraglonych krawedziach biegnie gornym brzegiem na catej dtugosci $ciany frontowe;.
Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na $ruby.
Badanie materialow
Badanie materialow uzytych na konstrukcje¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i

spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, - sprawdzenie

uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cze¢$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja. Roboty

podlegaja odbiorowi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podloza,
- prawidlowo$¢ wykonania $cianek,
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- prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenie na stykach, narozach i1 obrzezach

- rownos¢ 1 ptasko$¢ powierzchni,

- przyleganie do podioza elementéw mocujacych,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyci¢cia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig §cian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig
do 1 mm.

12. PRZEPISY ZWIAZANE I POLSKIE NORMY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania .

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i1 badania przy odbiorze

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir
1 mieszanka.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
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PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
temperatura

PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych.

Oznaczanie wlasciwos$ci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod
obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymato$ci i tworzywa sztuczne
wzmocnione dlugimi witoknami PN-88/P-04950 Metody badan wyrobéw witdkienniczych.
Laminaty wiokiennicze i wtokniny.

Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki 1 gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
1 metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych. Cz¢$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne 1 klasyfikacja PN-
84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czgsci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakoSci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

PRZEPISY :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126
ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz.

1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Arkady 1989
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



