



Gmina

NAKŁO NAD NOTECIĄ

ZP.271.15.2025

Nakło nad Notecią, dnia 12 maja 2025r.

Zainteresowani Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.

„Budowa Remizy OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym”.

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. „Budowa Remizy OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym” w dniu 12.05.2025r. wpłynęły pytania Wykonawcy. Poniżej przedstawiam treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

W związku z zamiarem złożenia rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej jeden tydzień. Przesunięcie pozwoli na dokładną analizę dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie korzystnych ofert od dostawców materiałów budowlanych oraz urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie 2:

Wnosimy o zmianę zapisów Karty Gwarancyjnej:

Gwarancją/Rękojmię nie może obejmować cały przedmiot umowy. Należy rozdzielić gwarancje/rękojmię na roboty budowlane oraz na zamontowane urządzenia, sprzęt i instalacje, która powinna być zgodna z gwarancją nadaną przez producenta, która wynika z wykonanych przez niego testów jakości, technologii i możliwości technicznych produktu. Wykonawca nie ma wpływu na trwałość urządzenia i nie może odpowiadać za jego ukryte wady konstrukcyjne czy zużycie materiałów, zwłaszcza po upływie gwarancji producenta. Dodatkowo Wykonawca nie może brać na siebie ciężar odpowiedzialności za gwarancje przez okres powyżej gwarancji producentów, ponieważ grozi to poniesieniem bardzo wysokich kosztów za ewentualne naprawy lub wymiany urządzeń, sprzętu i instalacji, które Wykonawca zakupił od hurtowni/dostawców/producentów, a na których proces produkcji Wykonawca nie miał żadnego wpływu. To wszystko ma znaczny wpływ podwyższenie wartości ofert w postępowaniu, co jest niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

*Z up. Burmistrza
Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza*