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OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy:

ZABEZPIECZENIE SIECI ENERGA OPERATOR

bedacy czescig opracowania pt.:

»Przebudowa skrzyzowania ulic Ptk. Stanistawa Dabka z Al. J. Pitsudskiego polegajgca na przebudowie:
torowiska tramwajowego, oswietlenia ulicznego, odwodnienia torowiska, kolidujacej infrastruktury
technicznej wraz z remontem nawierzchni drogowej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa
torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnig drogowg na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dgbka z al.
Jézefa Pitsudskiego w Elblggu”

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 725
ze zm.) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Tadeusz Zawita upr. nr UAN-Upr. 341/90

(imie i nazwisko)

Sprawdzajacy: dr inz. Artur Klarecki

(imie i nazwisko)

14.03.2025
(data)

upr. nr LOD/4936/PWBE/22

14.03.2025
(data)




OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia sieci Energa Operator, ktory jest
czescig wielotomowego opracowania pn. ,Przebudowa skrzyzowania ulic Ptk. Stanistawa Dabka z Al. J.
Pitsudskiego polegajagca na przebudowie: torowiska tramwajowego, oswietlenia ulicznego, odwodnienia
torowiska, kolidujacej infrastruktury technicznej wraz z remontem nawierzchni drogowej”

1.2  Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa nr DZD/ID-16/2024 z dnia 24.07.2024 r. zawarta
pomiedzy Gming Miasto Elblag z siedzibg w Elblagu, ul. £tacznosci 1, reprezentowang przez Prezydenta miasta
Elblaga w osobie Michata Missana, a PROGREG Sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie, ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakow.

Materiaty wyjsciowe:
Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

e Umowa z Inwestorem,

e Wizja lokalna w terenie, przeprowadzona przez projektanta,

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e  Mapy stanu prawnego i geodezyjne,

e  Aktualnie obowigzujgce prawo budowlane, normy, przepisy i zarzgdzenia branzowe.

2. STAN ISTNIEJACY

W obrebie remontu torowiska i ulicy nie znajdujg sie zadne czynne kable elektroenergetyczne nalezgce do Energa
Operator. W wydanych warunkach nr R/24/069305 wykazano urzadzenia elektroenergetyczne:

- Odgatezienie [SN] — Gildia — Pitsudskiego [0614] — 3xHAKnFtA 1x120 — brak koniecznosci przebudowy

- Odgatezienie [SN] — Na Stoku — WPK Dgbka [11011] — 3xHAKnFtA 1x240 — brak koniecznosci przebudowy
- Odcinek kablowy [nN] — Polietylen/polwinit [4002/7] — YAKY 4x120 — brak koniecznosci przebudowy

- Odcinek kablowy [nN] — Olejowa [4002/8] — YAKY 4x240 — brak koniecznosci przebudowy

- Odcinek $wiattowodowy — NKF SM LFEREA 12) 9/125 um — podlega zabezpieczeniu

3. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z przebudowg torowiska konieczne jest zabezpieczenie istniejgcego swiattowodu pod projektowanym
peronem tramwajowym.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokonaé przekopy kontrolne celem zweryfikowania zgodnosci
inwentaryzacji geodezyjnej ze stanem faktycznym. Wszystkie czynne kable odkryte podczas prac budowlanych
nie bedace na normatywnej gtebokosci podlegajg zagtebieniu lub przebudowaniu na minimalng dopuszczalng
gtebokosc. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem i w uzgodnieniu z Energa Operator.

Odcinek swiattowodu pod peronem nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng o Srednicy 110mm. Koniec
rury nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem. Prace budowlane skoordynowadé z wszystkimi pozostatymi branzami,
jesli zajdzie taka koniecznos$¢. W miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywacé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Nalezy stosowac rury ostonowe o odpornosci na $ciskanie wyrazona w niutonach nie mniejszg niz:

450 N —rury ukfadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego,




600 N —rury uktadane w miejscach, gdzie wystepuje zblizenie z inng infrastrukturg,
750 N - rury uktadane na odcinkach, gdzie wystepujg skrzyzowania,

Wykopy powinny by¢ wykonane, bez naruszenia struktury dna wykopu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznosé¢. Rury uktadac na gtebokosci 1m liczac od stopy szyny do gérnej
krawedzi ostony, na 10 cm podsypce piaskowej. Zasypanie kabla nalezy wykonaé bezposrednio na kabel 10cm
warstwg piachu nastepnie gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen, warstwami grubosci ok. 0,3 m, a kazda
warstwa powinna by¢ zageszczana za pomoca np. wibratora mechanicznego. Zageszczenie nalezy wykonywaé w
taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen kabla.

Cato$¢ robot wraz z dokumentacjg powykonawcza, nalezy przed wigczeniem do sieci zgtosi¢ do odbioru
Inwestorowi.

4. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych szczegdtowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUDP podktadach geodezyjnych oraz zaleceniami
protokotu.

e W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé
napotkania niewskazanych urzadzen podziemnych.

e Po zakoniczeniu prac budowlanych teren przywrécic do stanu przynajmniej sprzed prowadzonych prac.

e W przypadku wystgpienia na budowie niezgodnosci elementow istniejgcych wzgledem
projektowanego uktadu drogowo torowego i braku zachowania skrajni drogowej lub tréjkata
widocznosci, elementy nalezy przebudowac z uzgodnieniem operatora sieci oraz IK.

e W przypadku wystgpienie na etapie budowy kolizji z istniejgcymi sieciami nie przewidzianymi do
przebudowy nalezny uzgodni¢ usuniecie kolizji z gestorem/wtascicielem sieci.

e Po utozeniu kabli przed zasypaniem wykopdw oraz zabetonowaniem fundamentéw ztaczy/stupdéw
muszg by¢ one odebrane przez Inwestora.
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5. ZALACZNIKI

5.1  Warunki przebudowy

) i VAR

operator
kumer R/24/069305 ’MIejscowo&é Olsztyn Data 09-01-2025
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
i 1 Obiekt:

Nazwa:Przebudowa torowiska tramwajowego
Adres (Nr dzialki):Elblag, ul. Putkownika Stanistawa Dabka
gm. Elblag , dziatka numer 0003-301/31, 0011-198/1

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

2.1, Odgalgzienie [SN] - GILDIA-P{.SUDSKIEGO [0614] - 3 x HAKnFtA 1x120

2.2, Odgalezienie [SN] - NA STOKU - WPK DABKA [11011]- 3 x HAKnFtA 1x240

2.3.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [4002/7] - YAKY 4x120

24.  Odcinek kablowy [nN] - Olejowa [4002/8] - YAKY 4x240

25.  Odcinek $wiattowodowy - NKF SM LFEREA 12J 9/125 um
3 Zakres niezbednej przebudowy sieci:
31.  Urzadzenia WN i SN:

Urzadzania elektroenergetyczne SN-15 kV (linie kablowe) okreslone w pkt 2.1, 2.2 nalezy przebudowaé: na odcinkach

kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejacego ukladu sieci.
32.  Stacja transformatorowa:

33 Urzadzenia nN:
Urzadzania elektroenergetyczne 0,4 kV (linie kablowe oraz odcinek $wiatiowodowy) okreslone w pkt 2.3, 2.4, 2.5 nalezy
przebudowac na odcinkach kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejacego ukladu sieci

34. Demontaze:
Zagospodarowanie materialow uzyskanych z demontazu nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Elblag.

4. Inne ustalenia:

4.1.  Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowana dokumentacjg projektowa (w wersji elektroniczne] i papierowej) nalezy przediozyé do sprawdzenia w Wydziale
Dokumentacji Energa-Operator S.A. Oddziat w Olsztynie

42 Inne wymagania:
Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé w technologii umozliwiajacej zachowanie cigglosci dostaw energii lub czasowe
wylaczanie zgodnie z obowiazujacymi w Energa-Operator S.A. standardami.
Od wiascicieli gruntow, na ktdrych umieszczane zostana przebudowywane urzadzenia elekiroenergetyczne bedace wiasnoscig
Energa-Operator S.A. Oddziat w Olsztynie, nalezy uzyska¢ zgode na budowe lub modemizacje w formie ustanowienia
sluzebnosci przesylu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elekiroenergetycznych niz viyzej wymienione nalezy je przebudowaé poza
obszar wystgpowania kolizji z zachowaniem istnigjacego uktadu sieci.
W przypadku wystapienia kolizji urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscia Energa-Operator S.A. Oddzial w
Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodni¢ z wiascicielem.
Realizacja niniejszych warunkow przebudowy sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwa po zawarciu umowy o przebudowe
sieci elektroenergetycznej.

5. Rozpoczgcie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie ninigjszych warunkéw przebudowy sieci
nastapi po podpisaniu umowy o przebudowe siec elektroenergetyczne).

6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest moziiwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci wane sg 2 lata liczac od daty odbioru dokumentu przez Whioskodawce.

Mi{ Myszk Jacek P 4

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel, 55-6677545 \/

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

PROGREG Sp. z 0.0.

30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7c, tel. (012) 269-82-50
Biuro w todzi:

93-192 tddz, ul. Senatorska 6, 42 307-00-84



,Przebudowa skrzyzowania ulic Ptk. Stanistawa Dgbka z Al. J. Pitsudskiego polegajgca na przebudowie: torowiska tramwajowego,
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5.2 Uzgodnienie PBW - Energa

Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA Olsztyn, 20 luty 2025 roku
Oddziat w Olsztynie

Wydzial Dokumentaciji Energetyczngj

EOP/KDI6/2025/01/05499

Andrzej Szymaniec

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia:  PT/000286/6MMD/25
Dokumentacja:  Projekt przebudowy torowiska tramwajowego wraz z konstrukcja i nawierzchnig
drogowa na skrzyzowaniu ulicy Plk. Dabka z Al. Jézefa Pitsudskiego w Elblagu.

Migjscowosc: Elblag

Ulica: Pik. Dabka , Al. Jozefa Pitsudskiego
Dziatki: 307/31 obreb: 0003, 198/1 obreb: 0011
Gmina: Elblag

Zakres Techniczny

uzgodnignia: (zgodnosé z rozwiazaniami technicznymi i standardami przyjetymi do stosowania
w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodnieno: TAK

Uzgodnienie wane jest do:  20-02-2027
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot

budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.
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