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Wszędzie tam gdzie w treści wszelkiej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania 

i odbioru robót, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu 

wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, 

materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie 

przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich 

równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez 

Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot 

zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na 

pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, 

technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie 

itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i 

właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, 

urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający 

podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą 

stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. 

opisanych w dokumentacji oraz w specyfikacji wykonania i odbioru robót za pomocą znaków 

towarowych, patentów, pochodzenia. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
„Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową na 
skrzyżowaniu ulicy Płk. Dąbka z al. Józefa Piłsudskiego w Elblągu”. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania jw., w zakresie: 
zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będących w kolizji z 
przebudowywanym torowiskiem tramwajowym wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową na 
skrzyżowaniu ulicy Płk. Dąbka z al. Józefa Piłsudskiego w Elblągu. 
 
Zakres robót obejmuje: 

− zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej DN300 żeliwo zlokalizowanej pod 

przebudowywanym torowiskiem w rejonie południowego peronu tramwajowego poprzez 

montaż rury osłonowej dwudzielnej lub rury osłonowej spawanej wzdłużnie o średnicy 

DN500 o długości 8,0m, 

− przebudowa istniejącego zwieńczenia studni wraz z wymianą włazu kanalizacyjnego ze 

względu na kolizję istn. studni kanalizacyjnej znajdującej się na kanale DN1200. 

 
1.2.1 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót budowlano-montażowych wymienionych w pkt. 1.2. 
  
1.2.2. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z realizacją n/w robót: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty rozbiórkowe, 

− roboty ziemne, 

− zabezpieczenie istn. sieci wodociągowej DN300 żeliwo, 

− przebudowa istn. zwieńczenia studni wraz z wymianą włazu kanalizacyjnego, 

− niwelacja terenu, 

− regulacja wysokościowa istniejącej armatury sieci kanalizacyjnej (włazy), 

− roboty odtworzeniowe. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty tymczasowe  –  projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia. 
 
Roboty  towarzyszące  –  prace niezbędne do wykonania robót podstawowych ale nie 
zaliczane do robót tymczasowych. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące: 

• przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca we własnym zakresie 
zorganizuje teren pod zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy po zakończeniu robót 
Wykonawca uprzątnie i przywróci do stanu pierwotnego na własny koszt, 

• ustalenie i pozyskanie miejsca składowania urobku, 

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 

• dokonanie wytyczenia przewodów kanalizacyjnych i trwałego oznaczenia w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych, 

• powiadomienie wszystkich użytkowników sieci uzbrojenia podziemnego występującego na 
terenie budowy o terminie rozpoczęcia prac budowlanych, 

• powiadomienie mieszkańców o planowanych robotach i utrudnieniach z tym związanych, 

• wykonawca wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z Wymaganiami Inwestora; 
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• wykonawca wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu, 
zgodnie z Wymaganiami gestora sieci oraz Inwestora; 

• uprzątnięcie Terenu Budowy po zakończeniu robót i doprowadzenie go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji obiektów tymczasowych oraz uzyskanie 
protokołu odbioru. 
 

1.4 Informacje o terenie budowy 
1.4.1. Usytuowanie projektowanej sieci  
Usytuowanie przewidzianych do przebudowy oraz likwidacji odcinków sieci kanalizacyjnej 
przedstawiono na Planie Sytuacyjnym w dokumentacji projektowej.  
 
1.4.2 Odtworzenie nawierzchni 
Odtworzenie nawierzchni drogowej należy wykonać zgodnie z projektem branży drogowo-
torowej oraz wytycznymi i wymaganiami specyfikacji branży drogowo-torowej Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zarządcy terenu na 
zajęcie pasa drogowego. Odtworzenie nawierzchni wykonać w miejscu gdzie 
przebudowywane przewody kanalizacyjne wychodzą poza zakres projektowanego układu 
drogowo-torowego. 
 
1.4.3 Uzbrojenie terenu 
Teren, na którym planuje się zabezpieczenie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej 
znajduje się następujące uzbrojenie: 

− kanał kd1200 w al. Piłsudskiego; kanał będący w gestii EPWiK Elbląg; 

− kanał kd200 w rejonie skrzyżowania al. Piłsudskiego i ul. płk Dąbka, kanał będący w gestii 
EPWiK Elbląg; 

− kanały kd400 w ul. płk Dąbka; 

− kanał ks1200 w al. Piłsudskiego; kanał będący w gestii EPWiK Elbląg; 

− kanały ks400 i ks200 w ul. płk Dąbka; 

− sieć wodociągowa DN300 żeliwo w rejonie skrzyżowania al. Piłsudskiego i ul. płk Dąbka, 
będącą w gestii EPWiK Elbląg; 

 
Dodatkowo teren uzbrojony jest m.in. w: 

• przewody sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami, 
• odcinki kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
• odcinki kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów, 
• kable energetyczne i sygnalizacyjne, 
• kable teletechniczne, 
• kable trakcyjne, 
• oświetlenie ulicy. 
Prace w obrębie w/w sieci należy prowadzić pod nadzorem Zarządcy infrastruktury 
podziemnej. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację  
i współrzędne punktów głównych obiektu, przekaże dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą używane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
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1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.8 Warunki bezpieczeństwa pracy 
1.5.8.1 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.8.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8.3 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.9 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie 
Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w 
szczególności: 
a) utrzymanie warunków bezpiecznej pracy (ze szczególnym uwzględnieniem prac w 

rejonach występowania instalacji gazowych i elektrycznych) i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

b) dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających Teren Budowy takie jak np. światła ostrzegawcze, zapory, sygnały itp., 



„Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową na skrzyżowaniu ulicy Płk. 
Dąbka z al. Józefa Piłsudskiego w Elblągu”  

Branża Sanitarna –  Zabezpieczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
  

PROGREG Sp. z o.o.  str. 9 
30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C,tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91 
Biuro w Łodzi:  
93-192 Łódź, ul. Senatorska 6, tel. 42 307-00-84 

zapewniających bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni dobre warunki 
widoczności (w dzień i w nocy) tych urządzeń zabezpieczających, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

c) utrzymanie porządku na Terenie Budowy w trakcie prowadzenia Robót, 
d) usuwanie wszelkich zanieczyszczeń na ulicach prowadzących do Terenu Budowy 

spowodowanych 
pojazdami Wykonawcy lub jego podwykonawców wyjeżdżającymi z Terenu Budowy, 

e) uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w 
Cenę przedmiotu zamówienia; w Cenę włączony winien być też koszt wykonania 
poszczególnych obiektów zaplecza wraz z jego dokumentacją projektową z niezbędnymi 
uzgodnieniami, drogi montażowe (tymczasowe) na terenie i zapleczu budowy, oznakowanie i 
uzgodnienie miejsc wyjazdów z budowy na drogi publiczne, koszt uzyskania pozwoleń i 
decyzji, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów niezbędnych dla 
zaplecza i placu budowy; w Cenę winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania budowy 
oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przyłączy po ukończeniu budowy. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w mediów należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny 
za uzyskanie warunków technicznych, dokonanie przyłączeń, przeprowadzenie niezbędnych 
prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 
1.5.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.11. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik 
projektu//Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 
czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.5.12. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, 
transport oraz inne urządzenia towarzyszące. 
 
1.6. Nazwy i kody robót w zależności od zakresu robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia: 

• CPV 45000000-7 Roboty budowlane, 

• CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

• CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków  

• CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
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1.7. Określenia podstawowe 

⎯ urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 
służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. 

⎯ ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi, lub mieszaninę ścieków bytowych z wodami opadowymi. 

⎯ ścieki bytowe – ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych 
i terenów usługowych, powstające w szczególności  w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz 
funkcjonowania gospodarstw domowych. 

⎯ ścieki przemysłowe – ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się 
działalność gospodarczą nie będące ściekami bytowymi i wodami opadowymi. 

⎯ sieć – przewody kanalizacyjne wraz z rurociągiem i urządzeniami, którymi odprowadzane 
są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego. 

⎯ kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków komunalnych. 

⎯ kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 
ścieków komunalnych. 

⎯ właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

⎯ rura osłonowa – rura o średnicy większej od projektowanego przewodu, usytuowana w 
przybliżeniu współosiowo, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych. 

⎯ przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom, 

⎯ wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

⎯ sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 

⎯ średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów 
kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania formalne 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do zabezpieczenia sieci 
wodociągowej oraz przebudowy zwieńczenia studni wraz z włazem powinny odpowiadać 
normom krajowym lub zharmonizowanym normom PN-EN. Wykonawca musi przedłożyć 
deklarację zgodności z Polską Normą lub normami zharmonizowanymi dla zastosowanych 
materiałów. 
 
2.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 
Wszystkie elementy składające się na przebudowę zwieńczenia studni oraz zabezpieczenia 
sieci wodociągowej DN300 żeliwo powinny pod względem jakości spełniać wymagania podane 
w odpowiednich aktach normatywnych i posiadać odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi 
wymaganiami, rury i kształtki powinny między innymi spełniać następujące warunki: 

• Nie powinny mieć widocznych uszkodzeń, wgnieceń, rys czy też pęknięć na 
powierzchni zewnętrznej, 

• Płaszczyzny cięcia rur powinny być prostopadle, 

• Uszczelki powinny mieć gładkie powierzchnie gładkie i równe, bez zadziorów i 
wypukłości, 

• Każda rura oraz kształtka powinna być fabrycznie oznakowana. 

• Należy stosować rury i kształtki jednego producenta  
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2.2.1 Rury osłonowe 
Należy stosować rury osłonowe spełniające następujące wymagania: 
• rura stalowa, dwudzielna skręcana, zabezpieczona zewnętrznie powłoką polietylenową 

3LPE 
lub 

• rura stalowa spawana wzdłużnie, zabezpieczona zewnętrznie powłoką polietylenową 
3LPE 

• płozy dystansowe. 
 
Należy stosować produkty posiadające Deklarację Właściwości. Rurociąg przewodowy należy 
obsadzić w rurach osłonowych wykorzystując płozy dystansowe. 
 
2.2.2. Kręgi betonowe  
Należy stosować kręgi wyposażone w uszczelki elastomerowe spełniające wymagania normy 
PN-EN 681-1. Kręgi z fabrycznie zamontowanymi stopniami złazowymi kanałowymi w otulinie 
z PE wg DIN1212E.  
Należy zastosować zwieńczenie studni w postaci zwężki/stożka kanalizacyjnego z betonu kl. 
min. C35/45. 
 
2.2.3. Włazy kanałowe 
Należy stosować właz żeliwny lub żeliwno-betonowego z korpusem bez kołnierza tzw. 
„pływający” o średnicy DN600 w kl. D400 wg. normy PN-EN 124-1:2015. 
 
Należy stosować właz z trwale przymocowaną uszczelką (nie wklejoną), korpus bez kołnierza 
tzw. „pływający”, pokrywą nie wentylowaną z min. dwoma otworami na haki.  
Włazy powinny posiadać logotyp uzgodniony z Zamawiającym.  
Właz „pływający” powinien posiadać niezbędne elementy montażowe min pierścień centrujący 
betonowy, szalunek montażowy dostarczonego razem z włazem na czas montażu.  
 
2.3. Źródła wyrobów budowlanych  
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wnioski materiałowe w postaci 
kart katalogowych, certyfikatów, licencji oraz dokumentów dopuszczeniowych, zawierających 
szczegółowe informacje dotyczące planowanych do wbudowania materiałów. 
 
2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
W przypadku takiej konieczności, wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych dotyczących 
wymienionego zadania. 
 
2.5.Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości, gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
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Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
Włazy kanałowe  
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 
 
Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zamieniany bez jego zgody. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót montażowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotowych robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• koparki przedsiębierne i chwytakowe, 

• spycharki kulowe lub gąsienicowe, 

• żurawie budowlane samochodowe. 

• zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne, 

• zagęszczarki płytowe,  

• zagęszczarki wibracyjne, 

• obudowy pogrążalne do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 3,0m. 
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• ścianki stalowe do zabezpieczania wykopu, 

• wciągarki mechaniczne, 

• spawarki, 

• pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 

• agregaty prądotwórcze, 

• przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów, 

• samochody samowyładowcze, 

• samochody skrzyniowe 5-10 t, 

• samochody dostawcze, 

• wiertarki ręczne, 

• ręczny sprzęt do robót ziemnych. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca 
zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę 
postępu robót. 
 
4.3. Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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5.2. Roboty przygotowawcze. 
Roboty przygotowawcze obejmują:  
• wyznaczenie i przejęcie pasa robót, 
• organizację zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii 

elektrycznej i wody, 
• wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie,  
• oznakowanie i oświetlenie budowy, 
• tymczasową organizację ruchu drogowego kołowego i pieszego na okres wykonywania 

robót, zapewnienie dojazdu pojazdów uprzywilejowanych do posesji,  
• powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodów uzbrojenia 
podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodów sieci, 
przyłączy wodociągowych i gazowych oraz kabli elektroenergetycznych i 
telekomunikacyjnych.  
Szczegółową ich lokalizację należy ustalić poprzez uprzednie wykonanie przekopów 
kontrolnych.  
Roboty w zasięgu sieci i przyłączy należy prowadzić z powiadomieniem i pod nadzorem 
przedstawiciela właściwego użytkownika istniejącego uzbrojenia.  
Na skrzyżowaniach z kablami eN i telefonicznymi należy stosować rury osłonowe zgodnie z 
wymogami gestorów. 
 
5.2.1. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa montażowego resztek starych chodników, 
krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, oraz usunięcie przebudowywanej 
istniejącej kanalizacji w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji 
projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i 
odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Kanały, które zgodnie z 
dokumentacją projektową przewidziane są do demontażu należy wywieść w miejsce wybrane 
przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie zezwolenie. Bezużyteczne elementy i 
materiały powinny być wywiezione na wysypisko miejskie. Wszystkie elementy zdemontowane 
(zużyte rury i uzbrojenie kanalizacji) należy wywieść samochodem ciężarowym do magazynu 
MWiK, gdzie przeprowadzony zostanie ich przegląd pod kątem ponownego wykorzystania. 
Doły (wykopy) po usuniętej armaturze znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo 
zabezpieczone.  
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 
5.3. Prace montażowe 
5.3.1 Zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej 
Prace montażowe będą polegały na wykonaniu zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej 
DN300 żeliwo zlokalizowanej pod przebudowywanym torowiskiem w rejonie południowego 
peronu tramwajowego poprzez montaż rury osłonowej dwudzielnej lub rury osłonowej 
spawanej wzdłużnie o średnicy DN500 o długości 8,0m. 
 
Po dokonaniu odkrywek istniejących przewodów wodociągach należy poinformować służby 
EPWIK Sp. z o.o. oraz nadzór autorski w celu określenia stanu technicznego istniejących 
przewodów wodociągowych oraz zasadności zastosowania rur osłonowych. 
Od rur osłonowych na przewodach wodociągowych należy wyprowadzić rury sygnalizacyjne 
zakończone w typowych skrzynkach ulicznych. 
 
Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a rurą osłonową na końcach rur osłonowych należy 
zabezpieczyć z wykorzystaniem pianki poliuretanowej. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy w pierwszej kolejności wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami i przyłączami gazowymi, 
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wodociągowymi, kanalizacyjnymi i ciepłowniczymi oraz kablami energetycznymi, 
oświetleniowymi, sygnalizacyjnymi i teletechnicznymi w celu weryfikacji rzędnej zagłębienia 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
 
Rury osłonowe dwudzielne łączyć z wykorzystaniem połączeń skręcanych przygotowanych 
fabrycznie przez producenta z zachowaniem instrukcji montażu producenta. 
Rury osłonowe spawane wzdłużnie łączyć poprzez wykonanie złącz spawanych zgodnie z 
wymaganiami i zachowaniem instrukcji montażowej producentów rur osłonowych. 
 
Wykonanie powyższych czynności należy pisemnie złożyć do EPWIK na 14 dni przed 
planowanym rozpoczęciem prac.  
 
5.3.2. Zabezpieczenie istniejącej sieci kanalizacyjnej 
Z uwagi na kolizję istniejącej studni kanalizacyjnej na kanale ks1200 z przebudowywanym 
prefabrykowanym torowiskiem tramwajowym, należy wykonać przebudowę istniejącego 
zwieńczenia studni wraz z wymianą włazu kanalizacyjnego. 
Po odkopaniu i demontażu istniejących elementów studni kanalizacyjnych, na istniejący krąg 
studni kanalizacyjnej należy zamontować zwieńczenie w postaci zwężki/stożka 
kanalizycyjnego z betonu kl. min. C35/45, zgodnie z rozmiarem studni istniejącej. Następnie, 
z uwagi na przestrzeń pomiędzy projektowanymi szynami tramwajowymi, podczas 
wykonywania płyty „na mokro”, należy wykonać szalunek dla potrzeby wykonania komina 
złazowego oraz zwieńczenie w postaci włazu żeliwnego lub żeliwno-betonowego z korpusem 
bez kołnierza tzw. „pływający” o średnicy DN600 w kl. D400 wg. normy PN-EN 124-1:2015.  
 
Prace związane z wymianą zwieńczenia istniejącej studni kanalizacyjnej, zostaną 
przeprowadzone pod nadzorem gestora sieci z zachowaniem przepisów BHP. 
Przed przystąpieniem do prac, kanał należy poddać wentylacji poprzez otwarcie co najmniej 
dwóch włazów i zabezpieczeniem przed dostępem osób niepowołanych. 
 
Wykonanie powyższych czynności należy pisemnie złożyć do EPWIK na 14 dni przed 
planowanym rozpoczęciem prac.  
 
5.4. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne na całej długości projektowanych przyłączy oraz odcinków kanalizacji 
deszczowej w obrębie pasa drogowego ulicznego należy wykonać mechanicznie z odwozem 
urobku z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych. Wykopy wąskoprzestrzenne należy 
umocnić na pełnej głębokości.  
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1538 oraz PN-EN 13331 oraz PN-B-
10736. W trakcie prowadzenia robót przestrzegać warunków BHP w zakresie zabezpieczenia 
i oznakowania wykopów, montażu, transportu w składowaniu materiałów zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bhp podczas wykonywania robót budowlanych.  
Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych właściwie oznakować, 
ogrodzić i oświetlić, z zachowaniem szczególnej uwagi prawidłowego rozmieszczenia tablic 
informacyjnych, znaków drogowych i zapór.  
Wykopy wykonywać sposobem mechanicznym oraz ręcznym w przypadku zbliżenia do 
istniejącego uzbrojenia podziemnego.  
Wykopy zlokalizowane w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia wykonywane będą pod 
nadzorem gestorów tego uzbrojenia.  
Należy wykonać podsypkę (łoże) z piasku zagęszczonego do IS>0,95 o grubości warstwy min. 
20cm. Obsypka przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury, 
grubość równa Dz rury, stopień zagęszczenia Is=0,95. Zasypkę wstępną wykonać piaskiem, 
drobno i średnioziarnistym do wysokości 30cm nad wierzch rury z dokładnym ubiciem, 
następne warstwy co 15 - 20 cm z zagęszczeniem do wskaźnika Is=0,97.  
W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych kanały, studnie należy posadowić na podsypce 
z gruntu zastabilizowanego cementem Zagęszczenie podsypki IS>0,98 wg Proctora. Grubość 
podsypki zaprojektowano gr. 20cm. 
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Na podbudowie wzmocnionej wykonać podsypkę (łoże) z piasku zagęszczonego do IS>0,95 
o grubości warstwy 20cm. W strefie rurociągu przewód kanalizacyjny zasypać piaskiem, 
drobno i średnioziarnistym do wysokości 30cm nad wierzch rury z dokładnym ubiciem.  
Pozostałą część wykopu (zasypkę główną) należy wypełnić gruntem warstwami 10-30 cm z 
zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 w pasie drogowym) lub gruntem warstwami 
30 cm z zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia Is=0,95 w terenach zielonych).  
Materiałem do zasypki może być wyłącznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i 
średnioziarnisty.  
Ruch maszyn budowlanych lub innych pojazdów musi być prowadzony w odległości min 1m 
od krawędzi wykopu umocnionego / miejsca prowadzenia prac.  
Miejsce prowadzenia robót ziemnych oraz instalacyjnych należy zabezpieczyć trwałymi 
wygrodzeniami lub barierkami. 
 
5.5.Odwodnienie wykopu na czas budowy. 
Na głębokości posadowienia przewodów podczas przeprowadzonych badań geologicznych 
nie zaobserwowano występowania wody gruntowej. Woda pochodząca z ewentualnych 
opadów atmosferycznych będzie usuwana z wykopów przy użyciu pomp spalinowych lub 
elektrycznych. 
W przypadku pojawienia się wody gruntowej w zależności od głębokości wykopu, rodzaju 
gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą wystąpić trzy metody odwodnienia: 

• powierzchniowa, 

• drenażu poziomego, 

• depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla kanałów w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z 
tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z 
warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych 
umieszczonych na dnie wykopu co ok. 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót 
względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej 
rury obsadowej o średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m 
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę 
pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 
wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej.  
Odwodnienie wykopów należy wykonać na podstawie warunków lokalnych, rzeczywistego 
poziomu wód gruntowych, lokalizacji urządzeń obcych, ruchu technologicznego itp. 
Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 
5.6. Przygotowanie podłoża 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, 
żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem 
jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-
10726. 
W gruntach kat. III-IV reprezentowane przez nasypy niekontrolowane oraz nasypy budowlane 
należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw piasku grubości 20 cm+1/10Dz,  zgodnie z 
PN-53/B-06584.  
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm. 
Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS 0,97. 
 
5.7. Roboty montażowe. 
5.7.1. Ogólne zasady wykonania Robót. 
Roboty montażowe prowadzone będą zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjami 
producentów rur i armatury, stosując odpowiedni sprzęt i narzędzia.  
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Rury osłonowe dwudzielne łączyć z wykorzystaniem połączeń skręcanych przygotowanych 
fabrycznie przez producenta z zachowaniem instrukcji montażu producenta.  
Rury osłonowe spawane wzdłużnie łączyć poprzez wykonanie złącz spawanych zgodnie z 
wymaganiami i zachowaniem instrukcji montażowej producentów rur osłonowych.  
Prace związane z wymianą zwieńczenia istniejącej studni kanalizacyjnej, zostaną 
przeprowadzone pod nadzorem gestora sieci z zachowaniem przepisów BHP. Przed 
przystąpieniem do prac, kanał należy poddać wentylacji poprzez otwarcie co najmniej dwóch 
włazów i zabezpieczeniem przed dostępem osób niepowołanych.  
Wykonanie powyższych czynności należy pisemnie złożyć do EPWIK na 14 dni przed 
planowanym rozpoczęciem prac.  
W przypadku niezgodności powiadomić inspektora nadzoru lub projektanta. 
Zabezpieczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie realizowane wspólnie z 
przebudową układu drogowo-torowego wraz z przebudową infrastruktury podziemnej na 
przedmiotowym zadaniu. Wykonawcy robót są zobowiązani do koordynacji wykonywanych 
prac. 
 
5.7.2. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Dopuszcza się zastosowanie gruntu rodzimego do wykonania zasypki wstępnej oraz głównej, 
w przypadku gruntu rodzimego o dobrych parametrach do wykonania zagęszczenia i 
spełnienia wymagań dot. parametrów zagęszczenia zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
SST.. Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie  
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów  – 
0,3 m. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
Etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
Etap III – zasyp wykopu piaskiem, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
zabezpieczenia ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym 
po obu stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać 
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Narzędzia do zagęszczania: do wysokości jednego metra nad górnym łukiem rury do 
zagęszczania należy używać lekkich narzędzi. Normalnych narzędzi można używać na 
wysokości powyżej 1 m. Jeżeli nie zostały wykonane obliczenia wpływu obciążenia 
dynamicznego na ułożone niżej przewody rurowe, zagęszczanie przy użyciu ciężkich narzędzi 
powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. 
 
5.8 Regulacja wysokościowa armatury  
Zwieńczenia istniejących studni kanalizacji deszczowej, będących w eksploatacji EPWIK Sp. 
z o.o., należy wyregulować do poziomu rzędnych projektowanych z wykorzystaniem pierścieni 
dystansowych z tworzywa sztucznego (łączonych na klej) lub pierścieni systemowych 
żelbetowych (łączonych na zaprawę). 
 
Zwieńczenia istniejącej armatury wodociągowej w rejonie przebudowanego układu drogowo – 
torowego należy wyregulować do poziomu rzędnych projektowanych poprzez dostosowanie 
długości trzpieni zasuw oraz skrzynek do zasuw.  
W terenach utwardzonych należy stosować skrzynki żeliwne uliczne do zasuw i hydrantów w 
kl.D400 i należy obsadzać na obruku dolnym z zastosowaniem betonowego prefabrykatu.  
W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego istniejących skrzynek do zasuw w rejonie 
przebudowanego peronu tramwajowego, należy wymienić na skrzynki w kl. D400, po 
uprzedniej akceptacji gestora sieci - EPWIK Elbląg Sp. z o.o. oraz Tramwajów Elbląskich. 
 
Regulacja zwieńczeń winna być wykonywana w koordynacji z robotami nawierzchniowymi. 



„Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową na skrzyżowaniu ulicy Płk. 
Dąbka z al. Józefa Piłsudskiego w Elblągu”  

Branża Sanitarna –  Zabezpieczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
  

PROGREG Sp. z o.o.  str. 18 
30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C,tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91 
Biuro w Łodzi:  
93-192 Łódź, ul. Senatorska 6, tel. 42 307-00-84 

Regulacja zwieńczeń w jezdni winna być wykonywana z wyprzedzeniem wynikającym z 
osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości użytego betonu lub  zaprawy.  
Regulacja zwieńczeń na wjazdach i w chodnikach winna być wykonywana bezpośrednio przed 
wykonywaniem nawierzchni. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 
budowlano - montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno 
zwierać: 
1) zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń: 

a) jakości materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie: 

− dokumentów załączonych do sprawy, 

− oględzin zewnętrznych. 
b) sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności. 

2) zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robót: 

− kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Polskimi Normami 
i szczegółowych specyfikacji technicznych, 

− badań wykonywanych robót ziemnych, 

− badań wykonywanych instalacji, 

− sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji, 

− prób i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, 

− sprawdzenia robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− pomiarów sprawdzających wykonywanych instalacji. 
Wszystkich czynności kontroli jakości i robót dokonuje się komisyjnie. 
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w 
odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. 
Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki 
badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. 
Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu 
odbioru końcowego budowy. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać Świadectwa jakości wydane przez 
producenta i uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru.  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie panujących w gruncie warunków hydrogeologicznych, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 

− badanie odchylenia osi kolektora, 

− sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek, 

− badanie odchylenia spadku kolektora, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

− sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
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6.4. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania. 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu me 
powinno wynosić więcej niż 50mm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +1- 30 mm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +1- 50 mm, 

− odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach 
celowniczych nic powinna przekraczać 20 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5° projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +l0% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 

 
6.5. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika 
projektu/Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora Nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Długość liczona będzie w m. Przy wykonywaniu remontu 
(renowacji) istniejącego kanału długość liczona dla danego odcinka i danej średnicy stanowi 
odległość od środka studni początkowej do środka studni końcowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
W przypadku takiej konieczności, Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 
odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektów ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża 
obsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

− sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Do odbioru powinien być przedstawiony wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej.  
Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających 
zakryciu. 
Przedłożone dokumenty: 
a) Szkice zdawczo-odbiorcze, 
b) Dziennik Budowy, 
c) Dokument dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu oraz Inspektora Nadzoru. 
 
8.4. Inspekcja telewizyjna. 
Przed odbiorem końcowym należy sprawdzić stan techniczny oddawanych sieci 
kanalizacyjnych poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej przez wykonawcę kamerą 
samojezdną. Inspekcję telewizyjną należy przeprowadzić w 100% wybudowanych kanałach. 
Wyniki ekspertyzy stanowić będą dokument potwierdzający prawidłowość wykonania 
kanalizacji. 
 
8.5. Odbiór techniczny końcowy. 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem 
do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
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Przedłożone dokumenty: 
a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
 
8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
7. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.7. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych powyżej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatności zgodnie z warunkami Kontraktu. 
 
10. PRZEPSY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 
- PN-EN 752:2017 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne, 
- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe, 
- PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Część 4: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek 
włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą, 

- PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego  odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu, 

- PN-EN 13476-3+A1:2020-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych 
o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej 
powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B, 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 



„Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową na skrzyżowaniu ulicy Płk. 
Dąbka z al. Józefa Piłsudskiego w Elblągu”  

Branża Sanitarna –  Zabezpieczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
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- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
- PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 
- PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu 
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt . Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 

Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 
 
 
 
 


