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Spis tresci

1. Czes$¢ ogdlna

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

6. Kontrola jakosci roboét

7. Obmiar roboét

8. Odbiér roboét

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwiazane

Wszedzie tam gdzie w tresci wszelkiej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania
i odbioru robot, stanowigcych opis przedmiotu zamowienia, zostaty w opisie tego przedmiotu
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiajgcy dopuszcza metody,
materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. rbwnowazne do przedstawionych w opisie
przedmiotu zamodwienia. Dopuszcza sie wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich
réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o wiasciwosciach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spemiaé przedmiot
zamowienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujgce na
pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu, metody, materiatéw, urzgdzen, systeméw,
technologii itp. W ofercie mozna przyjaé metody, materiaty, urzgdzenia, systemy, technologie
itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i
wiasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom,
urzgdzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajgcy
podkresla, iz rownowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. nie moga
stanowic¢ zamiennikéw w stosunku do metod, materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp.
opisanych w dokumentacji oraz w specyfikacji wykonania i odbioru rob6t za pomocg znakéw
towarowych, patentéw, pochodzenia.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

.Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnig drogowg na
skrzyzowaniu ulicy Pik. Dgbka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblagu”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych wykonanych w ramach zadania jw., w zakresie:
zabezpieczenia istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej bedgcych w kolizji z
przebudowywanym torowiskiem tramwajowym wraz z konstrukcjg i nawierzchnig drogowag na
skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dgbka z al. J6zefa Pitsudskiego w Elblggu.

Zakres robot obejmuje:

— zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej DN300 zeliwo zlokalizowanej pod
przebudowywanym torowiskiem w rejonie potudniowego peronu tramwajowego poprzez
montaz rury ostonowej dwudzielnej lub rury ostonowej spawanej wzdtuznie o srednicy
DN500 o dtugosci 8,0m,

— przebudowa istniejgcego zwienczenia studni wraz z wymiang wtazu kanalizacyjnego ze
wzgledu na kolizje istn. studni kanalizacyjnej znajdujgcej sie na kanale DN1200.

1.2.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlano-montazowych wymienionych w pkt. 1.2.

1.2.2. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z realizacjg n/w robot:

— roboty przygotowawcze,

— roboty rozbiérkowe,

— roboty ziemne,

— zabezpieczenie istn. sieci wodociggowej DN300 zeliwo,

— przebudowa istn. zwienczenia studni wraz z wymiang wiazu kanalizacyjnego,
— niwelacja terenu,

— regulacja wysoko$ciowa istniejgcej armatury sieci kanalizacyjnej (wtazy),

— roboty odtworzeniowe.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe - projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych, chyba Ze istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych ale nie

zaliczane do robot tymczasowych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace:

e przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca we wilasnym zakresie
zorganizuje teren pod zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy po zakonczeniu robdt
Wykonawca uprzatnie i przywroci do stanu pierwotnego na wiasny koszt,

e ustalenie i pozyskanie miejsca skltadowania urobku,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,

e dokonanie wytyczenia przewoddw kanalizacyjnych i trwatego oznaczenia w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkdéw i kotkow krawedziowych,

e powiadomienie wszystkich uzytkownikow sieci uzbrojenia podziemnego wystepujgcego na
terenie budowy o terminie rozpoczecia prac budowlanych,

e powiadomienie mieszkancéw o planowanych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych,

¢ wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg zgodnie z Wymaganiami Inwestora;

PROGREG Sp. z 0.0. str. 5
30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C,tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91

Biuro w todzi:

93-192 todz, ul. Senatorska 6, tel. 42 307-00-84



~Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnig drogowg na skrzyzowaniu ulicy Pik.
Dabka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblggu”
Branza Sanitarna — Zabezpieczenie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

o wykonawca wykona geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu,
zgodnie z Wymaganiami gestora sieci oraz Inwestora;

e uprzatniecie Terenu Budowy po zakonczeniu robot i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego po zakohczeniu Robot i likwidaciji obiektéw tymczasowych oraz uzyskanie
protokotu odbioru.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1. Usytuowanie projektowane;j sieci

Usytuowanie przewidzianych do przebudowy oraz likwidacji odcinkéw sieci kanalizacyjnej
przedstawiono na Planie Sytuacyjnym w dokumentacji projektowe;.

1.4.2 Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni drogowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowo-
torowej oraz wytycznymi i wymaganiami specyfikacji branzy drogowo-torowej Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Zarzadcy terenu na
zajecie pasa drogowego. Odtworzenie nawierzchni wykonaé w miejscu gdzie
przebudowywane przewody kanalizacyjne wychodzg poza zakres projektowanego uktadu
drogowo-torowego.

1.4.3 Uzbrojenie terenu

Teren, na ktérym planuje sie zabezpieczenie sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej

znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

— kanat kd1200 w al. Pitsudskiego; kanat bedgcy w gestii EPWIK Elblag;

— kanat kd200 w rejonie skrzyzowania al. Pitsudskiego i ul. ptk Dgbka, kanat bedacy w gestii
EPWIK Elblag;

— kanaty kd400 w ul. ptk Dgbka;

— kanat ks1200 w al. Pitsudskiego; kanat bedacy w gestii EPWIK Elblag;

— kanaty ks400 i ks200 w ul. ptk Dgbka;

— sie¢ wodociggowa DN300 zeliwo w rejonie skrzyzowania al. Pitsudskiego i ul. ptk Dgbka,
bedaca w gestii EPWIK Elblag;

Dodatkowo teren uzbrojony jest m.in. w:

przewody sieci wodociggowych rozdzielczych wraz z przytgczami,

odcinki kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,

odcinki kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustow,

kable energetyczne i sygnalizacyjne,

kable teletechniczne,

kable trakcyjne,

oswietlenie ulicy.

Prace w obrebie w/w sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Zarzadcy infrastruktury
podziemnej.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ wykonania
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje

i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu, przekaze dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robét ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w ,0godlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i ST.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uzywane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowag lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia roboét. Np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzehn w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.
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1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.8 Warunki bezpieczenstwa pracy

1.5.8.1 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8.3 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie

Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamdwienia, az do zakonczenia i odbioru

koncowego Robot, a w

szczegolnosci:

a) utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy (ze szczegdlnym uwzglednieniem prac w
rejonach wystepowania instalacji gazowych i elektrycznych) i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,

b) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzgadzen
zabezpieczajgcych Teren Budowy takie jak np. Swiatta ostrzegawcze, zapory, sygnaty itp.,
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zapewniajgcych bezpieczenhstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni dobre warunki
widocznosci (w dzien i w nocy) tych urzadzen zabezpieczajgcych, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
c) utrzymanie porzadku na Terenie Budowy w trakcie prowadzenia Robot,
d) usuwanie wszelkich zanieczyszczen na ulicach prowadzgcych do Terenu Budowy
spowodowanych
pojazdami Wykonawcy lub jego podwykonawcow wyjezdzajgcymi z Terenu Budowy,
e) uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w
Cene przedmiotu zaméwienia; w Cene wigczony winien by¢ tez koszt wykonania
poszczegodlnych obiektéw zaplecza wraz z jego dokumentacjg projektowg z niezbednymi
uzgodnieniami, drogi montazowe (tymczasowe) na terenie i zapleczu budowy, oznakowanie i
uzgodnienie miejsc wyjazdéw z budowy na drogi publiczne, koszt uzyskania pozwoleh i
decyzji, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw niezbednych dla
zaplecza i placu budowy; w Cene winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania budowy
oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przytgczy po ukohczeniu budowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie warunkow technicznych, dokonanie przytgczen, przeprowadzenie niezbednych
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.10. Rébwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasno$é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu//Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzgdzenia towarzyszace.

1.6. Nazwy i kody robét w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia:
e CPV 45000000-7 Roboty budowlane,
e CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
e CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow
o CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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1.7.Okreslenia podstawowe

— urzgdzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzgadzen kanalizacyjnych
stuzgcych do wprowadzania sciekdéw do wod lub do ziemi.

— Scieki komunalne — $scieki bytowe lub mieszanine $ciekdw bytowych ze $ciekami
przemystowymi, lub mieszanine sciekdw bytowych z wodami opadowymi.

— Scieki bytowe — scieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych
i terendw ustugowych, powstajgce w szczegdlnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz
funkcjonowania gospodarstw domowych.

— Scieki przemystowe — $cieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktérych prowadzi sie
dziatalnos¢ gospodarczg nie bedace sciekami bytowymi i wodami opadowymi.

— sie¢ — przewody kanalizacyjne wraz z rurociggiem i urzgdzeniami, ktérymi odprowadzane
sg scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo- kanalizacyjnego.

— kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow komunalnych.

— kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekéw komunalnych.

— wilaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

— rura ostonowa — rura o $rednicy wiekszej od projektowanego przewodu, usytuowana w
przyblizeniu wspétosiowo, stuzgca do przenoszenia obcigzeh zewnetrznych.

— przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom,

— wodocigg — zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektdow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

— Srednica nominalna (DN lub dn) — Srednica, ktora jest dogodnie zaokrgglong liczbg, w
przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw
ksztattek — sSrednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-

01600.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do zabezpieczenia sieci
wodociggowej oraz przebudowy zwienczenia studni wraz z wtazem powinny odpowiadac
normom krajowym lub zharmonizowanym normom PN-EN. Wykonawca musi przedtozyc
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub normami zharmonizowanymi dla zastosowanych
materiatow.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw

Wszystkie elementy sktadajgce sie na przebudowe zwienczenia studni oraz zabezpieczenia

sieci wodociggowej DN300 zeliwo powinny pod wzgledem jakoéci spetnia¢é wymagania podane

w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi

wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetniaC nastepujgce warunki:

e Nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys czy tez peknie¢ na
powierzchni zewnetrznej,

e Plaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle,

e Uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i rowne, bez zadzioréw i
wypuktosci,

e Kazda rura oraz ksztattka powinna byc¢ fabrycznie oznakowana.

e Nalezy stosowac rury i ksztattki jednego producenta
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2.2.1 Rury ostonowe
Nalezy stosowac rury ostonowe spetniajgce nastepujgce wymagania:

. rura stalowa, dwudzielna skrecana, zabezpieczona zewnetrznie powtokg polietylenowg
3LPE

lub

o rura stalowa spawana wzdtuznie, zabezpieczona zewnetrznie powtokg polietylenowg
3LPE

o ptozy dystansowe.

Nalezy stosowac produkty posiadajgce Deklaracje Wiasciwosci. Rurocigg przewodowy nalezy
obsadzi¢ w rurach ostonowych wykorzystujgc ptozy dystansowe.

2.2.2. Kregi betonowe

Nalezy stosowac¢ kregi wyposazone w uszczelki elastomerowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 681-1. Kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi kanatowymi w otulinie
z PE wg DIN1212E.

Nalezy zastosowac¢ zwienczenie studni w postaci zwezki/stozka kanalizacyjnego z betonu K.
min. C35/45.

2.2.3. Wiazy kanatowe
Nalezy stosowaé wtaz zeliwny lub Zeliwno-betonowego z korpusem bez kotnierza tzw.
,ptywajacy” o srednicy DN600 w kl. D400 wg. normy PN-EN 124-1:2015.

Nalezy stosowa¢ wtaz z trwale przymocowang uszczelka (nie wklejong), korpus bez kotnierza
tzw. ,ptywajgcy”, pokrywa nie wentylowang z min. dwoma otworami na haki.

Wiazy powinny posiadac logotyp uzgodniony z Zamawiajgcym.

Witaz ,ptywajacy” powinien posiadac niezbedne elementy montazowe min pierscien centrujgcy
betonowy, szalunek montazowy dostarczonego razem z wtazem na czas montazu.

2.3. Zrédta wyrobéw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wnioski materiatowe w postaci
kart katalogowych, certyfikatow, licencji oraz dokumentéw dopuszczeniowych, zawierajgcych
szczegotowe informacje dotyczace planowanych do wbudowania materiatéw.

2.4. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

W przypadku takiej koniecznosci, wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan laboratoryjnych dotyczgcych
wymienionego zadania.

2.5.Wyroby budowlane nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
Nadzoru. Jesli Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robaét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktadac¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci, gatunkow w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.
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Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos$¢ skladowania nie powinna
przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.2.Sprzet do wykonania robét montazowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

koparki przedsiebierne i chwytakowe,

spycharki kulowe lub gasienicowe,

zurawie budowlane samochodowe.

zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne,
zageszczarki ptytowe,

zageszczarki wibracyjne,

obudowy pogrgzalne do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych do gtebokosci 3,0m.
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Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,
wciggarki mechaniczne,

spawarki,

pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,
agregaty pradotworcze,

przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopéw,
samochody samowytadowcze,

samochody skrzyniowe 5-10 t,

samochody dostawcze,

wiertarki reczne,

reczny sprzet do robét ziemnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare
postepu robot.

4.3. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1.0gdlne zasady wykonania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

e wyznaczenie i przejecie pasa robdt,

e organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej i wody,

e wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie,

e oznakowanie i oswietlenie budowy,

e tymczasowg organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania
robot, zapewnienie dojazdu pojazdow uprzywilejowanych do posesii,

e powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystagpieniu do robaot.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow uzbrojenia

podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewoddéw sieci,

przytagczy = wodociggowych i gazowych oraz kabli elektroenergetycznych i

telekomunikacyjnych.

Szczegdbtowg ich lokalizacje nalezy ustalic poprzez uprzednie wykonanie przekopow

kontrolnych.

Roboty w zasiegu sieci i przytaczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem

przedstawiciela wtasciwego uzytkownika istniejgcego uzbrojenia.

Na skrzyzowaniach z kablami eN i telefonicznymi nalezy stosowac rury ostonowe zgodnie z

wymogami gestoréw.

5.2.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych chodnikow,
kraweznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzeh i innych, oraz usuniecie przebudowywane;j
istniejgcej kanalizacji w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji
projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i
odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Kanaty, ktore zgodnie z
dokumentacjg projektowg przewidziane sg do demontazu nalezy wywiesS¢ w miejsce wybrane
przez Wykonawce posiadajgcego odpowiednie zezwolenie. Bezuzyteczne elementy i
materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. Wszystkie elementy zdemontowane
(zuzyte rury i uzbrojenie kanalizacji) nalezy wywies¢ samochodem ciezarowym do magazynu
MWiK, gdzie przeprowadzony zostanie ich przeglad pod kgtem ponownego wykorzystania.
Doty (wykopy) po usunietej armaturze znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy powinny by¢é tymczasowo
zabezpieczone.

W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe.

5.3. Prace montazowe

5.3.1 Zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej

Prace montazowe bedg polegaty na wykonaniu zabezpieczenia istniejgcej sieci wodociggowej
DN300 Zzeliwo zlokalizowanej pod przebudowywanym torowiskiem w rejonie potudniowego
peronu tramwajowego poprzez montaz rury ostonowej dwudzielnej lub rury ostonowej
spawanej wzdtuznie o srednicy DN500 o diugosci 8,0m.

Po dokonaniu odkrywek istniejgcych przewodéw wodociggach nalezy poinformowac stuzby
EPWIK Sp. z 0.0. oraz nadzér autorski w celu okreslenia stanu technicznego istniejgcych
przewoddéw wodociggowych oraz zasadnosci zastosowania rur ostonowych.

Od rur ostonowych na przewodach wodociggowych nalezy wyprowadzi¢ rury sygnalizacyjne
zakonczone w typowych skrzynkach ulicznych.

Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a rurg ostonowg na koncach rur ostonowych nalezy
zabezpieczy¢ z wykorzystaniem pianki poliuretanowe;j.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac przekopy
kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi sieciami i przytaczami gazowymi,
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wodociggowymi, kanalizacyjnymi i cieptowniczymi oraz kablami energetycznymi,
os$wietleniowymi, sygnalizacyjnymi i teletechnicznymi w celu weryfikacji rzednej zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Rury ostonowe dwudzielne tgczy¢ z wykorzystaniem potgczen skrecanych przygotowanych
fabrycznie przez producenta z zachowaniem instrukcji montazu producenta.

Rury ostonowe spawane wzdtuznie tgczy¢ poprzez wykonanie ztgcz spawanych zgodnie z
wymaganiami i zachowaniem instrukcji montazowej producentéw rur ostonowych.

Wykonanie powyzszych czynnosci nalezy pisemnie ztozy¢ do EPWIK na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac.

5.3.2. Zabezpieczenie istniejgcej sieci kanalizacyjnej

Z uwagi na kolizje istniejgcej studni kanalizacyjnej na kanale ks1200 z przebudowywanym
prefabrykowanym torowiskiem tramwajowym, nalezy wykona¢ przebudowe istniejgcego
zwienczenia studni wraz z wymiang wtazu kanalizacyjnego.

Po odkopaniu i demontazu istniejgcych elementow studni kanalizacyjnych, na istniejacy krag
studni kanalizacyjnej nalezy zamontowa¢ zwienczenie w postaci zwezki/stozka
kanalizycyjnego z betonu kl. min. C35/45, zgodnie z rozmiarem studni istniejgcej. Nastepnie,
Zz uwagi na przestrzen pomiedzy projektowanymi szynami tramwajowymi, podczas
wykonywania ptyty ,na mokro”, nalezy wykona¢ szalunek dla potrzeby wykonania komina
ztazowego oraz zwienczenie w postaci wtazu zeliwnego lub zeliwno-betonowego z korpusem
bez kotnierza tzw. ,ptywajgcy” o srednicy DN600 w kl. D400 wg. normy PN-EN 124-1:2015.

Prace zwigzane z wymiang zwienczenia istniejgcej studni kanalizacyjnej, zostang
przeprowadzone pod nadzorem gestora sieci z zachowaniem przepiséw BHP.
Przed przystgpieniem do prac, kanat nalezy poddaé wentylacji poprzez otwarcie co najmniej
dwdch wiazow i zabezpieczeniem przed dostepem osob niepowotanych.

Wykonanie powyzszych czynnosci nalezy pisemnie ztozy¢ do EPWIK na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac.

5.4.Roboty ziemne.

Roboty ziemne na catej dtugosci projektowanych przytgczy oraz odcinkéw kanalizacji
deszczowej w obrebie pasa drogowego ulicznego nalezy wykona¢ mechanicznie z odwozem
urobku z wykorzystaniem pojazdéw mechanicznych. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy
umocni¢ na petnej gtebokosci.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1538 oraz PN-EN 13331 oraz PN-B-
10736. W trakcie prowadzenia roboét przestrzega¢ warunkéow BHP w zakresie zabezpieczenia
i oznakowania wykopow, montazu, transportu w skladowaniu materialtdbw zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie
bhp podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych wtasciwie oznakowad,
ogrodzi¢ i oswietli¢, z zachowaniem szczegolnej uwagi prawidtowego rozmieszczenia tablic
informacyjnych, znakéw drogowych i zapér.

Wykopy wykonywac¢ sposobem mechanicznym oraz recznym w przypadku zblizenia do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wykopy zlokalizowane w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykonywane bedg pod
nadzorem gestorow tego uzbrojenia.

Nalezy wykonac¢ podsypke (foze) z piasku zageszczonego do 1S>0,95 o grubosci warstwy min.
20cm. Obsypka przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury,
grubosé rowna Dz rury, stopieh zageszczenia 1s=0,95. Zasypke wstepng wykonac piaskiem,
drobno i $rednioziarnistym do wysokosci 30cm nad wierzch rury z doktadnym ubiciem,
nastepne warstwy co 15 - 20 cm z zageszczeniem do wskaznika 1s=0,97.

W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych kanaty, studnie nalezy posadowi¢ na podsypce
z gruntu zastabilizowanego cementem Zageszczenie podsypki Is>0,98 wg Proctora. Grubosé
podsypki zaprojektowano gr. 20cm.
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Na podbudowie wzmocnionej wykona¢ podsypke (toze) z piasku zageszczonego do 1S>0,95
o grubosci warstwy 20cm. W strefie rurociggu przewdd kanalizacyjny zasypaé piaskiem,
drobno i srednioziarnistym do wysokosci 30cm nad wierzch rury z doktadnym ubiciem.
Pozostalg cze$¢ wykopu (zasypke gtdéwnag) nalezy wypetni¢ gruntem warstwami 10-30 cm z
zageszczeniem (wskaznik zageszczenia Is=1,0 w pasie drogowym) lub gruntem warstwami
30 cm z zageszczeniem (wskaznik zageszczenia 1s=0,95 w terenach zielonych).

Materiatem do zasypki moze by¢ wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i
Srednioziarnisty.

Ruch maszyn budowlanych lub innych pojazdéw musi by¢ prowadzony w odlegtosci min 1m
od krawedzi wykopu umocnionego / miejsca prowadzenia prac.

Miejsce prowadzenia robdt ziemnych oraz instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ trwatymi
wygrodzeniami lub barierkami.

5.5.0dwodnienie wykopu na czas budowy.

Na gtebokosci posadowienia przewodow podczas przeprowadzonych badan geologicznych
nie zaobserwowano wystepowania wody gruntowej. Woda pochodzgca z ewentualnych
opadéw atmosferycznych bedzie usuwana z wykopow przy uzyciu pomp spalinowych lub
elektrycznych.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystgpic trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa,

e drenazu poziomego,

e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z
warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych na dnie wykopu co ok. 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowacé typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej
rury obsadowej o srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.

Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ na podstawie warunkéw lokalnych, rzeczywistego
poziomu wéd gruntowych, lokalizacji urzgdzen obcych, ruchu technologicznego itp.

Zakresy robo6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.6. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podfoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem
jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-
10726.

W gruntach kat. lll-IV reprezentowane przez nasypy niekontrolowane oraz nasypy budowlane
nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw piasku grubosci 20 cm+1/10Dz, zgodnie z
PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do IS 0,97.

5.7.Roboty montazowe.

5.7.1. Ogodlne zasady wykonania Robét.

Roboty montazowe prowadzone bedg zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjami
producentow rur i armatury, stosujgc odpowiedni sprzet i narzedzia.
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Rury ostonowe dwudzielne tgczy¢ z wykorzystaniem potgczen skrecanych przygotowanych
fabrycznie przez producenta z zachowaniem instrukcji montazu producenta.

Rury ostonowe spawane wzdiuznie tgczy¢ poprzez wykonanie ztgcz spawanych zgodnie z
wymaganiami i zachowaniem instrukcji montazowej producentéw rur ostonowych.

Prace zwigzane z wymiang zwienczenia istniejacej studni kanalizacyjnej, zostang
przeprowadzone pod nadzorem gestora sieci z zachowaniem przepiséw BHP. Przed
przystgpieniem do prac, kanat nalezy podda¢ wentylacji poprzez otwarcie co najmniej dwoch
witazow i zabezpieczeniem przed dostepem osob niepowotanych.

Wykonanie powyzszych czynnosci nalezy pisemnie ztozy¢ do EPWIK na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac.

W przypadku niezgodnosci powiadomic inspektora nadzoru lub projektanta.

Zabezpieczenie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej bedzie realizowane wspolnie z
przebudowg uktadu drogowo-torowego wraz z przebudows infrastruktury podziemnej na
przedmiotowym zadaniu. Wykonawcy robot sg zobowigzani do koordynacji wykonywanych
prac.

5.7.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Dopuszcza sie zastosowanie gruntu rodzimego do wykonania zasypki wstepnej oraz gtéwnej,
w przypadku gruntu rodzimego o dobrych parametrach do wykonania zageszczenia i
spetnienia wymagan dot. parametréw zageszczenia zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
SST.. Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosié¢ dla przewodow —
0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkow na ztgczach,

Etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
Etap lll — zasyp wykopu piaskiem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
zabezpieczenia scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Narzedzia do zageszczania: do wysokosci jednego metra nad gornym tukiem rury do
zageszczania nalezy uzywac lekkich narzedzi. Normalnych narzedzi mozna uzywac¢ na
wysokosci powyzej 1 m. Jezeli nie zostaty wykonane obliczenia wplywu obcigzenia
dynamicznego na utozone nizej przewody rurowe, zageszczanie przy uzyciu ciezkich narzedzi
powinno by¢ prowadzone ze szczegolng ostroznoscia.

5.8 Regulacja wysokosciowa armatury

Zwienczenia istniejgcych studni kanalizacji deszczowej, bedgcych w eksploatacji EPWIK Sp.
Z 0.0., nalezy wyregulowac do poziomu rzednych projektowanych z wykorzystaniem pierscieni
dystansowych z tworzywa sztucznego (fgczonych na klej) lub pierscieni systemowych
zelbetowych (tgczonych na zaprawe).

Zwienczenia istniejgcej armatury wodociggowej w rejonie przebudowanego uktadu drogowo —
torowego nalezy wyregulowaé do poziomu rzednych projektowanych poprzez dostosowanie
dtugosci trzpieni zasuw oraz skrzynek do zasuw.

W terenach utwardzonych nalezy stosowac skrzynki zeliwne uliczne do zasuw i hydrantow w
kl.D400 i nalezy obsadzaé na obruku dolnym z zastosowaniem betonowego prefabrykatu.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcych skrzynek do zasuw w rejonie
przebudowanego peronu tramwajowego, nalezy wymieni¢ na skrzynki w kl. D400, po
uprzedniej akceptacji gestora sieci - EPWIK Elblag Sp. z 0.0. oraz Tramwajéw Elblgskich.

Regulacja zwienczen winna by¢ wykonywana w koordynacji z robotami nawierzchniowymi.
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Regulacja zwienczen w jezdni winna by¢ wykonywana z wyprzedzeniem wynikajgcym z
osiggniecia odpowiedniej wytrzymatosci uzytego betonu lub zaprawy.

Regulacja zwienczeh na wjazdach i w chodnikach winna by¢ wykonywana bezposrednio przed
wykonywaniem nawierzchni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakos$ci robét.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot
budowlano - montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno
zwierac:
1) zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementéw, urzadzen:

a) jakosci materiatow, wyrobow, elementéw okresla sie na podstawie:

— dokumentow zatgczonych do sprawy,

— ogledzin zewnetrznych.

b) sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci.
2) zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robdét:

— kontroli poszczegélnych rodzajow robdt w oparciu 0 wymagania okreslone w

warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Polskimi Normami
i szczegodtowych specyfikacji technicznych,

— badan wykonywanych robét ziemnych,

— badan wykonywanych instalacji,

— sprawdzeh szczelnosci wykonanych instalaciji,

— préb i sprawdzenia instalacji, urzgdzeh technicznych i przewodow,

— sprawdzenia robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— pomiaréw sprawdzajgcych wykonywanych instalaciji.
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci i robét dokonuje sie komisyjnie.
Whyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatow i robét zapisuje sie w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.
Do protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru korncowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu
odbioru kohcowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonywania rob6ot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé¢ Swiadectwa jako$ci wydane przez
producenta i uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie panujgcych w gruncie warunkow hydrogeologicznych,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow za pomocg kamery,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

— sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

— badanie wskaznikbéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.4.Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu me
powinno wynosi¢ wiecej niz 50mm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +1- 30 mm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ +1- 50 mm,

— odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nic powinna przekracza¢ 20 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5° projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +I0%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika

projektu/Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robaot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

PROGREG Sp. z 0.0. str. 19
30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7C,tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91

Biuro w todzi:

93-192 todz, ul. Senatorska 6, tel. 42 307-00-84



~Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnig drogowg na skrzyzowaniu ulicy Pik.
Dabka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblggu”
Branza Sanitarna — Zabezpieczenie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Dlugo$¢ liczona bedzie w m. Przy wykonywaniu remontu
(renowaciji) istniejgcego kanatu dtugosc liczona dla danego odcinka i danej Srednicy stanowi
odlegtos¢ od srodka studni poczatkowej do srodka studni koricowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dlugo$¢é pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
W przypadku takiej koniecznosci, Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe
odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
w sposoéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektéw ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podioza
obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

— sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczegodlnosci zachowania
kierunku i spadku.

8.3. Odbidr czesciowy

Do odbioru powinien by¢ przedstawiony wykonany odcinek kanalizacji sanitarne;.
Odbidr techniczny czesciowy jest to odbidr poszczegdlnych faz robot podlegajgcych
zakryciu.

Przedtozone dokumenty:

a) Szkice zdawczo-odbiorcze,

b) Dziennik Budowy,

c) Dokument dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu oraz Inspektora Nadzoru.

8.4.Inspekcja telewizyjna.

Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci
kanalizacyjnych poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej przez wykonawce kamerg
samojezdng. Inspekcje telewizyjng nalezy przeprowadzi¢ w 100% wybudowanych kanatach.
Wyniki ekspertyzy stanowi¢ bedg dokument potwierdzajgcy prawidtowos¢ wykonania
kanalizaciji.

8.5.0dbior techniczny koncowy.
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
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Przedtozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST,
6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

7. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych powyze;j.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci zgodnie z warunkami Kontraktu.

10. PRZEPSY ZWIAZANE

10.1. Normy.

- PN-EN 752:2017 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne,

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe,

- PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 4: Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek
wiazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg,

- PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

- PN-EN 13476-3+A1:2020-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych
o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B,

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
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- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt . Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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