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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr DZD/ID-16/2024 zawarta  

w dniu 24.07.2024r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu,  

ul. Łączności 1, reprezentowaną przez Prezydenta miasta Elbląga w osobie Michała 

Missana, a PROGREG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków.  

2. CEL I  ZAKRES OPRACOWANIA  

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zabezpieczenia 

istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach przebudowywanego torowiska 

tramwajowego dla zadania: 

„Przebudowy torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową na 

skrzyżowaniu ulicy Płk. Dąbka z al. Józefa Piłsudskiego w Elblągu”. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE  

− Warunki EPWIK  w Elblągu dot. zabezpieczenia istn. infrastruktury z dn.24.10.2024r. 

− Uzgodnienie PAB EPWIK Sp. z o.o. znak 210.W14.9.2025/468 z dnia 30.01.2025r. 

− Protokół z narady koordynacyjnej Prezydenta Miasta Elbląg dla ul. Pułkownika 

Stanisława Dąbka, Aleja Józefa Piłsudskiego; znak sprawy DGNiG-

RMODGiK.6630.1.20.2025 z dnia 12.02.2025r 

− Program funkcjonalno-użytkowy, 

− Szczegółowe Warunki Kontraktu, 

− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

− Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 

− Przepisy, warunki techniczne i normy, 

− Opinia geologiczna wraz z badaniami podłoża gruntowego, 

− Wizja w terenie 

 

4. WARUNKI GRUNTOWO –  WODNE  

Podłoże gruntowe na terenie inwestycji stanowią: 

• grunty nośne: 

− średnio zagęszczone piaski drobne, 

− gliny piaszczyste w stanie plastycznym, 

− gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, 

• grunty słabonośne w postaci nasypów niebudowlanych, 

• grunty spoiste, wysadzinowe. 

Głębokość przemarzania na terenie inwestycji wynosi 1,0 m ppt. W zbadanym 

podłożu gruntowym nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Z uwagi na powyższe 

oraz założone wzmocnienie podłoża przyjęto I kategorię geotechniczną w prostych 

warunkach gruntowych. Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o opinię geotechniczną 

i przedstawione w niej przekroje geotechniczne. 
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5. STAN ISTNIEJĄCY  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w 

zachodniej części miasta Elbląg. 

Ulica płk. Dąbka posiada przekrój 2x2 z poszerzeniem na skrzyżowaniu z al. Piłsudskiego o 

pasy do skrętu w prawo. Pomiędzy jezdniami znajduje się wydzielony pas dzielący, w którym 

usytuowane jest torowisko tramwajowe.  

 

Aleja Piłsudskiego posiada przekrój 1x2 z poszerzeniem na skrzyżowaniu z ul. Dąbka o pasy 

do skrętu w prawo i lewo. 

 

Przedmiotowy odcinek linii tramwajowej przebiega wzdłuż ul. Płk. Dąbka na skrzyżowaniu z 

al. Piłsudskiego  i stanowi wspólną nawierzchnię torowo – drogową wykonaną w technologii 

bezpodsypkowej, tj. płyt prefabrykowanych typu „węgierskiego 

 

Na w/w fragmencie skrzyżowania ulic płk Dąbka i al. Piłsudskiego znajduje się następujące 

uzbrojenie kanalizacyjne oraz wodociągowe:  

- kanał kd1200 w al. Piłsudskiego; kanał będący w gestii EPWiK Elbląg; 

- kanał kd200 w rejonie skrzyżowania al. Piłsudskiego i ul. płk Dąbka, kanał będący w gestii 

EPWiK Elbląg; 

- kanały kd400 w ul. płk Dąbka; 

- kanał ks1200 w al. Piłsudskiego; kanał będący w gestii EPWiK Elbląg; 

- kanały ks400 i ks200 w ul. płk Dąbka; 

- sieć wodociągowa DN300 żeliwo w rejonie skrzyżowania al. Piłsudskiego i ul. płk Dąbka, 

będącą w gestii EPWiK Elbląg; 

 

Teren, na którym planuje się zabezpieczenie istniejących sieci wod.kan. uzbrojony w 

podziemną infrastrukturę techniczną tj.: 

− odcinki kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami,  

− odcinki kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych,   

− przewody sieci gazowych wraz z przyłączami, 

− kable energetyczne, trakcyjne i teletechniczne, 

− oświetlenie ulicy. 

 

6. WYKAZ  DZIAŁEK  ZMIERZENIA  BUDOWLANEGO 

 

Lp. NUMER DZIAŁKI OBRĘB WŁAŚCICIEL 

1 198/1 11 MIASTO ELBLĄG 
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7. INFORMACJA  O  WPŁYWIE  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ  NA  TERENIE  

ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO 

 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie jest objęty 

wpływem eksploatacji górniczej. 

8. INFORMACJE  I  DANE  O  CHARAKTERZE  ORAZ  CECHACH  

ISTNIEJĄCYCH  I  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  DLA  

ŚRODOWISKA  ORAZ  HIGIENY  I  ZDROWIA  UŻYTKOWNIKÓW  

PROJEKTOWANYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH  I  ICH  OTOCZENIA 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późniejszymi 

zmianami). Planowana inwestycja nie ogranicza dostępności osobom niepełnosprawnym. 

 

9. STAN  PROJEKTOWANY 

6.1. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej 

DN300 żeliwo zlokalizowanej pod przebudowywanym torowiskiem w rejonie południowego 

peronu tramwajowego poprzez montaż rury osłonowej dwudzielnej lub rury osłonowej 

spawanej wzdłużnie o średnicy DN500 o długości 8,0m. 

Należy stosować produkty posiadające Deklarację Właściwości. Rurociąg przewodowy 

należy obsadzić w rurach osłonowych wykorzystując płozy dystansowe, zgodnie z doborem 

oraz ilością wykazaną w części rysunkowej opracowania – Rys.3.0. Schemat montażowy 

rury osłonowej na istniejącym wodociągu. 

 

Po dokonaniu odkrywek istniejących przewodów wodociągach należy poinformować służby 

EPWIK Sp. z o.o. oraz nadzór autorski w celu określenia stanu technicznego istniejących 

przewodów wodociągowych oraz zasadności zastosowania rur osłonowych. 
 

Od rur osłonowych na przewodach wodociągowych należy wyprowadzić rury sygnalizacyjne 

zakończone w typowych skrzynkach ulicznych.  
 

Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a rurą osłonową na końcach rur osłonowych należy 

zabezpieczyć z wykorzystaniem pianki poliuretanowej. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy w pierwszej kolejności wykonać 

przekopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami i przyłączami gazowymi,  

wodociągowymi, kanalizacyjnymi i ciepłowniczymi oraz kablami energetycznymi, 

oświetleniowymi, sygnalizacyjnymi i teletechnicznymi w celu weryfikacji rzędnej zagłębienia 

istniejącego uzbrojenia podziemnego.  

6.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ 

Z uwagi na kolizję istniejącej studni kanalizacyjnej na kanale ks1200 z przebudowywanym 

prefabrykowanym torowiskiem tramwajowym, należy wykonać przebudowę istniejącego 

zwieńczenia studni wraz z wymianą włazu kanalizacyjnego, zgodnie z  

Rysunkiem 3.0 Schemat przebudowy zwieńczenia istn. studni kanalizacyjnej. 
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Po odkopaniu i demontażu istniejących elementów studni kanalizacyjnych, na istniejący krąg 

studni kanalizacyjnej należy zamontować zwieńczenie w postaci zwężki/stożka 

kanalizycyjnego z betonu kl. min. C35/45, zgodnie z rozmiarem studni istniejącej. Następnie, 

z uwagi na przestrzeń pomiędzy projektowanymi szynami tramwajowymi, podczas 

wykonywania płyty „na mokro”, należy wykonać szalunek dla potrzeby wykonania komina 

złazowego oraz zwieńczenie w postaci włazu żeliwnego lub żeliwno-betonowego z korpusem 

bez kołnierza tzw. „pływający” o średnicy DN600 w kl.  D400 wg. normy PN-EN 124-1:2015. 
 

Należy stosować właz z trwale przymocowaną uszczelką (nie wklejoną), korpus bez 

kołnierza tzw. „pływający”, pokrywą nie wentylowaną z min. dwoma otworami na haki.  

Włazy powinny posiadać logotyp uzgodniony z Zamawiającym. 

Właz „pływający” powinien posiadać niezbędne elementy montażowe min pierścień 

centrujący betonowy, szalunek montażowy dostarczonego razem z włazem na czas 

montażu. 
 

Usytuowanie zabezpieczenia do wykonania na przewodzie wodociągowym oraz przebudowy 
zwieńczenia studni kanalizacyjnej zostało ukazane na planie sytuacyjnym w części 
rysunkowej opracowania. 
 

Wszystkie studnie rewizyjne zlokalizowane na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej oraz 

deszczowej w rejonie robót należy pozostawić odkryte ze swobodnym dostępem do włazów. 
 

Zwieńczenia istniejących studni kanalizacji deszczowej i sanitarnych, będących w 

eksploatacji EPWIK Sp. z o.o., należy wyregulować do poziomu rzędnych projektowanych z 

wykorzystaniem pierścieni dystansowych z tworzywa sztucznego (łączonych na klej) lub 

pierścieni systemowych żelbetowych (łączonych na zaprawę). 
 

Zwieńczenia istniejącej armatury wodociągowej w rejonie przebudowanego peronu 

tramwajowego należy wyregulować do poziomu rzędnych projektowanych poprzez 

dostosowanie długości trzpieni zasuw oraz skrzynek do zasuw. 

W terenach utwardzonych należy stosować skrzynki żeliwne uliczne do zasuw i hydrantów w 

kl.D400 i należy obsadzać na obruku dolnym z zastosowaniem betonowego prefabrykatu. 

 

W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego istniejących skrzynek do zasuw w 

rejonie przebudowanego peronu tramwajowego, należy wymienić na skrzynki w kl. 

D400, po uprzedniej akceptacji gestora sieci - EPWIK Elbląg Sp. z o.o. oraz Tramwajów 

Elbląskich. 

 

Układ wysokościowy podłączeń przykanalików przyjęto w nawiązaniu i dostosowaniu do: 

− - projektowanej niwelety, 

− - rzędnych istniejących kanałów, 

− - rzędnych istniejącego uzbrojenia. 
 

10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Roboty przygotowawcze obejmują: 

• wyznaczenie i przejęcie pasa robót 

• organizację zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii 

elektrycznej i wody 

• wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie 

• oznakowanie i oświetlenie budowy 
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• tymczasową organizację  ruchu drogowego kołowego i pieszego na okres wykonywania 

robót, zapewnienie dojazdu pojazdów uprzywilejowanych do posesji 

• powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodów 

uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych 

przewodów sieci, przyłączy wodociągowych i gazowych oraz kabli elektroenergetycznych i 

telekomunikacyjnych.  

Szczegółową ich lokalizację należy ustalić poprzez uprzednie wykonanie przekopów 

kontrolnych. 

Roboty w zasięgu sieci i przyłączy należy prowadzić z powiadomieniem i pod nadzorem 

przedstawiciela właściwego użytkownika istniejącego uzbrojenia. 

Na skrzyżowaniach z kablami eN i telefonicznymi należy stosować rury osłonowe zgodnie z 

wymogami gestorów.  

11. ROBOTY ZIEMNE  

Roboty ziemne na całej długości projektowanych przyłączy oraz odcinków kanalizacji 

deszczowej w obrębie pasa drogowego ulicznego należy wykonać mechanicznie z odwozem 

urobku z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych. Wykopy wąskoprzestrzenne należy 

umocnić na pełnej głębokości. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1538 oraz PN-EN 13331 oraz PN-

B-10736. W trakcie prowadzenia robót przestrzegać warunków BHP w zakresie 

zabezpieczenia i oznakowania wykopów, montażu, transportu w składowaniu materiałów 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz. 

401) w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych.  

Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych właściwie oznakować, 

ogrodzić i oświetlić, z zachowaniem szczególnej uwagi prawidłowego rozmieszczenia tablic 

informacyjnych, znaków drogowych i zapór. 

Wykopy wykonywać sposobem mechanicznym oraz ręcznym w przypadku zbliżenia do 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Wykopy zlokalizowane w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia wykonywane będą pod 

nadzorem gestorów tego uzbrojenia. 

Należy wykonać podsypkę (łoże) z piasku zagęszczonego do IS>0,95 o grubości warstwy 

min. 20cm. Obsypka przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu 

rury, grubość równa Dz rury, stopień zagęszczenia Is=0,95. Zasypkę wstępną wykonać 

piaskiem, drobno i średnioziarnistym do wysokości 30cm nad wierzch rury z dokładnym 

ubiciem, następne warstwy co  15 - 20 cm z zagęszczeniem do wskaźnika Is=0,97.  

W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych kanały, studnie należy posadowić na 

podsypce z gruntu zastabilizowanego cementem Zagęszczenie podsypki IS>0,98 wg 

Proctora. Grubość podsypki zaprojektowano gr. 20cm.  
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Na podbudowie wzmocnionej wykonać podsypkę (łoże) z piasku zagęszczonego do IS>0,95 

o grubości warstwy 20cm. W strefie rurociągu przewód kanalizacyjny zasypać piaskiem, 

drobno i średnioziarnistym do wysokości 30cm nad wierzch rury z dokładnym ubiciem.  

Pozostałą część wykopu (zasypkę główną) należy wypełnić gruntem warstwami 10-30 cm z 

zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 w pasie drogowym) lub gruntem warstwami 

30 cm z zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia Is=0,95 w terenach zielonych). 

Materiałem do zasypki może być wyłącznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i 

średnioziarnisty.  

Ruch maszyn budowlanych lub innych pojazdów musi być prowadzony w odległości min 1m 

od krawędzi wykopu umocnionego / miejsca prowadzenia prac.  

Miejsce prowadzenia robót ziemnych oraz instalacyjnych należy zabezpieczyć trwałymi 

wygrodzeniami lub barierkami. 

12. ROBOTY MONTAŻOWE  

Roboty montażowe prowadzone będą zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjami 

producentów rur i armatury, stosując odpowiedni sprzęt i narzędzia. 

Rury osłonowe dwudzielne łączyć z wykorzystaniem połączeń skręcanych przygotowanych 

fabrycznie przez producenta z zachowaniem instrukcji montażu producenta. 

Rury osłonowe spawane wzdłużnie łączyć poprzez wykonanie złącz spawanych zgodnie z 

wymaganiami i zachowaniem instrukcji montażowej producentów rur osłonowych. 

Prace związane z wymianą zwieńczenia istniejącej studni kanalizacyjnej, zostaną 

przeprowadzone pod nadzorem gestora sieci z zachowaniem przepisów BHP. 

Przed przystąpieniem do prac, kanał należy poddać wentylacji poprzez otwarcie co najmniej 

dwóch włazów i zabezpieczeniem przed dostępem osób niepowołanych. 

Wykonanie powyższych czynności należy pisemnie złożyć do EPWIK na 14 dni przed 

planowanym rozpoczęciem prac.  

W przypadku niezgodności powiadomić inspektora nadzoru lub projektanta. 

13. OZNAKOWANIE ARMATURY  

 

Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi 

zgodnie z normą PN-B-09700:1986. 

Tabliczki umieścić na istniejących trwałych obiektach budowlanych na wysokości ok. 2 m 

nad terenem, w miejscach widocznych w odległości nie większej niż 5 m od oznaczanego 

uzbrojenia, układając tabliczki w szeregu chronologicznym w stosunku do umieszczonej 

armatury. W przypadku braku możliwości zamontowania tabliczek na elewacji budynku (brak 

pozwolenia właściciela/administratora budynku na montaż tabliczek lub brak odpowiedniego 

miejsca na elewacji lub ogrodzeniu), zamontować je na słupku stalowym wykonanym z rury 

stalowej 1 ¼”, zabezpieczonym od góry kapslem stalowym zabezpieczającym przed 

wypełnieniem słupka wodą. Słupki zabezpieczyć antykorozyjnie farbą olejną koloru 

niebieskiego. Należy zastosować tablice z wciskanymi literkami. Dla tablic oznaczających 
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zasuwy wodociągowe obowiązuje tło białe a cyfry, litery, układ współrzędnych i obrzeża w 

kolorze niebieskim. 

 

14. WYKONAWSTWO ROBÓT  

 

Zabezpieczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  będzie realizowane wspólnie z 

przebudową układu drogowo-torowego wraz z przebudową infrastruktury podziemnej na 

przedmiotowym zadaniu. Wykonawcy robót są zobowiązani do koordynacji wykonywanych 

prac. 

 

15. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MASAMI ZIEMNYM I  INNYMI ODPADAMI 

WYTWORZONYMI PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH  

Masy ziemne i inne odpady wytworzone podczas prac budowlanych, zostaną 

zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi 

zmianami). 

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej 

ewidencji odpadów. Posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego 

rodzaju odpadów oddzielnie. Ewidencję prowadzi się zgodnie z przyjętym katalogiem 

odpadów. Ewidencję należy prowadzić w postaci karty przekazania odpadów oraz należy 

określić sposób postępowania z odpadami. 

16. WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO,  WYMAGANIA  

DOTYCZĄCE  OCHRONY  ŚRODOWISKA 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
 

a)  zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków: 

Inwestycja docelowo nie wpływa na jakość wody oraz jakość i sposobu odprowadzania ścieków.  

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

Inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów i płynnych (nie 

przewiduje się robót generujących zapachy). Zanieczyszczenia pyłowe w nieznacznym stopniu 

będą występowały wyłącznie podczas budowy, przy robotach ziemnych. Na etapie realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany będzie do ograniczenia nadmiernego pylenia przy robotach ziemnych 

lub cięciu materiałów. 

 
c) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się: 

Budowa spowoduje emisję hałasu jedynie w trakcie pracy sprzętu budowlanego podczas budowy.  

Zasięg hałasu i czas jego emisji będzie znikomy. Budowa nie spowoduje promieniowania, w tym 
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jonizującego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje się robót z tego typu 

promieniowaniem). 

 

d) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne:   

Projektowane roboty nie wpłyną trwale na stan powierzchni ziemi. Ziemia roślinna z podłoża winna 

być usunięta a następnie wykorzystana do celów rekultywacji. Wody powierzchniowe zostaną 

prawidłowo odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej. W podłożu gruntowym nie 

stwierdzono występowania wody gruntowej. Projektowana infrastruktura nie wymaga dokonania 

wycinki drzew i krzewów. 

e) wpływ projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 
obiekty budowlane: 

Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne ograniczają lub eliminują wpływ 

projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny 

obecnych warunków eksploatacji infrastruktury drogowej i innej. Projektowane przedsięwzięcie 

nie narusza interesu osób trzecich.  

 

17. OBSZAR  ODDZIAŁYWANIA  OBIEKTU 

W myśl art. 20 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186) przeprowadzono analizę 

obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z § 13a Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1935) na podstawie 

następujących przepisów prawa: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r.,poz. 725 z późn. zm.): 
art. 5 ust. 1, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 2087), 

• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 
poz. 10) art. 9, art. 17, art. 19, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 1948) § 21 
ust. 2. 

Mając za powyższe wymienione przepisy prawa, w oparciu o które dokonano analizy 

określenia zasięgu obszaru oddziaływania obiektu stwierdzono, że obszar oddziaływania 

obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 
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18. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  

ZDROWIA 

Nazwa obiektu budowlanego: ZABEZPIECZENIE SIECI WODOCIAGOWYCH I  
KANALIZACYJNYCH 

Nazwa Inwestycji: Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i 
nawierzchnią drogową na skrzyżowaniu ulicy Płk. Dąbka z al. 
Józefa Piłsudskiego w Elblągu 

Nazwa Inwestora:  Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg 

Adres inwestycji: Województwo warmińsko mazurskie, miasto Elbląg,  Skrzyżowanie 
ulic Płk. Stanisława Dąbka – al. Józefa Piłsudskiego 

Projektant:   mgr inż. Michał Koziarski 
 

 A. Podstawa prawna opracowania „informacji" 

Art.20 ust.1b Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Kierownictwo budowy określa stosowane rozwiązania i wymagane zabezpieczenia w planie 
BIOZ z dostosowaniem do zakresu i specyfiki wykonywanych robót. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania planu BiOZ w przypadku gdy uzna, ze 
charakter robót tego wymaga, lub roboty trwają dłużej niż 30 dni, a ilość zatrudnionych osób 
wynosić będzie co najmniej 20 pracowników. 

 B. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego objętego niniejszym projektem 
• roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu trasy i ustalenia głębokości posadowienia 
istniejących rurociągów wraz z wyposażeniem sieci, 
• wykopy pod istniejące wyposażenie rurociągów oraz do celu montażu wyposażenia sieci o 
głębokości zgodnie z dokumentacją projektową, 
• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury oraz zieleni w wykopach oraz w pobliżu 
realizowanych prac obejmuje w szczególności: sieci uzbrojenia terenu, krawężniki, drogi, 
słupy elektryczne i oświetleniowe, zakrzewienia, drzewa i ich korzenie. 
• ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowej dla ułożenia sieci i wykonanie obsypki dla 
stabilizacji rur i elementów wyposażenia (armatura itp.) 
• zasypanie wykopu warstwami łącznie z ich zagęszczeniem i przywróceniem nawierzchni 
do stanu pierwotnego - odtworzenia i budowa nawierzchni projektowanych według 
odrębnego opracowania. 

 C. Cel wykonania robót 
Niniejszy projekt ma na celu wykonanie zabezpieczenia sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych na skrzyżowaniu ulicy Płk. Dąbka z aleją Józefa Piłsudskiego w Elblągu. 

 D. Wykaz istniejących obiektów budowlanych i wskazanie elementów 
zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
W rejonie projektowanej budowy występuje Al. Józefa Piłsudskiego, która posiada przekrój 
jednojezdniowy dwukierunkowy oraz ulica Płk. Stanisława Dąbka, która posiada przekrój 
dwujezdniowy dwukierunkowy. Jezdnia w ulicy Płk. Dąbka oddzielona jest pasem zieleni w 
którym znajduje się torowiska. Po stronie wschodniej ulicy Płk. Dąbka znajduje się stacja 
paliw wraz z parkingiem, po stronie zachodniej znajdują się budynku zamieszkania 
zbiorowego. 
Występuje również typowe uzbrojenie sieci podziemnych: wodociągowe, kanalizacyjne, 
gazowe, elektro-energetyczne, teletechniczne  i oświetleniowe. 
Przewidywane zagrożenia: 
- W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę przy robotach ziemnych związanych z 
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wykonaniem wykopów, przy robotach wykonywanych sprzętem mechanicznym i ręcznie 
przy skrzyżowaniach lub w pobliżu przebiegającego uzbrojenia podziemnego, a w 
szczególności w pobliżu czynnych sieci gazowych oraz kabli energetycznych. 
- Podstawowe wymagania dla bezpiecznego wykonywania robot oraz przygotowania miejsc 
pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 E. Zakres i sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
Do robót w tym robót szczególnie niebezpiecznych mogą przystąpić tylko pracownicy 
posiadający odpowiednie badania lekarskie, kwalifikacje zawodowe oraz znający przepisy 
BHP, którzy muszą być przeszkoleni w obsłudze narzędzi i sprzętu do wykonywania nimi 
robót. Pracownicy powinni być instruowani każdorazowo przez kierownictwo budowy, przed 
przystąpieniem do robót gdzie występuje prawdopodobieństwo zagrożeń, a także przy 
robotach szczególnie niebezpiecznych wynikających z ich wykonawstwa co najmniej w 
zakresie typowych zagrożeń i okoliczności wynikających z organizacji pracy na budowie. 
Zakres szkolenia ustala kierownictwo budowy, musi być zgodny z odpowiednimi wytycznymi 
zawartymi w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. 
2004 nr 180 poz. 1860) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
oraz przepisach związanych. 

 F. Wydzielenie i oznakowanie przestrzeni w trakcie realizacji, rozwiązania 
techniczne 
Należy wydzielić i oznaczyć strefy: robocze, składowania materiałów, p. poż. i 
zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego winna być wyposażona w 
apteczkę podręczną ze środkami umożliwiającymi udzielenie pierwszej pomocy(w biurze 
kierownika), oraz podręczny sprzęt p.poż. Wszystkie strefy winny być odpowiednio 
oznakowane wyposażone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. Należy wyznaczyć drogi 
komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pożaru, czy innego zagrożenia o 
charakterze nagłym. 
Należy wyznaczyć i zabezpieczyć strefy wykonywania robot, w szczególności wykopów i 
szalunków, prac na wysokości oraz drogi komunikacyjne dla transportu materiałów 
budowlanych, ciężkiego sprzętu, maszyn budowlanych oddzielnie od ścieżek dla pieszych. 
Należy oznakować miejsca szczególnie niebezpieczne tj. składowania materiałów 
szczególnie niebezpiecznych, odpadów oraz lokalizację rozdzielnic elektrycznych jak i stacji 
transformatorowych i przebiegu kabli zasilających. 
Oznaczenie i wydzielenie stref szczególnego zagrożenia powinno nastąpić przy 
zastosowaniu ogrodzeń, taśm ostrzegawczych, barier, progów antypoślizgowych, tablic lub 
zawieszek informujących o zagrożeniu. Kierownictwo budowy określa szczegółowe 
rozwiania i wymagane zabezpieczenia w planie BIOZ z dostosowaniem do zakresu i 
specyfiki wykonywanych robot. 

 G. Środki ochrony osobistej 
Pracownikom należy zapewnić odzież ochronną i obuwie robocze zgodnie z charakterem 
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni być wyposażeni w indywidualne środki, 
ochrony osobistej tj. rękawice, kaski i w zależności od wykonywanej w danym momencie 
pracy maski i okulary ochronne. 
Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robot odpowiedzialni są: kierownik budowy, 
kierownicy robot wg imiennego wykazu w dzienniku budowy. 

Projektant 
 

 
mgr inż. Michał Koziarski 
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19. KOŃCOWE UWAGI REALIZACYJNE  

- przy skrzyżowaniu projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne 

wykonywać ręcznie, 

- Jeżeli nie było danych branżowych zagłębienie uzbrojenia podziemnego przyjęto jako 

normatywne; 

- Przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne w miejscu istniejących studni 

celem określenia dokładnych rzędnych włączenia; 

- Po natrafieniu w trakcie robót na sieci nie naniesione na planie lub w przypadku ich 

uszkodzenia należy je zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić gestora sieci, naprawa 

uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac wykonane będą na koszt wykonawcy 

robót; 

- na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, należy powiadomić pisemnie  

EPWIK Sp. z o.o;  

- prace na sieciach wodociągowych oraz kanalizacyjnych będących w eksploatacji EPWiK 

należy prowadzić w porozumieniu oraz pod nadzorem właściwych inspektorów  

EPWIK Sp. z o.o;  

- po zakończeniu prac należy uzyskać od EPWIK Sp. z o.o pozytywny protokół z przeglądu 

wykonanych robót; 

- wykopy na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami,-

Prace inwestycyjne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401). 

-  wszystkie materiały planowane do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze 

zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. 

poz.1213 t.j.) 

- Przed przystąpieniem do robót kierownik winien sporządzić plan BIOZ. 

- Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robot – Zeszyt 3 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorów Sieci 

Wodociągowych” – wyd. COBRTI INSTAL wyd. 2001r., 

- Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robot – Zeszyt 9 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorów Sieci 

Kanalizacyjnych” – wyd. COBRTI INSTAL wyd. 2003r., 

- Wszystkie materiały planowane do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z 

późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. 

poz. 215 t.j.) 

- materiały użyte do wykonania przewodu powinny być naniesione na mapy zasadnicze 

przez służby geodezyjne, a przewody wyłączone z eksploatacji oznakowane jako nieczynne, 

- rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, winny być 

traktowane tak jakby były ujęte w obu omawianych częściach, 

- ewentualne rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić 

projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 
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Prace inwestycyjne należy wykonywać zgodnie z: 

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401), 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225), 

-  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2023 poz. 537 t.j.), 

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020, poz. 961), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 

124 poz. 1030), 

-  PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych, 

-  PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

-  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego  włóknem stalowym i żelbetowe, 

-  PN-EN 476:2012  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

-  PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

-  PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu 

-  PN-92/B-10729 -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 

-  PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne 

zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań, 

 

Opracował: 

 

Michał Koziarski 

nr upr. LOD/4420/PWBS/21 
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20. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. 

--- RURA PRZEWODOWA --- --- 

1 Rura osłonowa o średnicy DN500 8,00 m 

2 Płozy dystansowe (typu TR lub równoważne) o wys. 25 mm 80,0 szt 

3 Rury sygnalizacyjne DN25 4,00 m 

4 Skrzynki żeliwne do zasuw  2,00 szt 

5 Właz kanalizacyjny DN600 w kl. D400  1,00  szt 

6 Zwężka/ stożek kanalizacyjny betonowy  1,00  szt 

21. ZESTAWIENIE  WSPÓŁRZĘDNYCH  PUNKTÓW  

CHARAKTERYSTYCZNYCH 

 

PZ Wsp. X  Wsp. Y 

RO1 6006472.56 7395845.63 

R02 6006472.49 7395853.63 

KS1 6006491.96 7395849.15 
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22. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I  SPRAWDZAJĄCEGO  

 

OŚWIADCZENIE 

Projekt Wykonawczy : 

 

BRANŻA SANITARNA – ZABEZPIECZENIE SIECI WODOCIĄGOWYCH I 

KANALIZACYJNYCH 

 

„Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią 

drogową na skrzyżowaniu ulicy Płk. Dąbka z al. Józefa Piłsudskiego w Elblągu” 

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 

725 ze zm.) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

Projektant:                  mgr inż. Michał Koziarski 

(branża sanitarna)       spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 

LOD/4420/PWBS/21 

………………………………………14.03.2025 r. 

 

Sprawdzający:                  mgr inż. Andrzej Podhorecki 

(branża sanitarna)       spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 

MAP/0318/PWBS/22 

………………………………………14.03.2025 r. 
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23. ZAŁĄCZNIKI  FORMALNO-PRAWNE  

23.1 Warunki EPWIK w Elblągu dot. zabezpieczenia istn. infrastruktury z dn.24.10.2024r. 
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23.2 Wymagania techniczne EPWIK Sp. z o.o. 
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23.2 Uzgodnienie PAB EPWIK Sp. z o.o. znak 210.W14.9.2025/468 z dnia 30.01.2025r. 
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23.3 Protkół z narady koordynacyjnej Prezyndenta Miasta Elbląg dla ul. Pułkownika Stanisława 

Dąbka, Aleja Józefa Piłsudskiego; znak sprawy DGNiG-RMODGiK.6630.1.20.2025 z dnia 

12.02.2025r. 
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