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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa nr DZD/ID-16/2024 zawarta
w dniu 24.07.2024r. pomiedzy Gming Miasto Elblag 2z siedzibg w Elblagu,
ul. tacznosci 1, reprezentowang przez Prezydenta miasta Elblaga w osobie Michata
Missana, a PROGREG Sp. z 0.0. z siedzibg w Krakowie, ul. Dekarzy 7C, 30-414 Krakdw.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy
odwodnienia uktadu drogowo - torowego poprzez budowe przytgcza deszczowego dla
potrzeby podtgczenia odwodnienia przebudowywanego torowiska tramwajowego dla
zadania:

»Przebudowy torowiska tramwajowego wraz z konstrukcja i nawierzchnig drogowa na
skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dabka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblagu”.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

—  Warunki EPWIK w Elblagu znak: WP nr 7590 z dnia 25.10.2024r.

— Warunki Departamentu Zarzadu Drog w Elblggu znak: DZD-1D.7011.8.2024.KK
z dnia 02.10.2024r.

— Uzgodnienie PAB EPWIK. Sp. z 0.0. znak 210.W14.9.2025/469 z dnia 30.01.2025r.

— Uzgodnienie PAB Tramwaje Elblgskie Sp. z o0.0. znak NT/753/e/2024 z dn.
15.11.2025r.,

— Uzgodnienie PAB UM w Elblagu — Departament Zarzad Drdg; znak DZD-
ID.7011.8.2024.KK z dn. 18.11.2025r

— Protokét z narady koordynacyjnej Prezydenta Miasta Elblag dla ul. Putkownika
Stanistawa Dagbka, Aleja Jézefa Pitsudskiego; znak sprawy DGNIG-
RMODGIK.6630.1.20.2025 z dnia 12.02.2025r.

— Program funkcjonalno-uzytkowy,

— Szczegotowe Warunki Kontraktu,

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

— Przepisy, warunki techniczne i normy,

— Opinia geologiczna wraz z badaniami podfoza gruntowego,

— Wizja w terenie

4., WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Podtoze gruntowe na terenie inwestycji stanowia:
o grunty nosne:
— $rednio zageszczone piaski drobne,
— gliny piaszczyste w stanie plastycznym,
— gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym,
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. grunty stabonosne w postaci nasypow niebudowlanych,
. grunty spoiste, wysadzinowe.

Gtebokos¢ przemarzania na terenie inwestycji wynosi 1,0 m ppt. W zbadanym
podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Z uwagi na powyzsze
oraz zatozone wzmocnienie podioza przyjeto | kategorie geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ w oparciu o opinie geotechniczng
i przedstawione w niej przekroje geotechniczne.

5. STAN ISTNIEJACY

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w
zachodniej czesci miasta Elblag.

Ulica ptk. Dgbka posiada przekréj 2x2 z poszerzeniem na skrzyzowaniu z al. Pitsudskiego o
pasy do skretu w prawo. Pomiedzy jezdniami znajduje sie wydzielony pas dzielgcy, w ktorym
usytuowane jest torowisko tramwajowe.

Aleja Pitsudskiego posiada przekrdj 1x2 z poszerzeniem na skrzyzowaniu z ul. Dgbka o pasy
do skretu w prawo i lewo.

Przedmiotowy odcinek linii tramwajowej przebiega wzdtuz ul. Ptk. Dgbka na skrzyzowaniu z
al. Pitsudskiego i stanowi wspodlng nawierzchnie torowo — drogowg wykonang w technologii
bezpodsypkowej, tj. pityt prefabrykowanych typu ,wegierskiego” i odwadniane jest z
wykorzystaniem istniejgcego odwodnienia liniowego w torowisku oraz wpustéw deszczowych
przykraweznikowych w rejonie przedmiotowego skrzyzowania.

Dodatkowo, na odcinku wystepowania torowiska klasycznego (podsypkowego) odwodnienie
realizowane jest z wykorzystaniem drenazu, zlokalizowanego po obu stronach torowiska.

Na w/w fragmencie skrzyzowania ulic ptk Dgbka i al. Pitsudskiego znajduje sie nastepujgce
uzbrojenie kanalizacyjne:

- kanat kd1200 w al. Pitsudskiego; kanat bedgcy w gestii EPWIK Elblag;

- kanat kd200 w rejonie skrzyzowania al. Pitsudskiego i ul. ptk Dgbka, kanat bedgcy w gestii
EPWIK Elblag;

- kanaty kd600 i kd400 w ul. ptk Dagbka

Teren, na ktérym planuje sie budowe odwodnienia jest uzbrojony w podziemng infrastrukture
techniczna tj.:

- przewody sieci wodociggowych rozdzielczych wraz z przytgczami,

- przewody sieci gazowych wraz z przytgczami,

- odcinki kanalizacji sanitarnej wraz przytgczami,

- odcinki kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustéw deszczowych,

- kable energetyczne, trakcyjne i teletechniczne,

- osSwietlenie ulicy.
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6. WYKAZ DZIALtEK ZMIERZENIA BUDOWLANEGO

Lp. NUMER DZIALKI OBREB WLASCICIEL

1 198/1 11 MIASTO ELBLAG

7. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI __GORNICZEJ NA TERENIE
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie jest objety
wptywem eksploatacji gérnicze;.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE ORAZ CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy
Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z pdzniejszymi
zmianami). Planowana inwestycja nie ogranicza dostepnos$ci osobom niepetnosprawnym.

9. STAN PROJEKTOWANY

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego odwodnienia
przebudowywanego torowiska tramwajowego na skrzyzowaniu ulic ptk. Dgbka z al. J6zefa
Pitsudskiego poprzez budowe przytgcza kanalizacji deszczowej DN160 wraz ze studnig
posrednig osadnikowg DN1200 i wigczeniem do istniejgcej studni na kanale deszczowym
kd600 dla potrzeby podtgczenia odwodnienia liniowego w torowisku tramwajowym.

Dodatkowo, z uwagi na istniejgcy przebieg drenazu, zlokalizowanego po obu stronach
torowiska klasycznego (podsypkowego), planowane jest odtworzenie istniejgcego drenazu
wraz ze studniami drenarskimi na odcinku zlokalizowanym w rejonie planowanej przebudowy
skrzyzowania.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac
przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami i przytgczami gazowymi,
wodociggowymi oraz kablami energetycznymi, oswietleniowymi, sygnalizacyjnymi i
teletechnicznymi  w celu weryfikacji rzednej zagtebienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Usytuowanie projektowanej studzienki oraz trasy przytgcza i odcinkdédw kanalizaciji
deszczowej zostaty pokazane na planie sytuacyjnym w czesci rysunkowej opracowania.

Istniejgce odwodnienie liniowe wraz z przykanalikiem zlokalizowane na skraju potudniowego
peronu tramwajowego i nawierzchni jezdni nalezy wytgczy¢ z eksploatacji poprzez trwaty
demontaz i odciecie.
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Dodatkowo, wpust wraz z przykanalikiem naniesiony na mapy, a nie wystepujgcy w terenie
(zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjny) nalezy unieczynni¢ i trwale odcig¢ od studni
poprzez zaslepienie otworu w studni.

Przy nanoszeniu na zasdb mapowy powyzsze elementy oznakowac jako nieczynne.

Wszystkie studnie rewizyjne zlokalizowane na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej w rejonie roboét nalezy pozostawi¢ odkryte ze swobodnym dostepem do wtazow.

Zwienczenia istniejgcych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnych, bedgacych w
eksploatacji EPWIK Sp. z 0.0., nalezy wyregulowa¢ do poziomu rzednych projektowanych z
wykorzystaniem pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego (fgczonych na klej) lub
pierscieni systemowych zelbetowych (fgczonych na zaprawe).

Wigczenie w istniejgcg studnie na kanale deszczowym nalezy wykona¢ za pomoca wiertnicy
bezudarowej i osadzi¢ kréciec rury a uszczelnienie otworu wykonaé za pomoca przejscia
szczelnego do $cian murowanych. Alternatywnie uszczelni¢ zaprawami szybkowigzgcymi,
niskoskurczowymi. Zabrania sie rozkuwania elementow kanatéw.

Ukfad wysokosciowy podtgczen przykanalikéw przyjeto w nawigzaniu i dostosowaniu do:
— - projektowanej niwelety,
— -rzednych istniejgcych kanatéw,
— -rzednych istniejgcego uzbrojenia.

Wartosci projektowanych spadkéw i zagtebien kanatéw, przykanalikéw przedstawiono na
profilach podtuznych w czeséci rysunkowej opracowania.

Projektowane rurociagi
Do budowy odcinkdw kanalizacji deszczowej nalezy zastosowacC rury i ksztattki
z PVC-u SN8, zgodnie z ponizszg specyfikacja:

e rury i ksztattki PVC-U — rury kielichowe gruboscienne gtadkie o Sciance litej, tgczone na
uszczelke, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2 (SN = 8 ) zgodnych z normg
PN-EN 1401-1:2009,

W przypadku wyptycenia kanatu i przykrycia przewodu mniejszego niz 1,20m nalezy
stosowac rury i ksztattki jw. o SN212.

Projektowane studnie kanalizacyjne.

Projektuje sie studnie osadnikowe z prefabrykowanych kregdéw betonowych lub zelbetowych
o Srednicy DN1200 zgodne z normg PN-EN 1917

Studnie betonowe/zelbetowe wykonane jako prefabrykowane z typowych elementéw z
betonu min. kl C35/45, nasigkliwosci < 5%, mrozoodpornego F-150, wodoszczelnego W10.
Kregi wyposazone w uszczelki elastomerowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1.
Kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi kanatowymi w otulinie z PE wg
DIN1212E.

Dno studni powinno by¢ elementem prefabrykowanym z fabrycznie wbudowanymi
przejsciami szczelnymi. PrzejScia przez Sciany studni wykonac jako szczelne i elastyczne za
pomocg fabrycznie wbudowanych przejs¢ szczelnych.

PROGREG Sp. z 0.0.

30-414 Krakoéw, ul. Dekarzy 7C,tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91

Biuro w todzi:

93-192 tédz, ul. Senatorska 6, tel. 42 307-00-84 str. 8



,Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjq i nawierzchnig drogowg
na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dabka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblagu”

Zwienczenie studni stanowi zwezka/stozek kanalizacyjny z betonu kl. min. C35/45 z
zamontowanym zeliwnym wtazy kanatowe okragte o srednicy DN600 klasy zgodnie z norma
PN-EN 124-1:2015, bez wentylaciji.

Wilaz bez zamkdéw i rygli, z zabezpieczeniem przed obrotem przy najezdzie przez
samochéd. Witazy posiadajgce pokrywe o $rednicy 680mm, osadzong w korpusie na
gtebokosci 50mm, s$rednica zewnetrzna kotnierza korpusu min. 785mm, Kkotnierz
podparcia petny (nie azurowy). Wtazy posiadajgce zintegrowang wktadke ttumigca.

Wiaz z logo uzgodnionym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, w studni rewizyjnej DN1200 na przytaczu
kanalizacyjnym zaprojektowano urzadzenie przeciwzalewowe w postaci klapy zwrotne;.

Odwodnienie przebudowywanej jezdni oraz torowiska
Odwodnienie jezdni przewidziano za pomocg istniejacych wpustow przy krawedzi jezdni.

Odwodnienie torowiska przewidziano za pomocg projektowanego odwodnienia liniowego
torowiska (rozmieszczenie i dobor zgodnie z projektem drogowo-torowym).

10. OBLICZENIA WOD DESZCZOWYCH DLA ZLEWNI

Obliczenie wod deszczowych wykonano wg nastepujgcego wzoru:

Qc =qa *F* g [dm%/s ]
Q. — natezenie catkowite wod deszczowych [dm?/s]
ga — natezenie deszczu miarodajnego q = 177 dm®/s*ha, dla czasu czas trwania deszczu,
t = 15min,
F — powierzchnia zlewni [ha];
W — wspotczynnik sptywu

e dla nawierzchni jezdni/torowiska wpe = 0,80

Qc =(a *F * @ [dm?3¥/s ]

| ELBLAG - DABKA/PILSUDSKEIGO - ZLEWNIA DLA ZAKRESU DROGOWEGO |

Natezenie deszczu miarodajnego 177
Powierzchnia nawierzchni jezdni/torowiska 1526 m2 | 0,1526 | ha
Wspotczynnik sptywu dla jezdni/torowiska 0,95 0,1526
Obliczenia
Qjezdnia/torowisko 25,65969 | l/s*ha
Sumaryczna ilos¢ deszczu 25,65969 | I/s*ha |

PROGREG Sp. z 0.0.

30-414 Krakoéw, ul. Dekarzy 7C,tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91

Biuro w todzi:

93-192 tédz, ul. Senatorska 6, tel. 42 307-00-84 str.9



,Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjq i nawierzchnig drogowg
na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dabka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblagu”

| ELBLAG - DABKA/PILSUDSKEIGO - ZLEWNIA DLA ZAKRESU TOROWEGO |

Natezenie deszczu miarodajnego 177
Powierzchnia nawierzchni jezdni 318 m2 | 0,0318 | ha
Wspétczynnik sptywu dla jezdni/torowiska 0,95 0,0318
Obliczenia
Qjezdnia/torowisko 534717 | lls*ha
| Sumaryczna ilos¢ deszczu | 5,34717 |I/s*ha|

Na podstawie obliczer dobrano minimalng srednice przytgcza kanalizacyjnego DN160mm.
Bilans wod opadowych nie ulegnie zmianie, gdyz nie zwieksza sie zakres nawierzchni
utwardzonych wzgledem stanu istniejgcego. Podstawowymi odbiornikami wéd opadowych z

obszaru inwestycji sg istniejgce wpusty deszczowe zlokalizowane przy krawedzi jezdni.

11. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze obejmuja:

* wyznaczenie i przejecie pasa robot

» organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej i wody

» wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

» oznakowanie i oswietlenie budowy

» tymczasowg organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania
robét, zapewnienie dojazdu pojazdow uprzywilejowanych do posesiji

» powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robét

Szczegdlng uwage nalezy zwréciC na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow
uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych
przewodow sieci, przytgczy wodociggowych i gazowych oraz kabli elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych.

Na skrzyzowaniach z kablami eN i telefonicznymi nalezy stosowac rury ostonowe zgodnie z
wymogami gestorow.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaty na profilach podtuznych. Szczegdtowag
ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopow kontrolnych.

Roboty w zasiegu sieci i przylgczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wtasciwego uzytkownika istniejgcego uzbrojenia.

12. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne na caftej dtugosci projektowanych przytgczy oraz odcinkow kanalizacji
deszczowej w obrebie pasa drogowego ulicznego nalezy wykona¢ mechanicznie z odwozem

PROGREG Sp. z 0.0.

30-414 Krakoéw, ul. Dekarzy 7C,tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91

Biuro w todzi:

93-192 tédz, ul. Senatorska 6, tel. 42 307-00-84 str. 10



,Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjq i nawierzchnig drogowg
na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dabka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblagu”

urobku z wykorzystaniem pojazdéw mechanicznych. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy
umocni¢ na petnej glebokosci.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1538 oraz PN-EN 13331 oraz PN-
B-10736. W trakcie prowadzenia robét przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopdw, montazu, transportu w sktadowaniu materiatow
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz.
401) w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych wtasciwie oznakowad,
ogrodzi¢ i oswietli¢, z zachowaniem szczegolnej uwagi prawidtowego rozmieszczenia tablic
informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.

Wykopy wykonywacC sposobem mechanicznym oraz recznym w przypadku zblizenia do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wykopy zlokalizowane w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykonywane beda pod
nadzorem gestorow tego uzbrojenia.

Nalezy wykona¢ podsypke (toze) z piasku zageszczonego do 1S>0,95 o grubosci warstwy
min. 20cm. Obsypka przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu
rury, grubosé rowna Dz rury, stopien zageszczenia 1s=0,95. Zasypke wstepng wykonac
piaskiem, drobno i srednioziarnistym do wysokosci 30cm nad wierzch rury z doktadnym
ubiciem, nastepne warstwy co 15 - 20 cm z zageszczeniem do wskaznika 1s=0,97.

W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych kanaty, studnie nalezy posadowi¢ na
podsypce z gruntu zastabilizowanego cementem Zageszczenie podsypki 1s>0,98 wg
Proctora. Grubosc¢ podsypki zaprojektowano gr. 20cm.

Na podbudowie wzmocnionej wykona¢ podsypke (toze) z piasku zageszczonego do 1S>0,95
o grubosci warstwy 20cm. W strefie rurociggu przewdd kanalizacyjny zasypac piaskiem,
drobno i srednioziarnistym do wysokosci 30cm nad wierzch rury z doktadnym ubiciem.

Pozostatg czes¢ wykopu (zasypke gtdwng) nalezy wypetni¢ gruntem warstwami 10-30 cm z
zageszczeniem (wskaznik zageszczenia Is=1,0 w pasie drogowym) lub gruntem warstwami
30 cm z zageszczeniem (wskaznik zageszczenia 1s=0,95 w terenach zielonych).

Materialem do zasypki moze by¢ wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i
Srednioziarnisty.

Ruch maszyn budowlanych lub innych pojazdéw musi by¢ prowadzony w odlegto$ci min 1m
od krawedzi wykopu umochionego.

Miejsce prowadzenia robét ziemnych oraz instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ trwatymi
wygrodzeniami lub barierkami

13. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe nalezy wykonywaC zgodnie z instrukcjg producentéw rur, stosujgc
odpowiedni sprzet i narzedzia. Kazdorazowo przed zasypaniem wykonanego odcinka,
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Wykonawca winien zawiadomi¢ Nadzér Inwestorski oraz Uzytkownika w celu komisyjnego
odbioru tych robot.

UWAGA: Rzedne wiaczen do istniejacych kanaléw nalezy potwierdzi¢ na budowie
przed przystapieniem do realizacji projektowanego odcinka kanalizacji.

W przypadku niezgodnosci powiadomic inspektora nadzoru lub projektanta.

14. ROBOTY LIKWIDACYJNE

Istniejgce odwodnienie liniowe wraz z przykanalikiem zlokalizowane na skraju potudniowego
peronu tramwajowego i nawierzchni jezdni nalezy wytgczy¢ z eksploatacji poprzez trwaty
demontaz i odciecie.

Dodatkowo, wpust wraz z przykanalikiem naniesiony na mapy, a nie wystepujgcy w terenie
(zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjny) nalezy unieczynnié¢ i trwale odcig¢ od studni
poprzez zaslepienie otworu w studni.

Przy nanoszeniu na zaséb mapowy elementy te oznakowac jako nieczynne.

15. WYKONAWSTWO ROBOT

Przebudowa odwodnienia uktadu drogowo-torowego bedzie realizowane wspdlnie z
przebudowg uktadu drogowo-torowego wraz z przebudows infrastruktury podziemnej na
przedmiotowym zadaniu. Wykonawcy roboét sg zobowigzani do koordynacji wykonywanych
prac.

16. PROBA SZCZELNOSCI

Po wybudowaniu odcinkéw kanalizacji deszczowej, przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
probe szczelno$ci dla kanatow grawitacyjnych wg normy PN-EN 1610.

Szczelnosé na infiltracje
Badanie na infiltracje przeprowadza sie przy pustym przewodzie i obiekcie.

Dtugos¢ przewodu do odbioru koncowego nie powinna by¢ mniejsza od odlegtosci pomiedzy
kolejnymi studzienkami. Maksymalna dtugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru
koncowego nie jest ograniczona w normie.

Badanie na infiltracje dla kanalizacji przeprowadzi¢ w czasie 1godz. przy czym naptyw wody
z gruntu nie powinien przekraczac wartosci dopuszczalne;.

Szczelnosé na eksfiltracje

Prébie szczelnosci powinny by¢ poddane wykonane odcinki kanalizacji deszczowej.

Proby wykonac odcinkami wynoszgcymi:

- dla spadkéw do 5%, dilugo$¢ odcinka ustalic z Inspektorem Nadzoru uwzgledniajgc
gtebokos¢ utozenia i spadek

- dla spadkéw ponad 5%, dlugos¢ badanego odcinka ograniczy¢ do odcinkéw pomiedzy
kolejnymi studzienkami.
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Czas trwania préby winien wynosi¢ po ustabilizowaniu sie lustra wody:
- dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.
- dla badanego odcinka powyzej 50 m — 1 godz.

Badania wykonywaé przy zaslepionym wlocie do studzienki dolnej i zaslepionych wlotach i
dolotach do studzienki gorne;j.

W wypadku stwierdzenia ubytkow wody w badanym odcinku, nieszczelnosci nalezy usunac i
prébe przeprowadzi¢ ponownie.

Po pozytywnym wyniku proby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzi¢ w Dzienniku
Budowy, a dany odcinek kanalizacji mozna zasypac.

17. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MASAMI ZIEMNYM | INNYMI ODPADAMI
WYTWORZONYMI PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH

Masy ziemne i inne odpady wytworzone podczas prac budowlanych, zostang
zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami).

Posiadacz odpadéw jest obowigzany do prowadzenia na biezgco ilosciowej i jako$ciowe;j
ewidencji odpaddéw. Posiadacz odpaddéw prowadzi karte ewidencji odpadow dla kazdego
rodzaju odpadow oddzielnie. Ewidencje prowadzi si¢ zgodnie z przyjetym katalogiem
odpadow. Ewidencje nalezy prowadzi¢ w postaci karty przekazania odpaddéw oraz nalezy
okresli¢ sposéb postepowania z odpadami.

18. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, WYMAGANIA
DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow:

Inwestycja docelowo nie wptywa na jako$¢ wody oraz jakos¢ i sposobu odprowadzania sciekéw.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw i ptynnych (nie
przewiduje sie robdt generujgcych zapachy). Zanieczyszczenia pytowe w nieznacznym stopniu
beda wystepowaty wytgcznie podczas budowy, przy robotach ziemnych. Na etapie realizacji robot
Wykonawca zobowigzany bedzie do ograniczenia nadmiernego pylenia przy robotach ziemnych

lub cieciu materiatéw.

c) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
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Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy sprzetu budowlanego podczas budowy.
Zasieg hatasu i czas jego emisji bedzie znikomy. Budowa nie spowoduje promieniowania, w tym
jonizujgcego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robét z tego typu
promieniowaniem).

d) wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowane roboty nie wptyng trwale na stan powierzchni ziemi. Ziemia roslinna z podtoza winna
by¢ usunieta a nastepnie wykorzystana do celéw rekultywacji. Wody powierzchniowe zostang
prawidtowo odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W podtozu gruntowym nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Projektowana infrastruktura nie wymaga dokonania
wycinki drzew i krzewdw.

e) wplyw projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane:

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne ograniczajg Iub eliminujg wptyw
projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami. Planowany zakres robét nie zmienia w sposob istotny
obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury drogowej i innej. Projektowane przedsiewziecie
nie narusza interesu osoéb trzecich.

19. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186) przeprowadzono analize
obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1935) na podstawie
nastepujacych przepiséw prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r.,poz. 725 ze zm): art.
5ust. 1,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 2087),

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018
poz. 10) art. 9, art. 17, art. 19,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 1948) § 21
ust. 2.

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy

okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania

obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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20. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: ODWODNIENIE UKLADU DROGOWO-TOROWEGO

Nazwa Inwestycji: Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i
nawierzchniag drogowa na skrzyzowaniu ulicy Pik. Dabka z al.
Jozefa Pitsudskiego w Elblagu

Nazwa Inwestora:  Gmina Miasto Elblag, ul. Lacznosci 1, 82-300 Elblag

Adres inwestycji:  Wojewodztwo warminsko mazurskie, miasto Elblag, Skrzyzowanie
ulic Ptk. Stanistawa Dabka - al. J6zefa Pitsudskiego

Projektant: mgr inz. Michat Koziarski

A. Podstawa prawna opracowania ,informac;ji"

Art.20 ust.1b Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Kierownictwo budowy okresla stosowane rozwigzania i wymagane zabezpieczenia w planie
BIOZ z dostosowaniem do zakresu i specyfiki wykonywanych robot.
Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania planu BiOZ w przypadku gdy uzna, ze
charakter robét tego wymaga, lub roboty trwajg dtuzej niz 30 dni, a ilos¢ zatrudnionych oséb
wynosi¢ bedzie co najmniej 20 pracownikow.

B. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem
« roboty geodezyjne polegajgce na wytyczeniu trasy i ustalenia gtebokosci posadowienia
istniejgcych rurociggdéw wraz z wyposazeniem sieci,
« wykopy pod istniejgce wyposazenie rurociggéw oraz do celu montazu wyposazenia sieci o
gtebokosci zgodnie z dokumentacjg projektowa,
« zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury oraz zieleni w wykopach oraz w poblizu
realizowanych prac obejmuje w szczegdlnosci: sieci uzbrojenia terenu, krawezniki, drogi,
stupy elektryczne i oswietleniowe, zakrzewienia, drzewa i ich korzenie.
« utozenie i zageszczenie podsypki piaskowej dla utozenia sieci i wykonanie obsypki dla
stabilizacji rur i elementéow wyposazenia (armatura itp.)
« zasypanie wykopu warstwami tgcznie z ich zageszczeniem i przywrdéceniem nawierzchni
do stanu pierwotnego - odtworzenia i budowa nawierzchni projektowanych wedtug
odrebnego opracowania.

C. Cel wykonania robét
Niniejszy projekt ma na celu wykonanie odwodnienia uktadu drogowo-torowego na
skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dgbka z alejg Jézefa Pitsudskiego w Elblagu.

D. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i wskazanie elementéw
zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
W rejonie projektowanej budowy wystepuje Al. Jézefa Pitsudskiego, ktora posiada przekrdj
jednojezdniowy dwukierunkowy oraz ulica Pik. Stanistawa Dagbka, ktéra posiada przekrdj
dwujezdniowy dwukierunkowy. Jezdnia w ulicy Ptk. Dgbka oddzielona jest pasem zieleni w
ktorym znajduje sie torowiska. Po stronie wschodniej ulicy Pik. Dgbka znajduje sie stacja
paliw wraz z parkingiem, po stronie zachodniej znajdujg sie budynku zamieszkania
zbiorowego.
Wystepuje rowniez typowe uzbrojenie sieci podziemnych: wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, elektro-energetyczne, teletechniczne i oswietleniowe.
Przewidywane zagrozenia:
- W trakcie robét nalezy zwréci¢ szczegbing uwage przy robotach ziemnych zwigzanych z
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wykonaniem wykopow, przy robotach wykonywanych sprzetem mechanicznym i recznie
przy skrzyzowaniach lub w poblizu przebiegajgcego uzbrojenia podziemnego, a w
szczegolnosci w poblizu czynnych sieci gazowych oraz kabli energetycznych.

- Podstawowe wymagania dla bezpiecznego wykonywania robot oraz przygotowania miejsc
pracy okredla Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

E. Zakres i sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Do robdt w tym robdt szczegdlnie niebezpiecznych mogag przystgpi¢ tylko pracownicy
posiadajgcy odpowiednie badania lekarskie, kwalifikacje zawodowe oraz znajgcy przepisy
BHP, ktorzy muszg by¢ przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do wykonywania nimi
robét. Pracownicy powinni by¢ instruowani kazdorazowo przez kierownictwo budowy, przed
przystgpieniem do robot gdzie wystepuje prawdopodobienstwo zagrozen, a takze przy
robotach szczegolnie niebezpiecznych wynikajgcych z ich wykonawstwa co najmniej w
zakresie typowych zagrozen i okolicznosci wynikajgcych z organizacji pracy na budowie.
Zakres szkolenia ustala kierownictwo budowy, musi by¢ zgodny z odpowiednimi wytycznymi
zawartymi w Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.
2004 nr 180 poz. 1860) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
oraz przepisach zwigzanych.

F. Wydzielenie i oznakowanie przestrzeni w trakcie realizacji, rozwigzania
techniczne
Nalezy wydzieli¢ i oznaczy¢ strefy: robocze, skladowania materiatow, p. poz. i
zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego winna by¢ wyposazona w
apteczke podreczng ze srodkami umozliwiajgcymi udzielenie pierwszej pomocy(w biurze
kierownika), oraz podreczny sprzet p.poz. Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio
oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. Nalezy wyznaczy¢ drogi
komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego zagrozenia o
charakterze nagtym.
Nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy wykonywania robot, w szczegdolnosci wykopow i
szalunkéw, prac na wysokosci oraz drogi komunikacyjne dla transportu materiatow
budowlanych, ciezkiego sprzetu, maszyn budowlanych oddzielnie od $ciezek dla pieszych.
Nalezy oznakowa¢ miejsca szczegollnie niebezpieczne tj. skladowania materiatow
szczegolnie niebezpiecznych, odpadow oraz lokalizacje rozdzielnic elektrycznych jak i stacji
transformatorowych i przebiegu kabli zasilajgcych.
Oznaczenie i wydzielenie stref szczegdlnego zagrozenia powinno nastgpi¢ przy
zastosowaniu ogrodzen, tasm ostrzegawczych, barier, progéw antyposlizgowych, tablic lub
zawieszek informujgcych o zagrozeniu. Kierownictwo budowy okresla szczegotowe
rozwiania i wymagane zabezpieczenia w planie BIOZ z dostosowaniem do zakresu i
specyfiki wykonywanych robot.

G. Srodki ochrony osobistej
Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢é wyposazeni w indywidualne srodki,
ochrony osobistej tj. rekawice, kaski i w zaleznosci od wykonywanej w danym momencie
pracy maski i okulary ochronne.
Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sg: kierownik budowy,
kierownicy robot wg imiennego wykazu w dzienniku budowy.

Projektant

mgr inz. Michat Koziarski
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21. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Jedn.

RURA PRZEWODOWA - -
1 rura DN110x3.2 mm PVC-u 3,00 m
2 rura DN160x4.7 mm PVC-U SN8 5,15 m
3 rura DN160x5.5 mm PVC-U SN12 5,25 m
ARMATURA - -
4 kolano PVC DN160 1,00 szt.
5 tréjnik PVC DN160/160/110 2,00 szt.
6 wiaczenie do istn. studni kanalizacyjnej kd600 1,00 szt.
7 klapa zwrotna DN160 1,00 szt.
-~ | STUDNIE
8 Studnia osadnikowa DN1200 1,00 szt.

22. ZESTAWIENIE WSPOtRZEDNYCH PUNKTOW
CHARAKTERYSTYCZNYCH

Pz Wsp. X Wsp. Y

D1 7395858.69 6006474.29

D2 7395854.09 6006476.65

Odwl1 7395852.87 6006476.69

OdwlL2 7395850.67 6006476.74

OdwlL3 7395848.88 6006476.79
23. KONCOWE UWAGI REALIZACYJNE

- przy skrzyzowaniu projektowanego przewodu z istniejgcym uzbrojeniem prace ziemne
wykonywac recznie,

- Jezeli nie byto danych branzowych zagtebienie uzbrojenia podziemnego przyjeto jako
normatywne.

- Przed przystgpieniem do robét wykonac przekopy kontrolne w miejscu istniejgcych studni
celem okreslenia doktadnych rzednych wtaczenia

- Po natrafieniu w trakcie robét na sieci nie naniesione na planie lub w przypadku ich
uszkodzenia nalezy je zabezpieczyC i niezwlocznie powiadomié gestora sieci, naprawa
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uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane bedag na koszt wykonawcy
robét.

- na 14 dni przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, nalezy powiadomi¢ pisemnie
EPWIK Sp. z 0.0.

- prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji EPWiK
nalezy prowadzi¢c w porozumieniu oraz pod nadzorem wiasciwych inspektorow
EPWIK Sp. z 0.0.

- po zakonczeniu prac nalezy uzyska¢ od EPWIK Sp. z 0.0 pozytywny protokét z przegladu
wykonanych robot.;

- wykopy na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- przewody kanalizacji deszczowej przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie
szczelnosci oraz zgtosi¢ do odbioru technicznego,

- wszystkie materiaty planowane do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze
zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r.
poz.1213 t.j.)

- do odbioru kohcowego kanalizacji deszczowej nalezy wykonac czyszczenie przykanalika
kanalizacji deszczowej oraz przedtozy¢ inspekcje telewizyjng wraz z raportem wykonanej
kanalizacji. Wykonana inspekcja powinna zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji ktéra byta
filmowana, spadki dna kanatu, srednice kolektora, dtugo$¢ odcinka.

Inspekcje nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-EN 13508-2+A1:2011 oraz powinna byc¢
wykonywana w obecnosci Branzowego Inspektora Nadzoru Budowlanego .W/w inspekcje
nalezy wykonac po zakonczeniu robot drogowych

- materialy uzyte do wykonania przewodu powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze
przez stuzby geodezyjne, a przewody wytgczone z eksploatacji oznakowane jako nieczynne,
- rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, winny by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu omawianych czesciach,

- ewentualne rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Prace inwestycyjne nalezy wykonywac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. 2023 poz. 537 t.).)

- Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot — Zeszyt 9 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioréw
Sieci Kanalizacyjnych” — wyd. COBRTI INSTAL wyd. 2003r.,

- PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
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- PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe,

- PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne — Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym,

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

- PN-92/B-10729 -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

- PN-EN-1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czesc¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogélne zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i
metody badan,

- PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow
rurowych o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) —
Czes¢ 1: Wymagania ogolne i wtasciwosci uzytkowe.

Opracowat:

Michat Koziarski

nr upr. LOD/4420/PWBS/21
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24, OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Projekt Wykonawczy :

BRANZA SANITARNA — ODWODNIENIE UKLADU DROGOWO-TOROWEGO

»Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchniag
drogowg na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dabka z al. Jozefa Pifsudskiego w Elblagu

t

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.
725 ze zm.) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Projektant: mgr inz. Michatl Koziarski

(branza sanitarna) spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:
LOD/4420/PWBS/21

.................................... 14.03.2025r.

Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Podhorecki
(branza sanitarna) spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:

MAP/0318/PWBS/22

.................................... 14.03.2025 .
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25. ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

27.1  Warunki EPWIK w Elblagu znak: WP nr 7590 z dnia 25.10.2024r.

Elblgskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji ISO 9001
ﬁ Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig ‘ LLC (Certification)
) ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag
w . u K TEL :-+48 55 2307105
) ) o y FAX :+48 55 2307103
Firma zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie o 2 4

wElblagu VIII Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018 e-mail ; ﬁpwfk@epw'k'c°.'"(“p' i
Wysokoé¢ kapitatu zakladowego: 131 883 500 PLN www: 2:hitp://wiww.epwik.com.p

Elblag, 25.10.2024 r.

WPLYNELO
04 -11~ 202 PROGREG Sp. z 0.0.
ul. Dekarzy 7C
LDz... 30-414 Krakéw

210.W131° .253.2024/
210.W131 2542024/ S5OSO
210.W131" 255.2024/

WP nr 7590

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych z terenu przebudowy tramwajowego odcinka trakcyjnego w Al. Grunwaldzkiej, ul. 1 Maja
oraz w okolicach skrzyzowania ul. Ptk S. Dabka w Elblagu

W odpowiedzi na Panstwa pisma z dnia 27.09.2024 r., uprzejmie informujemy, ze wody opadowe
i roztopowe z przebudowywanych odcinkéw tramwajowych trakcyjnych mozna odprowadzié
w przypadku:

1. wul. 1 Maja - do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej @800mm zlokalizowanej od skrzyzowania
z ulicg Krétka do skrzyzowania z ul. 12 Lutego, oraz @300 od skrzyzowania z ulicg 12 Lutego
do Placu Konstytuciji,

2. w Alei Grunwaldzkiej od ul. 3 Maja do ul. Polnej — do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
@ 800/1200 mm ( typ ,jajo”),

3. w okolicach skrzyzowania ulicy Ptk S. Dabka z Alejg J. Pitsudskiego — do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej ©@1200 mm

Wigczenia do sieci nalezy wykonaé za pomocg studni rewizyjnej lub siodta kanalizacyjnego. W przypadku
wigczenia za pomocg siodta kanalizacyjnego bezposrednio za miejscem wigczenia przewidzie¢ studnie
rewizyjng @1200 mm.

Przed wigczeniem do sieci miejskiej na przytaczach kanalizacji deszczowej przewidzie¢ studnie rewizyjne
Z urzgdzeniami przeciwzalewowymi.

Na powyzsze prace nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny zawierajacy co najmniej informacje zawarte w tresci
mapy, na ktérej bedzie opracowany, obejmujgcy:

- miejsce i spos6b wigczenia do kanalizacji deszczowej wraz z opisem $rednicy kanalizacji deszczowej;

duk

REGON : 170172210 KONTO: Bank Millennium Spétka Akcyjna 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067 NIP : 578-00-02-157
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- opis studni na sieci z podaniem rzednych istniejacych i rzednych projektowanych terenu

i posadowienia przewodu;

- wrysowane przylacza (tfrasa) wraz z uzbrojeniem ;

- érednice, rodzaj materiatu (rury, studnie, wtazy) i spadek;

- poziom posadowienia studni i kanalizacji, odlegto$ci od innych sieci oraz rozwigzanie ewentualnych
kolizji;

- zastosowane urzadzenia np. separatory, urzadzenia przeciwzalewowe, kaskady, pompownie wraz
z ich parametrami, opisem i miejscem lokalizacji.

Powyzsze nalezy zaopiniowaé¢ w Dziale Technicznym EPWIK Sp. z 0. o.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne wod-kan. nalezy niezwtocznie

poinformowaé EPWIK Sp. z 0. o. i wspolnie ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Whytyczne techniczne dla projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej zawarte sa w zatgczonych

wymaganiach technicznych.

REKTOR
ds. Inw hnicznego

mgr inz. Magdalena Dzida

Zatgcznik:

- Wymagania techniczne

Do wiadomosci:

-270 wm.
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27.2  Warunki Departamentu Zarzadu Drég w Elblagu znak: DZD-1D.7011.8.2024.KK

z dnia 02.10.2024r.

Urzad Miejski w Elblagu
Departament Zarzad Drég

DZD-1D.7011.8.2024.KK Elblag, dnia 02.10.2024 .
EOD: 46635
WPLYNELO
PROGREG Sp. Z 0.0.
-10- [!
09 -10- 2024 ul. Dekarzy 7C
e 30-414 Krakow
L.Dz. ?O”J)lww ......

Dotyczy: wydania warunkow technicznych odwodnienia dia zadania pn.:
~Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcig i nawierzchnig
drogowg na skrzyZowaniu ulic Plk. Stanistawa Dabka z al. Jdzefa
Pitsudskiego w Elblagu”

Departament Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu w odpowiedzi na
Paristwa pismo nr MK/810/09/2024 z dnia 25.09.2024 r. w sprawie wydania warunkéw
technicznych odwodnienia dla ww. zadania informuje, ze o warunki odprowadzenia
wod do istniejgcej kanalizacji  deszczowej nalezy wystapic do: Elblgskie
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnocia,
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag oraz uzgodnié z tym podmiotem projekt w tym zakresie.

Jednoczesnie wnosimy o rozpatrzenie zmiany lokalizacji projektowanych studni
rewizyjnych poza nawierzchnig jezdni oraz sposéb wykonania nalezy uzgodni¢ z
Tramwajami Elblgskimi Sp. z 0.0..

Adresat;
. PROGREG Sp. z o.0., ul. Senatorska 6, 93-192 ¢06d?;
3. TESp. zo.0., ul. Browarna 91, 82-300 Elblag;
4. DZD.ID.KK. a/a.

’ Urzad Miejski w Elblggu tel. +48 552393243  e-mail: dzd@umelblag.pl
Departament Zarzad Drég fax +48 552393332  www.umelblag.pl
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27.3 Wymagania techniczne EPWIK Sp. z 0.0.

WYMAGANIA TECHNICZNE EPWIK Sp. z o.0.

1. Sieé wodociagowa
1.1. Rury:

1,1.1. Rury z Zeliwa sferoidalnego zgodne z obowiazujaca norma PN-EN-545 — preferowane
I przez EPWIK -

o zakres.stosowania od DN80 do DN 600,

e powyzej DN150 stosowaé wylacznie rury z Zeliwa sferoidalnego,
~ « rury kielichowe z Zeliwa sferoidalnego na ci$nienie robocze min. PN 10 (minitum €40,

preferowane D65), ;

1.1.2. Rury tworzywowe zgodne z obowigzujacymi normami; -
! s rury PVC PN 10 dla érednic DN 80+150 mm,
; ¢ rury PEPN 10 dla érednic DN 80+100 mm,
» powyzej DN 600 rury poliestrowe,

UWAGI:

v W sytuacjach wymagajacych nietypowych rozwigzafl, zastosowarie itinych materiatéw musi
by¢ kazdorazowo uzgodnione z EPWIK Sp. z 0.0 '

¥ Doboru rur o odpowiednich parametrach technicznych dokonuje projektant w zaleznoéci od
specyfiki danej inwestycji.

v Przy zastosowatiu tur twotzywowych stosowaé tedjniki zgodne z pkt. 1.2.

1.2, Ksztaltki:

¢  koztaltki kolnierzowe lub kielichowe z Zeliwa sferoidaluego z obowigzujaca, norma na
ciénienie robocze min, PN 10;
UWAGI:

v Ksztaltki kolnierzowe w przypadku zabudowy na istniejacym systemie wodociagowym.

v Ksztaltki kielichowe w przypadku zabudowy na nowobudowanym odeinku systetriu wodo-
ciggowego. : '

v Ksztaltki kielichowo-kolierzowe (kielichy na przelocie). W przypadku podejéé pod
armaturg kotnierzowq - na nowebudowanym wodociagu.
uszezelki wykonane z EPDM [ub NBR;
dopuszeza si¢ polaczenia blokowe w systemie polaczei rur i ksztaltek, zamiast stosowanin
blokéw oporowych, przy zachowaniu dodatkowych wymagah okreSlonych pizez
producentéw rur;

¢ Sruby wykonane zgodnie z PN 82105/PN-EN 24017 w klasie nie niZszej niz 8,8,
zabezpieczone przed korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda
termodyfuzyjna lub wykonane ze stali nierdzewnej w klasie A2/A4; _

s nakretki zgodnie z PN 82144/PN-EN 24052 w klasie nie nizszej niz 8,8, zabezpieczone przed
korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub
wykonane ze stali nierdzewnej w klasie A2/A4;

s podkladki zgodnie z PN §2006/PN-EN 27089, zabezpieczone przed korozja w procesie
wytwarzania eynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyina lub wykonane ze stali
nierdzewnej w klasic A2/A4;

Dodatkowe zabezpieczenie: po zakoniczeniu montazn wszystkie polgczenin Srubowe nalezy
dokladnie oczyScié # piasku i ziemi, nast¢gpnie nanie$é zabezpicezenie antykorozyjne np.
lakior asfaltowy.

Zastosowanie Srub, podkladek i nakrgtek z¢ stali A2 wymaga oslony kolnierza manszety z
tasmy termokurczliva,

1/7

PROGREG Sp. z 0.0.

30-414 Krakoéw, ul. Dekarzy 7C,tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91

Biuro w todzi:

93-192 tédz, ul. Senatorska 6, tel. 42 307-00-84 str. 24



,Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcja i nawierzchnig drogowa
na skrzyzowaniu ulicy Pk. Dabka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblagu”

1

.3.1. Hydranty

.3.2. Zasuwy o $rednicach > DN 80:

.3.3. Zasuwy DN 32 + DN 50

3. Armatura

min. PN 10 przeznaczone do czerpania wody pitnej o temperaturze do 50 °C;
zapewniajace wykonanie czynnosci zwigzanych z eksploatacjg sieci WUdUCiqgowej
(plukanie, odpowietrzanie, spelniajace wymagania p. poz.);

wyposazone w niezawodne urzadzenie umozliwiajace odprowadzenie znajdujacej si¢ w ich
wnetrzu wody, po odeigeiu jej doplywu z rurociagu;

do otwierania i zamykania hydrantu stosowany klucz wg PN-63/M-74085;

przylacze przystosowane do stojaka hydrantu wg PN-73/M-51154;

przylacze hydrantu wyposazone w deflektor zanieczyszczen;

korpus, komora zaworowa, uchwyt klowy, grzybek — wykonane z Zeliwa o wlasciwo$ciach
wytrzymalo§ciowych nie nizszych niz GJS-400-15.

wszelkie wymienione wyZzej elementy (z wylaczeniem grzybka) zabezpieczone
antykorozyjnie: pokrycie Zywica epoksydowa metodg fluidyzacyjng lub elektrostatyczna,
Grubo$¢ warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pm;

kolumna z Zeliwa o wlasciwosciach wytrzymatoéciowych nie nizszych niz GJS-400-15 lub
ze stali nierdzewnej o zawartosci chromu min. 13 %;

wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozje o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz
13 %;

rura facznikowa wykonang ze stali odpornej na korozj¢ o zawarto$ci chromu nie mniejszej
niz 13 %;

nakrgtka wrzeciona wykonana z mosiadzu.

ci$nienie do @ 200 i powyzej — PN 10;

pelen przelot w pozycji otwartej;

prowadzenie klina w prowadnicach stanowiacych integralng czesé korpusu;

polaczenie kolnierzowe zgodne z normg PN-EN 1092-1999;

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wlasnoéciach wytrzymato§ciowych nie nizszych niz ,
pokryte GJS-400-15 w calosci zywicq epoksydowa metoda fluidyzacyjng lub elektro-
statyczna. Grubo$¢ warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pm;

klin z Zeliwa o wla$ciwosciach wytrzymalo$ciowych nie nizszych niz GJS-400-15,
powierzchnie zewngtrzne klina w catoéci nawulkanizowane powloka EPDM lub NBR;
wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosci chromu nie mniejszej niz
13 %. Gwint wrzeciona wykonany w technologii walcowania na zimno.

nakretka wrzeciona wykonana z mosigdzu, ciasno pasowane w korpusie klina,

uszczelnienie dlawicy zasuwy uszczelkami typu O-ring;

korpus z pokrywa polaczony za pomoca $rub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowe.
Sruby wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz 13 %.

ci$nienie robocze nie mniejsze niz | MPa;

wykonanie: korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa o wlasnoSciach wytrzymato$ciowych nie
nizszych niz GJS-400-15, pokryte w calosci Zywica epoksydowa metodg fluidyzacyjng lub
elektrostatyczna. Grubo§¢ warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pum;

uszczelnienie trzpienia uszczelkg O-ring lub V-ring;

klin z zeliwa, powierzchnie zewngtrzne klina w calosci nawulkanizowane powloka EPDM
lub NBR;

pelny przelot zasuwy (bez przewezen);

wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozj¢ o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz
13 %,
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e nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu;
s korpus z pokryws polaczony za pomocq Srub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane.
Sruby wykonane z¢ stali adpomej na korozjg o zawartodcei chiromu nie mniejszej niz 13 %,

UWAGA:

v Zasuwy stosowane na pofaczeniach wodociagow réznych stref ci$nienia musza posiadaé

zamkniecie metal na metal (mosiqdz).

1.3.4. Nawiertki

* cidnicnie robocze iiie mniejsze niz 1 MPa;

» do nawiercania pod cidnieniem za pomocs aparatu do nawiercania;

e wyposazone w zasuwy z migkkim doszezelnieniom (wymagania, jak dla zasuw DN32+DN50
- opisang w pkt 1.3.3.);

¢ korpus z pokryws potaczony za pomocs §rub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowang,
Sruby wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosei chromu nie nmniejazej niz 13 %,
laczenie opaski 7 zasuwa bezposrednie, bez elementéw dodatkowych (lacznikéw, nypli);
nawiertaki do rur Zeliwnych w dwéch wariantach: jeden w wykonaniu monolityeznym
(siodetko z zasuwka), drugi z zasuwa odkrecana;

e pozostate wymagania, jak dla pkt, 1.3.3,

1.3.5. Obudowy teleskopowe

a/ do zasuw; .

s diugo§d obuddw teleskopowych musi zapewnié przykrycie rurociggu, na ktérym montowane
8a, zasuwy z obudowa, w zakiesie:
- RD = 1,3+1,8 m (obudowy krétkie)
- RD = 2,0+2,5 m (cbudowy dlugie);

» dopuszcza sig odchylenie wymiaréw RD £ 10 em (RD mierzy si¢ od gérnej krawedzi rory do
poziomu terenu, pokrywy skrzynki);

s z uwagi na planowany montaz ozujnikdw wymagana jest przestrzen migdzy glowka
obudowy (kaptur, orzech gorny), a pokrywa skrzynki nie muisjsze niz 10 cm;

b/ do nawiertek:

+ wymagane przykrycie torociagn ghéwnego, do ktbrego montowana jest nawiertka
RD =1,3+1,8 m (dopuszezalue odchylenie, jak w obudowach do-zasuw);

*» kaptur wykonany z Zeliwa o wiasnoSciach wytrzymatoSciowych nie nizszych niz GJS-400-
15;

¢/ obudowa trwale polgczona z trzpieniem zasuwy lub nawiertki (kostka + zawleczka).

1.3.6. Skrzytki do zasuw

korpus — zeliwo szdre lub tworzywo sztuczne @ 270 mm, wysokosé 250+270 mm;
pokrywa — Zeliwo szare @ 157 mum;

sworzefi ~ stal nierdzewna;

pokrycie —~ powloka bitumiczna czarna;

zastosowanie:

Przeznaczone do whudowania w chodnik, jezdnig oraz nawierzchnig nieutwardzaona,

* & & & #

1.3.7. Skrzynki do hydrantéw

 korpus — zeliwo szare lub tworzywo sztuczne @ 315/420 mm, wysokosé 310 mm;

pokrywa — Zeliwo szare; '

sworzeil - stal nierdzewna;

pokryeie — powloka bitumiczna czarna;

zastosowanie; Przeznaczone do wbudowania w chodnik, jezdnig oraz nawierzchnig
nieutwardzong, '
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2. Przylacza wody

2.1. Przylacza wody dla $rednic do DN 100 mm wiacznie zaleca sig projektowaé » rur pg
ci$nienie robocze PN 10, taczonych za pomocy ztaczek ISO (wciskanych). Przylacza w,
o $rednicy 80+150 mm mozna projektowac¢ z rur PVC 10 lub z rur z Zeliwa sferoida]nego'

2.2. Wiaczenie do sieci wodociggowej przytaczy wody o $rednicy do DN 50 wiacznie WYk(;n :
za pomocg nawiertek, jak w pkt. 1.3.4. na ci$nienie robocze min. PN 10 lub za pomom{
opasek do nawiercania i zasuwy odcinajace;j.

2.3. Wigcezenie do sieci wodociagowej przylaczy wody o $rednicy powyzej DN 50 wykonaé za
pomoca trojnika i zasuwy odcinajacej.

Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach wlaczenie za pomoca opaski i zasuwy
kotnierzowej odcinajace;.

2.4. Wiaczenie przylaczy wody do istniejacych przewodéw o $rednicy do DN 50 wigcznie
wykona¢ za pomoca tréjnika i zasuwy odcinajace;j.

2.5. PrzejScia przylaczy wody przez przegrody budowlane wykonaé jako szczelne w tulejach
ochronnych.

2.6. PrzejScia przytaczy wody pod tawami fundamentowymi dla $rednic do DN 50 wlacznie
wykona¢ za pomoca rury gigtej, zachowujac normatywny promien gigcia.

2.7. Przejécia przytaczy wody pod tawami fundamentowymi dla $rednic powyzej DN 50
wykona¢ w polaczeniu sztywnym (polaczenia kolnierzowe lub przy zastosowaniu ksztaltek
zgrzewanych elektrooporowo). W przypadku wykonania przylaczy wody z rur z zeliwa
sferoidalnego stosowa¢ ksztaltki kielichowe o potaczeniach blokowanych.

2.8. Trasa przytacza wody nie moze kolidowa¢ z terenami utwardzonymi, schodami, elementami
matlej architektury.

2.9. Do zabudowy w gruncie stosowac ksztaltki ISO (wciskane).

3. Zestawy wodomierzowe
3.1. Lokalizacja zestawu wodomierzowego w wydzielonym pomieszczeniu, bezposrednio za

Sciang zewngtrzng budynku lub w studni wodomierzowe;.

3.2. W zaleznosci od wielko$ci wodomierza zastosowaé studnie tworzywowg z dnem mono-
litycznym, studnig z krggdéw betonowych lub studnie betonowa prostokatna.

3.3. Studnie wodomierzowe wlazowe zaleca si¢ projektowaé¢ o @ 1200 mm do 2000 mm.
Powyzej 2000 mm stosowac studnie prostokatne - o ile to mozliwe, preferowane o szer. min.
1300 mm.

3.4. Wymagania dla studni betonowych, jak w pkt. 5.4.1.

3.5. Podejscie pod wodomierz skrzydetkowy dla srednicy przylacza wody do DN 50 mm
wlacznie — z rur PE.

3.6. Podejscie pod wodomierz dla $rednicy przytacza wody powyzej DN 50 wykonaé z rur i
ksztattek z Zeliwa sferoidalnego tacznie z przej$ciem przez $ciang studni lub budynku.

3.7. Zestawy wodomierzowe wyposazone w zawor antyskazeniowy dobrany od charakteru
przylacza.

4. Opomiarowanie wody bezpowrotnie zuzytej

Po sprawdzeniu przez stuzby eksploatacyjne EPWiK mozliwosci montazu drugiego zestawu

wodomierzowego oraz prawidlowos$ci dziatania i wykonania kanalizacji sanitarnej nalezy:

e na odgalgzieniu instalacji na potrzeby utrzymania terendéw zielonych, bezposrednio przed
punktem poboru wody, (wewnatrz budynku) zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy,

e za wodomierzem (patrzac od strony zasilania) zamontowaé¢ zawor antyskazeniowy klasy CA,
a w przypadku instalacji do napelniania basenu, systemu podziemnego zraszania zawor
antyskazeniowy klasy BA (w przypadku braku powyzszych zaworéw antyskazeniowych
przy gtéwnym zestawie wodomierzowym w budynku),

e montaz zaworu antyskazeniowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
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przed zaworem antyskazeniowym zainstalowad zawdr odeinajacy i filtr osadnikowy,
za zaworem antyskazeniowym zainstalowaé zawdr odeinajaey,

dla zaworu antyskaZzeniowego zapewni¢ odplyw do kanalizacji,

zabezpicczy¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji zewngtrznej.

UWAGA: .
v" Legalizacja wodomietza oraz sprawdzenie stanu technicznego zaworu antyskazeniowego
nalezed bgdzie do obowigzkéw odbiorey.

5. Sieé kanalizacji sanitaynej i kanalizacii deszezowej

5.1. Rury kanalizacyine kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

a/ dla §rednic 150+600 mm

» rury kielichowe grubodcienne gladkie o §ciance litej, o klasie sziywnoéel nie mniejszej niz
SN 8,
Nie dopuszeza sig¢ stosowanina rur PYC 2z rdzeniem spienionym.

¢ rury kamionkowe,
rury kanahzacyjnc z zeliwa sferoidalnego.

bf dla $rednic powyzej 600 mm

o rury GRP,

s rury kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego,

o rury betonowe lub Zelbetowe o przekroju jajowym, wylozone plytkami klinkierowymi.

5.2. Rurociggi kanalizacji sanitarnej tocznej

e rury ci$nieniowe PE PN 10. Rury przewiertowe w wersji min. dwuwarstwowej (z warstwa,
ochronng przed propagacia szczelin);

¢ rury cidnieniowe PVC PN 10;

» rury kielichowe kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego na ci$nienie robocze min, PN 10;

e rura ochronna przy przewiertach wg wymogdw whasciciela drogi lub cieku.

5.3. Rury kanalizacyjne kanalizacji deszezowej grawitacyjnej

o/ dla srednic 150+600 mm

o rury kielichowe PVC grubodcienne gladkie o $ciance litej, o klasie sztywnosci nie mnigjsze]
niz SN 8;

o rury kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego;

o rury WIPRO odpowiedniej klasy;

b/ dla rednic powyiej 600 mm

o rury GRP,

» ruty WIPRO odpowiedniej klasy;

» rury kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego.

UWAGI:

v’ W sytuacjach wymagajacych nietypowych rozwigzan, zastosowanie innych materialéw musi
by¢ kazdorazowo uzgodnione z EPWIK Sp. z 0.0.

v Doboru rur o odpowiednich parametrach technicznych dokonuje projektant w zaleznogci od
specyfiki danej inwestycji.

5.4. Studnie rewizyine

5.4.1. Studnie betonowe
Studnie z dnem monolitycznym wykonane z krggbw z betonu klasy, co najmniej C35/45,
taczonych na klinowa uszczelke gumowa. Beton o wodoszezelnoSei w8, nasiakliwosci do
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J 5 %., mrozoodpornosci F50. Wyroby zgodne z normg PN-EN 1917 lub Aprobatg ¢
stwierdzajacq dopuszczenie do stosowania wyrobéw w budownictwie.
Kregi betonowe wyposazone majg by¢ fabrycznie w stopnie wlazowe mocowane w
produkeji elementéw betonowych. Rozwigzanie polaczenia kregow Wg rys. 2a
wymienionej normy. Polaczenie szczelne pomigdzy rurg a studnig za pPomocy uszezelk
In Situ (nie akceptujemy tulei wmurowywanych).
Tuleje wmurowane dopuszcza sig tylko w przypadku wigczenia do istniejacej studni,
Na nowobudowanych ciggach sanitarnych wskazane jest zastosowanie studni (krag denny) z
fabrycznie wykonang kineta. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ mozliwosé wykonania
dodatkowego wlaczenia, czasowo zaslepionego korkiem.
a/ w przypadku studni przelotowych i kaskadowych
* 1200 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 400 mm wigcznie;
* 1400 mm lub 1500 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 600 mm wijcznie;
¢ 1600 mm dla przewodéw odprowadzajgcych do @ 800 mm.
Przy montazu studni kaskadowych stosowaé kaskady zewnetrzne.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig kaskady wewnetrzne.
b/ w przypadku studni polaczeniowych lub rozgalgznych
* 1200 mm dla przewodéw odprowadzajgcych do @ 300 mm wigeznie;
1500 mm dla przewodéw odprowadzajgcych do @ 600 mm wigcznie;
1600 mm dla przewodéw odprowadzajgcych do @ 800 mm
- studnie z bet. C35/45 nie wymagaja stosowania zewngtrznych izolacji (chyba, ze zastrzega
to producent lub warunki gruntowe).

5.4.2. Studnie tworzywowe
Wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy min. 425 mm stosowane wylacznie poza
pasem drogowym.

5.4.3. Srednice studni kanalizacyjnych nalezy tak dobra¢, aby byla mozliwoéé wykonania
inspekcji kamera tv (minimalna $rednica studni do wlozenia kamery wynosi 800 mm,
dhugos¢ odcinka prostego do kamerowania max. 100 mb.).

5.4.4. Studnie wezlowe na kanalizacji deszczowej — z osadnikiem glebokosci min. 0,5 mb.

5.4.5. Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenach utwardzonych zwienczyC zwezka, w szcze-
golnych przypadkach wyposazy¢ w betonowe pierscienie odcigzajace. Korekte wysokosci
zamontowania wlazu wykonaé¢ za pomocg zelbetowych pierscieni wyréwnawczych
polaczonych odpowiednimi $rodkami (nie dopuszcza si¢ stosowania cegiel, kamieni,
polbruku i innych elementéw budowlanych).

5.4.6. Dopuszcza sig zastosowanie wlazow plywajacych w drogach o nawierzchni asfaltowej.

5.4.7. Wilazy kanalowe do studni wlazowych dla kanalizacji sanitarnej — z zeliwa szarego o
prze$wicie 600 mm i klasie dostosowanej do wielkosci obcigzone, zabezpieczone przed
obrotem w postaci wypustow w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na wypusty w pierscieniu
(4 szt.), powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane
wkladka tlumigca, umicszezong w pokrywie (rowek) w sposob trwaly, ramy o wysokosci
min. 140 mm, cigzar kompletu nie mniej niz 135 kg, z logo. Jezeli wymagaja tego warunki
dopuszcza si¢ stosowanie wlazéw @ 800 mm.

5.4.8. Wlazy kanalowe do studni wlazowych dla kanalizacji deszczowej — Zeliwno-betonowe o
przeSwicie 600 mm i klasic dostosowanej do wielkosci obcigzenia zewngtrznego, z
zabezpieczeniem przed obrotem w postaci wypustéw w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na
wypusty w pierScieniu (4 szt.), powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu obrobione
mechanicznie, amortyzowane wkladkq thimigea, umieszezong w pokrywie (rowek) w
spos6b trwaly, ramy o wysokosci min. 140 mm, cigzar kompletu nie mniej niz 135 kg.

5.4.9. Wlazy z logo EPWiK Sp. z 0.0. stosowaé w ulicach i na chodnikach.

5.4.10. Wiazy kanatowe do studni nie wlazowych — z Zeliwa szarego o klasie dostosowanej do

wielkoSci obciazenia zewngtrznego. Polaczenia wlazu z korpusem studni szczelne.
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5.5. Wpusty deszczowe
Wpusty z betonu klasy min. C35/45 o érednicy wewngtrznej 500 mm, z osadnikiem glgbokoéci

min. 0,95 m. W szczegblnych przypadkach wyposazone w betonowy pierécien odciazajacy.
Poszczegélne elementy studzienki laczone na uszezelke gumows. Dopuszcza sig studzienke
wpustu w wykonaniu monolitycznym.

W przypadku braku mozliwoSci wykonania osadnika nalezy zastosowa¢ kosz osadnikowy.
Polaczenia spustu z korpusem studzienki szczelne.

5.6. Sposob wlgczenia do sieci miejskiej:

a/ za pomocy studni rewizyjnej o $rednicy min. 1200 mm — na przylaczu przewidzieé studnie
rewizyjng tworzywowa o S$rednicy min. 425 mm, zlokalizowang na terenie posesji w
odlegtoéci 1,0 mb. za linig regulacyjng;

b/ za pomoca tréjnika lub studni rewizyjnej nie wlazowej — na przylaczu przewidzieé¢ studnig
rewizyjng o $rednicy min, 1200 mm, zlokalizowang na terenie posesji w odlegloéci 1,0 mb. za
linig regulacyjna;

¢/ na przylaczach kanalizacji deszczowej, przed wprowadzeniem do sieci miejskiej zastosowaé
studnig rewizyjna z osadnikiem glebokosci 0,5 m.

UWAGA:

v W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ montaz studni rewizyjnej na przylaczu w
odlegtosci wigkszej niz 1,0 mb.

v" W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ bezposrednie podlaczenie obiektu do sieci
miejskiej bez wykonania studni rewizyjnej na przylaczu. W takim przypadku wlaczenia
przykanalika poprzez studnig¢ na kanale.

5.7. Odprowadzenie wéd opadowych do ciekéw otwartych:
e zastosowa¢ zespot urzadzen podczyszczajacych zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
e przewidzie¢ dojazd do separatorow i osadnikow dla cigzkich samochodow eksploatacyjnych.

6. Inne:

6.1. Do dezynfekcji sieci wodociggowych stosowaé tylko podchloryn sodu.

6.2. Proby szczelno$ci wodociagow wykonywac zgodnie z PN-EN 0805, a kanalizacji PN-EN
1601.

6.3. Przy ukladaniu sieci w wykopach o wysokim stanie wod gruntowych stosowaé separacje
podsypki od podtoza za pomoca geowldkniny.

6.4. Sieci ukladane w istniejacych drogach zasypywac gruntem umozliwiajacym zaggszczenic
mechaniczne do MWP Is = 1,0.

6.5. Wszystkie stosowane materialy muszaq posiada¢ atesty oraz stosowne dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Opracowat: Zatwierdzil:

Dzial Techniczny EPWIK Sp. z 0.0.

KIEROWNIK PREEES \ v

DZIALU TECHNICZNEGO - .
- mngrr isztal

mar ing, Japslato Swidnicki

Elblag, grudzien 2022 r.
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27.4 Uzgodnienie PAB EPWIK. Sp. z 0.0. znak 210.W14.9.2025/469 z dnia 30.01.2025r.

Wi |

U0 WA T 2005 [ L Y

Elblaskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Elblagu - Spétka

z ograniczong odpowiedzialnoécia uzgadnia ostatecznie niniejszy

projekt wykonawczy w zakresie zaopatrzenia w wode, odprowadzenia

sciekdw odnosnie rozwigzat® technicznych podtaczen wodociaggowych

i kanalizacyjnych pod warunkiem uwzalednienia w nim naniesionych

poprawek oraz zastosowania s'e '~ n=sigpujacych uwag:

1. Wprowadzenie zmiany w n:'¢) 52 'm projekcie wymaga uzyskania
dodatkowego uzgodnienia z dostawcg wody

2. O rozpoczeciu robot nalezy powiadomic EPWIK Sp.z o.o.

3. Uzgodnienie traci waznoé¢ dnia . 3. 2.1 18 2 7«

€315 Elblag, dnia.32:.9%. 121 8r.

swidencviny

INSPEKTOR
ds. nadzoru i rozlicz¢d branzy sa.m?:rs)q
nruprawqjyn’ w?}f 0_049,'0wus,v

A :
mgr inz. Igor Zasadzinshi
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27.5 Uzgodnienie PAB Tramwaje Elblgskie Sp. z 0.0. znak NT/753/e/2024 z dn. 15.11.2025r.

ul. Browarna 91, 82-300 Elblag

TRAMWAJE |

: A A A ; OZNACZENIE SADU REJONOWEGO:

SKIE [iizei
0SCIA

ELBL &

SPOLKA Z OGRANICZONA

Elblag, dnia 15 listopada 2024r.

Urzad Miejski w Elblagu

Departament Zarzad Drég
ul. Czerwonego Krzyia 2
82-300 Elblag
N/ Y 55[e /202
Dotyczy: nan, kum i projeki la zadania n W d iska
ramwajowe n: ¢ ierzchnig dr niu uli . Stanistaw

A P i Iblggu”.

W odpowiedzi na pismo PROGREG Sp. z 0.0. z dnia 12 listopada 2024r., znak pisma
MK/918/11/2024 informujemy, ze uzgadniamy przekazany Projekt architektoniczno- budowlany -
branzy sanitarnej- odwodnienie ukfadu torowo- drogowego dla zadnia jak wyzej bez uwag.

Z powazaniem

: DYREKT Fz‘g.r}a‘l«;z
1. Adresat :
2. NTa/a 1drzej Sawicki

Dyrektor Sekretarlat §5 239 89 00 Dyspozytor $523969 08 Sekcja Techniczna $5239 89 08
Z-ca Dyrektora 55 239 69 00 Dziat Eksploatacji 52398 10 Zaopatrzenie $52398929
Gidwry Ksiggowy 85 239 89 00 Dziat Energetyczny $523969 28 Kslegowodd $S2396904
Kadry Administracja 5523969 11 Dzial Taborowo-Torowy 5523969 18 Rachuba §52398903

PROGREG Sp. z 0.0.
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27.6 Uzgodnienie PAB UM w Elblaggu — Departament Zarzad Drég; znak DZD-1D.7011.8.2024.KK z

dn. 18.11.2025r.

Urzad Miejski w Elblagu
Departament Zarzad Drdg

DZD-ID.7011.8.2024.KK Elblag, dnia 18.11.2024 .
EOD: 54935
WPLYNELO
19 -11- 209 PROGREG Sp. z 0.0.
I1- 2024 ul. Dekarzy 7C
S 3 wa 30-414 Krakow
Loz..... B[ A

Dotyczy: uzgodnienia projektu KD dla zadania pn.: ,Przebudowa torowiska
tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnig drogowa na skrzyZowaniu
ulic Plk. Stanistawa Dabka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblagu”

Departament Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblggu w odpowiedzi na
Panstwa pismo nr MK/982/11/2024 z dnia 12.11.2024 r. w sprawie uzgodnienia
projektu odwodnienia uktadu drogowo - torowego dla ww. zadania informuje, Zze
uzgadnia przekazany projekt. Jednoczesnie informujemy, Ze projekt kanalizacji
deszczowej nalezy uzgodni¢ z Elblgskim Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag.

i‘;\{fh”lﬁ/ 5
,\r 4

AR

MaroPuwlikowski

Ofrzymuja:
@ Adresat;
2. PROGREG Sp. z o.0., ul. Senatorska 6, 93-192 todz;
3. TE Sp. zo.0., ul. Browarna 91, 82-300 Flblag;
4. DZD.ID.KK. a/a.

Urzad Miejski w Elblaggu tel. +48 552393243  e-mail: dzd@umelblag.pl
Departament Zarzad Drég fax +48 552393332  www.umelblag.pl

PROGREG Sp. z 0.0.
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27.7 Protkét z narady koordynacyjnej Prezydenta Miasta Elblag dla ul. Putkownika Stanistawa
Dabka, Aleja Jozefa Pitsudskiego; znak sprawy DGNiG-RMODGIK.6630.1.20.2025 z dnia

12.02.202

5r.

Prezydent Miasta Elblag
ul. Lacznosci 1
82-300 Elblag

ODPIS PROTOKOEU Z NARADY KOORDYNACYINE)
UZGODNIENIA S5YTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art.7d pkt.1 i art.28b ustawy 2 dnia 17 maja 1080 r. Prawo geoderyjne i kartograficzne (tj. Dz. Uz 2024 1. poz.
1151 z péan. zm.)
Znak sprawy: DGNiG-RMODGIK.6630.1.20.2025
Termin zakonczenia narady: 2025-02-12
Narade koordynacyjng przeprowadzono w siedzibie  Miejskiego  Ojrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne] w Elblagu za pomoca srodkow komunikacji elektroniczne).
Przedmiot narady koordynacyjnej:
Projekt przytgcza gazowego sredniego cisnienia, liczba przytgezy: 1, Srednica 40 mm
Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej
Projekt sieci elektroenergetycznej - sygnalizacja swietina, napiecie nieokreslone na etapie koordynacji
Projekt sieci gazowej niskiego cisnienia, funkcja rozdzielcza, srednica 180 mm
Projekt sieci gazowe] sredniego cisnienia, funkcja rozdzielcza, srednica 180 mm
Projekt sieci kanalizacji deszczowe], funkeja rozdzielcza, srednica 160 mm

Obiekt: Elblag, wl. Pulkownika Stanistawa Dabka, Aleja Jozefa Pilsudskiego,dz.: 307/31obreb 3, dz.: 1155/2
obreb 4, dz.: 198/1, 203 obreb 11

Wniosek z dnia: 2025-02-05

Whnioskodawca: Progreg Sp. z 0.0.

30-414 Krakow, ul. Dekarzy Tc

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Podinspektor Referatu MODGIK Gabriela Sutek

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmictu oraz imie i nazwisko Stanowiskoftrest uwagi:
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:
1 Departament Innowacji | Informatyki UM w nie dotyczy

Elblagu
Nie dotyczy

Jacek Tomeczak

2 |pepartament Urbanistyki i Architelktury UM w pozytywne Z uwagani

Elblagu
Budowa sieci wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu kokalizacji

Monika Czajkowska jrwestycii celu publicznego.

3 |Departament Zarzad Drog UM w Elblagu ppozytywne bez uwag

Marek Kuna Brak uwag

4 [Eblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki jpozytywne bez uwag
Ciepingj Sp. z 0.0,
Brak uwag
Andrze] Kaminiecki
5 |Elblaskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i pozytywne z uwagami

Kanalizacji
Uzgodniono.

Joanna Chelminska 1. Wykonawca robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robat
[zobowiazany jest powiadomié pisemnie EPWIK Sp. z 0.0.0
preystapieniu do robdt w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony
juzythownika sieci.

2. W trakcie prowadzonych robot wezystkie koszty zwigzane z
Juszhodzeniem sieci wod-kan. w calodci ponosi wykonawea robat lub
frowestor.
13. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie
fwod-kan. nalezy niszwiocznie poinformowac EPWIK Sp.zo. o.i
fwspolnie ustalic dalszy tryb postepowania_

f |ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0 pozytywne z uwagami

Eukasz Janusz Uzgodniono.

Prace w migjscu skrzyZowania z ist. linig kablowa oswistienia
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fwrykonywat recznie, istniejacy kabel osw. w migjscu shrzyzowania
jostonic dwudzielna rura ochronng typu AROT.

ENERGA-DOPERATOR S.A. z siedzibg w
Gdansku, Oddziat w Olsztynie

Piotr Atlas

pozytywne z uwagami

l=tn. linie kablowe w migjscach skrzyzowan ostonié rurami
jochronnymi typu ARCT. Prace w poblizu sieci nalezy prowadzic
fecznie z zachowaniem szczegding] ostroznode. Szezegdiows
okalizacje linii nalezy wykonac na podstawie przekopow kontrolnych.
[Fachowac normatywna odlegiost proj. infrastrukiury od isin. lini
fiablowych 0,5m.

METIA S5.A.

Krzysztof Osiecki

pozytywne z uwagami

1. Przed przystapieniem do robot uzgodnié z Metia S.4_ harmonogram
prac oraz zgtosié pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
Fozpoczecia prac na adres: Netia S_A. Dziat Utrzymania Infrastrukiury
|Sieciowej, 80-3587 Gdansk, ul. Arkonska B/A4, tel. +45 22 352 67 04,
ffax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia_pl;

2. Prace wzdhuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A_ (mnigj niz 2m)
nalezy prowadzié po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding
jostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy nadzorze przedstawiciela Netia 5_A. (ustuga platna);

3. Kolidujgee urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
[zgodnie z normami;

[ W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Metia S_A. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

5. Koszty wszelkich robdt | napraw uszkodzen sieci
ftelekomunikacyjnej Metia S5.A. powstate w wyniku prowadzonych
prac jak | wynikajace z wadliwege ich wykonania ponosi
InwestorVWykonawea;

5. Netia S_A. zastrzega sobie moZliwost dochodzenia roszezen =
rytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstakych w wyniku
juszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Metia 5.4 ;

Crange Polska Hurt Infrastruktura | Serwis
Ushug Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obshugi Klienta

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

10

Polska Spotka Gazowniciwa Sp. Z 0.0,

Stawomir Marusz

pozytywne bez uwag

Brak uwag

11

Regionalne Centrum Informatyki w Olsztynie

Rafat Koscin

pozytywne = uwagami

[W rejonie skrzyzowania al. J. Pisudskiego oraz ul. ptk. 5. Dabka moze
nastapit kolizja z istnigjaey infrastruktura telekomunikacyjng (kabel
awiattowodowy ulozony w rurociaou kablowym). W zwiazku z tym
[prace ziemne w rejonie kolizyjnym nalezy prowadzic ze szczegoing
jostroznoscia a w przypadhku uszhodzenia infrastruktury
elekomunikacyjnej koszty naprawy ponosi wykonawea robot. Fakt
Juszkodzenia nalezy natychmiast zgbosié do WT Elblag tel. 261 312111
ub 261312101. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca
fna cbowigzek skontaktowac sie z Szefem WT Elblag (tel. 261312101
ub +48 607031141) w celu wskazania miejsc kolizyjnych.

12

T-Mobile Polska S_A. ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13

Tramwaje Elblaskie Spotka z 0.0. 82-300
Elzlag, ul. Browama 91

Tomasz Swistod

pozytywne z uwagami

Przejscia projektowanych sieci i instalacji pod torowiskiem
framwajowym naleZy prowadzié na glebokosci minimum 1.6 m p.g.s.
[W migjscach skrzyzowan i zblizen do istnigjace] linii kabli trakeyjnych
(2 WAKY 12630 nalezy zastosowad dodatkowe rury ostonowe lub
Fachowad normatywna odleglosc.

IW przypadku wykonywania robdt w obrebie czynnego torowiska
framwajowego, nalezy zachowat szczegoing ostroznosc.

Prace ciezkim sprzetem pod czynng siecia trakeyjng zabronions
zachowat odlegiodt od osi skrajnego przewodu trakeyjnego
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inimum 3m).

Podtrzymuje sie warunki | uzgednienia przedstawions w pismach:
HTS/2024 z dnia 04.11.2024 (WT), NTI7T53/e/2024 z dnia 15.1.2024
~ 1 TSIBET/ef2024 z dnia 12.12.2024 r.

Uzgodnieniu w Spotce TE podlegaja branzowe projekty techniczne,
otyczace rozwiazan kolizji w ramach przebudowywanego odcinka
rowWego.

Wspdlrzedne: X:6006508,51 ¥:7395851,87

14 |Zakiad Ustug Technicznych nie dotyczy
MEGA Sp.zo.o.

Mie dotyczy
Piotr Koztowski
Uwaga wiasna przewodniczaceqo:
Lp. Ceznaczenie podmiotu oraz Imig | nazwisko Stanowiskoftrest uwagi:
1 |Prezydent Miasta Elblag pozytywne z uwagami
Gabriela Sutek Prosze zachowat ostroznost podezas robot ziemnych w poblizu

punkiu szczegotowej osnowy geodezyjnej nr 721707110500, W
przypadku uszkodzenia punktu csnowy nalezy zlecié geodezyjne
odtworzenie stabilizacji. Znaki osnowy geodezyjne] sa chronicne
prawen.

Wspdlrzedne: ¥:6006481,56 .7 395570.06

POUCZENIE:
1. Zgodnie 2 przywotang ustawy przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o :sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady  koordynacyjnej.  Miecbecnost na  naradzie  koordynacyjne] podmiotu  naleiycie  zawiadomionego

nie  stanowi przeszkody do  jej przeprowadzenia.  Przyjmuje  sie, Ze  podmiot ten nie  skiada  zastrzefen do  usytuowania

projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjmym.

2. Miniejsze wzgodnienie wykonano w oparciu o trest  mapy zasadniczej, kiora moze nie  zawierac  projektow  wszystkich
urzgdzeri  podziemnych  nie  podlegajacych  uzgodnieniu  na  mocy  art 28b ust.  Zustawy Prawo  geodenyjne | kartograficzne

{tj. Dz U.z 2024r. poz. 1151 z pdin. zm.)
3. Znaki geodezyjne, wrzgdzenia zabezpiecrajgce te  maki  oraz  budowle triangulacyjne podlegajg  ochronie w  mysl  art
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2 2024 1. poz. 1151 2 pédn. zm.)

Elektronicznie
Protokolant: <brak> podpisany przez
omp. PRI Y _-.'l.q.ulasu. Gabl’le|a SU*E‘k,

koordvnac}}&?ﬂg +01'00'
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,Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjq i nawierzchnig drogowg
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