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Spis tresci

1. Czes$¢ ogdlna

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych

6. Kontrola jakosci roboét

7. Obmiar robét

8. Odbiér roboét

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

Wszedzie tam gdzie w tresci wszelkiej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania
i odbioru robot, stanowigcych opis przedmiotu zamowienia, zostaty w opisie tego przedmiotu
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiajgcy dopuszcza metody,
materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. rownowazne do przedstawionych w opisie
przedmiotu zamodwienia. Dopuszcza sie wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich
réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o wiasciwosciach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot
zamowienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujgce na
pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu, metody, materiatdw, urzadzen, systemow,
technologii itp. W ofercie mozna przyjaé metody, materiaty, urzgdzenia, systemy, technologie
itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i
wiasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom,
urzgdzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajacy
podkresla, iz rownowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. nie moga
stanowic¢ zamiennikéw w stosunku do metod, materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp.
opisanych w dokumentacji oraz w specyfikacji wykonania i odbioru rob6t za pomocg znakéw
towarowych, patentéw, pochodzenia.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
.Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnig drogowg na
skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dgbka z al. Jézefa Pitsudskiego w Elblagu”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdét budowlanych wykonanych w ramach zadania jw., w zakresie:
przebudowy odwodnienia ukfadu drogowo - torowego poprzez budowe przytgcza
deszczowego dla potrzeby podigczenia odwodnienia przebudowywanego torowiska
tramwajowego na skrzyzowaniu ulicy Ptk. Dagbka z al. J6zefa Pitsudskiego w Elblggu.

Zakres robot obejmuje:

¢ budowe odcinkéw odwodnienia liniowego oraz podtgczenie do istniejgcej studni kanalizacji
deszczowej,

e przebudowa istniejgcej studni na kanale DN1200,

o likwidacja istn. odwodnienia liniowego wraz z przykanalikiem,

1.2.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlano-montazowych wymienionych w pkt. 1.2.

1.2.2. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z realizacjg n/w robot:
e roboty przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne,

budowa przykanalikéw do odwodnienia torowiska,

budowa studni kanalizacyjnych betonowych,

wykonanie wigczen w istniejgce studnie,

roboty demontazowe,

zabezpieczenie innej infrastruktury podziemnej podczas wykonywania robét budowlanych,
niwelacja terenu,

roboty odtworzeniowe.

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe - projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych, chyba zZe istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robd6t podstawowych ale nie

zaliczane do robot tymczasowych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace:

e przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca we wlasnym zakresie
zorganizuje teren pod zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy po zakonczeniu robét
Wykonawca uprzatnie i przywrdci do stanu pierwotnego na wiasny koszt,

e ustalenie i pozyskanie miejsca sktadowania urobku,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadows,

e dokonanie wytyczenia przewoddw kanalizacyjnych i trwatego oznaczenia w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkdw i kotkow krawedziowych,

e powiadomienie wszystkich uzytkownikoéw sieci uzbrojenia podziemnego wystepujgcego na
terenie budowy o terminie rozpoczecia prac budowlanych,

e powiadomienie mieszkancéw o planowanych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych,

e wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg zgodnie z Wymaganiami Inwestora;
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o wykonawca wykona geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu,
zgodnie z Wymaganiami gestora sieci oraz Inwestora;

e uprzatniecie Terenu Budowy po zakonczeniu robot i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego po zakohczeniu Robot i likwidaciji obiektéw tymczasowych oraz uzyskanie
protokotu odbioru.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1. Usytuowanie projektowane;j sieci

Usytuowanie przewidzianych do przebudowy odcinkéow sieci kanalizacji deszczowe;j
przedstawiono na Planie Sytuacyjnym w dokumentacji projektowe;.

1.4.2 Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni drogowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowo-
torowej oraz wytycznymi i wymaganiami specyfikacji branzy drogowo-torowej. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Zarzadcy terenu na
zajecie pasa drogowego. Odtworzenie nawierzchni wykonaé w miejscu gdzie
przebudowywane przewody kanalizacyjne wychodzg poza zakres projektowanego uktadu
drogowo - torowego.

1.4.3 Uzbrojenie terenu

Teren, na ktérym planuje sie przebudowe odwodnienia drogowo-torowego znajduje sie

nastepujgce uzbrojenie:

+ kanat kd1200 w al. Pitsudskiego; kanat bedgcy w gestii EPWIK Elblag;

» kanat kd200 w rejonie skrzyzowania al. Pitsudskiego i ul. ptk Dgbka, kanat bedgcy w gestii
EPWIK Elblag;

» kanaty kd600 i kd400 w ul. ptk Dgbka

Dodatkowo teren uzbrojony jest m.in. w:

przewody sieci wodociggowych rozdzielczych wraz z przytgczami,

odcinki kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,

odcinki kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustow,

kable energetyczne i sygnalizacyjne,

kable teletechniczne,

kable trakcyjne,

oswietlenie ulicy.

Prace w obrebie w/w sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Zarzadcy infrastruktury

podziemne;j.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ wykonania
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje

i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu, przekaze dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodnos¢ roboét ze Specyfikacja Techniczng i Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w ,0godlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uzywane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowag lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.8 Warunki bezpieczenstwa pracy

1.5.8.1 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8.3 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatldbw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie

Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia, az do zakonczenia i odbioru

koncowego Robdt, a w

szczegolnosci:

a) utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy (ze szczegdélnym uwzglednieniem prac w
rejonach wystepowania instalacji gazowych i elektrycznych) i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,

b) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajgcych Teren Budowy takie jak np. swiatta ostrzegawcze, zapory, sygnaty itp.,
zapewniajgcych bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni dobre warunki
widocznosci (w dzien i w nocy) tych urzadzen zabezpieczajgcych, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

c) utrzymanie porzadku na Terenie Budowy w trakcie prowadzenia Robdt,

d) usuwanie wszelkich zanieczyszczen na ulicach prowadzgcych do Terenu Budowy
spowodowanych
pojazdami Wykonawcy lub jego podwykonawcow wyjezdzajgcymi z Terenu Budowy,

e) uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robot.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w

Cene przedmiotu zaméwienia; w Cene wigczony winien by¢ tez koszt wykonania
poszczegoélnych obiektdow zaplecza wraz z jego dokumentacjg projektowg z niezbednymi
uzgodnieniami, drogi montazowe (tymczasowe) na terenie i zapleczu budowy, oznakowanie i
uzgodnienie miejsc wyjazdéw z budowy na drogi publiczne, koszt uzyskania pozwoleh i
decyzji, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw niezbednych dla
zaplecza i placu budowy; w Cene winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania budowy
oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przytaczy po ukohczeniu budowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie przytgczeh, przeprowadzenie niezbednych
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.10. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu//Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzgdzenia towarzyszgce.

1.6. Nazwy i kody rob6t w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia:
e CPV 45000000-7 Roboty budowlane,
e CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
e CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania $ciekow
o CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.7.Okreslenia podstawowe

— Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych
stuzgcych do wprowadzania sciekéw do waod lub do ziemi.

— Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanine $ciekdéw bytowych ze $ciekami
przemystowymi, lub mieszanine sciekow bytowych z wodami opadowymi.
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— Scieki bytowe — $cieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych
i terendw ustugowych, powstajgce w szczegolnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz
funkcjonowania gospodarstw domowych.

— Scieki przemysfowe — $cieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktérych prowadzi sie
dziatalnos¢ gospodarczg nie bedace sciekami bytowymi i wodami opadowymi.

— Siec — przewody kanalizacyjne wraz z rurociggiem i urzgdzeniami, ktorymi odprowadzane
sg scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo- kanalizacyjnego.

— Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekow deszczowych.

— Przykanalik_— kanat przeznaczony do podtgczenia elementu odwodnienia torowiska z
siecig kanalizacyjna.

— Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru wod opadowych sptywajgcych z powierzchni
terenu do kanatu.

— WHiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

— Rura osfonowa — rura o $rednicy wiekszej od projektowanego przewodu, usytuowana w
przyblizeniu wspotosiowo, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ normom krajowym lub zharmonizowanym normom PN-
EN. Wykonawca musi przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub normami
zharmonizowanymi dla zastosowanych materiatow.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem
jakosci spetnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadac
odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi
spetnia¢ nastepujgce warunki:

e Nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys czy tez peknie¢ na powierzchni
zewnetrznej,

Ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle,

Uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i rowne, bez zadziorow i wypuktosci,
Kazda rura oraz ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana.

Nalezy stosowac rury i ksztattki jednego producenta

Rury kanalizacyjne:

Do budowy odcinkdéw kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-u SN8,

zgodnie z ponizszg specyfikacja:

e rury i ksztattki PVC-U — rury kielichowe gruboscienne gtadkie o Sciance litej, taczone na
uszczelke, o sztywno$ci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2 (SN = 8 ) zgodnych z normg
PN-EN 1401-1:2009,

W przypadku wyptycenia kanatu i przykrycia przewodu mniejszego niz 1,20m nalezy stosowac

rury i ksztattki jw. o SN=12.
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Studnie kanalizacyjne:

Projektuje sie studnie osadnikowe z prefabrykowanych kregdéw betonowych lub zelbetowych
o srednicy DN1200 zgodne z normg PN-EN 1917

Studnie betonowe/zelbetowe wykonane jako prefabrykowane z typowych elementéw z betonu
min. kI C35/45, nasigkliwosci < 5%, mrozoodpornego F-150, wodoszczelnego W10.

Kregi wyposazone w uszczelki elastomerowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1.
Kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi kanatowymi w otulinie z PE wg
DIN1212E.

Dno studni powinno by¢ elementem prefabrykowanym z fabrycznie wbudowanymi przejsciami
szczelnymi. Przejscia przez sciany studni wykonac¢ jako szczelne i elastyczne za pomoca
fabrycznie wbudowanych przejs¢ szczelnych.

Zwienczenie studni stanowi zwezka/stozek kanalizacyjny z betonu kl. min. C35/45 z
zamontowanym zeliwnym wiazy kanatowe okragte o srednicy DN600 klasy zgodnie z norma
PN-EN 124-1:2015, bez wentylaciji.

Wiazy kanalizacyjne

Wiaz bez zamkéw i rygli, z zabezpieczeniem przed obrotem przy najezdzie przez samochdd.
Wiazy posiadajgce pokrywe o srednicy 680mm, osadzong w korpusie na gtebokosci 50mm,
Srednica zewnetrzna kotnierza korpusu min. 785mm, kotnierz podparcia petny (nie azurowy).
Wiazy posiadajgce zintegrowang wktadke ttumigca.

Wiaz z logo uzgodnionym przez Zamawiajgcego.

Klapa zwrotna

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, w studni rewizyjnej DN1200 na przytaczu
kanalizacyjnym zaprojektowano urzgdzenie przeciwzalewowe w postaci klapy zwrotne;.
Nalezy dokonaé montazu klap zwrotnych na konhcu rury kanalizacyjnej wprowadzonej do
srodka studni (z zachowaniem min.15cm wewnatrz studni rewizyjnej). Nalezy sprawdzi¢
szczelnosS¢ potgczenia oraz poprawnos¢ dziatania mechanizmu klapy zwrotnej. Nalezy
dokona¢ montazu klapy zwrotnej zgodnie z wymaganiami oraz wytycznymi producenta.

Odwodnienie przebudowywanej jezdni oraz torowiska

Odwodnienie jezdni przewidziano za pomocg istniejgcych wpustow przy krawedzi jezdni.
Odwodnienie torowiska przewidziano za pomocg projektowanego odwodnienia liniowego
torowiska (wymagania oraz wytyczne zgodnie ze specyfikacjg drogowo-torowg).

2.3. Zrédta wyrobéw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wnioski materialowe w postaci
kart katalogowych, certyfikatow, licencji oraz dokumentéw dopuszczeniowych, zawierajgcych
szczegotowe informacje dotyczace planowanych do wbudowania materiatéw.

2.4. Pozyskiwanie materialébw miejscowych

W przypadku takiej koniecznoéci, wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan laboratoryjnych dotyczgcych
wymienionego zadania.

2.5.Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
Nadzoru. Jesli Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robaét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.
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2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktadac¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci, gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury kanalizacyjne

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod deszczowych oraz przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych.

Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych. Rury uktada¢ wedtug
poszczegoélnych grup, wielkosci gatunku w sposob zapewniajgcy statecznos¢é oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych stoséw lub pojedynczych rur.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegolnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wiazy kanatowe i kratki Sciekowe

Wiazy kanatowe i kratki Sciekowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Materiaty powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
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Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.2.Sprzet do wykonania robét montazowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

koparki przedsiebierne i chwytakowe,

spycharki kulowe lub ggsienicowe,

zurawie budowlane samochodowe,

zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne,
zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

obudowy pograzalne do szalowania wykopow wagskoprzestrzennych do gtebokosci 3,0m,
Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

wciggarki mechaniczne,

spawarki,

pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

pompy membranowe,

agregaty pragdotworcze,

przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopéw,

samochody samowytadowcze,

samochody skrzyniowe 5-10 t,

samochody dostawcze,

beczkowozy,

wiertarki reczne,

reczny sprzet do robét ziemnych.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur

Rury muszag by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci wytadunek rur
wymaga uzycia dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie (do $rednicy 150 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne W rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugosé¢ rur jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nic moze przekroczy¢ 1 m.
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4.3. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare
postepu robot.

4.4. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1.0gdlne zasady wykonania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wyznaczy¢ i przejg¢é pas robot,
zorganizowac zaplecze budowy wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody,
wyznaczy¢ (wytyczyc€) roboty w terenie, oznakowac i oswietli¢ budowe, wykonac tymczasowg
organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania robét, zapewni¢
dojazd uprzywilejowanych do posesji oraz powiadomi¢ zainteresowane instytucje o
przystgpieniu do robot.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna
(granice wiasnosci) i Specyfikacja.

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych
w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kolki Swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu rob6t
ziemnych Wytyczenie trasy kanatu w terenie wykonane zostanie przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie z
BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo znaczy¢
Swiattami.

Wszystkie studnie rewizyjne zlokalizowane na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej w rejonie robot nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz pozostawié¢
swobodny dostepem do wtazow dla potrzeby eksploatacyjne gestora sieci.

5.2.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych chodnikéw,
kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, oraz usuniecie przebudowywanej
istniejgcej kanalizacji w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji
projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do
powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i
odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Kanaly, ktére zgodnie z
dokumentacjg projektowg przewidziane sg do demontazu nalezy wywies¢ w miejsce wybrane
przez Wykonawce posiadajgcego odpowiednie zezwolenie. Bezuzyteczne elementy i
materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. Wszystkie elementy zdemontowane
(zuzyte rury i uzbrojenie kanalizacji) nalezy wywies¢ samochodem ciezarowym do magazynu
MWiK, gdzie przeprowadzony zostanie ich przeglad pod katem ponownego wykorzystania.
Doty (wykopy) po usunietej armaturze znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe.

5.3.Roboty ziemne.

Roboty ziemne na catej dtugosci projektowanych przylgczy oraz odcinkéw kanalizacii
deszczowej w obrebie pasa drogowego ulicznego nalezy wykona¢ mechanicznie z odwozem
urobku z wykorzystaniem pojazdéw mechanicznych. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy
umocnic¢ na petnej gtebokosci.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1538 oraz PN-EN 13331 oraz PN-B-
10736. W trakcie prowadzenia robot przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia
i oznakowania wykopow, montazu, transportu w sktadowaniu materiatbw zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie
bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych wtasciwie oznakowac,
ogrodzi¢ i oswietli¢, z zachowaniem szczegdlnej uwagi prawidlowego rozmieszczenia tablic
informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.

Wykopy wykonywac¢ sposobem mechanicznym oraz recznym w przypadku zblizenia do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wykopy zlokalizowane w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykonywane beda pod
nadzorem gestorow tego uzbrojenia.

Nalezy wykonac¢ podsypke (toze) z piasku zageszczonego do 1S>0,95 o grubosci warstwy min.
20cm. Obsypka przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury,
grubo$¢ rowna Dz rury, stopien zageszczenia 1s=0,95. Zasypke wstepng wykonaé piaskiem,
drobno i Srednioziarnistym do wysokosci 30cm nad wierzch rury z dokfadnym ubiciem,
nastepne warstwy co 15 - 20 cm z zageszczeniem do wskaznika 1s=0,97.

W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych kanaty, studnie nalezy posadowic¢ na podsypce
z gruntu zastabilizowanego cementem Zageszczenie podsypki 1S>0,98 wg Proctora. Grubosé
podsypki zaprojektowano gr. 20cm.

Na podbudowie wzmocnionej wykona¢ podsypke (toze) z piasku zageszczonego do 1S>0,95
0 grubosci warstwy 20cm. W strefie rurociggu przewdd kanalizacyjny zasypaé piaskiem,
drobno i srednioziarnistym do wysokosci 30cm nad wierzch rury z doktadnym ubiciem.
Pozostatg czes¢ wykopu (zasypke gtéwng) nalezy wypetnié¢ gruntem warstwami 10-30 cm z
zageszczeniem (wskaznik zageszczenia Is=1,0 w pasie drogowym) lub gruntem warstwami
30 cm z zageszczeniem (wskaznik zageszczenia 1s=0,95 w terenach zielonych).

Materiatem do zasypki moze by¢ wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i
Srednioziarnisty.

Ruch maszyn budowlanych lub innych pojazdéw musi by¢ prowadzony w odlegtosci min 1m
od krawedzi wykopu umocnionego.

Miejsce prowadzenia robot ziemnych oraz instalacyjnych nalezy zabezpieczyC trwatymi
wygrodzeniami lub barierkami.

5.4. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Na gtebokosci posadowienia przewoddw podczas przeprowadzonych badan geologicznych
nie zaobserwowano wystepowania zwierciadta swobodnego wody gruntowe;.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystgpi¢ trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa,

e drenazu poziomego,
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o depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanatéw w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z
warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych na dnie wykopu co ok. 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwane;j
rury obsadowej o $rednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.

Odwodnienie wykopdéw nalezy wykona¢ na podstawie warunkéw lokalnych, rzeczywistego
poziomu woéd gruntowych, lokalizacji urzgdzen obcych, ruchu technologicznego itp.

Zakresy robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robét.

Woda pochodzgca z ewentualnych opadéw atmosferycznych bedzie usuwana z wykopow przy
uzyciu pomp spalinowych lub elektrycznych.

Zabrania sie dokonywania zrzutu wod gruntowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z
wykorzystaniem istn. odbiornikéw kanalizacji deszczowe.

5.5. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem
jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-
10726.

W gruntach kat. llI-1V reprezentowane przez nasypy niekontrolowane oraz nasypy budowlane
nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw piasku grubosci 20 cm+1/10Dz, zgodnie z
PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do IS 0,97.

5.6. Roboty montazowe.

5.6.1. Ogélne warunki uktadania i montazu przewodoéw.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac i montowac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producentow oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.

Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie,
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen.

Do wykopu rury nalezy opuscic recznie lub przy pomocy koparki za pomoca jednej lub dwoch
lin. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej V4 dtugosci odwodu, symetrycznie do jej osi.

taczenie rur z tworzyw sztucznych ze sztywnymi konstrukcjami budowlanymi (studzienki,
komory) nalezy wykonac¢ poprzez krétkg rure przytgczeniowg o dtugosci nie wiekszej niz 500
mm liczagc od wewnetrznej powierzchni sciany i nie powinno by¢ ograniczone zadnym
elementem betonowym. Dtugosc tgczonej przegubowo pierwszej rury, miedzy koncem rury
przytgczeniowej i nastepnym potgczeniem, powinna by¢ zgodna z ponizszg tablica:

Srednica nominalna rury w mm | Dlugo$¢ rury w mm
150 - 300 500 do 700
400 - 600 750 do 1000
700 - 1000 1000 do 1250
1200 - 2400 1500
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Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekracza¢ +/-20mm dla rur.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +/- 1cm.
Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypywac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nami grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producentéw rur, stosujgc
odpowiedni sprzet i narzedzia. Kazdorazowo przed zasypaniem wykonanego odcinka,
Wykonawca winien zawiadomi¢ Nadzér Inwestorski oraz Uzytkownika w celu komisyjnego
odbioru tych robot.

Rzedne wigczen do istniejgcych kanatdéw nalezy potwierdzi¢ na budowie przed przystgpieniem
do realizacji projektowanego odcinka kanalizacji.

5.6.2. Spadki, glebokos¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia
podziemnego.
Spadki powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Kanaty nalezy
uktada¢ od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dtugoscig
dostarczonej rury.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne: rura wymaga podbicia na catej dlugosci o kacie rozwarcia 90 st.
Gtebokos¢ posadowienia powinna byé zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Gtebokosé
utozenia przewodow bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych
okresla norma PN-92/B-10735, wedtug ktorej gtebokosé utozenia przewoddéw powinna byé
taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna
gteboko$¢ przemarzania gruntu o 0,2m.
Przewody powinny by¢ utozone w sposob uniemozliwiajgcy:

e zamarzanie w nich sciekow w okresie zimowym.

e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

e niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)
Przewody powinny by¢é rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementoéw uzbrojenia
zgodnie z Dokumentacja Projektowa obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami
szczegbtowymi okreslonymi w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamietac o
przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentow sieci istniejgcych o zamiarze
prowadzenia pracy rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru
przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢
zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien
dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.

5.6.3. Préba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej
Wykonanie odcinki kanalizacji sprawdzi¢ zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1610.
Badania dotyczgce szczelnosci przewodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”. Przed przystgpieniem do prob
szczelnosci nalezy dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj. gtebokos¢ utozenia, liniowosc i
prawidtowos¢ wykonanego podtoza pod przewody.
Préby szczelnosci kanalizacji wykona¢ odcinkami wynoszgcymi:
o dla spadkéw do 5%, dtugosé odcinka ustali¢ z Inspektorem Nadzoru uwzgledniajgc
gtebokos¢ utozenia i spadek ,
e dla spadkéw ponad 5%, dtugo$¢ badanego odcinka ograniczy¢ do odcinkéw pomiedzy
kolejnymi studzienkami.
Czas trwania proby winien wynosi¢ po ustabilizowaniu sie lustra wody:
e dla badanego odcinka do 50 m - 30 min,
e dla badanego odcinka powyzej 50 m — 1 godz.
Badania wykonywaé przy zaslepionym wlocie do studzienki dolnej i zaslepionych wlotach i
dolotach do studzienki gorne;j.
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W wypadku stwierdzenia ubytkow wody w badanym odcinku, nieszczelnosci nalezy usungc i
prébe przeprowadzi¢ ponownie.

Po pozytywnym wyniku proby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzi¢ w Dzienniku
Budowy, a dany odcinek kanalizacji mozna zasypa¢ z zachowaniem warunkéw podanych
wyzej.

5.6.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Dopuszcza sie zastosowanie gruntu rodzimego do wykonania zasypki wstepnej oraz gtéwnej,
w przypadku gruntu rodzimego o dobrych parametrach do wykonania zageszczenia i
spetnienia wymagan dot. parametrow zageszczenia zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
SST.. Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
powinna wynosic dla przewodéw — 0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkow na ztgczach,

Etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
Etap lll — zasyp wykopu piaskiem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
zabezpieczenia scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Narzedzia do zageszczania: do wysokosci jednego metra nad gornym tukiem rury do
zageszczania nalezy uzywac lekkich narzedzi. Normalnych narzedzi mozna uzywacC na
wysokosci powyzej 1 m. Jezeli nie zostaty wykonane obliczenia wptywu obcigzenia
dynamicznego na utozone nizej przewody rurowe, zageszczanie przy uzyciu ciezkich narzedzi
powinno by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia.

5.6.5 Regulacja wysokosciowa armatury

Zwienczenia istniejgcych studni kanalizacji deszczowej, bedgcych w eksploatacji EPWIK Sp.
Z 0.0., nalezy wyregulowac do poziomu rzednych projektowanych z wykorzystaniem pierscieni
dystansowych z tworzywa sztucznego (fgczonych na klej) lub pierscieni systemowych
zelbetowych (tgczonych na zaprawe).

Regulacja zwienczen winna by¢ wykonywana w koordynacji z robotami nawierzchniowymi.
Regulacja zwienczen w jezdni winna by¢ wykonywana z wyprzedzeniem wynikajgcym z
osiggniecia odpowiedniej wytrzymatosci uzytego betonu lub zaprawy.

Regulacja zwiehczen na wjazdach i w chodnikach winna by¢ wykonywana bezposrednio przed
wykonywaniem nawierzchni.

5.6.6 Prace likwidacyjne

Odcinki wytgczone z eksploatacji w miejscach kolidujgcych z projektowanymi innymi sieciami
lub projektowanym ukfadem torowym nalezy trwale zlikwidowa¢ poprzez fizyczny demontaz
uzbrojenia w wykopach otwartych. Pozostate odcinki kanalizacji deszczowej przeznaczone do
likwidacji nalezy zamuli¢ zaczynem piaskowo cementowym poprzez porozpinanie na odcinKi
nie dtuzsze jak 30m i ,zamuli¢” przy uzyciu piasku stabilizowanego cementem. Po zamuleniu
koncowki rurociggoéw winne by¢ zaslepione korkami betonowymi.

Sieci wytgczone z eksploatacji w miejscach kolidujgcych z projektowanymi innymi sieciami lub
projektowanym ukladem torowym nalezy trwale zlikwidowac¢ poprzez fizyczny demontaz
uzbrojenia w wykopach otwartych.

Po wytaczeniu kanatéw z eksploatacji, nalezy wprowadzi¢ zmiany do zasobow geodezyjnych.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakos$ci robét.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot
budowlano - montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno
zwierac:
1) zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementéw, urzadzen:

a) jakosci materiatow, wyrobow, elementéw okresla sie na podstawie:

— dokumentow zatgczonych do sprawy,

— ogledzin zewnetrznych.

b) sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci.
2) zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robdét:

— kontroli poszczegdélnych rodzajow robdt w oparciu 0 wymagania okreslone w

warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Polskimi Normami
i szczegotowych specyfikacji technicznych,

— badan wykonywanych robét ziemnych,

— badan wykonywanych instalacji,

— sprawdzen szczelno$ci wykonanych instalacji,

— prob i sprawdzenia instalacji, urzadzenh technicznych i przewodow,

— sprawdzenia robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— pomiarow sprawdzajgcych wykonywanych instalacji.
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci i robét dokonuje sie komisyjnie.
Whyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatow i robét zapisuje sie w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.
Do protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru kohcowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu
odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonywania rob6ot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci wydane przez
producenta i uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie panujgcych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow za pomocg kamery,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewoddw,

sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4.Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu me
powinno wynosi¢ wiecej niz 50mm,
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— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 30 mm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 50 mm,

— odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nic powinna przekracza¢ 20 mm.

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5° projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +l0%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
[2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robaot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
— dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Podstawowg jednostkg obmiarowa jest:

— metr biezacy [m] — dla wykonywania odcinkoéw sieci kanalizacji deszczowej w odniesieniu
do dtugosci rurociggow,

— sztuka [szt] — dla elementow wyposazenia np. studnie, tréjniki,

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa

legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia
W przypadku takiej koniecznosci, Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe
odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
w sposoéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektéw ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegolnosci podtoza
obsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku.

8.3. Odbidr czesciowy

Do odbioru powinien by¢ przedstawiony wykonany odcinek kanalizacji deszczowe;j.
Odbidr techniczny czesciowy jest to odbidr poszczegdlnych faz robot podlegajgcych
zakryciu.

Przedtozone dokumenty:

a) Szkice zdawczo-odbiorcze,

b) Dziennik Budowy,

c) Dokument dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu oraz Inspektora Nadzoru.

8.4.Inspekcja telewizyjna.

Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci
kanalizacyjnych poprzez przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej przez wykonawce kamerg
samojezdng. Inspekcje telewizyjng nalezy przeprowadzi¢ w 100% wybudowanych kanatach.
Wyniki ekspertyzy stanowi¢ bedg dokument potwierdzajgcy prawidtowos¢ wykonania
kanalizacji.

8.5. Odbiér techniczny koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakohczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
PrzedtoZzone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych
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b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru

ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2.  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3.  dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

4.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST,

5.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

7. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych powyze;j.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci zgodnie z warunkami Kontraktu.

10. PRZEPSY ZWIAZANE

10.1. Normy.

- PN-EN 752:2017 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne,

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wifazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe,

- PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 4: Zwienczenia wpustdéw sciekowych i studzienek
wiazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg,

- PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

- PN-EN 13476-3+A1:2020-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych
o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B,

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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~Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcjg i nawierzchnig drogowg na skrzyzowaniu ulicy Pik.
Dabka z al. Jozefa Pitsudskiego w Elblggu”
Branza Sanitarna — Odwodnienie uktadu drogowo-torowego

- PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos$é

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt . Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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