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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr DZD/ID-16/2024 zawarta  

w dniu 24.07.2024r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu,  

ul. Łączności 1, reprezentowaną przez Prezydenta miasta Elbląga w osobie Michała 

Missana, a PROGREG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków.  

2. CEL I  ZAKRES OPRACOWANIA  

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy 

odwodnienia układu drogowo - torowego poprzez budowę przyłącza deszczowego dla 

potrzeby podłączenia odwodnienia przebudowywanego torowiska tramwajowego dla 

zadania: 

„Przebudowy torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową na 

skrzyżowaniu ulicy Płk. Dąbka z al. Józefa Piłsudskiego w Elblągu”. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE  

− Warunki EPWIK  w Elblągu znak: WP nr 7590 z dnia 25.10.2024r. 

− Warunki Departamentu Zarządu Dróg w Elblągu znak: DZD-ID.7011.8.2024.KK  

z dnia 02.10.2024r. 

− Uzgodnienie PAB EPWIK. Sp. z o.o. znak 210.W14.9.2025/469 z dnia 30.01.2025r. 

− Uzgodnienie PAB Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. znak NT/753/e/2024 z dn. 

15.11.2025r., 

− Uzgodnienie PAB UM w Elblągu – Departament Zarząd Dróg; znak DZD-

ID.7011.8.2024.KK z dn. 18.11.2025r 

− Protokół z narady koordynacyjnej Prezydenta Miasta Elbląg dla ul. Pułkownika 

Stanisława Dąbka, Aleja Józefa Piłsudskiego; znak sprawy DGNiG-

RMODGiK.6630.1.20.2025 z dnia 12.02.2025r. 

− Program funkcjonalno-użytkowy, 

− Szczegółowe Warunki Kontraktu, 

− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

− Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 

− Przepisy, warunki techniczne i normy, 

− Opinia geologiczna wraz z badaniami podłoża gruntowego, 

− Wizja w terenie 

 

4. WARUNKI GRUNTOWO –  WODNE  

Podłoże gruntowe na terenie inwestycji stanowią: 

• grunty nośne: 

− średnio zagęszczone piaski drobne, 

− gliny piaszczyste w stanie plastycznym, 

− gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, 
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• grunty słabonośne w postaci nasypów niebudowlanych, 

• grunty spoiste, wysadzinowe. 

Głębokość przemarzania na terenie inwestycji wynosi 1,0 m ppt. W zbadanym 

podłożu gruntowym nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Z uwagi na powyższe 

oraz założone wzmocnienie podłoża przyjęto I kategorię geotechniczną w prostych 

warunkach gruntowych. Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o opinię geotechniczną 

i przedstawione w niej przekroje geotechniczne. 

 

5. STAN ISTNIEJĄCY  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w 

zachodniej części miasta Elbląg. 

Ulica płk. Dąbka posiada przekrój 2x2 z poszerzeniem na skrzyżowaniu z al. Piłsudskiego o 

pasy do skrętu w prawo. Pomiędzy jezdniami znajduje się wydzielony pas dzielący, w którym 

usytuowane jest torowisko tramwajowe.  

 

Aleja Piłsudskiego posiada przekrój 1x2 z poszerzeniem na skrzyżowaniu z ul. Dąbka o pasy 

do skrętu w prawo i lewo. 

 

Przedmiotowy odcinek linii tramwajowej przebiega wzdłuż ul. Płk. Dąbka na skrzyżowaniu z 

al. Piłsudskiego  i stanowi wspólną nawierzchnię torowo – drogową wykonaną w technologii 

bezpodsypkowej, tj. płyt prefabrykowanych typu „węgierskiego” i odwadniane jest z 

wykorzystaniem istniejącego odwodnienia liniowego w torowisku oraz wpustów deszczowych 

przykrawęznikowych w rejonie przedmiotowego skrzyżowania.  

Dodatkowo, na odcinku występowania torowiska klasycznego (podsypkowego) odwodnienie 

realizowane jest z wykorzystaniem drenażu, zlokalizowanego po obu stronach torowiska.  

 

Na w/w fragmencie skrzyżowania ulic płk Dąbka i al. Piłsudskiego znajduje się następujące 

uzbrojenie kanalizacyjne:  

- kanał kd1200 w al. Piłsudskiego; kanał będący w gestii EPWiK Elbląg; 

- kanał kd200 w rejonie skrzyżowania al. Piłsudskiego i ul. płk Dąbka, kanał będący w gestii 

EPWiK Elbląg; 

- kanały kd600 i kd400 w ul. płk Dąbka 

 

Teren, na którym planuje się budowę odwodnienia jest uzbrojony w podziemną infrastrukturę 

techniczną tj.: 

− przewody sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami, 

− przewody sieci gazowych wraz z przyłączami, 

− odcinki kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami,  

− odcinki kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych,   

− kable energetyczne, trakcyjne i teletechniczne, 

− oświetlenie ulicy. 
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6. WYKAZ  DZIAŁEK  ZMIERZENIA  BUDOWLANEGO 

 

Lp. NUMER DZIAŁKI OBRĘB WŁAŚCICIEL 

1 198/1 11 MIASTO ELBLĄG 

 

7. INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI G ÓRNICZEJ NA TERENIE 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

 
Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie jest objęty 

wpływem eksploatacji górniczej. 

 

8. INFORMACJE  I  DANE  O  CHARAKTERZE  ORAZ  CECHACH  

ISTNIEJĄCYCH  I  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  DLA  

ŚRODOWISKA  ORAZ  HIGIENY  I  ZDROWIA  UŻYTKOWNIKÓW  

PROJEKTOWANYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH  I  ICH  OTOCZENIA 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późniejszymi 

zmianami). Planowana inwestycja nie ogranicza dostępności osobom niepełnosprawnym. 

 

9. STAN  PROJEKTOWANY 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego odwodnienia 

przebudowywanego torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic płk. Dąbka z al. Józefa 

Piłsudskiego poprzez budowę przyłącza kanalizacji deszczowej DN160 wraz ze studnią 

pośrednią osadnikową DN1200 i włączeniem do istniejącej studni na kanale deszczowym 

kd600 dla potrzeby podłączenia odwodnienia liniowego w torowisku tramwajowym. 

 

Dodatkowo, z uwagi na istniejący przebieg drenażu, zlokalizowanego po obu stronach 

torowiska klasycznego (podsypkowego), planowane jest odtworzenie istniejącego drenażu 

wraz ze studniami drenarskimi na odcinku zlokalizowanym w rejonie planowanej przebudowy 

skrzyżowania. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy w pierwszej kolejności wykonać 

przekopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami i przyłączami gazowymi,  

wodociągowymi oraz kablami energetycznymi, oświetleniowymi, sygnalizacyjnymi i 

teletechnicznymi w celu weryfikacji rzędnej zagłębienia istniejącego uzbrojenia 

podziemnego.  

 
Usytuowanie projektowanej studzienki oraz trasy przyłącza i odcinków kanalizacji 
deszczowej zostały pokazane na planie sytuacyjnym w części rysunkowej opracowania. 
 
Istniejące odwodnienie liniowe wraz z przykanalikiem zlokalizowane na skraju południowego 

peronu tramwajowego i nawierzchni jezdni należy wyłączyć z eksploatacji poprzez trwały 

demontaż i odcięcie.  
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Dodatkowo, wpust wraz z przykanalikiem naniesiony na mapy, a nie występujący w terenie 

(zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjny) należy unieczynnić i trwale odciąć od studni 

poprzez zaślepienie otworu w studni.  

Przy nanoszeniu na zasób mapowy powyższe elementy oznakować jako nieczynne.  

Wszystkie studnie rewizyjne zlokalizowane na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej oraz 

deszczowej w rejonie robót należy pozostawić odkryte ze swobodnym dostępem do włazów. 

 

Zwieńczenia istniejących studni kanalizacji deszczowej i sanitarnych, będących w 

eksploatacji EPWIK Sp. z o.o., należy wyregulować do poziomu rzędnych projektowanych z 

wykorzystaniem pierścieni dystansowych z tworzywa sztucznego (łączonych na klej) lub 

pierścieni systemowych żelbetowych (łączonych na zaprawę). 

 

Włączenie w istniejącą studnie na kanale deszczowym należy wykonać za pomocą wiertnicy 

bezudarowej i osadzić króciec rury a uszczelnienie otworu wykonać za pomocą przejścia 

szczelnego do ścian murowanych. Alternatywnie uszczelnić zaprawami szybkowiążącymi, 

niskoskurczowymi. Zabrania się rozkuwania elementów kanałów.  

 

Układ wysokościowy podłączeń przykanalików przyjęto w nawiązaniu i dostosowaniu do: 

− - projektowanej niwelety, 

− - rzędnych istniejących kanałów, 

− - rzędnych istniejącego uzbrojenia. 

 

Wartości projektowanych spadków i zagłębień kanałów, przykanalików przedstawiono na 

profilach podłużnych w części rysunkowej opracowania. 

 

Projektowane rurociągi 

Do budowy odcinków kanalizacji deszczowej należy zastosować rury i kształtki  

z PVC-u SN8, zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 

● rury i kształtki PVC-U – rury kielichowe grubościenne gładkie o ściance litej, łączone na 

uszczelkę, o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m2  (SN ≥ 8 ) zgodnych z normą 

PN-EN 1401-1:2009, 

W przypadku wypłycenia kanału i przykrycia przewodu mniejszego niż 1,20m należy 

stosować rury i kształtki jw. o SN≥12.  

 

Projektowane studnie kanalizacyjne. 

Projektuje się studnie osadnikowe z prefabrykowanych kręgów betonowych lub żelbetowych 

o średnicy DN1200 zgodne z normą PN-EN 1917  

Studnie betonowe/żelbetowe wykonane jako prefabrykowane z typowych elementów z 

betonu min. kl C35/45, nasiąkliwości ≤ 5%, mrozoodpornego F-150, wodoszczelnego W10.  

Kręgi wyposażone w uszczelki elastomerowe spełniające wymagania normy PN-EN 681-1. 

Kręgi z fabrycznie zamontowanymi stopniami złazowymi kanałowymi w otulinie z PE wg 

DIN1212E.  

Dno studni powinno być elementem prefabrykowanym z fabrycznie wbudowanymi 

przejściami szczelnymi. Przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne i elastyczne za 

pomocą fabrycznie wbudowanych przejść szczelnych. 
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Zwieńczenie studni stanowi zwężka/stożek kanalizacyjny z betonu kl. min. C35/45 z 

zamontowanym żeliwnym włazy kanałowe okrągłe o średnicy DN600 klasy zgodnie z normą 

PN-EN 124-1:2015, bez wentylacji.  

Właz bez zamków i rygli, z zabezpieczeniem przed obrotem przy najeździe przez 

samochód. Włazy posiadające pokrywę o średnicy 680mm, osadzoną w korpusie na 

głębokości 50mm, średnica zewnętrzna kołnierza korpusu min. 785mm, kołnierz 

podparcia pełny (nie ażurowy). Włazy posiadające zintegrowaną wkładkę tłumiącą.  

Właz z logo uzgodnionym przez Zamawiającego. 

 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, w studni rewizyjnej DN1200 na przyłączu 

kanalizacyjnym zaprojektowano urządzenie przeciwzalewowe w postaci klapy zwrotnej. 

 

Odwodnienie przebudowywanej jezdni oraz torowiska 

Odwodnienie jezdni przewidziano za pomocą istniejących wpustów przy krawędzi jezdni. 

 

Odwodnienie torowiska przewidziano za pomocą projektowanego odwodnienia liniowego 

torowiska (rozmieszczenie i dobór zgodnie z projektem drogowo-torowym). 

 

10. OBLICZENIA  WÓD  DESZCZOWYCH  DLA  ZLEWNI 

Obliczenie wód deszczowych wykonano wg następującego wzoru: 
 

Qc = qd *F * ψ [dm3/s ] 

Qc – natężenie całkowite wód deszczowych [dm3/s] 

qd – natężenie deszczu miarodajnego q = 177 dm3/s*ha, dla  czasu czas trwania deszczu,  

t = 15min, 

F – powierzchnia zlewni [ha]; 

ψ – współczynnik spływu  

• dla nawierzchni jezdni/torowiska ψP = 0,80 

 

Qc = qd *F * ψc [dm3/s ] 

 

  ELBLĄG - DĄBKA/PIŁSUDSKEIGO - ZLEWNIA DLA ZAKRESU DROGOWEGO  

      

 Przyjęte założenia       

 Natężenie deszczu miarodajnego 177     

 Powierzchnia nawierzchni jezdni/torowiska 1526 m2 0,1526 ha 
 Współczynnik spływu dla jezdni/torowiska 0,95   0,1526  

      

 Obliczenia       

 Qjezdnia/torowisko 25,65969 l/s*ha   

      

 Sumaryczna ilość deszczu 25,65969 l/s*ha   
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  ELBLĄG - DĄBKA/PIŁSUDSKEIGO - ZLEWNIA DLA ZAKRESU TOROWEGO  

      

 Przyjęte założenia       

 Natężenie deszczu miarodajnego 177     

 Powierzchnia nawierzchni jezdni 318 m2 0,0318 ha 
 Współczynnik spływu dla jezdni/torowiska 0,95   0,0318  

      

 Obliczenia       

 Qjezdnia/torowisko 5,34717 l/s*ha   

      

 Sumaryczna ilość deszczu 5,34717 l/s*ha   

 

Na podstawie obliczeń dobrano minimalną średnicę przyłącza kanalizacyjnego DN160mm. 

 

Bilans wód opadowych nie ulegnie zmianie, gdyż nie zwiększa się zakres nawierzchni 

utwardzonych względem stanu istniejącego. Podstawowymi odbiornikami wód opadowych z 

obszaru inwestycji są istniejące wpusty deszczowe zlokalizowane przy krawędzi jezdni.  

 

11. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Roboty przygotowawcze obejmują: 

• wyznaczenie i przejęcie pasa robót 

• organizację zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii 

elektrycznej i wody 

• wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie 

• oznakowanie i oświetlenie budowy 

• tymczasową organizację  ruchu drogowego kołowego i pieszego na okres wykonywania 

robót, zapewnienie dojazdu pojazdów uprzywilejowanych do posesji 

• powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodów 

uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych 

przewodów sieci, przyłączy wodociągowych i gazowych oraz kabli elektroenergetycznych i 

telekomunikacyjnych. 

Na skrzyżowaniach z kablami eN i telefonicznymi należy stosować rury osłonowe zgodnie z 

wymogami gestorów.  

Przewody istniejącego uzbrojenia pokazane zostały na profilach podłużnych. Szczegółową 

ich lokalizację należy ustalić poprzez uprzednie wykonanie przekopów kontrolnych. 

Roboty w zasięgu sieci i przyłączy należy prowadzić z powiadomieniem i pod nadzorem 

przedstawiciela właściwego użytkownika istniejącego uzbrojenia. 

12. ROBOTY ZIEMNE  

Roboty ziemne na całej długości projektowanych przyłączy oraz odcinków kanalizacji 

deszczowej w obrębie pasa drogowego ulicznego należy wykonać mechanicznie z odwozem 
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urobku z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych. Wykopy wąskoprzestrzenne należy 

umocnić na pełnej głębokości. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1538 oraz PN-EN 13331 oraz PN-

B-10736. W trakcie prowadzenia robót przestrzegać warunków BHP w zakresie 

zabezpieczenia i oznakowania wykopów, montażu, transportu w składowaniu materiałów 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz. 

401) w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych.  

Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych właściwie oznakować, 

ogrodzić i oświetlić, z zachowaniem szczególnej uwagi prawidłowego rozmieszczenia tablic 

informacyjnych, znaków drogowych i zapór. 

Wykopy wykonywać sposobem mechanicznym oraz ręcznym w przypadku zbliżenia do 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Wykopy zlokalizowane w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia wykonywane będą pod 

nadzorem gestorów tego uzbrojenia. 

Należy wykonać podsypkę (łoże) z piasku zagęszczonego do IS>0,95 o grubości warstwy 

min. 20cm. Obsypka przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu 

rury, grubość równa Dz rury, stopień zagęszczenia Is=0,95. Zasypkę wstępną wykonać 

piaskiem, drobno i średnioziarnistym do wysokości 30cm nad wierzch rury z dokładnym 

ubiciem, następne warstwy co  15 - 20 cm z zagęszczeniem do wskaźnika Is=0,97.  

W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych kanały, studnie należy posadowić na 

podsypce z gruntu zastabilizowanego cementem Zagęszczenie podsypki IS>0,98 wg 

Proctora. Grubość podsypki zaprojektowano gr. 20cm.  

Na podbudowie wzmocnionej wykonać podsypkę (łoże) z piasku zagęszczonego do IS>0,95 

o grubości warstwy 20cm. W strefie rurociągu przewód kanalizacyjny zasypać piaskiem, 

drobno i średnioziarnistym do wysokości 30cm nad wierzch rury z dokładnym ubiciem.  

Pozostałą część wykopu (zasypkę główną) należy wypełnić gruntem warstwami 10-30 cm z 

zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 w pasie drogowym) lub gruntem warstwami 

30 cm z zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia Is=0,95 w terenach zielonych). 

Materiałem do zasypki może być wyłącznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i 

średnioziarnisty.  

Ruch maszyn budowlanych lub innych pojazdów musi być prowadzony w odległości min 1m 

od krawędzi wykopu umocnionego.  

Miejsce prowadzenia robót ziemnych oraz instalacyjnych należy zabezpieczyć trwałymi 

wygrodzeniami lub barierkami 

13. ROBOTY MONTAŻOWE  

Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją producentów rur, stosując 

odpowiedni sprzęt i narzędzia. Każdorazowo przed zasypaniem wykonanego odcinka, 
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Wykonawca winien zawiadomić Nadzór Inwestorski oraz Użytkownika w celu komisyjnego 

odbioru tych robót. 

UWAGA: Rzędne włączeń do istniejących kanałów należy potwierdzić na budowie 

przed przystąpieniem do realizacji projektowanego odcinka kanalizacji. 

W przypadku niezgodności powiadomić inspektora nadzoru lub projektanta. 

14. ROBOTY LIKWIDACYJNE  

Istniejące odwodnienie liniowe wraz z przykanalikiem zlokalizowane na skraju południowego 

peronu tramwajowego i nawierzchni jezdni należy wyłączyć z eksploatacji poprzez trwały 

demontaż i odcięcie.  

Dodatkowo, wpust wraz z przykanalikiem naniesiony na mapy, a nie występujący w terenie 

(zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjny) należy unieczynnić i trwale odciąć od studni 

poprzez zaślepienie otworu w studni.  

Przy nanoszeniu na zasób mapowy elementy te oznakować jako nieczynne.  

15. WYKONAWSTWO ROBÓT  

 

Przebudowa odwodnienia układu drogowo-torowego  będzie realizowane wspólnie z 

przebudową układu drogowo-torowego wraz z przebudową infrastruktury podziemnej na 

przedmiotowym zadaniu. Wykonawcy robót są zobowiązani do koordynacji wykonywanych 

prac. 

 

16. PRÓBA SZCZELNOŚCI  

Po wybudowaniu odcinków kanalizacji deszczowej, przed zasypaniem należy przeprowadzić 

próbę szczelności dla kanałów grawitacyjnych wg normy PN-EN 1610. 

Szczelność na infiltrację 

Badanie na infiltrację przeprowadza się przy pustym przewodzie i obiekcie. 

Długość przewodu do odbioru końcowego nie powinna być mniejsza od odległości pomiędzy 

kolejnymi studzienkami. Maksymalna długość odcinka przeznaczonego do odbioru 

końcowego nie jest ograniczona w normie. 

Badanie na infiltrację dla kanalizacji przeprowadzić w czasie 1godz. przy czym napływ wody 

z gruntu nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej.  

Szczelność na eksfiltrację 

Próbie szczelności powinny być poddane wykonane odcinki kanalizacji deszczowej. 

Próby  wykonać odcinkami wynoszącymi: 

- dla spadków do 5%, długość odcinka ustalić z Inspektorem Nadzoru uwzględniając 

głębokość ułożenia i spadek 

- dla spadków ponad 5%, długość badanego odcinka ograniczyć do odcinków pomiędzy 

kolejnymi studzienkami. 
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Czas trwania próby winien wynosić po ustabilizowaniu się lustra wody: 

- dla badanego odcinka do 50 m - 30 min. 

- dla badanego odcinka powyżej 50 m – 1 godz. 

Badania wykonywać przy zaślepionym wlocie do studzienki dolnej i zaślepionych wlotach i 

dolotach do studzienki górnej. 

W wypadku stwierdzenia ubytków wody w badanym odcinku, nieszczelności należy usunąć i 

próbę przeprowadzić ponownie. 

Po pozytywnym wyniku próby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzić w Dzienniku 

Budowy, a dany odcinek kanalizacji można zasypać. 

 

17. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MASAMI ZIEMNYM I  INNYMI ODPADAMI 

WYTWORZONYMI PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH  

Masy ziemne i inne odpady wytworzone podczas prac budowlanych, zostaną 

zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi 

zmianami). 

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej 

ewidencji odpadów. Posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego 

rodzaju odpadów oddzielnie. Ewidencję prowadzi się zgodnie z przyjętym katalogiem 

odpadów. Ewidencję należy prowadzić w postaci karty przekazania odpadów oraz należy 

określić sposób postępowania z odpadami. 

18. WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO,  WYMAGANIA  

DOTYCZĄCE  OCHRONY  ŚRODOWISKA 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
 

a)  zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków: 

Inwestycja docelowo nie wpływa na jakość wody oraz jakość i sposobu odprowadzania ścieków.  

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

Inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów i płynnych (nie 

przewiduje się robót generujących zapachy). Zanieczyszczenia pyłowe w nieznacznym stopniu 

będą występowały wyłącznie podczas budowy, przy robotach ziemnych. Na etapie realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany będzie do ograniczenia nadmiernego pylenia przy robotach ziemnych 

lub cięciu materiałów. 

 
c) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się: 
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Budowa spowoduje emisję hałasu jedynie w trakcie pracy sprzętu budowlanego podczas budowy.  

Zasięg hałasu i czas jego emisji będzie znikomy. Budowa nie spowoduje promieniowania, w tym 

jonizującego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje się robót z tego typu 

promieniowaniem). 

 

d) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne:   

Projektowane roboty nie wpłyną trwale na stan powierzchni ziemi. Ziemia roślinna z podłoża winna 

być usunięta a następnie wykorzystana do celów rekultywacji. Wody powierzchniowe zostaną 

prawidłowo odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej. W podłożu gruntowym nie 

stwierdzono występowania wody gruntowej. Projektowana infrastruktura nie wymaga dokonania 

wycinki drzew i krzewów. 

e) wpływ projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 
obiekty budowlane: 

Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne ograniczają lub eliminują wpływ 

projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny 

obecnych warunków eksploatacji infrastruktury drogowej i innej. Projektowane przedsięwzięcie 

nie narusza interesu osób trzecich.  

19. OBSZAR  ODDZIAŁYWANIA  OBIEKTU 

W myśl art. 20 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186) przeprowadzono analizę 

obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z § 13a Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1935) na podstawie 

następujących przepisów prawa: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r.,poz. 725 ze zm): art. 
5 ust. 1, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 2087), 

• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 
poz. 10) art. 9, art. 17, art. 19, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 1948) § 21 
ust. 2. 

Mając za powyższe wymienione przepisy prawa, w oparciu o które dokonano analizy 

określenia zasięgu obszaru oddziaływania obiektu stwierdzono, że obszar oddziaływania 

obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 
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20. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  

ZDROWIA 

Nazwa obiektu budowlanego: ODWODNIENIE UKŁADU DROGOWO-TOROWEGO 
 
Nazwa Inwestycji: Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i 

nawierzchnią drogową na skrzyżowaniu ulicy Płk. Dąbka z al. 
Józefa Piłsudskiego w Elblągu 

Nazwa Inwestora:  Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg 

Adres inwestycji: Województwo warmińsko mazurskie, miasto Elbląg,  Skrzyżowanie 
ulic Płk. Stanisława Dąbka – al. Józefa Piłsudskiego 

Projektant:   mgr inż. Michał Koziarski 
 

 A. Podstawa prawna opracowania „informacji" 

Art.20 ust.1b Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) oraz Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Kierownictwo budowy określa stosowane rozwiązania i wymagane zabezpieczenia w planie 
BIOZ z dostosowaniem do zakresu i specyfiki wykonywanych robót. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania planu BiOZ w przypadku gdy uzna, ze 
charakter robót tego wymaga, lub roboty trwają dłużej niż 30 dni, a ilość zatrudnionych osób 
wynosić będzie co najmniej 20 pracowników. 

 B. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego objętego niniejszym projektem 
• roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu trasy i ustalenia głębokości posadowienia 
istniejących rurociągów wraz z wyposażeniem sieci, 
• wykopy pod istniejące wyposażenie rurociągów oraz do celu montażu wyposażenia sieci o 
głębokości zgodnie z dokumentacją projektową, 
• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury oraz zieleni w wykopach oraz w pobliżu 
realizowanych prac obejmuje w szczególności: sieci uzbrojenia terenu, krawężniki, drogi, 
słupy elektryczne i oświetleniowe, zakrzewienia, drzewa i ich korzenie. 
• ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowej dla ułożenia sieci i wykonanie obsypki dla 
stabilizacji rur i elementów wyposażenia (armatura itp.) 
• zasypanie wykopu warstwami łącznie z ich zagęszczeniem i przywróceniem nawierzchni 
do stanu pierwotnego - odtworzenia i budowa nawierzchni projektowanych według 
odrębnego opracowania. 

 C. Cel wykonania robót 
Niniejszy projekt ma na celu wykonanie odwodnienia układu drogowo-torowego na 
skrzyżowaniu ulicy Płk. Dąbka z aleją Józefa Piłsudskiego w Elblągu. 

 D. Wykaz istniejących obiektów budowlanych i wskazanie elementów 
zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
W rejonie projektowanej budowy występuje Al. Józefa Piłsudskiego, która posiada przekrój 
jednojezdniowy dwukierunkowy oraz ulica Płk. Stanisława Dąbka, która posiada przekrój 
dwujezdniowy dwukierunkowy. Jezdnia w ulicy Płk. Dąbka oddzielona jest pasem zieleni w 
którym znajduje się torowiska. Po stronie wschodniej ulicy Płk. Dąbka znajduje się stacja 
paliw wraz z parkingiem, po stronie zachodniej znajdują się budynku zamieszkania 
zbiorowego. 
Występuje również typowe uzbrojenie sieci podziemnych: wodociągowe, kanalizacyjne, 
gazowe, elektro-energetyczne, teletechniczne  i oświetleniowe. 
Przewidywane zagrożenia: 
- W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę przy robotach ziemnych związanych z 
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wykonaniem wykopów, przy robotach wykonywanych sprzętem mechanicznym i ręcznie 
przy skrzyżowaniach lub w pobliżu przebiegającego uzbrojenia podziemnego, a w 
szczególności w pobliżu czynnych sieci gazowych oraz kabli energetycznych. 
- Podstawowe wymagania dla bezpiecznego wykonywania robot oraz przygotowania miejsc 
pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 E. Zakres i sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
Do robót w tym robót szczególnie niebezpiecznych mogą przystąpić tylko pracownicy 
posiadający odpowiednie badania lekarskie, kwalifikacje zawodowe oraz znający przepisy 
BHP, którzy muszą być przeszkoleni w obsłudze narzędzi i sprzętu do wykonywania nimi 
robót. Pracownicy powinni być instruowani każdorazowo przez kierownictwo budowy, przed 
przystąpieniem do robót gdzie występuje prawdopodobieństwo zagrożeń, a także przy 
robotach szczególnie niebezpiecznych wynikających z ich wykonawstwa co najmniej w 
zakresie typowych zagrożeń i okoliczności wynikających z organizacji pracy na budowie. 
Zakres szkolenia ustala kierownictwo budowy, musi być zgodny z odpowiednimi wytycznymi 
zawartymi w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. 
2004 nr 180 poz. 1860) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
oraz przepisach związanych. 

 F. Wydzielenie i oznakowanie przestrzeni w trakcie realizacji, rozwiązania 
techniczne 
Należy wydzielić i oznaczyć strefy: robocze, składowania materiałów, p. poż. i 
zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego winna być wyposażona w 
apteczkę podręczną ze środkami umożliwiającymi udzielenie pierwszej pomocy(w biurze 
kierownika), oraz podręczny sprzęt p.poż. Wszystkie strefy winny być odpowiednio 
oznakowane wyposażone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. Należy wyznaczyć drogi 
komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pożaru, czy innego zagrożenia o 
charakterze nagłym. 
Należy wyznaczyć i zabezpieczyć strefy wykonywania robot, w szczególności wykopów i 
szalunków, prac na wysokości oraz drogi komunikacyjne dla transportu materiałów 
budowlanych, ciężkiego sprzętu, maszyn budowlanych oddzielnie od ścieżek dla pieszych. 
Należy oznakować miejsca szczególnie niebezpieczne tj. składowania materiałów 
szczególnie niebezpiecznych, odpadów oraz lokalizację rozdzielnic elektrycznych jak i stacji 
transformatorowych i przebiegu kabli zasilających. 
Oznaczenie i wydzielenie stref szczególnego zagrożenia powinno nastąpić przy 
zastosowaniu ogrodzeń, taśm ostrzegawczych, barier, progów antypoślizgowych, tablic lub 
zawieszek informujących o zagrożeniu. Kierownictwo budowy określa szczegółowe 
rozwiania i wymagane zabezpieczenia w planie BIOZ z dostosowaniem do zakresu i 
specyfiki wykonywanych robot. 

 G. Środki ochrony osobistej 
Pracownikom należy zapewnić odzież ochronną i obuwie robocze zgodnie z charakterem 
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni być wyposażeni w indywidualne środki, 
ochrony osobistej tj. rękawice, kaski i w zależności od wykonywanej w danym momencie 
pracy maski i okulary ochronne. 
Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robot odpowiedzialni są: kierownik budowy, 
kierownicy robot wg imiennego wykazu w dzienniku budowy. 

Projektant 
 
 

mgr inż. Michał Koziarski 
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21. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. 

--- RURA PRZEWODOWA --- --- 

1 rura DN110x3.2 mm PVC-u 3,00 m 

2 rura DN160x4.7 mm PVC-U SN8 5,15 m 

3 rura DN160x5.5 mm PVC-U SN12 5,25 m 

--- ARMATURA --- --- 

4 kolano PVC DN160 1,00 szt. 

5 trójnik PVC DN160/160/110 2,00 szt. 

6 włączenie do istn. studni kanalizacyjnej kd600 1,00 szt. 

7 klapa zwrotna DN160 1,00 szt. 

--- STUDNIE --- --- 

8 Studnia osadnikowa DN1200 1,00 szt. 

22. ZESTAWIENIE  WSPÓŁRZĘDNYCH  PUNKTÓW  

CHARAKTERYSTYCZNYCH 

 

PZ Wsp. X  Wsp. Y 

D1 7395858.69 6006474.29 

D2 7395854.09 6006476.65 

OdwL1 7395852.87 6006476.69 

OdwL2 7395850.67 6006476.74 

OdwL3 7395848.88 6006476.79 

 

23. KOŃCOWE UWAGI REALIZACYJNE  

- przy skrzyżowaniu projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne 

wykonywać ręcznie, 

- Jeżeli nie było danych branżowych zagłębienie uzbrojenia podziemnego przyjęto jako 

normatywne. 

- Przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne w miejscu istniejących studni 

celem określenia dokładnych rzędnych włączenia 

- Po natrafieniu w trakcie robót na sieci nie naniesione na planie lub w przypadku ich 

uszkodzenia należy je zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić gestora sieci, naprawa 
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uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac wykonane będą na koszt wykonawcy 

robót.  

- na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, należy powiadomić pisemnie  

EPWIK Sp. z o.o.  

- prace na sieciach wodociągowych oraz kanalizacyjnych będących w eksploatacji EPWiK 

należy prowadzić w porozumieniu oraz pod nadzorem właściwych inspektorów  

EPWIK Sp. z o.o.  

- po zakończeniu prac należy uzyskać od EPWIK Sp. z o.o pozytywny protokół z przeglądu 

wykonanych robót.; 

-   wykopy na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- przewody kanalizacji deszczowej przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie 

szczelności oraz zgłosić do odbioru technicznego, 

-  wszystkie materiały planowane do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze 

zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. 

poz.1213 t.j.) 

- do odbioru końcowego kanalizacji deszczowej należy wykonać czyszczenie przykanalika 

kanalizacji deszczowej oraz przedłożyć inspekcję telewizyjną wraz z raportem wykonanej 

kanalizacji. Wykonana inspekcja powinna zawierać mapkę z odcinkami kanalizacji która była 

filmowana, spadki dna kanału, średnice kolektora, długość odcinka.  

Inspekcję należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 13508-2+A1:2011 oraz powinna być 

wykonywana w obecności Branżowego Inspektora Nadzoru Budowlanego .W/w inspekcję 

należy wykonać po zakończeniu robót drogowych 

- materiały użyte do wykonania przewodu powinny być naniesione na mapy zasadnicze 

przez służby geodezyjne, a przewody wyłączone z eksploatacji oznakowane jako nieczynne, 

- rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, winny być 

traktowane tak jakby były ujęte w obu omawianych częściach, 

- ewentualne rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić 

projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

 

Prace inwestycyjne należy wykonywać zgodnie z: 

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  

(Dz. U. nr 47 poz.401), 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2023 poz. 537 t.j.) 

-  Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robot – Zeszyt 9 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorów 

Sieci Kanalizacyjnych” – wyd. COBRTI INSTAL wyd. 2003r., 

- PN-EN 476:2012  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

- PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 
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- PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego  włóknem stalowym i żelbetowe, 

- PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – Zarządzanie 

systemem kanalizacyjnym, 

- PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu 

- PN-92/B-10729 -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 

- PN-EN-1610:2015-10  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, 

klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i 

metody badań, 

- PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów 

rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – 

Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe.  

 

Opracował: 

 

Michał Koziarski 

nr upr. LOD/4420/PWBS/21 
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24.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I  SPRAWDZAJĄCEGO  
 

OŚWIADCZENIE 

Projekt Wykonawczy : 

 

BRANŻA SANITARNA – ODWODNIENIE UKŁADU DROGOWO-TOROWEGO 

 

„Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią 

drogową na skrzyżowaniu ulicy Płk. Dąbka z al. Józefa Piłsudskiego w Elblągu” 

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 

725 ze zm.) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

Projektant:                  mgr inż. Michał Koziarski 

(branża sanitarna)       spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 

LOD/4420/PWBS/21 

………………………………14.03.2025 r. 

 

Sprawdzający:                  mgr inż. Andrzej Podhorecki 

(branża sanitarna)       spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 

MAP/0318/PWBS/22 

………………………………14.03.2025  r. 
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25. ZAŁĄCZNIKI  FORMALNO-PRAWNE  

 

27.1 Warunki EPWIK  w Elblągu znak: WP nr 7590 z dnia 25.10.2024r. 

 



„Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową  
na skrzyżowaniu ulicy Płk. Dąbka z al. Józefa Piłsudskiego w Elblągu” 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

PROGREG Sp. z o.o. 
30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C,tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91 
Biuro w Łodzi: 
93-192 Łódź, ul. Senatorska 6, tel. 42 307-00-84  str. 22 

 

 



„Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową  
na skrzyżowaniu ulicy Płk. Dąbka z al. Józefa Piłsudskiego w Elblągu” 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

PROGREG Sp. z o.o. 
30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C,tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91 
Biuro w Łodzi: 
93-192 Łódź, ul. Senatorska 6, tel. 42 307-00-84  str. 23 

27.2 Warunki Departamentu Zarządu Dróg w Elblągu znak: DZD-ID.7011.8.2024.KK  

z dnia 02.10.2024r. 
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27.3  Wymagania techniczne EPWIK Sp. z o.o. 
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27.4  Uzgodnienie PAB EPWIK. Sp. z o.o. znak 210.W14.9.2025/469 z dnia 30.01.2025r. 
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27.5  Uzgodnienie PAB Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. znak NT/753/e/2024 z dn. 15.11.2025r. 
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27.6  Uzgodnienie PAB UM w Elblągu – Departament Zarząd Dróg; znak DZD-ID.7011.8.2024.KK z 

dn. 18.11.2025r. 

 



„Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową  
na skrzyżowaniu ulicy Płk. Dąbka z al. Józefa Piłsudskiego w Elblągu” 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

PROGREG Sp. z o.o. 
30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C,tel. 12 269-82-50, fax. 12 268-13-91 
Biuro w Łodzi: 
93-192 Łódź, ul. Senatorska 6, tel. 42 307-00-84  str. 34 

27.7  Protkół z narady koordynacyjnej Prezydenta Miasta Elbląg dla ul. Pułkownika Stanisława 

Dąbka, Aleja Józefa Piłsudskiego; znak sprawy DGNiG-RMODGiK.6630.1.20.2025 z dnia 

12.02.2025r. 
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