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00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Wstep

0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STWiORB-00

Specyfikacja Techniczna STWiIORB-00 zawiera informacje oraz wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach Zadania pod nazwa:

,Budowa Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
PSP w Zawierciu wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng towarzyszgcg, budowg
wspinalni z dobiegiem, sportowego boiska wielofunkcyjnego, budynku smietnika, masztu flagowego
wraz z przylgczami i siecig instalacji kanalizacji sanitarnej oraz szczelnym, otwartym, odparowujgcym
zbiornikiem na wody opadowe”.

0.1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku wraz z obiektami towarzyszacymi dla potrzeb
Panstwowej Strazy Pozarnej.
Zakres niniejszej inwestycji obejmuje m.in.:

— Roboty ziemne i fundamentowe,

— Roboty konstrukcyjne zelbetowe,

— Roboty murarskie,

— Montaz konstrukcji stalowych,

— Roboty posadzkowe,

— Montaz $cian ostonowych,

— Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— Roboty wykonczeniowe wewngtrzne,

— Roboty wykonczeniowe zewngtrzne,

— Dostawa wyposazenia,

— Roboty ziemne i drogowe,

— Montaz ogrodzenia,

— Urzadzenie zieleni,

— Zagospodarowanie terenu i budowa obiektoéw towarzyszacych.

0.1.3. Opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Do realizacji robét zasadniczych Wykonawca wykona prace towarzyszace i tymczasowe:

—  zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualnymi przytaczami do sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

— roboty przygotowawcze, porzadkowe, utrzymanie zaplecza i placu budowy, usuwanie
sciekdw, organizacj¢ zaplecza socjalnego, oswietlenia, dozorowanie placu budowy,

— doprowadzenia do czynnych urzadzen oraz wyposazenia budowli w instalacje i
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ Kkorzystania z nich zgodnie z ich
przeznaczeniem,

— wywoz i utylizacj¢ odpadow powstatych w wyniku realizacji rob6t, w tym gruntu z
wykopow,

—  wywo0z gruntéw z urobku do 15km,

—  przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej,
proby, badania, dokumentacje, uzgodnienia zZwigzane z uzyskaniem przez
Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

— aktualizacje wszelkich uzgodnien, zezwolen, decyzji, postanowien w trakcie realizacji
rob6t oraz przygotowanie i przekazanie dla Zamawiajagcego dokumentow
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umozliwiajacych mu uzyskanie  pozwolenia na uzytkowanie lub tez uzyskanie
niniejszego dokumentu w imieniu Zamawiajacego,

—  opfaty administracyjne, odszkodowania dla wiascicieli gruntow, itp.,

—  dziatania zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot,

—  dziatania zwiagzane z zabezpieczeniem, ochrong bhp i p.poz. terenu budowy,

—  dziatania zwigzane z utrzymaniem czystosci na terenie budowy,

- iinne.

Wykonawca Rob6t wykona dodatkowe opracowania geologiczne w przypadku stwierdzenia
takiej koniecznosci.
Koszty realizacji rob6t towarzyszacych i tymczasowych Wykonawca powinien uwzglednié
W cenie ryczattowe;j.

0.1.4. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu Robét opisanych
w pkt. 0.1.2 jako czes¢ Dokumentow Przetargowych.

0.1.5. Zakres Robot objetych STWIORB

1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
rozdziatami STWiORB:

STWIORB -00 Wymagania og6lne

STWIORB -01  Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
STWIORB -02  Roboty ziemne

STWIORB-03  Roboty fundamentowe i konstrukcyjne zelbetowe
STWIORB-04  Roboty murarskie

STWIORB-05 Roboty konstrukcyjne stalowe

STWIORB -06  Roboty posadzkowe

STWIORB -07 Malowanie i okfadziny scienne wewnetrzne
STWIORB -08 Stolarka okienna i drzwiowa

STWIORB -09 Pokrycie dachu oraz roboty dekarsko-blacharskie
STWIORB -10 Prace termoizolacyjne

STWIORB -11  Ogrodzenie

STWIORB -12  Roboty drogowe

2. W roznych miejscach STWIORB podane sa odnosniki do stosowania norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ STWIORB i czytane
w potaczeniu z Rysunkami i STWIORB, w ktérych sa wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w STWiORB.

0.1.6. Nazwa i kody

Dzial robét:

- 45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupa robét

- 45100000 — 8 — Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000 — 9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iladowej i wodnej

- 45400000 — 1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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Klasy robét
45230000 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
45410000 — 4 — Tynkowanie
45420000- 7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000 — 0 — Pokrywanie podtdg i scian
45440000 - 3 - Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robot
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45262321-7 - Wyréwnywanie podtog
45262522-6 - Roboty murarskie
45410000-4 —Tynkowanie
45421111-5 - Instalowanie metalowych framug
45421114-6 - Instalowanie drzwi metalowych
45431000-7 - Ktadzenie ptytek
45442100-8 - Roboty malarskie

0.1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty oraz dach,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow
nabycia materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowsa.

Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o udostepnione przez Zamawiajacego: projekty budowlane,
projekty wykonawcze, STWIORB.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania Sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty formalne — komplet uzgodnien, zezwolen, pozwolen i decyzji niezbednych do
otrzymania pozwolenia na budowg, realizacji Inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Dokumenty umozliwiajace uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — jest to komplet
dokumentow przygotowanych przez Wykonawce w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
W sktad dokumentow zgodnie z Art. 57 Prawa budowlanego wchodzg m.in.:
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- oryginat dziennika budowy,

- o$wiadczenia kierownika budowy,

- protokoty badan i sprawdzen,

- inwentaryzacja geodezyjna i powykonawcza,

- kopia $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- W razie zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania rob6t - do zawiadomienia kopie
rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis,

- oswiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Element skonczony robét - element, na ktérym zostaty zakonczone prace budowlane,
montazowe, instalacyjne itp., ktéry moze by¢ przedmiotem odbioru czesciowego. Odbior
Elementu skonczonego odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu odbioru czesciowego”.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegolnych elementéw
skonczonych i terminéw wystawienia faktur.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdl czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu 213/2008 Komisji WE nr z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany
CPV.

Inspektor nadzoru budowlanego (art. 25 ustawy — Prawo budowlane)- reprezentuje
Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakosci
wykonywanych robét i wbudowanych wyrobdw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie, sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania, potwierdzanie faktycznie
wykonanych rob6t oraz usuniccia wad, a takze na zadanie inwestora kontrolowanie rozliczen
budowy.

Instrukcja obstugi — zbi6r zasad, przepisow oraz wskazéwek skierowanych do Uzytkownika
okreslajacy sposob prawidtowego dziatania obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - wykonawcy lub dostawcy urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Kierownik robét — osoba funkcyjna powotana przez Zamawiajacego lub Wykonawce na czas
realizacji zadania koordynujaca prace wykonywane na obiekcie w celu wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z jednoczesnej pracy wiecej niz jednego zespotu pracownikow.

Komisja Odbioru - oznacza zespét oséb powotany przez Zamawiajacego w skiad ktorego
wchodza przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy dla celéw Odbioru
koncowego.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jakosci
materiatow i robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie - 0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci.
Odbior czesciowy - odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do

uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,,odbiér koncowy™.

Odbioér koncowy obiektu budowlanego - oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje
odbiorowsa.

Odbiér techniczny (robét budowlanych) - nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Proby koncowe - préby inne niz préba eksploatacyjna dotyczace materiatéw i urzadzen.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Protokdt odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy
odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Protokdt odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce
zgodnie z Umowg wszystkich robét budowlanych, montazowych, instalacyjnych itp. dla
poszczeg6lnych Elementéw skonczonych.
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Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce
catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem danego Etapu Budowy.

Protokél odbioru ostatecznego robdt - dokument potwierdzajacy odbi6r robdt po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia
wad.

Roboty podstawowe - zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja roboty zasadnicze umozliwiajace sprawne
i prawidtowe funkcjonowanie catosci

Roboty dodatkowe - to roboty, ktdre nie byly przewidziane w ramach zamowienia
podstawowego, nie mozna ich byto wczesniej przewidzie¢ oraz sg niezbedne dla prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego. Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego
0 wystapieniu koniecznosci wykonania robot dodatkowych. Zamawiajacemu przystuguje prawo
podjecia decyzji o wykonaniu lub nie rob6t dodatkowych.

Roboty zamienne — to roboty polegajace na tym, ze wykonawca zamdwienia podstawowego
zobowiazuje sie do ich wykonania w sposéb odmienny od okreslonego w umowie. Roboty
zamienne nie powodujg zwigkszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia wykonawcy zawartego
przez wykonawce w ofercie. Roboty zamienne zgodnie z definicja nie wymagaja dodatkowych
naktadéw finansowych.

Roboty uzupelniajace - polegaja na powtorzeniu tego samego rodzaju zamowien, ktdére byty
przewidziane w ramach zaméwienia podstawowego,

Roboty tymczasowe — oznaczaja wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza sprzetem
Wykonawcy, potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukonczenia rob6t oraz usuniecia
wad,

Ryczalt - nalezna kwota pieni¢zna w wysokosci ustalonej z gory - bez rozliczania kosztéw
poszczegOlnych transakcji. Cena ryczattowa musi obejmowaé wszystkie koszty zwiagzane z
wykonaniem catego zakresu przedmiotu zaméwienia, tacznie z obowigzujacym podatkiem VAT
i innymi elementami cenotworczymi, ewentualnymi znizkami i upustami zaproponowanymi
przez Wykonawce. Zaproponowana przez \WWykonawce cena jest ceng ostateczna i nie moze ulec
zmianie, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wykonawca winien dokonaé
doktadnego rozeznania w terenie i skalkulowaé cene w sposGb szczegblnie rzetelny,
uwzgledniajacy wszystkie rodzaje i sktadniki kosztow.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych"”, wiaczony do Umowy, zwierajacy opis Rob6t zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z
pOzniejszymi zmianami).

Wykonaweca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ 0 udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta oferte lub
zawarla umowe w sprawie zamdwienia publicznego. Oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako
wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcOw tej
0soby(6b).

Wspdlny Slownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato
sie obowiazkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od
1.05.2004 r
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Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyr6b
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw. Jakos¢ wyrobow budowlanych musi by¢ zgodna
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajace dyrektywe Rady 89/103/EWG. Kazdy materiat, urzadzenie przewidziany do
stosowania nie powinno widnie¢ w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobéw
Budowlanych prowadzonym zgodnie z wzorem okreslonym w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 2342)

Zamawiajacy - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej obowigzana do stosowania ustawy o zamdéwieniach publicznych. Oznacza
0sobe wymieniong jako Zamawiajacy w zataczniku do Oferty oraz prawnych nastepcéw tej
osoby.

0.1.8. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

0.1.8.1. Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbgdne dla
Rob6t, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg (Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy, pozostate wymagane opracowania oraz dokumenty formalne) i STWiORB.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za aktualizacje wszelkich niezbednych uzgodnien,
pozwolen i decyzji oraz uzyskanie innych dokumentéw niezbednych do prowadzenia robét —
przez caty okres realizacji inwestycji.

0.1.8.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty
niezbedne do realizacji zadania.

0.1.8.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz
Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, pozostate posiadane
opracowania oraz dokumenty formalne) na roboty objete Kontraktem. W okresie
przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa wraz z dokumentami formalnymi
znajduje si¢ do wgladu siedzibie Inwestora.

0.1.8.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1) Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym powykonawcza
dokumentacje geodezyjna, dla zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkéw, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej
w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji
Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty.

2) Pratnosci za prace geodezyjne, tyczenie i dokumentacje powykonawczg ponosi
Wykonawca.

3) Wykonawca przygotuje komplet dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektow i poniesie catkowity koszt uzyskania tego pozwolenia.

4) Wykonawca ponosi koszty wszelkich koniecznych opracowan i ich uzgodnien,
wyniktych w trakcie realizacji robét a niezbednych do wykonania, zakonczenia robét
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w spos6b prawidtowy na danych obiekcie, w celu uzyskania obiektu sprawnie i
prawidtowo funkcjonujacego.

0.1.8.5. Zgodnosé Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB

1. Dokumentacja Projektowa, STWiORB dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego Sa
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow sa dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byty zawarte we
wszystkich dokumentach.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sa wazniejsze od
wymiaréw okreslonych wedtug skali rysunkéw. W przypadku tym konieczna jest konsultacja
rozbieznosci projektowych z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem. Poszczegdlne
dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

@ Dokumentacja Projektowa

@ STWIORB
Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujacych sig
w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB i w przypadku ich odkrycia winien na biezaco
o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.

2. Wykonawca w terminie zgodnym z zapisami z Warunkéw Umowy (lecz nie p6zniej niz w
czasie 2 miesiecy od podpisania Umowy) winien przeanalizowaé i zgtosi¢c uwagi do
Dokumentacji Projektowej oraz dokumentéw formalnych. Po tym terminie uwaza¢ si¢ bedzie,
iz Wykonawca jest swiadomy zawartosci dokumentacji.

3. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie, przy czym
termin wizji winien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru.
Z dokonanej wizji a przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dla
Zamawiajacego dokumentacj¢ fotograficzng z terenu budowy z okresu przed rozpoczegciem
robot.

4. Wszystkie materialy oraz wykonanie rob6t powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich
i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz STWiIORB.

5. Cechy materiatdbw i elementow robo6t powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

6. Materiaty, urzadzenia przed montazem powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajacego po przedstawieniu ich charakterystyki wraz z niezbednymi
dokumentacjami jak np. atesty, deklaracje zgodnosci.

7. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub STWIORB i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie Materiaty
beda niezwtocznie zastagpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

0.1.8.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
caly okres realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia
robot.

2. Na czas wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia
stuzace wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porgcze, $wiatta,
urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania
zabezpieczenia Robo6t, zapewnienia wygody publicznej, itd.
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3. Wykonawca pokryje koszt zabezpieczenia Placu Budowy, ewentualnego zajecia pasa
drogowego, ceny te Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

4. Wykonawca zapewni dostep i przejezdnos¢ do danych posesji oraz pokryje wszelkie
ewentualne odszkodowania wynikajace z naruszenia zasad funkcjonowania lub
bezpieczenstwa posesji przylegtych do terenu budowy.

0.1.8.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Koszt
zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robét.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

0.1.8.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2. W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

- lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
@ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,
@ zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
@ mozliwoscig powstania pozaru.

4. Wykonawca uzyska zgode wodnoprawng na odprowadzenie wod z odwodnien wykopow i
odwadnianie wykopow budowlanych, jezeli bedzie taka koniecznos¢.

5. Wykonawca poniesie koszty organizacji zaplecza budowy, tacznie z kosztem
doprowadzenia energii i wody i optaty za energie¢ elektryczng i wodg, wywo6z odpaddw oraz
koszt zabezpieczen wynikajacych z BHP i p.poz.

6. Wykonawca poniesie koszty wywozu gruntu i odpaddw oraz ich utylizacje, itp.
7. Wykonawca zobowigzany bedzie do sktadowania maszyn i sprz¢tu na istniejagcym terenie,
utwardzonym, w obrebie istniejacego ogrodzenia.
0.1.8.9. Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.
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0.1.8.10. Materiafy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

3. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

0.1.8.11. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczeg6lnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw oraz
zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiedniag odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenie ryczattoweyj.

0.1.8.12. Ochrona w#asnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za infrastrukture
podziemng, takie jak rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu
przez zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za aktualizacje mapy geodezyjnej z terenu budowy réwniez
w zakresie infrastruktury podziemne;j.

2. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, stwierdzonych
na terenie budowy.

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie rob6t w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych bedzie pamietat o wymogu powiadomienia operatoréw istniejacych
urzadzen podziemnych o zamiarze prowadzenia rob6t w ich poblizu, jak réwniez
0 optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych urzadzen. Nalezy dokonaé
zabezpieczenia sieci zgodnie z projektem i trescia uzgodnien branzowych oraz
dokona¢ odbioru rob6t zgodnie z w/w dokumentami.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizacje map z zakresu terenu budowy.
W razie jakiegokolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych Ilub
naziemnych oraz w przypadku napotkania jakichkolwiek kolizji Wykonawca
zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kosztow naprawy.

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru oraz
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wladze konserwatorskie i bedzie prowadzit dziatania zgodnie z zaleceniami
odpowiednich instytucji.

7. Wykonawca zobowigzany jest stosowania si¢ do uzgodnien zwigzanych z robotami na
terenie objetym opieka konserwatorska w tym zapewnienie odpowiednich informacji
dla instytucji oraz odpowiedniej kadry.

0.1.8.13. Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, zabezpieczenie wszystkich
materiatow i urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania terenu
budowy do daty wydania protokotu odbioru koncowego i przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu.

2. Kazdy odcinek robét powinien byé¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem
technicznym spos6b przez caty okres trwania robét, az do momentu wydania
przekazania budowy Zamawiajacemu. Wykonawca odpowiedzialny jest za
zabezpieczenie wewnatrz i na zewnatrz wykopow.

3. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie dziatania
jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego
polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robot i ich zabezpieczenie.

0.1.8.14. Zgodnosé z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania robo6t wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje
i wytyczne dotyczace robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowiagzuje si¢ zastosowaé do
wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen
i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje si¢ na biezaco informowaé
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wiasciwych dokumentdw.

3. Kazdy materiat lub urzadzenie przed montazem winno uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru poprzez przedstawienie odpowiednich
dokumentow jako wniosek materiatowy wraz ze stosownymi oswiadczeniami

0.1.8.15. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢
maja materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru. Materiaty i urzadzenia musza spetnia¢ jakos¢ okreslong normami
w celu prawidtowego funkcjonowania w uktadzie.

0.2 Materialy

0.2.1. Wymagania og6lne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robo6t powinny:
@ by¢ nowe i nieuzywane,
@ odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych
STWIORB i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,
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@ mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez
i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i wymagane Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002
r. 0 systemie oceny zgodnosci.
@ by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i poprzedzone
Whioskiem o zatwierdzenie materiatu.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot
oraz z zabezpieczeniem ich na terenie budowy.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia (projekt budowlany,
wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych) wystapia
nazwy materialéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegdlowe dane -
Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne opisywanym oraz uzycie innych materialéw
réwnowaznych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy ,,Prawo zamoéwien
publicznych”.

Wskazane nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczeg6towe
dane uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zaméwienia — jego poziomu, standardu, jakosci
wykonania.

Nazwy handlowe materiatéw i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach
przetargowych i dokumentacji technicznej powinny by¢é traktowane jedynie jako definicje
standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.

0.2.2. Zréd#a uzyskania materiafow

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest dla materiatdw wymagajacych badania, wykonaé je
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodita w sposéb
ciagty spetniaja wymagania STWiIORB w czasie postepu robot.

0.2.3. Pozyskiwanie materiafow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialtdbw z jakichkolwiek zrddet miejscowych wiaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiagzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczaniem materiatéw do robét.

0.2.4 Materiafy niezgodne z STWiORB

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom STWIiORB.

2. Kazda czgs¢ robot wykonana przy uzyciu materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru lub przez nich zatwierdzone, bedzie
realizowana na wiasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powianiem mie¢ swiadomosé, ze wykonana w ten sposéb czg¢s¢ robot
moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.
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0.2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiafow

1. Wykonawca zapewni aby czasowo skladowane materiaty, do czasu ich wykorzystania
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé¢
i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

0.2.6. Wariantowe stosowanie materiaZow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pbzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

0.3 Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania Robdt oraz na srodowisko naturalne na
terenie budowy oraz terenie przylegtym. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), projekcie organizacji Robét,
Planie BIOZ zaakceptowanym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru
i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robét bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie b¢da dopuszczone do robét.

6. Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie sprzetu i maszyn zgodnie z warunkami Umowy.

0.4 Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t, na srodowisko naturalne oraz na
wiasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym Umowsa.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie beda odpowiadaty warunkom
Umowy beda na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z placu budowy.
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4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do
placu budowy.

0.5 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robot budowlanych

0.5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami STWIORB, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien dokonaé wizji w terenie, przy czym
termin wizji winien by¢ uzgodniony z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru. Z dokonanej
wizji a przed rozpoczeciem rob6t wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dla Zamawiajacego
dokumentacje fotograficzng z terenu budowy z okresu przed rozpoczeciem robot.

3. Wykonawca w terminie zgodnym z zapisami z Umowy (lecz nie p6zniej niz w czasie 2
miesiecy od podpisania Umowy) winien przeanalizowa¢ i zgtosi¢ uwagi do dokumentacji
projektowej oraz dokumentéw formalnych. Po tym terminie uwaza¢ si¢ bedzie iz
Wykonawca jest swiadomy zawartosci dokumentacji.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uaktualnienia dokumentéw formalnych oraz
koniecznos¢ przygotowania i uzgodnienia wszelkich opracowan, dokumentéw, projektow
niezbednych do zakonczenia robdt,

5. Wykonawca winien sporzadzi¢ harmonogram robét, ktéry winien by¢ uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za usuniccie ewentualnie powstatych w trakcie
wykonywania roboét kolizji.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za weryfikacje danych a nastgpnie doktadne
wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

8. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego
prowadzenia i zabezpieczenia robdt w obrebie istniejacej infrastruktury. Wszelkie
konsekwencje w przypadku jakichkolwiek uszkodzen ponosi Wykonawca.

9. Wykonawca dostarczy komplet projektéw i rysunkéw montazowych dla urzadzen i
instalacji stanowiacych kompletne dostawy. Dla w/w zamontowanych systemdw, urzadzen i
instalacji Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje¢ rozruchowa, instrukcje obstugi,
instrukcje stanowiskowe oraz niezbedne gwarancje itp.

0.5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1) szczegbtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem srodkow realizacji jak:
materialy, maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
3) Plan BIOZ, zestawienie uzgodnien,
4) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
5) plany zatrudnienia,
6) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
7) instrukcje montazowe i bhp.
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0.5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

0.6 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i robdt budowlanych
0.6.1 Kontrola jakosci robét

0.6.1.1. Program zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego: programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Rob6t, w ktérym
zaprezentuje on zamierzony spos6b wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program Robdt (Harmonogram Rob6t), Harmonogram
Ptatnosci, Projekt BIOZ, podlegaja uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego.

2. Program Zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ 0golng podajaca:
@ organizacj¢ wykonywania Robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia

Robdt,

zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosci wykonywania

poszczegolnych elementéw Rob6t,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag

wykonywanych Robot,

wyposazenia W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢

prowadzenie badan),

@ sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow
pomiaréw, a takze wycigganych wniosk6w i zastosowanych korekt, w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegbtows, podajacy dla kazdego rodzaju Robét :

@ wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

@ rodzaj i ilos¢ srodkOw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
transportu,

@ sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementéw Robdt,

@ sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Q 8V \Vaw\

0.6.1.2. Zasady kontroli jakosci Robét
1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siagna¢ zatozong jakos¢ robot.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania prébek, badan
materiatow i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robot.
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3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatbw oraz robét
z czestotliwoscia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach
i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowsa.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniccia beda tak wazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia zostang usunigte i stwierdzona
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

0.6.1.3.Pabieranie probek

1. Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

0.6.1.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego 0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Podczas realizacji robo6t konieczne bedzie wykonanie migdzy innymi nastepujacych badan:
- pomiary geodezyjne.

0.6.1.4. Raporty z badarn

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

0.6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek materiatdbw u zrédla ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu przy tym wszelka potrzebna
pomoc.

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

0.6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje whasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja ktdre spetniaja wymogi STWIORB

3. testy i badania wytworni.

W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiIORB, kazda

partia materiatow dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajagce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty (sa wydane przez producenta), a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

0.6.2. Dokumenty Budowy

0.6.2.1. Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest obowiazujacym instrumentem prawnym istniejacym pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep
robot, ochrone o0séb, wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane
z zarzadzaniem budowsa.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem
i opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujaca wpisu. Wszelkie wpisy musza by¢
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

4. Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

@ date przekazania budowy Wykonawcy,

@ date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

@ date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego Programu
Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy,

@ daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych odcinkéw robot,

@ postep robdt, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty,
przyczyny i czas trwania op6znien,

@ date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania
robot,

@ daty zakonczenia i odbioru robo6t ulegajacych zakryciu oraz czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

@ uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

@ stan pogody oraz temperatur¢ powietrza wystepujace w okresie wykonywania roboét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

@ zgodnos¢ lub rozbieznos¢ warunkow geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji
projektowej,

@ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

@ dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,

@ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz
z podaniem kto je przeprowadzat,

@ wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

@ inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem robot.

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostana
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7. Kazdy wpis Wykonawcy dotyczacy zgtoszenia czgsci rob6t do odbioru powinien by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

8. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

9. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

0.6.2.2. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci,
deklaracje jakosci materiatdw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan
powinny by¢ przechowywane w sposéb zgodny z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas
powinny by¢ udostepnione Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu.

0.6.2.3. Inne dokumenty budowy

Niezaleznie od dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumentacja projektowa, specyfikacije,

wszelkie dokumenty formalne,

projekt robdt tymczasowych,

umowy na dostarczenie mediéw na teren budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robét,

procedury, ktore nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy,
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,

certyfikaty odbioru robot,

Q Vol nan
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@ protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
@ korespondencja budowy,
@ dokumenty zwigzane z zatwierdzeniem wnioskdw materiatowych..

0.6.2.4. Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym
miejscu.

2. Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wiasciwymi
wymogami prawnymi.

3. Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru
lub Zamawiajacemu kazdorazowo na ich zyczenie.

0.7 Odbior robot

0.7.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru dokonywanym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

0.7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

0.7.3. Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbiorowi
czesciowemu robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

0.7.4. Odbidr korncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 0.7.4.1.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja techniczng i STWiORB.
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W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

0.7.4.1. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét

sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ powykonawcza (projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy),

b) protokoty odbioru robo6t podpisane przez gestorow sieci i inne wiasciwe jednostki
organizacyjne,

c) dokumenty zainstalowanego wyposazenia (maszyn i urzadzen), w tym m.in.
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi itp.,

d) dziennik budowy,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacja techniczna,

f) atesty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialdw zgodnie ze specyfikacja techniczng,

g) opini¢ sanitarng uzyskana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

j) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

K) instrukcje eksploatacyjne,

1) instrukcje BHP i p.poz,

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

0.8 Pfatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczaltowa
rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy. Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena ryczattowa za wykonanie robdét bedzie obejmowacé w szczegoélnosci:

- robocizng bezposrednia,

- montaz/demontaz instalacji tymczasowych,

- wartos¢ zuzytych materiatéw i urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu i transportu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, dojazd, usuwanie sciekdw, zabezpieczenie itp.), budowa drdg
dojazdowych i odbudowe ewentualnych uszkodzen drég dojazdowych istniejacych, koszty
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dotyczace oznakowana Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robd6t, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
—wywdz i utylizacje odpadéw powstatych w wyniku realizacji rob6t, w tym gruntu z wykopdw,
— demontaz i wywoz ztomu,
- koszty zajecia terenu rob6t (drég i innych terenow),
- koszty zwigzane z montazem, utrzymaniem i demontazem tablic informacyjnych,
- koszty gwarancji (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad i usterek) i
ubezpieczen,
- Umocnienia $cian wykopow (jezeli bedzie to niezbedne),
- Wymiane gruntéw (jezeli bedzie to niezbedne),
- Zageszczanie gruntu podczas zasypywania wykopow,
- Odwodnienie obiektéw, odprowadzenia wody z odwodnienia wykopu, w tym wykonanie
badan oraz uzyskanie uzgodnien (jezeli bedzie to niezbedne),
- Szkolenie personelu,
-przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym mapy geodezyjnej powykonawczej,
préby, badania, dokumentacje, uzgodnienia zwiazane z uzyskaniem przez Zamawiajgcego
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli bedzie to niezbedne),
- optaty administracyjne,
- Dziatania zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot. Dziatania zwigzane z
zabezpieczeniem, ochrong bhp i p.poz. terenu budowy. Dziatania zwigzane z utrzymaniem
czystosci na terenie budowy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania
Wad),
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
-iinne.
Akty prawne - Ustawy
1. Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967),
2. Ustawa z dnia 11.09.2019r Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605,
1720)
3. Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
4. Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2022 r. poz. 2057, z 2023 r.
poz. 1088, 1560)
5. Ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1622)
6. Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556,
2687,z 2023 r. poz. 877, 1506)
7. Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760.
1193, 1688)
8. Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215),
9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688.)
10.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
633, 1688)

Akty prawne - Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.
248)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 wraz z p6z. zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j Dz.U. 2023 poz. 873)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
waod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Inne dokumenty

1.
2.
3.

4.

8.

9.

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001r.
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004r.
Poradnik techniczny Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, 11, I, IV,
V) Arkady Warszawa 1989-1990

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej

Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001r.

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (wraz z
pdzniejszymi zmianami) ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/103/EWG

PN —-E-05204 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng

Pozostate przepisy z zakresu warunkéw BHP dla realizowanego zakresu rob6t

10.Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne zwigzane

z realizacja zakresu robot

11.Przepisy (ustawy, rozporzadzenia) zwiagzane z realizacja robot
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1. STWIORB-01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
Z wytyczeniem:

Fundamentow projektowanych obiektow budowlanych,

- Utwardzonych dojazdéw/opasek do projektowanych obiektow,

Ogrodzen,

Projektowanych rzednych terenu.

1.1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Szczegbtowa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 0.1.2.

1.1.3 Zakres robdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy infrastruktury
podziemnej oraz obiektow budowlanych.

1.1.3.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdéw gtéwnych osi tras oraz punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow porzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.1.4 Ogoblne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w rozdziale STWiIORB-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 0.1.8.

1.2. Materiaty

1.2.1 Rodzaje materiafdéw

Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania tras, powinny
mie¢ $rednice 0,15+0,20 m. i dtugosci 1,5+1,70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane srednicy0,05+0,08 m i dtugosci okoto
0,30m, a dla punktéw w nawierzchni utwardzonej — bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04+0,05 m.
»Swiadki” powinny mie¢ dtugosci okoto 0,50 m i przekr6j prostokatny.

1.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem pomiarowym:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- aty,
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- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

1.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale STWiORB-00,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca powinien dysponowa¢ transportem odpowiednim do charakteru prowadzonych prac.

1.5 Wykonanie robot

1.5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w rozdziale STWiIORB-00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi GUGIK.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspoOtrzedne punktéw gtéwnych i reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich biedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych tras i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
aktualizacje mapy zasadniczej oraz przekazanych materiatéw w zakresie robét przewidzianych do realizacji,
zaréwno przed rozpoczeciem rob6t, jak i w catym okresie ich realizacji.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig
si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardw przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego, zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszelkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robdt, naleza do obowigzkéw
Wykonawcy, w tym m in. obowiazek zabezpieczenia wszelkich znakéw geodezyjnych oraz ich odtworzenie
do stanu wyjsciowego po zakonczeniu robot - w zakresie i na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Sprawdzenie wytyczenia punktow g#éwnych osi tras i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz tras powinna wynosi¢ 300 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy wodociagu,
kanalizacji i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz tras projektowanej infrastruktury. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresli¢ z taka doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reper6w panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

"Budowa Komendy Powiatowej Pasistwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Zawierciu wraz z zagospodarowaniem terenu,
infrastrukturg techniczng towarzyszgcg, budowg wspinalni z dobiegiem, sportowego boiska wielofunkcyjnego, budynku smietnika, masztu flagowego wraz z
przyfgczami i siecig instalacji kanalizacji sanitarnej oraz szczelnym, otwartym, odparowujgcym zbiornikiem na wody opadowe"



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
STWIORB-01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

1.5.4 Odtworzenie osi tras

Tyczenie osi tras Wykonawca wykona w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Osie tras powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania tras lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi tras w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w punkcie 1.2.1.

Usunigcie pali z osi tras jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica rob6t.

1.6 Kontrola jakosci rob6t

1.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w rozdziale STWiIORB-00.

1.6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem tras i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ weditug og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie
Z wymaganiami.

1.7 Odbior robot

1.8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiIORB-00.

1.8.2 Sposdb odbioru robot

Odbidr robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych do ich odbioru koncowego geodeta winien przedtozy¢é operat
geodezyjny zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczeg6lnych etapach budowy,
a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegélnych elementéw obiektow budowlanych.
Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawe do wniesienia zmian na mape zasadniczg. Po
zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

Czescig ogollnej dokumentacji powykonawczej powinna by¢é geodezyjna mapa powykonawcza,
uwzgledniajaca wszelkie zrealizowane obiekty i zmiany.

Na etapie realizacji rob6t do rozliczenia poszczeg6lnych czesci robét wymagane beda szkice geodezyjne,
przygotowane i podpisane przez upowazniong osobe.

1.8 P#atnosci

Ogo6lne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWIORB-00, a szczeg6ty zawarte sa w Umowie pomigdzy
Wykonawcg a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowigcych integralng
czg¢$¢ materiatow przetargowych.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg.

Cena ryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie.
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1.9 Przepisy zwigzane

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 wraz z pézniejszymi zmianami),
Instrukcje i normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektow budowlanych
wydane przez Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii.
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2. STWIORB-02 Roboty ziemne

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy
realizacji zadania "Budowa Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej PSP w Zawierciu wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng towarzyszgcg,
budowg wspinalni z dobiegiem, sportowego boiska wielofunkcyjnego, budynku smietnika, masztu flagowego
wraz z przyfgczami i siecig instalacji kanalizacji sanitarnej oraz szczelnym, otwartym, odparowujgcym
zbiornikiem na wody opadowe" obejmujace:

@ posadowienie projektowanych obiektow budowlanych,

@ budowe utwardzonych ciaggdw komunikacyjnych na terenie,

@ roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia.

2.1.2 Zakres stosowania STWIORB

Szczegétowa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2" Przedmiot i cel inwestycji" Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych STWiORB-00"

2.1.3 Zakres robdét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych przy wykonywaniu
wykopdw i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub
dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych ponizej.
Zakres robét obejmuje:
1. Roboty ziemne przy budowie utwardzonych dojazddw:

a) Wykopy mechaniczne z ziemig na odklad,

b) wymiana gruntu do G1 (jesli konieczne),

c) wywo0z i zatozenie nadmiaru w miejsce ustalone z Zamawiajacym,

d) utozenie warstw drogowych zgodnie z projektem,

e) wywdz nadmiaru gruntu do utylizacji,

f) rozplantowanie gruntu wydobytego z wykopdw.
2. Roboty ziemne przy budowie fundamentéw pod projektowane obiekty:

a) wykopy mechaniczne w gruncie z ziemig na odktad,

b) odwodnienie wykop6w na czas prowadzenia robot (o ile konieczne),

c) wywo0z i zatozenie gruntu z wykopow w miejsce ustalone z Zamawiajacym,

d) zasypanie wykopow i wraz z ich zageszczeniem,

e) dogeszczenie istniejacych gruntow,

f)  wywdz nadmiaru gruntu do utylizacji,
Do realizacji rob6t ziemnych podstawowych Wykonawca wykona prace towarzyszace i tymczasowe:

- umocnienia scian wykopow,

- zageszczanie gruntu podczas zasypywania wykopdow,

- ewentualne wymiany gruntow,

- zabezpieczenie wykopow,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- odwadnianie wykopdw,

- odtworzenie/utwardzenie drog dojazdowych,

- utwardzenie terenu zaplecza budowy.
Wykonawca zapewni w czasie robét staty nadzor geologa nad wszystkimi robotami ziemnymi oraz opracuje
projekt zabezpieczenia wykopow. W/w projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca uzyska zgode wodnoprawna na odprowadzenie wdd z odwodnien wykopow i odwadnianie
wykopow budowlanych (jezeli bedzie taka konieczno$¢) wraz z koniecznymi opracowaniami.
W zwigzku z punktowym charakterem rozpoznania gruntu oraz przemystowym charakterem terenu
inwestycji, nie mozna wykluczy¢ wystepowania w gruncie nie rozpoznanych niekorzystnych zjawisk, np. nie
ewidencjonowanych odpadéw budowlanych itp. W takiej sytuacji decyzje¢ odnosnie dalszego postepowania
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Wykonawca Robo6t podejmie wspdlnie z nadzorem geologicznym, Inspektorem Nadzoru oraz
Zamawiajacym.

Wykonawca Robét wykona dodatkowe opracowania geologiczne w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Koszty realizacji rob6t towarzyszacych i tymczasowych Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
ryczattowej.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym miejsce i sposob tymczasowego skladowania urobku oraz
zagospodarowania nadmiaru mas ziemnych.

2.1.4 Og6lne wymagania dotyczgce robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

2.2. Materiafy (grunty)

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w rozdziale STWiORB-00.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunty zwirowe, pospotki, kruszywa i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét,

- ziemia urodzajna.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rob6t. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko.

Sprzet uzywany do realizacji rob6ot powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

2.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym, jak
i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatdw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. gruntu) oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywa¢ samochody samowytadowcze i skrzyniowe oraz inne srodki
transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji
Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Uzyte srodki transportu musza byé
sprawne technicznie. Wszelkie uszkodzenia drog dojazdowych powstate w wyniku dziatan Wykonawcy
musza zostac przez niego usuniete a drogi doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.5.Wykonanie robot
2.5.1 Zasady prowadzenia robot

1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

2. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.

3. W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonaé¢ sposobem recznym.

4. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie, ich umocnienia nalezy wykona¢ za pomoca
rozwigzan systemowych.

5. Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,5.
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6. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catlym okresie prowadzenia
rob6t. Wykopy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
i z Zamawiajacym.

7. Niewykorzystany na budowie nadmiar gruntu z wykopéw nalezy sktadowaé¢ wzdtuz wykopu lub na
sktadowiskach, a nastepnie nadmiar wywiez¢ na wybrane miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajacym.

8. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim sieci oraz urzadzen pomocniczych i pozostatych elementéw,
rozpoczynajac od réwnomiernego obsypywania rur z bokow, z doktadnym ubiciem gruntu warstwami
grubosci 0,12+0,20 m, doktadnie ubija¢ grunt drewnianymi ubijakami. Rury PCV i PE nalezy obsypa¢
piaskiem do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypac
warstwami o grubosci 0,20+0,30 m sposobem r¢cznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczaé
mechanicznie z zachowaniem ponizszych zasad:

» zageszczenie obsypki pod drogami do wartosci 0,95 wskaznika zageszczenia,
» zageszczenie obsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zaggszczenia,
* nie zageszczaé obsypki bezposrednio nad rurg.

9. Jednoczes$nie z zasypywaniem rurociggdw nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

10. Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

11. Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy opracowaé¢ harmonogram wykonania robét ziemnych
uwzgledniajacy kolejnos¢ wykonywania rob6t poczynajac od obiektéw posadowionych najgtebiej (tj.
odstojnik poptuczyn, zbiornik na nieczystosci ciekte).

12. Dla wykonania rob6t ziemnych przy budowie czesci obiektéw budowlanych posadawianych ponizej
gtgbokosci przemarzania, ze wzglgdu na ograniczona ilos¢ miejsca na dzialce przeznaczonej pod
inwestycje, przewidziano koniecznos¢ zabijania scianek szczelnych - gtebokosé¢ whicia scianki w grunty
niespoiste min. réwna gtebokosci wykopu.

2.5.2 Podsypka

Przed przystapieniem do ukfadania rur, uprzednio przygotowane dno wykopu nalezy wypetni¢ podsypka
z piasku dowozonego o grubosci po ubiciu:

20cm (dla rurociagéw wodociggowych i cisnieniowych),

10cm (rurociagi grawitacyjne),
- jezeli wytyczne producentéw dostarczonych na budowe rur i kanatdéw nie stanowia inaczej. Materiat uzyty
na podsypke powinien spetnia¢ wymagania zawarte w punkcie 2.2 niniejszej STWiORB.

Dopuszcza sie (za zgoda Inspektora Nadzoru) wykorzystanie rodzimego gruntu piaszczystego na

podsypki rurociggow i kanatow.

2.5.3 Zageszczenie gruntow

1. Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

2. Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do
sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczanie powinno byé wykonywane zgodnie z wytycznymi
opracowanymi dla danego rodzaju robét ziemnych przez Wykonawce, akceptowanymi przez nadzor
techniczny Zamawiajacego oraz Inspektorem Nadzoru. Przy dokonywaniu probnego zageszczenia
danego rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana:

- wilgotnosé¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

- najwieksza dopuszczalna grubosé zageszczonej warstwy gruntu,

- najmniejsza liczba przej$¢ danym rodzajem sprzgtu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu.

3. Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15 cm - przy zaggszczaniu recznym,

- 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

- 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.

4. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej.

W przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80%
wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda; w przypadku gdy wilgotnosé
gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapienie do zageszczania
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powinien by¢ przesuszony w sposéb naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych — w sposéb
sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

5. Wilgotnos¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie ma
mozliwosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotnos¢ optymalna gruntu na potrzeby ich
zageszczania mozna przyjmowac:

- 10% - dla piaskéw

- 12% - dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych,
- 13% -dlaglin,

- 19% - dla itéw, glin cigzkich, pytdw i lessow.

6. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwos¢ stosowania statej kontroli
zageszczania gruntu.

W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien
by¢ mniejszy niz :
- 0,97 -dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na gtebokosci do 1,20 m .

2.5.4 Roboty dla obiektéw budowlanych

Przed przystapieniem do wykonywania robdt z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektow
budowlanych nalezy usunaé¢ humus w granicach wyznaczonych przez obrys budynku/obiektu z dodatkiem
okoto 2m. Skiadowanie humusu powinno nastepowaé¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m w miejscu
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych kierownik budowy
przejmie od geodety protokolarnie podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace lokalny uktad
odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed odbiorem koncowym (ostatecznym) wykonuje
geodeta wyznaczony przed Zamawiajacego. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych w miejscach bliskich do
urzadzen podziemnych (rurociagi, kable itp. lub w miejscach, co do ktorych wystepuja watpliwosci w
zakresie uzbrojenia podziemnego) nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. Wykopy nalezy wykonywaé wg.
punktéw pomiarowych ustanowionych przez geodete i punktéw pomocniczych w powigzaniu z
dokumentacja projektowa. W przypadku napotkania rodzaju gruntu innego niz opisane w dokumentacji
projektowej, nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski. Nie moze nastapi¢ nawodnienie wykopu a takze
naruszenia struktury gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje
dokumentacja lub w przypadku namokniecia konieczne bedzie jego usuniecie i zastgpienie pospotka
piaskowo-zwirowa. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji winny mie¢ uzasadnienie zapisem do dziennika
budowy. Wykopy wykonywane mechanicznie nie powinny narusza¢ naturalnej struktury dna wykopu
przeznaczonego do posadawiania elementéw konstrukcyjnych. Poziomy wykonywania poszczegdlnych
elementdw musza byé zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z umowa, projektem, pozostatymi STWIORB i
poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstepstw wymaga akceptacji projektanta i
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢é w odpowiedni spos6b krawedzie
wykopu.
WARSTWY ODSACZAJACE, PODSYPKI, NASYPY
Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych (odsaczajacych) po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
Uktadanie podkiadu powinno nastqplc bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
— Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci max. 30cm.
— Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.
- W przypadkach wyszczegblnionych w dokumentacji projektowej role podktadu stanowi
odpowiednio dogeszczona warstwa gruntow rodzimych.
— Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 1s=0,9 wg
préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
— Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
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— Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.

— Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

— Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

— Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,98 wg proby normalnej

Proctora.

ZASYPKI

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

— Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywaé¢ z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospoiki.
Gorng warstwe zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntow sypkich o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m na dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna
gorng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.

— Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu - przy
uzyciu ciezkiego sprzetu, np. spychacza.

— Mozna ja zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé
mniejszy niz okreslony w projekcie danego obiektu.

— Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca
powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie
wykona¢ zageszczenie.

— Zasypywanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robét.

— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych i smieci.

— Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami wg. wytycznych
pkt.2.5.6

— Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0,95 wg
préby normalnej Proctora.

— Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

— Jako zasypki przewidziano zastosowanie dopuszczonych przez uprawnionego geologa gruntow
rodzimych z wykopow.

2.5.5 Robwnomiernos¢ zageszczania

Przy zageszczaniu gruntow nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomiernos¢ zageszczania kazdej

warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujacych wymagan:

- grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci nasypu,

- warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi nasypu w taki sposob, aby slady
przejs¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na szerokosci 5 — 20cm w przypadku zaggszczania warstwy
gruntu srodkami transportowymi.

Przy jednoczesnym transporcie gruntu, niezbedne jest réwnomierne pokrycie przejazdami $rodkow

transportowych catej powierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢ wysypywany

rownomiernie warstwg wymaganej grubosci, a gdy nie jest to mozliwe — uprzednie wyréwnanie warstwy
zageszczonej spycharkami lub w inny odpowiedni sposéb.

2.5.6 Wykonywanie zageszczania

1. Wykonywanie zageszczenia warstw gruntéw spoistych w czasie opadéw atmosferycznych powinno by¢
przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy walcem gtadkim dla
umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastepnej warstwy gruntu powierzchnie gtadka nalezy
wzruszyé.

2. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.
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3. Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach, z tym ze
liczba przejs¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zageszczania takiej samej
warstwy gruntu utozonej poziomo: liczba niezbednych przejs¢ sprzetu powinna by¢ w tym przypadku
ustalona doswiadczalnie.

4. Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu
jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania
skarp, oraz w przypadku gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego zageszczenia na krawedzi
uktadanej warstwy.

5. Przy zageszczaniu gruntéw sprzetem mechanicznym nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan :

a) w przypadku zageszczania gruntu walcami nalezy:
- zachowac odlegtos¢ co najmniej 50 cm przy przejezdzie walca w poblizu krawedzi nasypu,
- nazageszczanej przez walec dziatce nie wolno wykonywac¢ zadnych innych robot,
- jezeli do wykonywania zageszczania gruntu stosuje si¢ na tej samej dziatce wiecej niz 1
walec , odlegtos¢ pomigdzy nimi nie powinna wynosi¢ mniej niz 20 m,
a) przy zageszczaniu zageszczarkami jest zabronione:
- przebywanie 0s6b postronnych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od zageszczarki jest
zabronione,
- pracownik obstugujacy zageszczarke powinien by¢ przeszkolony,
- W czasie pracy zageszczarka otwory wylotowe powietrza nie powinny by¢ skierowane na
obstugujacego zageszczarke,
b) w przypadku wykonywania robét zageszczarkami elektrycznymi nalezy sprawdzic :
- sprawnos¢ dziatania zaggszczarki oraz prawidlowos¢ jej uziemienia,
- przewod doprowadzajacy prad nie powinien by¢ naciagnigty lub zatamany.

2.5.7 Umacnianie skarp wykopdw i nasypow

1. Skarpy wykopow statych i nasypow powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wéd
opadowych, wiatréw i mrozu.

2. Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntow wystepujacych
w danej skarpie oraz do warunkdéw miejscowych, jakie moga wystapi¢ w miejscu znajdowania sie skarp.

3. Teren u podnoza skarpy i ponad skarpa powinien by¢ doktadnie zabezpieczony przed rozmyciem woda
opadowa na niezbednej dtugosci skarpy.

4. W razie potrzeby dolne czgsci skarp nasypu, narazone na niszczace dziatanie wody, mozna wzmacniaé
ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywa¢ z betonu uktadanego bezposrednio na zboczu
skarp.

5. W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wéd opadowych z terenu przylegajacego
do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe , z bruku ),
w miejscach z géry do tego przeznaczonych. Do wykopu ( rowu ) odprowadzajacego wode powinno by¢
wowczas umochione w stopniu odpornym na uderzenia sptywajacej wody.

2.5.8 Odwodnienie wykopow

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania odwodnienia czesci wykopow. W miejscach, gdzie poziom
wody gruntowej znajdowaé bedzie sie powyzej dna wykopu przewiduje sie¢ odwadnianie wykopow za
pomoca igtofiltrow. Wykonawca we wilasnym zakresie winien rozstrzygnaé¢ o zastosowanej metodzie
odwadniania wykopow.
2.5.9 Grunt z wykopow
Grunt z wykopow, ktory nie bedzie wykorzystywany do powtornego wbudowania nalezy zutylizowaé jako
odpad (utylizacja gruntu w zakresie Wykonawcy).

2.6. Kontrola jakosci robot

2.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB-00.
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2.6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu: stopnia wilgotnosci gruntu oraz poziomu wody gruntowej.
Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na Placu Budowy,
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badania zachowania warunkdéw bezpieczenstwa,
- badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badania prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonymi w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,
- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektows i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegoblnych warstw.

2.6.3 Badania do odbioru rob6t ziemnych

2.6.3.1 Minimalna czestotliwosé oraz zakres badar i pomiarow

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasma, szablonem w odstgpach max 50 m.

Pomiar spadku podtuznego dna

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach max 50 m oraz w punktach watpliwych.
2. Badanie zaggszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy.

2.6.3.2 Szerokosé dna

Szerokos¢ dna nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej +5 cm.

2.6.3.3 Spadek pod#uzny dna

Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysokosciowych nie moze dawaé
réznic w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

2.6.3.4 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/88931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonymi dla
odpowiedniej kategorii ruchu odpowiednio:

zageszczenie podsypki pod drogami do wartosci 0,9 wskaznika zageszczenia,

zageszczenie podsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia,

zageszczenie obsypki pod drogami do wartosci 0,98 wskaznika zageszczenia,

zageszczenie obsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia.
W przypadku obsypki, podsypki i zasypki Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty dotyczace
rodzaju gruntu, jego wiasciwosci i granulacji w postaci Wniosku Materiatowego, na ktéry nalezy uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

2. 7.0dbior robot

2.7.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiORB-00.
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2.7.2 Warunki szczeg6fowe

1. Nastepujace roboty zimne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podtoza (w tym wzmocnienie gruntu),
- zasypywanie, zageszczenie wykopu.

2. Dopuszcza sie Odbioru rob6t ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z aktualnymi ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” opublikowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej.

3. Odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowacé on bedzie wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzienek kanalizacyjnych.

2.8. Warunki pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace pfatnosci podano w STWIORB-00, a szczeg6ty zawarte sa w Umowie
pomiedzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia stanowiacych
integralng czg¢s¢ materiatdw przetargowych.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena ryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczaltowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

2.9. Przepisy zwigzane

- PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne -- Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne

- PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne -- Czes¢ 2: Klasyfikacja materiatow

- PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne -- Cze$¢ 3: Procedury budowlane

- PN-EN 16907-4:2019-01 Roboty ziemne -- Cze$¢ 4: Obrobka gruntéw wapnem i/lub spoiwami
hydraulicznymi

- PN-EN 16907-5:2019-01 Roboty ziemne -- Czes¢ 5: Kontrola jakosci

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
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3. STWIORB-03. Roboty fundamentowe i konstrukcyjne zelbetowe

3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
fundamentowych i konstrukcyjnych zelbetowych dla zadania wskazanego w rozdziale STWiORB-00.

3.1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegbtowa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych STWiIORB.

3.1.3. Zakres robdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t fundamentowych i
zelbetowych konstrukcyjnych w zakresie wykonania: fundamentéw projektowanych obiektow, belek,
wiencOw, nadprozy, attyk, rdzeni oraz ptyt posadzek i stropéw, w tym: wykonanie deskowan,
przygotowanie zbrojenia, montaz zbrojenia, wbudowanie mieszanki betonowej, warunki atmosferyczne
przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu, pielegnacja betonu.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz STWiORB-00
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwaérce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Wi/c — wskaznik wodno — cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formowania elementéw betonowych. wykonywanych
na miejscul.

3.1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, oraz
STWIORB-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2. Materiaty

- piasek do zapraw,

- beton zwykty z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1+A1:2016-12,

- stal zbrojeniowa zwykta — wg PN-EN 10080:2007,

- Zbrojenie rozproszone — wiokna stalowe wg PN-EN 14889-1:2007,

- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- lepik asfaltowy na zimno,

- papa termozgrzewalna,

- drewno okragte na stemple budowlane,

- deski iglaste obrzynane,

- zaprawa cementowo-wapienna,

- emulsja asfaltowa izolacyjna i inne drobne materiaty pomocnicze.
Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ Wymagania PN-EN 1008:2004.
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Stal zbrojeniowa dostarczana na budowg powinna posiada¢ atest hutniczy.

Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podioza trasy oraz

odeskowanie $cian.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB-00.
Grysy do betonéw stosowaé nalezy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziaren do 16

mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora.

Zawartos¢ poszczegblnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:

- do0,25mm - od 14 do 19 %
- do0,5mm - od 33 do 48 %
- dolmm - od 57 do 76 %

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa i
STWIORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien
by¢ dokonany zgodnie z zleceniami PN-EN 206+A1:2016-12. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN
934-2+A1:2012.

Mrozoodpornos¢ powinna wzrasta¢ z F50 do F150. Wszystkie stosowane materiaty musza posiadac¢
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.

3.3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot betonowych i zelbetowych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji od poiciektej do
gestoplastycznej,

- wibratory pograzane,

- zacieraczka do betonu,

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowej,

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materialdw
drewnopochodnych takich jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

- deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakdw,

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gigtarka mechaniczna.

3.4. Transport

Samochod samowytadowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne srodki transportu
— odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna
warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposb zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowej i diuzyc
nalezy uzywaé przyczep. Transport masy betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z PN-EN
206+A1:2016-12. W obrebie placu budowy do transportu mieszanki betonowej mozna uzywac¢ pompy
hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego
wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut). Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami  transportowymi w  warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem.,

3.5. Wykonanie Robot

3.5.1. Wymagania ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t fundamentowych i
konstrukcyjnych zelbetonowych w zakresie wykonania fundamentéw projektowanych obiektdw, belek,
wiencow, nadprozy, attyk, rdzeni oraz ptyt posadzek i stropdw itp.
Og0lne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.
Przed rozpoczeciem robét betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonaé oceny:
- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza trasy
oraz odeskowanie fundamentow.

3.5.2. Zakres wykonania Robét
Szczegotowy zakres prac okreslono w STWiIORB-00 oraz w dokumentacji projektowe;j.

3.5.3. Wymagania szczeg6fowe wykonania Robot

3.5.3.1. Wykonanie deskowar

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowaé¢ sie pod wplywem warunkéw
atmosferycznych ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowsa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm i
szerokosci nie wickszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia
na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z
tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykéw s$cian z dnem
deskowania.

Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture $cian
licowych i zapewniajace niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

Zaleca sig¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2+4cm na
stykach dwaoch prostokatnych do siebie scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywa¢ réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeb, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunag¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

3.5.3.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
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Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocona mozna zmywacé strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal narazona na choc¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodkg. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia
pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wickszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1m. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-EN 1992-1-1:2008.
Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgiec¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa tam
peknigcia powstate podczas wyginania.

3.6.3.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do
zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwaorczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na
wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca podkitadek plastykowych
pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecieciach pretow powinny byé potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretdw do 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy srednicy pretdw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008. Do zgrzewania i spawania
pretéw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od
krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyc¢ spoing wynosi 10 d.

3.5.3.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny.
Przygotowanie do uk/adania mieszanki betonowej:
1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin

dylatacyjnych,
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6.

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych
potozenie armatury itd.,

- gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci stupkow i scian.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio
przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdbw powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢
woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Wymagania ogdlne dotyczgce ukfadania mieszanki betonowej:

1.

2.

5.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
nie powinna przekracza¢ 3 m.

Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wigkszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujacego si¢
zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5 m. Przy stosowaniu
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupdéw od géry moze sie odbywaé z
wysokosci nie przekraczajacej 3,5 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2
nalezy stosowac¢ rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rekawy ) itp. Przy koniecznosci
zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m nalezy
stosowa¢ odcinkowe przewody gictkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji
predkosci spadajacej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkéw ogolnych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowsa powinny by¢ okreslone
wytrzymatosciag i sztywnosciag deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej
mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierna utrata wody,

- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowa
spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usuna¢,

- w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé
zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczenie betonu:
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1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.

4. Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna
by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 diugosci butawy wibratora ( roboczej jego
czesci ). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 — 10 cm w dolng warstwe
poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 — 20 cm. Grubos¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20
cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwadjnie — 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predkosé posuwu
wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw
powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

7. Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od

przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki

betonowej itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym

a)  wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i

gestoplastycznej ; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do

konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47
kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o

wymiarach 0,2 -0,8 m,

b)  wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do

wibrowania podtozy, stropow, piyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratordw powierzchniowych na
sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm ; grubos¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz :

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwaojnie,

c)  wibratory pretowe nalezy stosowaé¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu,

nie pozwalajacym na uzycie wibratorow wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwroceniem
szczegblnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odciagganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,

- atwosci montazu i rozbidrki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania
odciggajacych wode,

- latwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia
elementéw i montazu zbrojenia.

© ®
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12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzity na gtebokosé
5+10cm w warstwe poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia w kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowania do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez :

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania

nie powinno sie odbywa¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

3.5.3.5. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.

Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili ukladania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

3.5.3.6 Pielegnacja betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny :
- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

"Budowa Komendy Powiatowej Pasistwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Zawierciu wraz z zagospodarowaniem
terenu, infrastrukturg techniczng towarzyszgcq, budowg wspinalni z dobiegiem, sportowego boiska wielofunkcyjnego, budynku smietnika, masztu
flagowego wraz z przyfgczami i siecig instalacji kanalizacji sanitarnej oraz szczelnym, otwartym, odparowujgcym zbiornikiem na wody opadowe"



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
STWiIORB-03 Roboty fundamentowe i konstrukcyjne zelbetowe

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajacymi

jego jakos¢ w konstrukcji.

2. W okresie pielggnacji betonu nalezy:

a)  chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym -
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkoéw klimatycznych,

b)  utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementow portlandzkich,
- 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

¢) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili jego utozenia

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na
dobe,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betonéw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia
temperature, dostosowana do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjalnych instrukcji.

4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami
btonotworczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
swiezego betonu powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom :

- utworzenie si¢ szczelnej powltoki powinno nastapi¢ nie pézniej niz w 24 godz. od chwili

posmarowania nimi betonu,

- utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego i

stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

- $rodek btonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w swiezy beton niz na 1

mm i nie powinien wywotywa¢ korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegolnie ptynacymi, powinien byé
chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili
wykonania betonu.

3.6. Kontrola jakosci robot

3.6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiIORB-00.

3.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robo6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét i uzytych materiatdw z
Dokumentacja Projektows , STWiIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.6.3. Zakres kontroli i badan

3.6.3.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoruu i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w niniejszej STWIORB.
Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
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- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

3.6.3.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

3.6.3.3. Sk#adniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normag PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejsza STWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor

laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach

Inspektorowi Nadzoru.

Kontrola jakosci skfadnikow betonu

1. Cement:

a) dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, statosci objetosci i
wytrzymatosci na sciskanie,

b) cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p. a, jezeli jest przechowywany
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie
przez cementownig.

W pozostatych przypadkach sa wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania

betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z wymaganiami

odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu

wykonanego z tego cementu.

2. Kruszywo:

a) dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych
obejmujaca oznaczenia:

- sktadu ziarnowego,

- ksztattu ziaren,

- zawartosci pytéw mineralnych,

- zawartosci zanieczyszczen obcych,

b) w przypadku gdy badania wykaza niezgodnos¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
norm, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpi¢ tylko tacznie z innym
kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w
normach na kruszywo stosowane do betondéw,

c) biezace badanie kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego lub
grubego) nalezy przeprowadzaé¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.

3. Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociagowej.

4. Domieszki:

a) kazda partia domieszek lub dodatkow powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta,

b) domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodnos¢ z odpowiednimi normami, a
ponadto barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.
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3.6.3.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normag PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejsza STWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér

laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach

Inspektorowi Nadzoru. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami norm

panstwowych oraz niniejszej STWiORB.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej

1. Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscia, nie
mniejsza niz 2 razy na kazda zmiang robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie
sprawdza¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrob lub element betonowy lub zelbetowy jest
rozformowany.

2. Rdznica pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili
uktadania mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz :

+ 1 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastycznej,
+ 2 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji pétcieklej i ciektej,
* 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej.

3. Urabialnos$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno
sie uzyskac¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

3.6.3.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z niniejsza STWIORB.
Kontrola procesu wykonywania betonu
1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco.
2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢

prowadzona kontrola przebiegu tych proceséw.

Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktorych zalezy jakos¢ betonu, a szczegolnie

- temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach

obnizonej temperatury,

- cisnienie — w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

- podcisnienie — przy odwadnianiu prézniowym,

- inne wielkosci, ktérych kontrolowanie przewiduja, wymagania technologiczne.

3.6.3.6. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12390-2:2019-07 oraz niniejsza
STWIORB. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

3.6.3.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejsza STWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor
laboratoryjny  niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi Nadzoru.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-EN 206+A1:2016-12

oraz niniejszej STWiORB.
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3.6.3.8. Kontrola wykoriczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, postanowieniami
normy PN-EN 206+A1:2016-12 oraz niniejszej STWiIORB.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

3.6.3.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej STWiORB.
Sprawdzenie polega na :
- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkgji,
- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochod6w do przewozu mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej STWIORB podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegélnych etapow
robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

3.7. Odbidér robot

3.7.1 Wymagania ogo6lne
Ogolne zasady podano w rozdziale STWiORB-00.

3.7.2 Warunki szczegofowe odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakosci materiatow i wyrobow uzytych do rob6t , wynikdw pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisdw dotyczacych robot,

- dokona¢ szczeg6towych ogledzin rob6t.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

3.8. Podstawa pfatnosci

3.8.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.

3.8.2. Pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWIORB-00, a szczeg6lty zawarte sg w Umowie
pomig¢dzy Wykonawcg a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia stanowiacych
integralng cz¢s¢ materiatdw przetargowych.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg.
Cena ryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.
Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajqce sie na jej wykonanie, w tym:
dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkciji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oczyszczenia podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem.

- pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

- 0czyszczenie i wyposazenie zbrojenia,
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- przyciecie , wygiecie i taczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich
otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwor6w, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiorke deskowania i rusztowan,

- usunigcie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw i usuniecie ich poza teren robét,

- wykonanie i sporzadzeni niezbednej dokumentacji badan laboratoryjnych i pomiaréw
wymaganych STWIORB lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

3.9 Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” seria wydawnicza
Instytutu Techniki Budowlanej.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” seria wydawnicza
Instytutu Techniki Budowlanej.
- Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967),
- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
- Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215),
-PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu
- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé¢
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze¢s¢ 1: Zasady ogolne

- PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu - Cz¢$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania
prébek cementu

- PN-EN 197-1:2012 Cement - Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku
- PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Czgsé¢ 2: Ocena zgodnosci
-PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

- PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

- PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu

- PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wsp6iczynnika

nasigkliwosci kapilarnej.

- PN-EN 934-2+A1:2012  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu
- Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

- PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢s¢ 1 : Klasyfikacja

- PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 2 : Terminologia.

- PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Prety i
walcowka zebrowana

- PN-EN 14889-1:2007 Wiokna do betonu -- Czegé¢ 1: Wiokna stalowe -- Definicje, wymagania i
zgodnos¢
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4. STWiIORB-04. Roboty murarskie

4.1. Wstep

4.1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji murowych dla
zadania wskazanego w rozdziale STWiIORB-00.

4.1.2 Zakres stosowania STWIORB

Szczeg6towa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt STWIORB-00.

4.1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji murowych dla wykonania $cian nosnych i dziatowych w budynku Komedy Powiatowej PSP
w Zawierciu.

4.1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, oraz
STWIORB-00 i poleceniami .

4.2 Materiaty

- bloczki wapienno-piaskowe gr.24cm klasa 20,

- bloczki wapienno-piaskowe gr.12cm,

- bloczki fundamentowe betonowe M6 gr. 25cm,

- Zzaprawa,

- nadproza prefabrykowane L19,

- inne drobne materiaty pomocnicze.
Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB i dokumentacji projektowej.
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac¢
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.
Do przygotowania zapraw mozna stosowaé¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody
do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie waod
mineralnych nie odpowiadajacych warunkom wymienionych j.w.
Bloki silikatowe
Elementy murowe systemu maja szerokos¢ dostosowang do grubosci muru. Produkowane sg one w
wersji podstawowej (drazonej) oraz w wersji petnej. Bloki podstawowe produkowane sg w klasach
wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem
systemu sg bloki potéwkowe w grubosciach 18 i 24 cm.
Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych wykonuje si¢ z uzyciem zapraw do cienkich spoin.
W szczeg6lnych przypadkach do murowania scian z blokdw stosuje si¢ zaprawy zwykte:
- Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokéw wyréwnawczych lub
podstawowych,
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- Murowanie $ciany piwnicznej.
Zaprawy cienkospoinowe
Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatbw o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa ma
srednig wytrzymatos¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest rowniez zaprawa w wersji
zimowej. Pozwala ona na prowadzenie robot murarskich juz od temperatury 0°C. Proces wigzania
zaprawy przebiega bez zaktdcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -5°C.
Zaprawy budowlane cementowe:
Do zapraw cementowych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw
murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.
Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement
portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajgcych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno
by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB.
Sklad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w tablicy.
Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobdr wiasciwego rodzaju i marki
cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze.

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stozka pomiarowego:

Orientacyjny sktad objetosciowy ( cement : piasek ) przy
Marka marce zaprawy
cementu
1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 11
35 - - 1.5 1:4 1:3 1:15

1. Marke i konsystencje zaprawy, w zaleznosci od je przeznaczenia, nalezy przyjmowaé wg
tablicy.

2. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement
i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wodg i miesza¢ w
dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

3. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw
cementowych podany j.w. powinien by¢ skrocony do 30 minut.

4. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 1%o.

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia:

Konsystencja
. wg stozka Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego | zaprawy
cm
1. Do murowania fundamentéw i $cian budynku 6-8 3,5,8
Do wykonywania filaréw nosnych oraz muréw,
2. o . . ) S 6-8 8,10, 12
tukdéw i sklepien narazonych na duze obcigzenie
3. | Do murowania v, cegly 6-8 5, 8, 10,
sklepien 12
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cienkosciennych .
orzy grubosci ' cegly 6-8 3,5,8,10
4, Do wykonywania podtozy pod posadzKi 5-7 5,8,10
5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
' podokienniki, obrébki blacharskie itp. ™
6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 4_6 15
' posadzki z duzych ptyt kamiennych ’
, Do wykonywania pod tynki zew. 9-11 3,5,8,10
obrzutki pod tynki wew. 9-10 3,5,8,10
8. Do wykonywania narzutu dla tynkdw zew. i wew. 6-9 3,5
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkdw
9. . 9-11 3,5
zwyktych zewngtrznych i wewngtrznych
10. Do zamocowania k_otew i 1§czrj|[<ow oraz _ 6-11 5,8, 10
wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania
. Lo . wg wymagan projektu i
11. SD? ?gﬁegf i{fmirggtvgnvglelIé(r)]v;/tymlarowych ustalen laboratorium
prezonych, wych 1p. badawczego

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

1. Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku zuzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé barwniki mineralne.

2. Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym j.w.

3. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

4. Skitad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy.

5. Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od przeznaczenia, Kierujac si¢
wytycznymi podanymi w tablicy.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo — wapiennych

Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Marka cement : wapno
zaprawy cement :_C|e_13to hydratyzowane :
wapienne : piasek )
piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
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6. Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy

1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

panstwowej lub instrukcji.

7. Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie
(cement, wapno suchogaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie
doda¢ wode i w dalszym ciagu miesza¢, az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku
stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmieszaé¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z

pozostatymi sktadnikami sypkimi.

8. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je

rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.
Marka i konsystencja zapraw cementowo — wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Konsystencj
. a zaprawy Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy wyg stozka
. zaprawy
pomiaroweg
0 cm
Do murowania fundament6w i scian budynkow z
1. | pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz 6-8 3,5
60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w
2. | pomieszczeniach podlegajacych wstrzasom i muréw 6-8 3,5
ponizej izolacji poziomej w gruntach nasyconych woda
5 | Do wykonania obrzutki zewnetrzne 9-11 15,35
* | pod tynki wewnetrzne 9-10 |08,15,3
) zewnetrznych 15,35
Do wykonania narzutu
4. tynkéW 6 - 9 0181 1151 31
wewnetrznych 5
Do wykonywania zewnetrznego 15,3
5. | warstwy wierzchniej ( 9-11
gtadzi ) tynku zwyklego wewnetrznego 08,153
6. | Do wykonywania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 15,35
4.4 Sprzet

- przenosnik tasmowy,
- WyClag

Sprzet odpowiadajacy pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji

Rohét zaakceptowanym przez .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

STWIORB i wskazaniach w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

ktory nie spowoduje
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.5. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t akceptowanym przez .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.6. Wykonanie robot

4.6.1 Wymagania ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji murowych.

Og0lne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
konstrukcji murowych.

4.6.2 Zakres wykonywania robét
Szczegotowy zakres prac podano w STWIORB-00 oraz w dokumentacji projektoweyj.

4.6.3 Wymagania szczeg6fowe

4.6.3.1 Mury z silikatow

Prace murarskie z blokéw silikatowych powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z
trzech oséb, z ktorych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki,
a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pigcioosobowa, w
ktérej po dwdch murarzy pracuje na roznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem,
przycinaniem blokéw i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest
zastosowanie stotowej pity do ciecia blokow. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla
kilku brygad murarskich. Zaprawa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej
suchej mieszanki. Aby przygotowac zaprawg do uzytku zawartos¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z
woda, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokfadnie miesza przy pomocy mieszadta
zamontowanego do wiertarki wolnoobrotoweyj.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje sie
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczego6lnych naroznikdéw nie moze by¢ wigksza
niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki
nie osiadly pod wiasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych blokéw w
naroznikach $cian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokdw podstawowych lub z blokéw
wyréwnawczych o szerokosci dobranej do szerokosci sciany.

Dtugos¢ scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokéw. W asortymencie znajduja si¢ bloki
powlokowe, dzieki ktorym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak dtugos¢ $ciany
wymusza zastosowanie blokéw o innej dtugosci zachodzi koniecznos¢ dociecia blokéw na budowie. Na
duzych budowach do ciecia stosuje sie pity stotowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje si¢ do bloku
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ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje si¢ przy
pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokdw w naroznikach
budynku rozcigga sie migdzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe. Podczas wmurowywania bloku
przycictego, zaprawe nanosi si¢ réwniez na dociete czoto bloku, ktére bedzie dostawione do
wmurowanego wczesniej. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu
zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

Kolejne warstwy muru uktada si¢ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia si¢ bloki
narozne, rozciagga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikow budynku tzw. Ich ,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich scian konstrukcyjnych. Zaprawe naktada si¢ na powierzchnig¢ blokéw za
pomocg dozownika lub kielni o szerokosci rownej szerokosci blokéw. Zastosowanie narzedzi daje
gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie
warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury
wznoszone W systemie pioro-wpust wykonuje si¢ bez wypelniania zaprawa spoin pionowych.
Wystepujg jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych pioro i
wpust nie tacza sie z soba:

* naroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnig boczna bloku,

* spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia $ciany.

W murach, gdzie wykorzystuje si¢ wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe musza mija¢ si¢
doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposéb utatwiaja znaczniki kanatéw na
bocznych powierzchniach blokéw. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow
elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach
musza mijaé si¢ 0 co najmniej 80 mm.

4.7. Kontrola jakosci robot

4.7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale STWiORB-00.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa oraz niniejszej STWIORB.

Ocena poszczegblnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

4.7.2 Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét i uzytych materiatdw z
Dokumentacjg Projektows, STWIORB i poleceniami .

4.7.3 Zakres kontroli i badan

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy, w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie
odpowiadaja wymaganym normom lub $wiadectwom ITB nalezy przeprowadzi¢ we witasnym zakresie
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiebiorstwa (albo
innym uprawnionym) zgodnie z obowiazujacymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.
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4.8. Podstawa pfatnosci

4.8.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.

4.8.2. Platnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWIORB-00, a szczeg6ly zawarte sg w Umowie
pomig¢dzy Wykonawcg a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia stanowiacych
integralng cz¢s¢ materiatdw przetargowych.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg.

Cena ryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, w tym:

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian, nadprozy, przewodéw kominowych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- roboty tymczasowe i towarzyszace zgodnie z STWiORB-00.

4.9. Odbiér robot

4.9.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiIORB-00.

Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokoty odbioru poszczeg6lnych etapdw rob6t szczegélnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku rob6t,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),
ekspertyzy techniczne w przypadku gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odblor rob6t murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

4.9.2 Warunki szczegéfowe odbioru robot

Odbior murdw z silikatow
Mury z silikatbw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywaé przed
wykonaniem tynkdéw. Jezeli odbidr odbywa si¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okien,
nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowos¢ wykonania otworéw (zgodnos¢ z projektem).
Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z blokéw silikatowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w ponizszych tablicach. W trakcie dokonywania odbioru
szczegOlng uwagg nalezy zwrocic na:
* spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczegolnymi blokami, spoiny nie moga by¢ wigksze
niz3 mm,
« §ciany konstrukcyjne musza byc¢ przewiazane wigzaniem murarskim lub potaczone w dotyk z
metalowymi tgcznikami,
* spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje si¢ kanaty elektryczne powinny mijac si¢
doktadnie 0 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),
* spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje si¢ kanatow elektrycznych powinny mijaé¢
si¢ 0 minimum 80 mm.

"Budowa Komendy Powiatowej Pasistwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Zawierciu wraz z zagospodarowaniem
terenu, infrastrukturg techniczng towarzyszgcg, budowg wspinalni z dobiegiem, sportowego boiska wielofunkcyjnego, budynku smietnika, masztu
flagowego wraz z przyfgczami i siecig instalacji kanalizacji sanitarnej oraz szczelnym, otwartym, odparowujgcym zbiornikiem na wody opadowe"



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlanyc
STWiORB-04 Roboty murarskie

h

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw $cian murowanych z blokéw silikatowych nie

powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Wartos¢ od-
Lp. Rodzaj odechylla chylki dopusz-
czalng] [mm]
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muraw;
1 | na dlugosci 1Tm 3
na calej powierzchni sciany pomieszczenia 10
Qdchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
5 | na wysokosci 1m 3
~ | na wysokosci 1 kondygnacii 8
na cale] wysokosci sciany 15
Odchylenia od kierunku poziomego gorne] powierzchni kazde] warstwy muru:
3 | na dlugosci 1m 1
na calej] dlugosci budynku 10
Odchylenia od kierunku poziomego gorne] powierzchni ostatnie) warstwy muru pod
. stropem:
3 na dlugosci Tm 1
na catej diugosci budynku 10
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
5 (najczescie] prostego):
na diugosci Tm 3
na diugosci calej sciany -
Odchylenie wymiardw otworow w swietle osciezy dla otwordow o wymiarach:
do 100 cm EOETON 3,3
G wysokosEé +10.-5
powyzej 100 cm SEGN RO i
wysokose +10.-5

Wymagania jakim powinny odpowiadac¢ bloki silikatowe wg tablicy:

Lp.

Wlascrwoset

Dopuszezalne uszkodzenia

Wymagana

wszkodzema powierzchnd 1 krawedzi (odbicia, odpryski)

me wiece] mz 4 szt. o glebokosc:
< 12 mm 1 dlagosct < 30 num

uszkodzema narozmukow (odbicia, odpryska) me wiece)
mz 4 szt o glebokoscr < 12 nam

[ Wiece]

mz 4 szt

o glebokoscr < 12 mm

rysy., pekmecia technologmemmne na powierzchmach ze- 11 Wisce]

mz 3 szt

wnetrznyeh o dlugoscl < 50 mim
Dopuszezalne odchyvila wynuarow
dlugosé ==X 0mm

2. | wysokosé ==1.0mm
szerokosc == 2.0 mm
wynuary pidra 1 wpustu oraz welebie-uchwytow == 2.0 num

Ocena wynikéw badaz po odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych rob6t z niniejszymi ,,Warunkami technicznymi” to

nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z niniejszymi ,,Warunkami
technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
niniejszych ,,Warunkow technicznych” zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢
wykonanych elementdéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢

odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w spos6b prawidlowy oraz ponownie

przedstawione do odbioru.
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4.10 Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967),
- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
- Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215),

"Budowa Komendy Powiatowej Pasistwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Zawierciu wraz z zagospodarowaniem
terenu, infrastrukturg techniczng towarzyszgcg, budowg wspinalni z dobiegiem, sportowego boiska wielofunkcyjnego, budynku smietnika, masztu
flagowego wraz z przyfgczami i siecig instalacji kanalizacji sanitarnej oraz szczelnym, otwartym, odparowujgcym zbiornikiem na wody opadowe"



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

STWIORB - 05. ROBOTY KONSTRUKCYJNE STALOWE



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
STWiORB-05 Roboty konstrukcyjne stalowe

SPIS TRESCI

5. STWIORB-05. Roboty konstrukCyjne StalOWe...........ccociviiiieiiiiiic e 69
ST 1 o PP PP 69
5.1.1 Przedmiot Specyfikacji TECANICZNE].......ccccoviiiiiiiiicii et 69
5.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNE] ........cccovvieiiiiiiiieee s 69
5.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg TEChNICZNG ..........ocveiiiiiiiicie e, 69
5.2 Ogdblne wymagania dotyCZgCe FODOL..........coceiiiiiieee e 69
RS (Y F- 1=] - VY PRSPPI 69
O SPIZEL ... E bRt R et ne s 70
TSI I - 1157 00 PRSPPI 70
5.6. WYKONANIE FODOL ...ttt en s 70
5.6.1 WYMAgania OgOINE. ..........coviiuiiie ettt te et te e st e e sbe e e ra e ste e e e s raenreens 70
5.6.2 WYMAQGania SZCZEGOIOWE...........cueuerueieririeseeeaiesieeere st seesesieseees e e seesestessesesseseeeesesseseeneanas 70
5.6.2.1 Przygotowanie i obrobka elementOw...........ccoeeveiiiiicic i 70
5.6.2.2 Skfadanie KONSIIUKCH ........coveieieieiesicse e 70
5.6.2.3 Prébny montaz nowej KonstrukCji StalOWE].........c.ccveiveeieiieieiieseece e 71
5.6.2.4 ZabezpieCzenie antyKOrOZYJNE. .......coceiiiiiirieieieie ettt 71
5.6.2.5 Montaz nowej konstrukcji stalowej na BUAOWIE ..........cccuveiieiiiiiieciic e 71

5.7. Kontrola JaKOSCi FODOL.......c..oiiiieiieceee e 72
5.7.1 WYMAgania OgOINE...........coviiuiiie ettt sttt et esbe e st e e e e raenteennesreeareens 72
5.7.2 Kontrola i badania w trakcie RODOt i 00DIOIU.........cccooveiiiiiicieeeee s 72
5.7.3 Zakres KONtroli 1 DAA@ri ... 72
5.7 3. L IMALEITAZY ..ottt bbbt 72
5.7.3.2 Nowa KONSIIUKCJa StAlOWA ........ccveeiiiiiiciie et 73

5.8. POUSTAWA PAAINOSCH ...ttt bbbttt bbbt e e 73
5.8.1 WYMAQania OQOINE. .......c.ociiiiiiii ettt sttt et e s b e et e e e e raesteennesreenreens 73
5.8.2 JedN0OStKA ODMIAIU .......ociieiicie et re e e enaenne e 73

5.9, OUDION FODOL ... bbbttt ettt e beeneeneeneeneas 74
5.9.1 WymMagania OgOINE. .......ccueiiiieieiieieieeie ettt sttt b e seene e 74
5.9.2 Warunki szczegé/owe odbioru robot konstrukcyjnych stalowych...........c.cccooveieiennen, 74
5.10 PrZEPISY ZWIGZANE ...ttt bbbttt ettt b bbbt e e e 74

"Budowa Komendy Powiatowej Pasistwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Zawierciu wraz z zagospodarowaniem
terenu, infrastrukturg techniczng towarzyszgcg, budowg wspinalni z dobiegiem, sportowego boiska wielofunkcyjnego, budynku smietnika, masztu
flagowego wraz z przyfgczami i siecig instalacji kanalizacji sanitarnej oraz szczelnym, otwartym, odparowujgcym zbiornikiem na wody opadowe"



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
STWiORB-05 Roboty konstrukcyjne stalowe

5. STWIORB-05. Robhoty konstrukcyjne stalowe

5.1. Wstep

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych dla obiektow PSP w Zawierciu.

5.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét STWIORB-00.

5.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nowych konstrukcji stalowych dla zadaszenia budynku PSP w czeéci garazowej oraz nad salg
wielofunkcyjna.

5.2 Og6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczefstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, oraz
STWIORB-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. 3.Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- stal profilowa - ksztattowniki: stal weglowa S355JR, S235, stal nierdzewna PN-EN-10088

- blacha ze stali: weglowej gat. S355JR, stal nierdzewna 304,

- elektroda do taczenia pretéw zbrojenia ze stali czarnej

- elektroda do tgczenia elementéw ze stali nierdzewnej 304,

- Iaczniki: kotwy rozporowe i segmentowe - z materiatéw identycznych jak tgczony materiat

- kraty pomostowe z TWS do krycia kanatu samochodowego.

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB i dokumentacji projektowej.

Ksztattowniki i blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom:

- miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- miec¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane
dzwigami. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnié przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktadaé¢ na
wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi
w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

Laczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
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5.4 Sprzet

- zuraw samochodowy 5-6 t,

- zuraw samochodowy 12-16 t,

- ciagnik kotowy,

- przyczepa diuzycowa,

- spawarka

- wiertarka udarowa o mocy 1000W

Sprzet odpowiadajacy pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdét akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Wykonanie robot

5.6.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiIORB-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i
montazem elementéw konstrukcji stalowe;j.

5.6.2 Wymagania szczeg6fowe

5.6.2.1 Przygotowanie i obrobka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali ,

- asortymentu,

- wiasnosci,

- wymiaréw i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchyiki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne
odchytki powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub
gieciu nie powinny wykazywac¢ peknigé. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie
wykonanych elementow.
Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i
sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.
Ciecie elementow i spos6b obrobienia brzegbw powinien by¢é wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.
Przed przystapieniem do sktadowania elementdw konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbior
elementébw w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegéw stykow.

5.6.2.2 Sk#adanie konstrukcji

Spawanie
Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.

Elementy stalowe konstrukcji spawane sa w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi. Badania wstgpne
wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcg. Badania ostateczne spoin polegajace
na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-EN ISO 17637:2017-02 prowadzi
jednostka wskazana przez Inspektora Nadzoru Kontraktu lub Inspektor Nadzoru osobiscie.
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W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrole

stosowanych materiatow spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych taczy spawanych.
Pofgczenia na sruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do taczenia na s$ruby powinny by¢ odpowiednio

przygotowane, i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasowa¢ do otworu, aby sruba wchodzita w otwér po lekkim uderzeniu
miotkiem,

- gwint nalezy nacia¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czgsci taczonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowaty sie na gérna powierzchnia nakretki a podktadka pod nakretke
pokrywata co najmniej zwoje,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé
warstwa smaru,

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac¢ si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.6.2.3 Prébny montaz nowej konstrukcji stalowej

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokonaé
prébnego montazu w Wytwarni.

5.6.2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej
wykona¢ zgodnie ze STWIORB dotyczaca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.6.2.5 Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie

Rozpoczecie robo6t poprzedza wykonanie przez Wykonawce montazu ,,Projektu montazu konstrukcji'.

Projekt podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru, a rozpoczecie robdt moze nastapi¢ po dokonaniu

odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

»Projekt montazu konstrukcji" powinien zawierac:

- harmonogram realizacji robot,

- projekt montazu z uwzglednieniem podparé konstrukcji i kolejnos¢ scalania zgodnie z
dokumentacja projektowa,

- okreslenie Podwykonawcdw,

- okreslenie kwalifikacji 0s6b wykonujacych montaz konstrukcji (spawaczy),

- okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukcji,

- ,,Projekt technologii spawania”

- ,Projekt wykonania potaczen na sruby sprezajace”,

- okreslenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w STWIORB Ilub normach
przedmiotowych,

- okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

- ,,Projekt rusztowan montazowych",

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas montazu w innych
miejscach niz przewidziane w dokumentacji projektowej,

- okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa 0séb wykonujacych montaz konstrukcji,

- inne informacje, ktérych wymaga Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji Wykonawca montazu powinien zapoznaé sie z

protokotem odbioru konstrukcji od Wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika

Budowy.

Wykonawca montazu powinien zobowiaza¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w

STWIORB i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji

Inspektorowi Nadzoru.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku

montazowego.

W czasie montazu nalezy dopilnowa¢, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji

rob6t. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci

elementdw uprzednio zamontowanych.
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Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystapieniem do montazu konstrukcji nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac :
- potozenie osi stupdw,
- potozenie osi wigzarow,
- poziom stop fundamentowych.
Po wykonanym montazu nalezy skontrolowac:
- potozenie osi ram,
- wygiecia pretdw sciskanych i rozcigganych.

Wykonanie polgczen spawanych
Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania” i w ilosci
przewidzianej dokumentacja projektowa.
W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie
nizsza niz +5°C. W czasie opad6w atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie taczonych elementow powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy,
farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15cm. Spoiny powinny
posiada¢ Klase zgodng z dokumentacja projektows i projektem spawania.
Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia, aby gran byfa jednolita i
gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.
Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny czotowej wg PN-EN 1SO 17637:2017-02
- dla ztgczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,
- dla ztgczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2.
Spoiny czotowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztacza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny
odpowiada¢ wadliwosci ztacza R2 wg PN-EN SO 17636-1:2013-06.
Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-EN ISO 17637:2017-02.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie. Koszt
wszystkich badan przewidzianych SST i innych zleconych przez Inspektora Nadzoru ponosi
Wykonawca.
Wykonawca rob6t montazowych zobowiagzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci
radiograméw oraz protokotdw, i przekaza¢ je Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru koncowego
konstrukciji.

Wykonanie polgczen na sruby
Warunki wykonania potaczen na sruby opisano powyzej niniejszej STWIORB.

5.7. Kontrola jakosci robot

5.7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale STWiIORB-00.

Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowsg oraz niniejszej STWiORB.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

5.7.2 Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét i uzytych materiatdw z
Dokumentacja Projektowsg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.7.3 Zakres kontroli i badan

5.7.3.1 Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej podlegaja kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.
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5.7

.3.2 Nowa konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej STWIORB. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom oraz
warunkom podanym w niniejszej STWiORB.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

kontrola stali,

sprawdzenie elementéw stalowych,

sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,

sprawdzenie potaczen,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu
konstrukgji.

Kontrola w czasie transportu i na budowie:

sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i
czy sa trwale mocowane,

sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowsa,
kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczeg6lnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

5.8. Podstawa pfatnosci

5.8.1 Wymagania ogo6lne

Og0lne zasady podano w rozdziale STWiORB-00.

5.8.2 Jednostka obmiaru

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWIORB-00, a szczeg6ly zawarte sg w Umowie
pomig¢dzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia stanowiacych
integralng cz¢s¢ materiatdw przetargowych.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg.

Cena ryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, w tym:

a)

Wykonanie konstrukcji jako catosci:

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robét,

opracowanie ,,Program realizacji rob6t” wraz z ,,Projektem technologii spawania”,
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

badanie i obrobka elementéw stalowych do scalania,

scalanie elementéw i ich spawanie,

montaz probny konstrukciji,

oznaczenie elementéw wedtug kolejnosci montazu,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan

Transport konstrukcji

wykonanie ,,Projektu organizacji transportu” wraz z niezbednymi projektami, ekspertyzami i
opiniami,

zatadunek konstrukcji na srodki transportu,
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- przewiezienie konstrukcji z wytwérni na plac budowy,

- roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie

- usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu,

c) Montaz konstrukcji jako catosci na budowie:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie ,,Projektu rusztowan i pomostow",

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

- montaz wstepny z regulacja geometrii,

- state zespolenie elementdw przez spawanie,

- wykonanie innych potaczen (na sruby),

- usuniecie ewentualnych usterek,

- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

- uporzadkowanie miejsca robdt,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe, roboty tymczasowe i towarzyszace
zgodnie z STWiORB-00.

5.9. Odbiér robot

5.9.1 Wymagania ogo6lne
0Og0lne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

5.9.2 Warunki szczeg6Zowe odbioru robot konstrukcyjnych stalowych

Do odbioru koncowego w Wytworni Wytwérca przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchyitek,
Swiadectwa jakosci materialtéw, jak réwniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje
projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego, protokét z pomiaru geometrii lub
prébnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbidr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w
obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przez niego zaakceptowany.

Wytwdrca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentow
dotyczacych wykonanej konstrukcji.

Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w Wytworni wraz z oswiadczeniem Wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ uznaje si¢ za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

5.10 Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967),
- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

- Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215),
- PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

- PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali -- Czes¢ 1: Znaki stali

- PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

- PN-EN 10021:2009 Ogdlne warunki techniczne dostawy wyrobéw stalowych

- PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrob6w stalowych
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- PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancje ksztattu, wymiarow i
masy.

- PN-EN 10056-1:2017-03 Katowniki  rdwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

- PN-EN 10056-2:1998 + PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 Katowniki réwnoramienne i
nierébwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiardw.

- PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamknicte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Cz¢s¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 10219-2:2019-07 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

- PN-ENISO 887:2003 Podktadki okragte ogolnego stosowania do srub, wkretdw i nakretek
metrycznych. Dane og6lne.

- PN-EN ISO 21952:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, druty, prety i
stopiwa do spawania tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie -- Klasyfikacja.

- PN-EN ISO 21952:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, druty, prety i
stopiwa do spawania tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie -- Klasyfikacja

- PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczace ztaczy spawanych -- Badania wizualne
ztaczy spawanych

- PN-EN ISO 17636-1:2013-06  Badania nieniszczace spoin -- Badanie radiograficzne -- Cz¢s¢ 1:
Techniki promieniowania X i gamma z btong
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6. STWiIORB-06. Roboty posadzkowe

6.1. Wstep

65.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem posadzek nowym budynku PSP w Zawierciu.

6.1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Szczegbtowa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt STWIORB-00.

6.1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t obejmujacych wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek, a w szczegdlnosci:

- przygotowanie podioza,

- wykonanie posadzki z ptytek,

- wykonanie posadzek z wyktadzin PCV,

- wykonanie posadzek betonowych.

6.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczefstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, oraz
STWIORB-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Materialy

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty

zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

STWIORB i Dokumentacji Projektowej.

Woda do przygotowania zapraw wg PN-EN 1008:2004.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Ptytki podtogowe gresowe:

Ptytki gresowe o wymiarze 60x60cm z przeznaczeniem do podidg. Plytki matowe ukladane na
zaprawie klejowej, elastycznej. Wykona¢ cokoliki wysokosci 10 cm. Wszystkie posadzki wykona¢ jako
antyposlizgowe w klasie R10.

Ptytki podtogowe gresowe techniczne:

Ptytki gresowe techniczne o wymiarze 40x40cm z przeznaczeniem do podidg. Ptytki matowe,
rektyfikowaneuktadane na zaprawie klejowej, elastycznej. Wykona¢ cokoliki wysokosci 10 cm.
Wszystkie posadzki wykona¢ jako antyposlizgowe w klasie minimum R10.

Wyktadzina PVC akustyczna:
- heterogeniczna wyktadzina akustyczna z wysokiej jakosci PVC, w szerokosci 2 m
- dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronna
- klasa uzytkowa EN-1SO 10874 - 34/42
- grubos¢ warstwy uzytkowej min. 0,7 mm
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- grubos¢ catkowita wyktadziny min. 2,6 mm

- $rednie wgniecenie resztkowe - 0,05 mm

- klasa antyposlizgowosci — RlO

- waga catkowita ok. 2700 g/m?

- tlumienie odgtoséw uderzeniowych - 15dB

- redukcja dzwigkdw uderzeniowych w pomieszczeniu- L < 65 dB, Klasa A

- odpornos¢ na krzesta na kétkach

- odpornosé¢ na zaplamieniamin.dobra

- reakcja na ogien— Bgsl

- klasa scieralnosci — min.grupa T

- wilasciwosci antybakteryjne
Wykonanie posadzki powinno zosta¢ realizowane w ramach kompleksowe rozwigzania systemowego
wybranego producenta posadzek.

Wyktadzina flokowana:
Sposéb przygotowania podtoza analogicznie jak przy wyktadzinie PVC akustycznej — zgodnie z
wytycznyml wybranego dostawcy.
wyktadzina flokowana w rolce 2m szer.

- runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 - 80 min witokien/m2

- podtoze PVC + wibkno szklane

- grubos¢ catkowita 1SO 1765 - 4,3 mm

- wysoko$¢ runa—max. 2 mm

- waga catkowita — 1800 g/m2

- antyposlizgowos$¢ — R13

- trwatos¢ koloréw 1SO 105-B02 >6

- gwarancja 10-letnia

- wodoodporna

- reakcja na ogien - Bfl s1

- tlumienie odgtoséw ALw =21 dB

- absorbcja akustyczna — aw = 0,10 (H)

- odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych

Beton przemystowy, zacierany i polerowany:

Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo posypka mineralng, kwarcowg a takze natryskiwana
roztworem zywicy akrylowej celem zwickszenia wytrzymatosci powierzchniowej oraz estetyczny
wyglad betonu, z lekkim potyskiem.

W posadzce betonowej nalezy wykona¢ dylatacje poprzez naci¢cia szczelin dylatacyjnych na gtebokosé
min 1/3 grubosci warstwy w rozstawie co ok 5 m. Szczeliny dylatacyjne nalezy wypelni¢ materiatem
uszczelniagjacym w ramach kompleksowego rozwiazania systemowego. W obrgbie stupow
konstrukcyjnych nalezy wykona¢ dylatacje posadzki w ksztatcie rombu.

6.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w Kkartach technologicznych stosowanych
materiatow.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

6.4. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

6.5. Wykonanie Robot

6.5.1 Wymagania ogdlne

Og0lne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem
nowych posadzek.

6.5.2 Warunki szczegofowe wykonywania Robot

Przygotowanie pod/oza pod posadzke z péytek
Podtoze pod posadzke zasadniczg winno by¢ wykonane z zaprawy cementowej marki 8MPa na
oczyszczonym i zagruntowanym podtozu mlekiem wapienno-cementowym. Zaprawa powinna by¢
zatarta na gtadko. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz 12MPa na
$ciskanie i 3MPa na zginanie. Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podktad cementowy powinien by¢
oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy izolacyjnej. Temperatura w czasie
wykonania i wigzania podktadu nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego. Wykonany podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna,
stanowigcg ptaszczyzne lub pochyta zgodnie z ustalonym spadkiem. Podczas badania podktadu tata o
dtugosci 2m przeswit migdzy tata a podktadem nie moze by¢ wigkszy niz 3mm. W ciagu pierwszych
siedmiu dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

Wykonanie posadzki z pfytek
Na podkiadzie cementowym (betonowym) uktada si¢ warstweg zaprawy klejowej (cementowej), grub.
0,5cm. Kazdg ptytke wgniata sie w zaprawe i przyciska do ptytek poprzednich lekko postukujac
mtotkiem poprzez tate drewniang potozona na kilku ptytkach. Po wykonaniu posadzki z ptytek nalezy
przystapi¢ do wykonania cokolikow. Po utozeniu wszystkich ptytek powierzchnie posadzki nalezy
dobrze oczysci¢ z resztek kleju i innego materiatu w celu wypetnienia szczelin miedzy ptytkami
zaprawa fugowa. Glebokos¢ szczelin (po oczyszczeniu) miedzy ptytkami nie moze by¢é mniejsza niz
grubosé ptytki.

Wykonanie posadzki z wykfadziny PVC akustycznej/flokowanej:
Podtoze nalezy przygotowaé w taki sposéb aby byto stabilne, suche, twarde i gtadkie. W przypadku
stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nierdwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyna jednotarczowa z
odpowiednig tarcza. Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢
wypetnione i trwale zamkniete. Dobrze przygotowane podtoze nalezy zagruntowac.
Do klejenia wyktadzin nalezy. uzywacé klejéw dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw
kleju kontaktowego (zaréwno powierzchnie sciany jak i wyktadziny).
Sznur do zgrzewania na goraco wykladzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej
wyktadziny o srednicy 4mm.
Woypetnienie naroznikow $ciany z podtozem za pomoca listew wyobleniowych 25x25mm.
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6.6. Kontrola jakosci robot

6.6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale STWiORB-00.

6.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Prawidtowos¢ wykonanego podtoza sprawdza sie tatg o dtugosci 2m, ktora o przytozeniu w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywaé¢ odchylenia wigkszego niz 2mm w kierunku do projektowanego
spadku.

Wymagana jakos¢ materialu powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty dostarczone na budoweg bez dokumentow potwierdzajacych ich jakos¢ nie
moga by¢ stosowane. Odbiér materiatéw powinien obejmowaé¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Sprawdzenie materiatow nalezy odnotowaé¢ wpisem w dzienniku budowy.

Kontrola jakosci wykonania podtdg i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z
zatwierdzong dokumentacja projektows, wymaganiami STWiORB oraz obowiazujagcymi normami.
Sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad zewngtrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru,

- Zwigzanie posadzki z podktadem,

- prawidtowos¢ powierzchni,

- grubos¢ posadzki,

- szerokos¢ i prostoliniowosc¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z ptytek),

- wykonczenie posadzki.

6.7. Odbior robét

6.7.1. Wymagania ogolne
Og0lne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

6.7.2. Warunki szczeg6fowe odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca robdt przedktada wszystkie dokumenty techniczne i swiadectwa
jakosci materiatow.
Roboty objete niniejsza STWIORB odbiera Inspektor Nadzoru sprawdzajac :
rodzaj uzytych materiatow,
- wyglad zewnetrzny podtogi oraz jej réwnosci,
- szerokos¢ i prostolinijnosé¢ spoin, odchylenie od prostej winno by¢ nie wigksze niz 1cm na dtugosci
pomieszczenia,
- prawidtowos¢ wymaganych spadkow,
- doktadnos¢ i starannos¢ wykonczenia posadzki zarowno na catej powierzchni jak i przy scianach,
- jakosci zakotwienia elementéw obramowujacych.

6.7. Podstawa pZatnosci

6.7.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.

6.7.2. Pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWIORB-00, a szczeg6ty zawarte sg w Umowie
pomig¢dzy Wykonawcg a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia stanowiacych
integralng cz¢s¢ materiatdw przetargowych.
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Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg.

Cena ryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, w tym:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentaciji,

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

wykonanie zbrojenia (siatki stalowe),

montaz i demontaz szalunkdw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,
impregnacja, itp.)

prace zasadnicze — betonowanie ew. wykonanie zbrojenia,

pielegnacje betonu,

wykonanie wymaganych izolacji,

wykonanie oktadziny wraz z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

6.7 Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” seria wydawnicza
Instytutu Techniki Budowlanej.

Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967),

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215),

PN-EN 14411:2016-09 wersja polska Ptytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci,
ocena i weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie
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7. STWIORB-07. Malowanie i okfadziny scienne wewnetrzne

7.1. Wstep

7.1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych polegajacych na malowaniu i wykonaniu oktadzin wewngtrznych w nowym budynku
PSP w Zawierciu.

7.1.2 Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t STWiORB-00.

7.1.3 Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych dla
przebudowy budynku j/w wedtug pozycji jak nizej:

- tynki,

- malowanie,

- okfadziny scienne.

7.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
STWIORB-00.

7.2. Materialy

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.
Woda zarobowa
Woda wg PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do
picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne oleje i mut.
Piasek
Piasek wg PN-EN 13139:2003. Piasek winien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy
przedmiotowej a w szczegdlnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych
b) miec frakcje réznych wymiaréw:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-05mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o oczku
0,5mm.

Materiafy do tynkéw gipsowych:

Srodek gruntujgcy:

Stosowany w celu zwigkszenia przyczepnosci tynkéw i klejow gipsowych do betonu lub innych
gladkich podtozy. Produkt gotowy do uzycia. Srodek gruntujacy w plynnej postaci,
wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej zywicy syntetycznej z dodatkiem kruszywa
zwigkszajacego szorstkos¢ powierzchni. Zuzycie - ok. 300 g/m2 Preparat musi posiada¢ Atest
higieniczny i Aprobatg Techniczna.

"Budowa Komendy Powiatowej Pasistwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Zawierciu wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng towarzyszgcg, budowg wspinalni z dobiegiem, sportowego boiska wielofunkcyjnego,
budynku smietnika, masztu flagowego wraz z przy/gczami i siecig instalacji kanalizacji sanitarnej oraz szczelnym, otwartym, odparowujgcym 85
zbiornikiem na wody opadowe™



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
STWIORB-07 Malowanie i okfadziny scienne wewnetrzne

Tynk maszynowy gipsowy na mokro:

Wydajnos¢ 1 t = ok. 1250 | mokrej zaprawy 30 kg = ok. 37,5 | mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2
powierzchni tynkowania przy grubosci tynku 10 mm.

Czas na zuzycie: Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociagniecie wygtadzajace ok. 240
minut. Grubos¢ warstwy tynku: Srednia grubosé¢ tynku 10 mm. Minimalna grubosé tynku: 8 mm.
Maksymalna grubos¢ tynku: na betonowym stropie 25 mm. Minimalna grubos¢ tynku na
podtozach niestabilnych przy zbrojeniu catej powierzchni: 15 mm. Minimalna grubos¢ tynku pod
glazure: 10 mm Przewody podtynkowe przykry¢ warstwg min. 5 mm Parametry
wytrzymatosciowe: Wytrzymatos¢ na sciskanie ok. 3,0 N/mm2 Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy
zginaniu ok. 1,3 N/mm2 Parametry z zakresu fizyki: Przewodno$¢ cieplna 0,26 W/mK, Opornosc¢
dyfuzyjna: 8. Odpornos¢ ogniowa: Dla grupy P IV a obowiazuje zasada, ze 10 mm tynku jest
rownowazna 10 mm betonu zwyktego. Czas sktadowania 3 miesigce od daty produkcji nalezy
sktadowa¢ w warunkach suchych

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowey.

Przygotowanie zapraw do robét murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbhudowana mozliwie jak najszybciej
od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczy lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem popiotow
lotnych Kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7-miu dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Sufity z p#yt z weiny drzewnej

Z warstwa flizeliny akustycznej. Panele o podwyzszonym poziomie pochtaniania dzwigku — klasa
A. Montaz za pomocg systemowego ruszty stalowego T 24/38, wykonanego zblachy o gr. 0,4 mm.
Pityty akustyczne z welny drzewnej taczonej magnezytem z naklejong fabrycznie flizeling
akustyczna.

- Wymiar kasetonu 600x600 mm

- Grubos¢ 25 mm

- Cigzar 12,60 kg/m2

- System montazu widoczny

- Krawedz SK-04/ krawedz prosta/

- Szerokos¢ widkna 1 mm (sufity)

- Mozliwosé¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu.
- Zabezpieczenie przed pyleniem welny

- reakcja na ogien— B-s1, dO

Sufity podwieszane w pomieszczeniach mokrych

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych stosowa¢ sufity podwieszane z ptyt gips-
kartonowych na ruszcie stalowym, Kkonstrukcja krzyzowa dwupoziomowa, pokrycie
jednowarstwowe z ptyt gips-kartonowych o zwig¢kszonej odpornosci na wilgo¢. Zakres sufitow
podwieszanych na rys. schemat sufitow podwieszonych. W tazienkach, pomieszczeniach
porzadkowych, powyzej ptytek gresowych sciany i sufity malowaé farbamidedykowanymi do
pomieszczen wilgotnych.
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Sufity podwieszane z siatki Cieto-Ciggnionej

Panele z siatki cieto-ciggnionej montowane systemowo do $ciany za pomoca kotew. Widoczna
strona z wygieciem w gore pod katem 90° na wszystkich czterech krawedziach oraz wspawanymi
profilami usztywniajgcymi od wewnatrz. Panele malowane proszkowo w kolorystyce zgodnej z
rzutem sufitow podwieszanych.

Sufit podwieszany montowany za pomoca konstrukcji nosnej kotwionej do stropodachu a takze do
scian wewnetrznych i dziatowych — montaz wedtug wytycznych dostawcy systemu.

P#ytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne scienne — 0 wymiarach 60x60 oraz 5x25, glazurowane, grubosci min. 6 mm, gat.
I, nasigkliwos¢ od 3- 10 %, twardos¢ powierzchni >5 ( w skali Mosha ),

Ptytki ceramiczne podtogowe gres — o wym. 60x60x1,2 cm, klasa $cieralnosci PEI4,wytrzymatos¢
na zginanie min. 22 MPa

Farby lateksowe:

Farby odporne na szorowanie, dyspresyjne klasy 2. Sufity oraz zabudowy sufitow z ptyt GK
malowa¢ farbg klasy 3 zgodnie z rysunkiem sufitbw podwieszanych. Dopuszczalne jedynie
stosowanie  farb  oddychajacych, niezawierajagcych  rozpuszczalnikow  zabezpieczajace
pomieszczenia pod katem rozwoju bakterii i grzybow.

7.3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

7.4. Transport

Samochod skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Wykonanie robot

7.5.1 Wymagania ogdlne

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem oktadzin $ciennych w przebudowywanym budynku Domu Dziecka w Ktobucku.
Og0lne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

7.5.2 Wymagania szczeg6fowe

Tynki:

Przed przystapieniem do wykonania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na gtebokosci 5+10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowsa.
Nadmiernie suchg powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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Ok/adziny ceramiczne:

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okfadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementdw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczona i zwilzona powierzchnig $cian
murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke
nalezy wykona¢ o grubosci 2-3mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,
a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewngetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze
niz 2mm na dtugosci taty dwumetrowej.

Farba lateksowa

Aplikacja: przygotowanie podtoza:

podtoza nowe: powinny by¢ suche, czyste, odttuszczone. Swiezy tynk lub beton mozna malowaé
po 3-4 tygodniach sezonowania.

podtoza poddawane renowacji: nalezy doktadnie oczysci¢ z tuszczacych si¢ powtok, kurzu, pytu,
ttuszczu i innych zanieczyszczen. Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy dokladnie
odpyli¢, a nastepnie zmy¢ woda. Powtoki farb klejowych muszg by¢ usuniete, az do odstoniecia
tynku. Powierzchnie skredowane nalezy odpylié¢ na sucho i umy¢ woda. Sciany pomalowane
uprzednio farbami emulsyjnymi nalezy dokfadnie umy¢é woda z detergentem, a nastepnie zmy¢
czysta woda.

Gruntowanie/malowanie: Farb¢ mozna naktada¢: pedzlem, watkiem, natryskiem pneumatycznym
lub natryskiem hydrodynamicznym. Natrysk hydrodynamiczny: dysza o $rednicy 0,017"-0,019'
przy kacie natrysku 40-50° i cisnieniu 130-150 bar. Przed aplikacja farbe nalezy doktadnie
wymiesza¢. Produkt nie wymaga rozcienczania. Do pierwszego malowania dopuszczalne jest
gruntowanie farba rozcienczong woda w ilosci do 20%, w zaleznosci od rodzaju podtoza i sposobu
malowania. Gruntowanie podtozy sypkich i niespdjnych nalezy wykona¢ przy uzyciu preparatu do
gruntowania i wzmacniania podtoza. Dla uzyskania powtok o wymaganych parametrach zaleca si¢
2- lub 3-krotne malowanie. Farba schnie ok. 2 godziny. Kolejne warstwy zaleca si¢ naktada¢ po
uptywie co najmniej 4 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C.

7.6. Kontrola jakosci robot

7.6.1. Wymagania ogolne
Og0lne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

7.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych rob6t i uzytych materiatéw z
Dokumentacjg Projektows , STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Badanie uzytych materiatbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i
normami panstwowymi. Wyniki odbioréw materiatdbw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do Dziennika Budowy. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, nalezy
kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
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7.7. Odbior robot

7.7.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

7.7.2. Warunki szczeg6fowe odbioru

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow dotyczacych jakosci Materiatéw i wyrobéw uzytych do Rob6t, wynikow
pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych Robot,

- dokona¢ szczegbétowych ogledzin robot,

- sprawdzi¢ wykonanie polecen wynikajacych z poprzednich kontroli,

- oceni¢ gotowos¢ obiektu do podjecia eksploatacji.

7.8. Podstawa pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB-00, a szczeg6ty zawarte sg w Umowie
pomiedzy Wykonawcag a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowiacych integralng cze¢s¢ materiatdw przetargowych. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa,
skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na
elementy. Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, w tym:

- dlatynkdw wewnetrznych i zewnetrznych —przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materialdw i sprzetu, ustawienie i rozbiérke rusztowan, umocowanie i zdjecie listew
tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementdw, reperacje tynkdw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatow.

- dla oktadzin cian - przygotowanie zaprawy, przygotowanie podtoza, dostarczenie
materialdw i sprzetu, moczenie ptytek, docinanie ptytek, ustawienie i rozbidrka rusztowan,
wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, zamurowanie
przebi¢, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje
tynkow, oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

- dlarob6t malarskich - przygotowanie do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

- roboty tymczasowe i towarzyszace zgodnie z STWiORB-00.

7.9 Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 206+A1:2016-12  Beton -- Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cz¢s¢ 7: Metody pobierania i

przygotowania probek cementu
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PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cz¢é¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 12004-1:2017-03  Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i

znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Plytki i ptyty ceramiczne -- Cze¢$¢ 1: Pobieranie probek i
warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Plytki i ptyty ceramiczne -- Czgé¢ 2: Oznaczanie wymiarow i

sprawdzanie  jakosci powierzchni
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8. STWIORB-08. Stolarka okienna i drzwiowa

8.1. Wstep

8.1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
montazem stolarki, $§lusarki okiennej i drzwiowej nowym budynku PSP w Zawierciu.

81.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegbtowa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét STWIORB-00.

8.1.3. Zakres robdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej w
przebudowywanym budynku.

8.1.4. Og6lne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, oraz
STWIORB-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Materiaty

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB i Dokumentacji Projektowej.

Stolarka okienna:

- Wszystkie okna musza posiadac certyfikat okna pasywnego oraz odpowiednie atesty i aprobaty.

- Stolarka okienna PCV - montaz okien w warstwie izolacji termicznej, wg wybranego systemu.
Uszczelnienie okna realizowane np. za pomoca systemowej tasmy rozpreznej.

- Okna zewngtrzne PCV - okno rozwieralno-uchylne -kolor ramy od wewnatrz biaty, od zewnatrz
kolor zblizony do RAL9007.

- Profil: system pigciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szerokos¢ profilu okiennego
maksymalnie 70 mm.

- Szklenie: potréjny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki
mig¢dzyszybowe, szklenie przezroczyste

- Okucia: obwiedniowe, ostonki na okucia w kolorze ramy, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w
kolorze ramy.

- Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wigcej niz 0,9 W/m2K.

- Na styku izolacji z prowadnicami rolet i tynku z oknem nalezy zastosowa¢ listwy dylatacyjne
przyokienne.

- lzolacyjnos¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 35 dB.

- Stolarka okienna aluminiowa, montaz okien w warstwie izolacji termicznej, kolor profili RAL 9007
(ciemny szary) do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek, parapety
zewnetrzne z blachy aluminiowej o grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007;
min. wartos¢ wspoétczynnika U=0,9 [W/(m2*K)], z nawiewnikami zgodnie z projektem branzy
sanitarnej.

- Uwaga — okna montowane od podtogi (hp=0) lub o parapecie nizszym niz 85cm musza by¢
bezwzglednie szklone szktem bezpiecznym.
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Parapety wewnetrzne — konglomerat kamienny grubosci minimum 3 cm.

Wy/az dachowy

Whytaz dachowy kwadratowy, jednoskrzydiowy z sitownikami elektrycznymi; otwér w dachu o
srednicy 90x90 cm; koputa akrylowa, obudowa zewnetrzna podstawy wykonana z blachy
tytanowo-cynkowej patynowanej 0,7mm. podstawa o wysokosci h=50cm.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi przeciwpozarowe i przeciwdymowe wyposazone zgodnie z przepisami budowlanymi w
samozamykacz, ewentualnie w urzadzenie do blokowania skrzydta.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna montaz w warstwie izolacji termicznej, wg wybranego systemu.
Uszczelnienie okna realizowane np. za pomoca systemowej tasmy rozpreznej.

Elementy slusarki nalezy dostarczy¢ jako kompletne, spetniajace funkcje jednostki, wiacznie z:
klasg odpornosci ogniowej wedtug wytycznych

kompletng konstrukcja osciezy, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub ptytkami do
mocowania

oscieznice i skrzydta drzwiowe — malowane jednakowo proszkowo na kolor RAL9007

Okucia, akcesoria: blachy wzmacniajace na osciezach i skrzydtach drzwiowych, do montazu
samozamykaczy

Dla drzwi, $cianek przeciwpozarowych i dymoszczelnych nalezy obowigzkowo spetnic¢
odpowiednie swiadectwa jakosci i wytyczne. Okucia (klamki, rozety, szyldy) — systemowe, stal
nierdzewna, matowa.

Dla drzwi z wymagang klasa ogniowa nalezy wybra¢ specjalne systemy okuc.

Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkow lub zamka patentowego, ktory bedzie
montowany w obecnosci przedstawicieli Inwestora (zamek znajduje si¢ w gestii Wykonawcy
stolarki).

Zamki: wszystkie drzwi przygotowaé dla wkiadki wymiennej BKS 2423, standard FH. Przy
drzwiach ewakuacyjnych zamontowa¢ zamki z funkcje ewakuacyjng zgodnie z zestawieniem
$lusarki

Zawiasy: drzwi przeciwpozarowe z zawiasami wedtug zezwolenia; poza tym zawiasy kulowe ze
stali nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydto.

Gérny zamykacz drzwiowy: np. zamykacz GEZE lub réwnowazny. Zamykacze nalezy dobraé¢ do
wielkosci drzwi.

Ze wzgledu na przyszta konserwacje i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupi¢ u
jednego producenta.

Przy elementach zewnetrznych nalezy obwodowo wykona¢ uszczelnienia przeciwwilgociowe i
wiatroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta okien lub drzwi.

Uwaga: temat ochrony pozarowej oraz tzw. kontroli dostepu nalezy szczegétowo sprawdzi¢ we
wszystkich opracowaniach projektowych i uwzglednié te wymagania w konstrukcji drzwi i okien.

Bramy garazowe:

Bramy przemystowe, podnoszone automatycznie zarbwno z garazu jak i z pomieszczenie
kierowania KP PSP, mozliwo$¢ podnoszenia recznego. Wymiary swiatta przejazdu bramy: szer.
400cm (w myjni szerokos¢ bram 500cm), wys. 450cm. Skrzydto bramy z segmentowych profili
aluminiowych.Szes¢ pasm okien ze szkia bezpiecznego - przeszklenie nie mniejsze niz 25%
0godlnej powierzchni . Brama izolowana termicznie. Malowanie proszkowe na kolor zblizony do
RAL9007. Elektryczny naped do podnoszenia bramy, zasilanie 400V. Zabezpieczenie bramy przed
spadnieciem. Zabezpieczenie antykorozyjne. Zabezpieczenie przed przemarzaniem. Wspotczynnik
przenikania ciepta Uy =1,3[W/(m*-K)]. Oscieznica blokowa aluminiowa systemowa w kolorze
zblizonym do RAL9007.

Brama elektryczna z mozliwoscig otwierania recznego w przypadku zaniku napiecia lub
uszkodzenia silnika elektrycznego

Brama garazowa wyposazona w czujnik obecnosci przeszkody w osi bramy

Brama garazowa z drzwiami wejsciowymi wyposazona w czujnik otwarcia drzwi. W przypadku
otwarcia drzwi automatyczna blokada bramy

Bramy wyposazone w sygnalizacje swietlna o stanie otwarcia. Kolor czerwony brama zamknigta
lub nie do konca otwarta, kolor zielony brama catkowicie otwarta.
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- Sygnalizacji akustyczna podczas otwierania bramy

- W stanowisku kierowana nalezy zainstalowaé pulpit informacyjny o stanie wszystkich bram z
mozliwoscig zdalnego otwarcia

- Centrala sterujaca brama garazowa musi umozliwia¢ wpigcie dodatkowych zewnetrznych sygnatow
sterujacych otwarciem i zamknigciem

Drzwi zewnetrzne do wiatrofapu oraz do klatek schodowych:

- Drzwi z profili aluminiowych z wktadka termiczng; zawiasy, okucia wg standardu producenta.
Drzwi wyposazone w zamki z wkladka patentowa, blokady przeciwwywazeniowe i
samozamykacze; wypelnienie szklem zespolonym bezpiecznym, malowane proszkowane, kolor
zblizony do RAL9007.

Drzwi techniczne zewnetrzne:

- Drzwi stalowe, petne, z wktadka termiczng; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi
wyposazone w zamki z wkiladka patentowa, blokady przeciwwywazeniowe i samozamykacz,
malowane na kolor zblizony do RAL9007.

Swietliki dachowe

- Swietlik dachowy okragty, otwér w dachu o srednicy 140cm. Koputa akrylowa podwojna.
Obudowa zewngetrzna podstawy wykonana z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej 0,7mm,
podstawa o wysokosci h=50cm. Otwieranie elektryczne za pomoca przycisku.

- Okno dachowe, otwor 90x90cm,z sitownikami sterowanymi elektrycznie koputa akrylowa,
obudowa zewnetrzna podstawy wykonana z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL 9006;
podstawa h=50cm, wspdtczynnik przenikania okna Umax=1,1W/m2K.

Rolety zewnetrzne

- Okna w scianach elewacji potudniowo-wschodniej oraz na pigtrze w $cianach elewacji pétnocno-
zachodniej zabezpieczone sg roletami zewnetrznymi w kolorze zgodnym z kolorem podanym na
rysunkach elewacji.

- Na oknach przyjeto rolety zewnetrzne z napedem elektrycznym i doprowadzonym zasilaniem,
naktadane na okno, skrzynka rolety o wym.24,5x25,5cm z pokrywa rewizyjng od dotu,
uszczelniona styropianem, zabudowana catkowicie wg systemu producenta. Prowadnice pancerza
wszystkich rolet muszg by¢ zabudowane w izolacji termicznej a wszystkie puszki rolet
uszczelnione od wewnatrz styropianem. Kolor pancerza: zgodnie z wytycznymi na rys. elewacji. U
skrzynki rolety = 0,68 W/m2K.

8.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIiORB oraz projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Montaz stolarki okiennej, drzwiowej nalezy wykonaé przy pomocy elektronarzedzi.
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8.4. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

8.5. Wykonanie Robdt

8.5.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiIORB-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z montazem stolarki
okiennej i drzwiowej.

Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone i rowne. Materiaty nalezy uktada¢ w taki sposob jaki beda
zabudowywane tzn. okna, oscieznice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w kierunku oparcia.
Odlegtos$¢ wyrobow drewnianych od czynnych urzadzen grzejnych nie moze by¢ mniejsza jak 1m.
Okna i drzwi dostarcza si¢ na budowe w stanie ostatecznie wykonczone.

8.5.2 Warunki szczeg6fowe wykonywania Robot

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
Powierzchnia osciezy powinna mie¢ usunicte wszystkie drobne wady powierzchniowe np. peknigcia
lub wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ zaprawa cementows. Do tak przygotowanego otworu
nalezy wstawi¢ oscieznice okienng lub drzwiowa na podktadach drewnianych (klinach). Ustawienie
oscieznicy nalezy sprawdzi¢ przed mocowaniem w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna i nie wigcej
niz 3mm.
Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydta nalezy zdja¢ z oscieznicy, ktora nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami podczas prowadzenia robdt malarsko — tynkarskich folig ochronna lub tasma malarska
przed zabrudzeniem i zniszczeniem wykonanej powtoki malarskiej.
Do zamontowania oscieznicy w osciezach stosowac rozpierane kotwy lub wkrety zabezpieczone
antykorozyjnie (ocynkowane).
Oscieznice okienne i drzwiowe nalezy mocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne Liczba  punktéw | Rozmieszczenie punktéw i zamocowan
wysokosé szerokosé zamocowanh W nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150cm 150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150cm | 150 do 200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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Minimalna dtugos¢ zagtebienia tacznika wynosi 80mm w $cianach ceglanych i betonowych oraz
120mm - dla scian z betonéw komoérkowych.

Po zamocowaniu osciezy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne i drzwiowe i doktadnie zamkna¢. Istniejace
szczeliny wypelni¢ pianka poliuretanowa, nastepnie wykona¢ obrobke tynkowsa a styk tynku z rama
okienng wypetni¢ silikonem budowlanym. Prace te nalezy wykona¢ w okreslonym czasie po zwigzaniu
i wyschnigciu poszczeg6lnych rodzajow materiatow. Po zamontowaniu oscieznicy okiennej (ramy)
montuje si¢ parapety zewnetrzne i wewngtrzne.

Dla wiasciwego osadzenia parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych nalezy wykonaé wylewke
cementowg. Wlewka cementowa pod parapet zewnetrzny powinna by¢ wykonana ze spadkiem 2 do 5%
w kierunku ptaszczyzny elewacji, natomiast wylewka cementowa pod parapet wewnetrzny winna by¢
wykonana poziomo i uwzglednia¢ grubos¢ parapetu. Parapety zewnetrzne montowac nalezy na etapie
prac elewacyjnych.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:

. . Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw . -
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Luzy miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

8.6. Kontrola jakosci robot

8.6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale STWiORB-00.

8.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robo6t i odbioru

Kontrola jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

normami panstwowymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz niniejsza STWIORB.

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w PN-EN 14351-1+A2:2016-10 dla

stolarki okiennej i drzwiowej.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, ksztattow i podziatow (elementéw odtwarzanych),

- sprawdzenie jakosci materiatbw z ktorych wykonana zostata stolarka (cechy geometryczne
oscieznicy — niezmienne),

- sprawdzenie prawidtowosci mocowania (podlega odbiorowi rob6t zanikowych),

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wypetnien i uszczelnien szczelin pomigdzy rama okna a
osciezem (podlega odbiorowi rob6t zanikowych),

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych (zamykanie skrzydet bez
zacig¢, brak samoczynnego zamykania si¢ lub otwierania pod cigzarem wiasnym), zamknigte
skrzydta winny dolega¢ do oscieznicy rbwnomiernie,

- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie ulegty uszkodzeniom brak trwatych zabrudzen ram,
szyb i okug).

8.7. Odbidér robot

8.7.1. Wymagania ogolne
Og0lne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

8.7.2. Warunki szczeg6fowe odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca robdt przedktada wszystkie dokumenty techniczne i swiadectwa
jakosci materiatow.
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8.8. Podstawa pfatnosci

8.8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.

8.8.2. Pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWIORB-00, a szczego6ty zawarte sa w Umowie
pomiedzy Wykonawcag a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
stanowiacych integralng czes¢ materiatow przetargowych.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena ryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, w tym:

roboty przygotowawcze - w tym demontazowe i rozkucia dla wymiany stolarki,
dostarczenie gotowych wyrobéw budowlanych na miejsce montazu,

osadzenie stolarki otworowej i drzwiowej,

dopasowanie i wyregulowanie,

roboty tymczasowe i towarzyszace zgodnie z STWiIORB-00.

8.9 Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” seria wydawnicza
Instytutu Techniki Budowlanej.

Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967),

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215),

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opo6r cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Metoda badania

PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie
-- Metoda badania

PN-EN 12207:2017-0 Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza -- Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
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9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-09.Wykonanie pokrycia dachu oraz roboty
dekarsko-blacharskie

9.1. Wstep

9.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania odbioru
robét budowlanych polegajacych na wykonaniu pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem oraz
wykonaniu rob6t dekarsko-blacharskich na nowym budynku PSP w Zawierciu.

9.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2

9.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych dla:
- wykonania ocieplenia dachu,
- wykonania pokrycia dachu,
- wykonania obrobek blacharskich.

9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz STWiORB-00.

9.1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

0Og06lne wymagania podano w STWiORB-00.

9.2. Materiaty

Wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.
- membrana syntetyczna wierzchniego krycia,

- ptyty ze sztywnej pianki PIR w obustronnej oktadzinie z papieru kraft pokrytego

aluminium; uktad dwuwarstwowy gr.180mm-+kontrspadki z ksztattek z pianki PIR gr.1-17cm;
pianka NRO

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- rury spustowe — element systemu attykowego odwodnienia dachu, obejmujacego wpusty dachowe
punktowe, rury spustowe, kosze, rewizje, przelewy awaryjne,

- Obrabki blacharskie z blachy tytan -cynk. gr. 0,7mm.

- blacha trapezowa TR140,

- Laczniki: Laczniki do mocowania arkuszy blachy, systemu rynnowego wg wskazan producenta
wyrobu,

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odpornos¢ na ogien: klasa E

- papa podktadowa gr.4mm (element jednego systemu).
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9.3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do ciecia blach nalezy stosowaé noze reczne lub elektryczne oscylacyjne. Nie dopuszcza sie ciecia
blach pitami katowymi ze wzglgdu na wystepujace uszkodzenie powtoki antykorozyjnej. Rynny i
rury spustowe przycina ci¢ za pomocg pitek do metalu lub ostrymi nozami.

9.4. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

9.5. Wykonanie robot

9.5.1. Wymagania ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem ocieplenia dachu, pokrycia dachu i obrébek blacharskich w budynku PSP.

Og0lne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

9.5.2. Wymagania szczegéfowe

Wykonanie ocieplenia dachu:

Przygotowanie podtoza pod montaz izolacji z ptyt: powierzchni¢ dachu oczysci¢ z zanieczyszczen
tj. brudu i kurzu oraz usuna¢ nierdwnosci w celu wyprowadzenia spadkéw. Po wykonaniu w/w
czynnosci mozna przystgpi¢ do ukladania ptyt ocieplenia. Do podtoza ptyty nalezy przyklei¢
klejem bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt (klej nanosi si¢ pasmowo
- 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1 m) oraz nalezy dodatkowo mocowa¢ mechanicznie
za pomocg tacznikdw na obrzezach dachu. W strefie brzegowej ptyte nalezy przymocowaé 5
kotkami rozporowymi na kazda ptyte.

Wykonanie obrébek blacharskich:

Obrdbki blacharskie wykonuje sie na krawedziach i w zatamaniach potaci, wokdt wtazéw, okien
dachowych i wywietrznikow a takze elementdw wystajacych ponad dach. Czyli w miejscach, gdzie
dach jest szczeg6lnie narazony na przenikanie wody. Poprawne wykonanie tych potaczen
przedtuza zywotnos¢ dachu i eliminuje przecieki.

Roboty blacharskie mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturach nie nizszych niz
+5°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Obrébki blacharskie powinny byé
dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych.

Montaz rur spustowych:

Odwodnienie dachu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Materiaty do wykonania odwodnienia
stosowac od jednego wytworcy. Niedopuszczalne jest mieszanie r6znych systemdw odwodnien ze
wzgledu na brak jednakowych taczen. Moze wowczas wystapic nieszczelnos¢ catego uktadu.

Rury spustowe powinny by¢é mocowane w sposob trwaty poprzez stosowanie odpowiednich
tacznikéw z obejmami. Mocowanie wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 3m i na kazdym
taczeniu rury spustowe;j.

Pokrycie po/aci papg termozgrzewalng

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilo§¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowa¢ roztozenie poszczegblnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS.
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Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki begda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opad6w atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw,
komindw, swietlikbw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowej. Przy matych
pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej
pasie nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem
podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wypltywu asfaltu z
jednoczesnym, powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw
nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢
wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosé przesuwania rolki moze
powodowaé¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na
zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegblng
starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania
zgrzewOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunicte wzglgdem
siebie tak aby zaktady nie pokrywaty si¢. Aby uniknac¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca si¢
przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45 °C.

Pokrycie pofaci blachg trapezowg

Przed rozpoczeciem uktadania i mocowanie arkuszy blachy trapezowej na dachu, trzeba
koniecznie sprawdzi¢ jego geometrie. Przekatne prostokatnej potaci dachu powinny by¢
rowne, a katy proste. Blacha pokrycia dachu musi by¢ prostopadta do linii okapu dachu.
Montaz blachy trapezowej rozpoczyna si¢ w kierunku przeciwnym do Kierunku wiejacego
najczesciej wiatru. Arkusze taczy sie ze soba wzdtuznie na gorze profilu, a mocuje na dole
fali. Mocowanie blachy do konstrukcji dachu nalezy zastosowa¢ w pasach krawedziowych
minimum 8 szt/m2 a w strefach srodkowych min. 6/m2. Cigcie blachy narzedziami, ktore
powoduja miejscowe nagrzewanie arkusza jest zabronione, poniewaz uszkadza powloke i
powoduje powstawanie korozji. Wiory i inne zanieczyszczenia powstajace podczas ciecia i
montazu blachy nalezy zmiata¢ migkka szczotka, aby zapobiec powstawaniu uszkodzenia
powierzchni i ognisk korozji. Miejsca cie¢ blachy w celu dopasowania do kominéw nalezy
koniecznie zabezpieczy¢ lakierem zaprawowym. Przed zamoéwieniem blachy do pokrycia
dachu nalezy dokona¢ doktadnego pomiaru diugosci blachy. Dlugosé¢ blachy nalezy tak
dobra¢ zeby w linii kalenicy blachy obu potaci si¢ stykaty. Pod obrobke nalezy zatozy¢
odpowiednig uszczelke lub odpowiednio docigé blache.

9.6. Kontrola jakosci robot

9.6.1. Wymagania ogolne
Og0lne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.
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9.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych rob6t i uzytych materiatéw z
Dokumentacja Projektowsa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Badanie uzytych materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i
normami panstwowymi. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do Dziennika Budowy.

Przed wykonanie pokrycia dachu odbiorowi zanikowemu podlega wykonane podtoze nosne
poprzez sprawdzenie rownosci ptaszczyzny. Po wykonaniu catosci pokrycia kontroli podlega
jakos¢ i starannos¢ wykonanych obrébek i potaczenia ich z poszyciem. Odbidr odwodnienia dachu
polega na sprawdzeniu prawidtowosci potaczen poszczegolnych jego elementow oraz
prawidtowos¢ spadkow w rynnach (czy nie zalega w nich woda)

Sprawdzenie szczelnosci wybranych miejsc polega na poddaniu ich przez 15 minut dziataniu
strumienia wody z weza, obserwujac czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie tworzac zacieki.

9.8. Odbior robot

9.8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiIORB-00

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

9.8.2. Warunki szczegdfowe odbioru

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow dotyczacych jakosci Materiatdw i wyrobdw uzytych do Rob6t, wynikow
pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych Robét,

- dokona¢ szczegbtowych ogledzin robét.

9.9. Podstawa pfatnosci

9.9.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.

9.9.2. Pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB-00, a szczeg6ty zawarte sa w Umowie
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowiacych integralng czes¢ materiatow przetargowych.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena ryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

9.10 Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” seria wydawnicza
Instytutu Techniki Budowlane;j.

"Budowa Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Zawierciu wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng towarzyszgcq, budowg wspinalni z dobiegiem, sportowego boiska wielofunkcyjnego,
budynku smietnika, masztu flagowego wraz z przy/gczami i siecig instalacji kanalizacji sanitarnej oraz szczelnym, otwartym, odparowujgcym 104
zbiornikiem na wody opadowe"



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
STWIORB-09 Wykonanie pokrycia dachu praz roboty dekarsko-blacharskie

- PN-EN 13501-1:2019-02: Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan
reakcji na ogien

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

- PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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10. STWIORB-10. Prace termoizolacyjne

10.1. Wstep

10.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem ocieplen $cian w nowego budynku PSP w Zawierciu.

10.1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Szczegbtowa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét STWIORB-00.

10.1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu ocieplenie budynku w projektowanym zakresie.

10.2 Og6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, oraz
STWIORB-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

10.3.Materiaty

Wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIiORB i Dokumentacji Projektowe;j.

Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wytycznymi

danego systemu.

— Piyty ze styropianu XPS gr. 10cm i 16cm, A = 0,033 W/mK,

— Wetna mineralna gr.20cm lambda 0,036W/mK

— Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa do przyklejenia ptyt z polistyrenu

— Zaprawa klejaca systemowa

— Siatka z widkna szklanego

— Wyprawa tynkarska silikonowa (wraz z gruntem pod tynk silikonowy — elementy jednego
systemu),

— Panele wtokno-cementowe na podkonstrukcji aluminiowej sktadajacej sie z konsol oraz profili
nosnych w rozstawie zgodnym z wytycznymi wybranego producenta i dostawcy systemu
elewacyjnego,

— Elewacja ostonowa z siatki cieto-ciagnionej na podkonstrukcji aluminiowej skiadajacej sie z
konsol oraz profili nosnych w rozstawie zgodnym z wytycznymi wybranego producenta i
dostawcy systemu elewacyjnego. Siatka cieto-ciagniona malowano proszkowo na kolor w
barwie czerwonej zblizonej do RAL3000. Elewacja ostonowa powinna zosta¢ zamontowana z
dystansem 10cm od koncowej wyprawy tynkarskiej. Elewacja ostonowa z siatki cieto-ciggnionej
podswietlona od spodu i od gory w przestrzeni pomiedzy elewacjami - o$wietlenie zgodnie z
projektem technicznym branzy elektrycznej,

— Laczniki mechaniczne,

— Listwy startowe z aluminium.
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10.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIiORB oraz projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

10.5.Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdét akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

10.6. Wykonanie robot

10.6.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiIORB-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
ocieplenia budynku.

10.6.2 Zakres wykonywania robot

Przed przestapieniem do prac elewacyjnych nalezy zdemontowac istniejace ocieplenie w zakresie
wskazanym w dokumentacji projektowej.

Mocowanie listew cokofowych
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi nalezy zastosowac listwy cokotowe
dajace pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu, listwg jest aluminiowy ksztattownik
dobierany do grubosci izolacji, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Mocowanie styropianu/weiny
Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju. Plyte z natozonym Kklejem nalezy
kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisngé. Boczne krawedzie ptyt powinny do
siebie szczelnie przylega¢. Zaleca si¢ stosowanie ptyt z wrebami nachodzacymi na siebie na zaktadke.
Ptyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Ewentualne
szczeliny powstate w warstwie ocieplajacej trzeba wypemni¢ np. przez wstawienie klinbw wycietych ze
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styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypetnia¢
Klejem. Wystajace fragmenty wypetnienia szczelin nalezy zeszlifowac¢ r¢cznie paca lub gruboziarnistym
papierem. Czynnosci te nalezy wykona¢ po stwardnieniu kleju (min. 24 godz.). Niezaleznie od klejenia
piyty gtyropianowe mocuje si¢ mechanicznie przy pomocy dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 4 do 8
szt./m°,
Po zamocowaniu ptyty nalezy wykonac¢ uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka, slusarka i
obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale plastycznej masy akrylowej. Nalezy wykonaé
wzmocnienia naroznikowe budynku oraz otwordéw okien i drzwi osadzajac aluminiowy katownik
ochronny.

Mocowanie ok/adzin z paneli (przyk/adowe, do weryfikacji przez dostawce systemu)
Dla oktadzin najczesciej stosuje si¢ montaz niewidoczny (system sz20 badz wieszakowy na profilu c)
Profile L mocuje si¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku jako gtéwne profile nosne elewacji.
Profile dobiera si¢ tak by zapewni¢ miejsce dla izolacji termicznej i pustki wentylacyjnej min. 2cm. Pod
profil przy potaczeniu ze $ciang stosuje si¢ podktadke termiczng. Na wierzch profili montuje si¢ panel
okladzinowy.

10.7. Kontrola jakosci robot

10.7.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale STWiIORB-00.

10.7.2 Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Kontrola jakosci wykonania prac termomodernizacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, normami panstwowymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz niniejsza
STWIORB.

10.7.3 Zakres kontroli i badan

Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrolg prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
- kontrole prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

10.8. Odbidér robot

10.8.1 Wymagania ogdlne
0Og0lne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

10.8.2 Warunki szczegofowe odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca robét ociepleniowych przedktada wszystkie dokumenty techniczne
i Swiadectwa jakosci materiatow.

10.9. Podstawa pfatnosci

10.9.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.
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10.9.2. Platnosci

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w STWIORB-00, a szczeg6ty zawarte sa w Umowie
pomiedzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia

stanowigcych integralng cze$¢ materiatéw przetargowych.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg.
Cena ryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, w tym:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

przygotowanie materiatéw do termomodernizaciji,

mocowanie styropianu, wetny, oktadzin,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.10 Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” seria wydawnicza
Instytutu Techniki Budowlanej.

Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967),

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215),

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania
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11. STWIORB-11.0grodzenie

11.1. Wstep

11.1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac przy
budowie nowego ogrodzenia terenu nowej Komendy PSP w Zawierciu.

11.1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Szczeg6towa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot STWiORB-00.

11.1.3 Zakres Robot objetych STWIORB

Przewidziano budowe nowego ogrodzenia terenu jako panelowego prefabrykowanego z siatki
zgrzewanej. Stupki ocynkowane panelowe 40x60 mm ogrodzeniowe w rozstawie osiowym 2,58m
zamkniete od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego. Projektuje sie zastosowanie paneli
ogrodzeniowych w kolorze antracytowym, ocynkowanych z drutu ¢5mm. Wysokos¢ ogrodzenia
1,7 m (ogrodzenie wewnetrzne wokot pomp ciepta o wysokosci 1,2m). Stupki na stopach
fundamentowych 30x30cm, przesta na podmuréwce prefabrykowanej o wys. do 30,0cm. Brama
przesuwna, samonosna (z przeciwwaga) z atestowanych, stalowych profili zamknig¢tych. Rama
bramy wykonana z profilu o przekroju minimum 60x40 mm oraz przyspawana do szyny jezdnej
wykonanej z ceownika pétzamknigtego 80x80x27x5 mm lub wiekszego. Wypetnienie bramy
dobrane do ogrodzenia, panel prosty typu U lub prety kwadratowe (12x12 lub 14x14 mm).
Skrzydto wyposazone w woézki jezdne (metalowe, 5-cio rolkowe, wahliwe, regulowane), rolke
prowadzacg, but najazdowy, kétko najazdowe, zamek hakowy. Brama ocynkowana ogniowo oraz
dodatkowo malowana proszkowo na kolor z palety RAL.

11.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
STWIiORB-00.

11.1.5 Og6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Og06lne wymagania podano w STWiORB-00.

11.2.Materiaty

przesta ogrodzeniowe panelowe z siatki zgrzewanej,
stupki wykonane z profilu zamknietego,

beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20,
cokoty betonowe prefabrykowane,

taczniki betonowe prefabrykowane,

brama panelowa przesuwna 5m + szlaban,

furtka panelowa,

materiaty pomocnicze.

(SEOCEOENROEORNEN]

11.3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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11.4. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

11.5. Wykonanie robot

11.5.1 Wymagania ogoélne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiIORB-00

11.5.2 Wymagania szczegofowe

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy okresli¢ dtugosé¢ odcinka, na ktérym bedzie

ustawione nowe ogrodzenie i podzieli¢ na odcinki odpowiadajace dtugosci ,,prze¢sta”, nastepnie w

wyznaczonym zakresie zdemontowa¢ ogrodzenie istniejace.

Roboty montazowe

8 Roboty pomiarowe- wytyczenie ogrodzenia w terenie z 0znaczeniem miejsca postawienia
stupka ogrodzeniowego.

§ Roboty ziemne — wykonanie dotéw pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych,

§ Montaz stupkdw ogrodzeniowych i stupkdéw bramy-podczas betonowania nalezy stupki
zaklinowa¢ w wykonanym wykopie w celu zachowania prawidtowej ptaszczyzny ogrodzenia.

§ Montaz paneli ogrodzeniowych.

8 Montaz bramy,

8 Montaz furtki ogrodzeniowej,

8 Kontrola wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego ogrodzenia, miejsca uszkodzone

naprawi¢. Kolorystyka ogrodzenia uzgodniona z Inwestorem.
11.6. Kontrola jakosci robot

11.6.1 Wymagania ogoélne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiIORB-00

11.6.2 Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru

Kontrola w trakcie robdt winna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie jakosci materiatéw i wykonanych spoin,

- sprawdzenie jakosci wykonanych powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie dziatania czgsci ruchomych,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.

11.7. Odbidr robhoét

11.7.1 Wymagania ogoélne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiIORB-00.

11.7.2 Warunki szczeg6fowe odbioru

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wyzej podanych tolerancji

daty wyniki pozytywne.
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W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru.

11.8. Podstawa pfatnosci

11.8.1 Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.

11.8.2 Pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB-00, a szczeg6ty zawarte sg w Umowie

pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

stanowigcych integralng cze$¢ materiatldw przetargowych.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena ryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczaltowa za roboty budowlane bedzie uwzgl¢dnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajace sie na jej wykonanie, w tym:

- roboty rozbiérkowe,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- montaz stupkow,

- montaz paneli ogrodzeniowych,

- montaz bram i furtek,

- roboty zabezpieczajace antykorozyjne,

- Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe, roboty tymczasowe i
towarzyszace zgodnie z STWIORB-00.

11.9 Przepisy zwigzane

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” seria
wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej.

— Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967),

— Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215)

- PN EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu,

- PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé¢

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego

- PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania

prébek cementu

- PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 197-2:2014-05 Cement -- Czgé¢ 2: Ocena zgodnosci

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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12. STWIORB-12. Roboty drogowe

12.1. Wstep

12.1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych
w ramach budowy budynku PSP w Zawierciu.

12.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t STWiIORB-00

12.1.3 Zakres Robot objetych STWIORB

Konstrukcja drog wewnetrznych:

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej ,,behaton” gr. 10cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢cm,

- Podbudowa z kruszywa famanego 0-/31,5mm stabilizowana mechanicznie gr. 20cm,

- Podbudowa z kruszywa famanego 31,5/63mm stabilizowana mechanicznie gr. 25cm,

- Warstwa odsgczajaca — piasek U>5 gr. 10cm,

- Stabilizacja podtoza cementem gr. 15cm,

- Grunt rodzimy,

- Ograniczenie powierzchni jezdni krawgznikiem najazdowym 15x30cm ustawionym na lawie
betonowej z oporem.

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-S-02205.

12.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
STWIORB-00.

12.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w STWiIORB-00.

12.2. Materialy

Kruszywo famane dolomitowe 31,5-63mm,

Kruszywo famane dolomitowe 0-31,5mm,

piasek,

cement portlandzki zwykty bez dodatkow,

krawezniki drogowe betonowe 15x30cm,

beton zwykty z kruszywa naturalnego,

woda,

nasiona traw,

materiaty pomocnicze (w tym grunt na wymiang)

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.

[SEORORNENRORORNEN]
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB i dokumentacji projektowej.

12.3. Sprzet

spycharka gasienicowa,

rowniarka samojezdna,

walec statyczny samojezdny,

walec samojezdny wibracyjny,

samocho6d samowytadowczy,

wibrator powierzchniowy,

oraz inny - sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

[SECROESRORN

12.4. Transport

Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

12.5. Wykonanie robot

12.5.1 Wymagania og6lne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiIORB-00.

12.5.2 Wymagania szczegdfowe

Wykonanie koryta w ramach prac projektowanych

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac sig¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych, niz
co 10 metrow.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokosé¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig¢, aby rzg¢dne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na giebokosé
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1.

"Budowa Komendy Powiatowej Pasistwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Zawierciu wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng towarzyszgcg, budowg wspinalni z dobiegiem, sportowego boiska wielofunkcyjnego,
budynku smietnika, masztu flagowego wraz z przyfgczami i siecig instalacji kanalizacji sanitarnej oraz szczelnym, otwartym, odparowujgcym 120
zbiornikiem na wody opadowe™



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
STWIORB-12 Roboty drogowe

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:
Autostrad i drog | Innych drég

ekspresowych Ruch ciezki i|Ruch mniejszy
bardzo ciezki od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci | 1,03 1,00 1,00
20cm
Na gtebokosci od 20 do|1,00 1,00 0,97
50cm  od powierzchni
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzac podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badan
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2.2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do naktadania warstwy nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

Warstwa odsgczajgca

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowana, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych STWiORB.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiaggnicto grubosé projektowans.

W miejscach. w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé
od krawgdzi i stopniowo przesuwaé¢ pasami podtuznymi czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku
jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu. az do otrzymania
rownej powierzchni

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.0
wedtug normalnej préby Proctora.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé
okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymana
w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
Podbudowa z kruszyw

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe powinna by¢ utozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziarn. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20cm. Podbudowg o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowans.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/rn. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpoczaé¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie¢ pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajagcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzeczny iz powinno rozpoczyna¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie. w Kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po watowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢é kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym Co najmniej 18kN/m, albo
ptytowa zageszczarke wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m2. Grubosé
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy szczotkami tak aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Nastepna warstwa powinna by¢ watowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
Wykonanie faw

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozsécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami, co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczna masa zalewows.

Ustawienie kraweznikdw betonowych

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm. a
w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na "wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6
cm lub zwickszone do 16 cm.

Zewngetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

"Budowa Komendy Powiatowej Pasistwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Zawierciu wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng towarzyszgcg, budowg wspinalni z dobiegiem, sportowego boiska wielofunkcyjnego,
budynku smietnika, masztu flagowego wraz z przyfgczami i siecig instalacji kanalizacji sanitarnej oraz szczelnym, otwartym, odparowujgcym 122
zbiornikiem na wody opadowe™



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
STWIORB-12 Roboty drogowe

Ustawianie kraweznik6w na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg przygotowana stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wylacznie do kraweznikow ustawionych
na fawie betonowej. Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa, nalezy zalewaé¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjna tawy.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtosciag gbrnej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewngtrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypemni¢ je zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza byé
wypetnione catkowicie na petng gtgbokos¢

Nawierzchnie z kostek brukowych

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB, a w przepadku braku wystarczajacych
ustalen Wykonawca przedkitada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi
Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukladania i wytworni
kostek Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek,
wylacznie na podsypce piaskowej.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie mniejszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jezli w nocy
spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci Na
wiekszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu. w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztalttow kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wiazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢é elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie
réwne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupelnia sie kostka cietg., przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopaditosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia chodnika kat 45° a wierzchotek
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utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pkt. 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej.
b) zaprawa cementowo-piaskowg spetniajaca wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowsa zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w spos6b zapewniajacy jej
wystarczajaca ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z pi6rami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscié¢
szczegblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacja projektowa lub STWIORB wzglednie nie wigkszych, niz co 8 m.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim. lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8mm.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo
- piaskowa po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4.0
cm i utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tyg. (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

12.6. Kontrola jakosci robét

12.6.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiIORB-00

12.6.2 Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu :

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopdw i nasypow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmochionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.
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12.7. Podstawa pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB-00, a szczego6ty zawarte sa w Umowie

pomiedzy Wykonawcag a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

stanowiacych integralng cze¢s¢ materiatow przetargowych.

Podstawga ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg.

Cena ryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, w tym:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta tub podtoza,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- wykonanie koryta pod taweg ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikdw (obrzezy) na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskoweyj,

- wypetnienie spoin kraweznikOw zaprawsa,

- zasypanie zewngtrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacj¢ nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,\

- Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe, roboty tymczasowe i
towarzyszace zgodnie z STWiORB-00.

12.8. Odbidr robét

12.8.1 Wymagania og6lne

Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiIORB-00

W przypadku stwierdzenia odchyleni Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

12.8.2 Warunki szczeg6fowe odbioru Robét

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

12.9. Przepisy zwigzane

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” seria
wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej.

— Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967),

— Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

— Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215),

"Budowa Komendy Powiatowej Pasistwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Zawierciu wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng towarzyszgcg, budowg wspinalni z dobiegiem, sportowego boiska wielofunkcyjnego,
budynku smietnika, masztu flagowego wraz z przyfgczami i siecig instalacji kanalizacji sanitarnej oraz szczelnym, otwartym, odparowujgcym 125
zbiornikiem na wody opadowe™
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— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu,

— PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé¢

— PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze¢s¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

— PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Czes¢ 7: Metody pobierania i przygotowania
prébek cementu

— PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

— PN-EN 197-2:2014-05 Cement -- Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci

— PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

— PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej
reaktywnosci alkalicznej metoda szybka

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

"Budowa Komendy Powiatowej Pasistwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w Zawierciu wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng towarzyszgcg, budowg wspinalni z dobiegiem, sportowego boiska wielofunkcyjnego,
budynku smietnika, masztu flagowego wraz z przyfgczami i siecig instalacji kanalizacji sanitarnej oraz szczelnym, otwartym, odparowujgcym 126
zbiornikiem na wody opadowe™
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