Gmina Nysa
Urzad Miejski w Nysie - ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

BZP.271.7.2025 Nysa, dnia 5 marca 2025 r.

Strona internetowa
prowadzonego postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji pn.: Budowa mieszkan wspomaganych na terenie osiedla przy ul. Orlat
Lwowskich w Nysie.

WYJASNIENIA TRESCI SWZ (2)

Zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Pzp.), Zamawiajgcy
udziela wyjasnien na zapytania dotyczace tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia dla przedmiotowego
postepowania.

Pytanie nr 1
Dotyczy: SWZ pkt. 16.3

Zgodnie z polskim prawem zamowien publicznych oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwotawczej (KIO),
zarowno zamawiajacy, jak i wykonawcy majg okreslone obowigzki dotyczace ustalania i weryfikacji stawek
podatku VAT w postepowaniach o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Choc przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych (Pzp) nie naktadajg na zamawiajgcego bezposredniego
obowigzku wskazania konkretnych stawek VAT w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ), to jednak
zamawiajacy, konstruujac zapisy SWZ, powinien wskazac stawke, jakg nalezy zastosowac przy obliczaniu ceny.
Dzieki takiemu dziataniu uniknie konieczno$ci odrzucenia oferty z biahych powodéw (zZrodto:
https://przetargipubliczne.pl/2024/07/30/czy-zastosowanie-roznych-stawek-podatku-vat-w-ofertach-
wykonawcow-uniemozliwia-zamawiajacemu-dokonanie-porownywalnej-oceny-zlozonych-
ofert/?utm_source=chatgpt.com)
Brak jednoznacznego wskazania przez zamawiajgcego, ktore elementy przedmiotu zamdwienia podlegajg
opodatkowaniu poszczegdlnymi stawkami VAT, moze prowadzi¢ do roznic w interpretacji przepisow przez
wykonawcéw. Takie rozbieznosci mogg skutkowac ztozeniem nieporéwnywalnych ofert, co z kolei wptywa na
rownoscC i konkurencyjnos¢ postepowania.
W zwigzku z powyzszym, zaleca sie, aby zamawiajgcy jednoznacznie okreslili w SWZ, ktdre elementy zamdwienia
podlegaja opodatkowaniu poszczegdlnymi stawkami VAT. Takie dziatanie zapewni przejrzystosc
postepowania oraz umozliwi wykonawcom prawidtowe przygotowanie ofert, minimalizujac ryzyko ich odrzucenia
z powodu btedéw w obliczeniu ceny.
Odpowiedz:
Prawo zamdwien publicznych nie naktada na Zamawiajgcego bezposredniego obowigzku wskazania konkretnych
stawek VAT w Specyfikacji Warunkdow Zamowienia, niemniej jednak w punkcie 16 SWZ. Zamawiajgcy wskazat
iZ: Do przedmiotu zamowienia zastosowanie ma stawka podatku VAT w wysokosci 8% i 23%. W zwigzku
Z powyzszym obie stawki podatku VAT maja byc wyszczegoinione w formularzu oferty.
Zastosowanie jednej stawki VAT spowoduje, Ze oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1
Pkt 10 ustawy Pzp. jako zawierajgcej bfad w obliczeniu ceny”.

Pytanie nr 2

Dotyczy: paragraf 5 ust. 2 umowy

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o rozwazenie zmiany tresci umowy w zakresie postanowien dotyczacych
wynagrodzenia ryczattowego, w szczegdlnosci zapiséw zawartych w § 5, tak aby zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Zgodnie z przepisami oraz orzecznictwem, wynagrodzenie ryczattowe wykonawcy w zamdwieniach publicznych
nie obejmuje prac, ktdre nie zostaty przewidziane w dokumentacji przygotowanej przez zamawiajgcego.
Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do realizacji ani finansowania robdt dodatkowych wynikajgcych
z bteddéw lub brakéw w dostarczonej przez Zamawiajgcego w przetargu dokumentacji.
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Podstawa prawna:

Art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego: "Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, wykonawca nie moze
zadac podwyzszenia wynagrodzenia, chocby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac." Jednakze, jak wskazuje orzecznictwo, powyzszy przepis nie oznacza, ze wykonawca ma ponosi¢
koszty prac, ktore nie zostaty uwzglednione w dokumentacji zaméwienia. W sytuacji, gdy dokumentacja
projektowa zawiera btedy lub braki, odpowiedzialno$¢ za nie spoczywa na Zamawiajgcym.

Orzecznictwo:

Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. Akt KIO 1015/12: "Prace nieprzewidziane w
dokumentacji projektowej nie stanowig przedmiotu zamdwienia objetego ceng oferty. (...) Ryczatt nie moze
obejmowac tego, czego zamawiajacy nie przewidziat w dokumentacji projektowej, a takze tego, czego nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty."

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn.akt V ACa 181/14: "Rygor z art. 632 § 1
k.c. nie dotyczy robdt dodatkowych, ktére nie byty objete umowg i ktérych konieczno$¢ wykonania wynikta w
trakcie realizacji inwestycji."

Ponadto, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych (Pzp), mozliwe jest udzielenie
zamowienia dodatkowego, jezeli stato sie ono niezbedne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, a zmiana wykonawcy nie moze zostac¢ dokonana z przyczyn ekonomicznych lub technicznych.

W praktyce oznacza to, ze w przypadku koniecznosci wykonania prac nieprzewidzianych w pierwotnej
dokumentacji, zamawiajacy powinien zawrze¢ z wykonawca aneks do umowy, okreslajacy zakres dodatkowych
robét oraz nalezne za nie wynagrodzenie. Obcigzenie wykonawcy kosztami takich prac bez odpowiedniej umowy
stanowitoby naruszenie obowigzujgcych przepisdw oraz zasad uczciwosci kontraktowe;j.

Uzupetniajgco wskazujemy, ze zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Pzp), zamawiajacy
ma obowigzek opisa¢ przedmiot zamdwienia w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, uzywajac dostatecznie
dokfadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wymagania oraz okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
przygotowanie oferty. Precyzyjny opis przedmiotu zamoéwienia jest kluczowy dla zapewnienia uczciwej
konkurencji oraz rownego traktowania wykonawcow. Pozwala on na przygotowanie poréwnywalnych ofert oraz
minimalizuje ryzyko powstania sporéw na etapie realizacji umowy. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej
(KIO) podkresla sie, ze wszelkie niejasnosci w opisie przedmiotu zamodwienia mogg prowadzi¢ do naruszenia
zasad uczciwej konkurencji i rdwnego traktowania wykonawcow.

Ponadto, zapis wytgcza zastosowanie waloryzacji wynagrodzenia, co jest wprost niezgodne z pzp. Zgodnie z art.
439 ust. 1 ustawy Pzp, obowigzek waloryzacji dotyczy umdéw zawieranych na okres dtuzszy niz 6 miesiecy.

tj.: "Jezeli okres obowigzywania umowy w sprawie zamowienia publicznego przekracza 6 miesiecy, zamawiajgcy
zobowigzany jest przewidzie¢ w niej postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosSci
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia." (art. 439 ust. 1 Pzp). Oznacza to, ze w kazdej umowie trwajacej ponad 6 miesiecy zamawiajgcy
musi zawrze¢ mechanizm waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Brak takiej klauzuli moze by¢ uznany za
naruszenie prawa.

Odpowiedz:

Zapis 85 ust.2 Jest prawidtowy. Wbrew twierdzeniu zawartym w pytaniu nie wytgcza on przypadkéw, w ktdrych
konieczne bedzie zawarcie aneksu na wykonanie robot dodatkowych. Jego istotg jest zaakcentowanie, ze ryczatt
obejmuije to, co wynika z dokumentacji projektowej i przetargowej, nawet jesli pewne elementy nie zostaty w
niej ujete ze wzgledu na to, Ze czesto dokumentacja nie jest az tak szczegdtowa. Innymi stowy zapis ten dotyczy
robot, ktdre mieszczg sie co do zasady w dokumentacji, tylko nie zostaly szczegdtowo wyspecyfikowane,
niemniej muszg by¢ wykonane w $wietle obowigzujgcych przepiséw i zgodnie ze sztukg budowlana.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych Zamawiajgcy bedzie stosowat sie do przepiséw ustawy PZP.

Co do stwierdzenia Wykonawcy dotyczacego braku zapisow o waloryzacji - Zamawiajacy stwierdza,
iz waloryzacja, o ktorej mowa w art. 439 ust.1 PZP zostata przewidziana w §5 ust. 10-17.

Pytanie nr 3
Paragraf 5 ust. 3 oraz pkt. 31 SWZ Wnosze o konieczng zmiane zapisow dokumentacji przetargowej w ww.

zakresie, a w szczegdlnosci dotyczacych zapisow o wizji lokalnej i pomiarach z natury.

Zgodnie z § 5 projektu umowy wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, w tym
wykonania pomiardéw z natury.

Jednoczesnie w ogtoszeniu o zamowieniu (pkt 31 SWZ) zamawiajacy wskazat, ze nie przewiduje obowigzku
odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia dokumentéw przed ztozeniem oferty. Zapis ten budzi watpliwosci co do
spojnosci dokumentacji przetargowej, a takze moze prowadzi¢ do nieporozumien co do zakresu obowigzkow
wykonawcy.

W szczegolnosci wskazuje na nastepujgce okolicznosci:

1) Zgodnie z ogtoszeniem o zamdwieniu, wykonawcy nie sg zobowigzani do przeprowadzenia wizji lokalnej ani
sprawdzenia dokumentéw przed ztozeniem oferty, co wskazuje wprost na brak wymogu odbycia wizji
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lokalnej w etapie sktadania ofert. Tymczasem, w projekcie umowy wprowadzono zapis naktadajacy na

wykonawce obowigzek przeprowadzenia wizji lokalnej, co z kolei rodzi koniecznosc jej odbycia i stanowi

niescisto$¢ w stosunku do zapisdw ogtoszenia i prowadzi do wprowadzenia wykonawcow w biad.

2) Wizja lokalna, zgodnie z jej definicjg oraz celem w procedurze przetargowej, ma na celu zapoznanie sie z

przedmiotem zamowienia i warunkami realizacji zamodwienia, a nie wykonywanie pomiaréw z natury.

Zapis w projekcie umowy, nakladajacy obowigzek wykonania pomiaréw z natury w ramach wizji lokalnej,

stanowi sprzeczno$¢ z praktyka oraz definicjg wizji lokalnej, co moze wprowadza¢ wykonawcow w biad co do

zakresu ich obowigzkow.

W zwigzku z powyzszym, wnosze o dokonanie koniecznych zmian w dokumentacji przetargowe;j:

- Usuniecie obowigzku wykonywania pomiaréw z natury w ramach wizji lokalnej, a takze precyzyjne wskazanie,
ze wizja lokalna ma na celu zapoznanie sie z przedmiotem zamowienia i warunkami realizacji zamdwienia, a
nie dokonywanie pomiarow.

- Korekte zapisow w projekcie umowy, aby odzwierciedlaty one rzeczywisty zakres obowigzkdw wykonawcy, a
takze zgodno$¢ z zapisami ogtoszenia o zamoéwieniu. Wizja lokalna powinna by¢ wymagana jedynie przed
rozpoczeciem realizacji umowy, w sposob jednoznaczny okreslony w warunkach umowy.

- Ujednolicenie zapisow ogtoszenia o zamodwieniu oraz projektu umowy, tak aby wykonawcy mieli petng
pewnos¢ co do zakresu swoich obowigzkéw przed ztozeniem oferty i po jej przyjeciu.

Podkres$lam, ze zmiana powyzszych zapisow jest niezbedna dla zapewnienia zgodnosci z przepisami ustawy

Prawo zamowien publicznych, a takze dla zapewnienia rownosci i przejrzystosci postepowania przetargowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisdbw umownych. Zapisy te nie stanowig wizji lokalnej w rozumieniu

PZP, maja jedynie na celu zapewnienie rozeznania przez Wykonawce zakresu realizacji robot oraz terenu, na

ktérym beda one prowadzone.

Pytanie nr 4
Formularz ofertowy

Prosze o zmiane w formularzu dopisujgc inny* lub duze przedsiebiorstwo — lub prosze o informacje, co ma
zaznaczy¢ Wykonawca, ktéry ma status duzego przedsiebiorstwa lub inny

Odpowiedz:

Wykonawca moze sam dopisac status przedsiebiorstwa. Przedmiotowa dana to informacja statystyczna.

Nie stanowi o waznosci oferty.

Pytanie nr 5
Formularz ofertowy.

Wnosze o dopisanie do formularza w przypadku zwrotu wadium wniesionego w formie gwarancji
ubezpieczeniowej -e-maila do zwrotu. Jest tylko nr konta do zwrotu w przypadku gotowki.
Odpowiedz:

Tre$¢ gwarancji ubezpieczeniowej okresla forme zwrotu gwarancji, adres pocztowy lub wskazany email.

Pytanie nr 6
Oswiadczenie wykonawcy sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo

zamowien publicznych czy wykonawca spetniajgc wszystkie warunki samodzielnie moze napisac tylko punkt 21
SWZ czy ma rozbijac na 21 punkt 1 podpunkt 1, 2, 3, 4, ?

Odpowiedz:

Wykonawca spetniajgc wszystkie warunki samodzielnie moze napisac tylko ,punkt 21 SWZ”.

Pytanie nr 7
Prosimy o zgode na wykonanie budynku w technologii prefabrykowanej modutowej w oparciu o drewno KVH

przy zachowaniu wszelkich parametrow wytrzymatosSciowych, pozarowych oraz akustycznych na poziomie
rownowaznym lub lepszym. Zmiana ta nie wptywa na efekt koncowy zamierzonej inwestyciji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane technologii wykonania budynku.

Pytanie nr 8
W zwigzku z otrzymanymi wyjasnieniami zawartymi w wystgpieniu w dniu 28 lutego 2025r. uprzejmie prosimy

o odpowiedzie¢ na pytanie nr 4, poniewaz szeroka odpowiedz zawarta do pytania nr 2 nie obejmuje odpowiedzi
w zakresie zagadnienia i pytania:

Czy zamawiajgcy dopusci spetnienie warunku:

1) Czy ,budowa zespotu budynkéw mieszkalnych” moze byc¢ traktowana jako realizacja warunku ?

Chodzi o zapis:
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21. Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej;

Wykonawca w celu potwierdzenia, ze: spetnia warunek dotyczacy zdolnosci technicznej zobowigzany jest
wykazac, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat nalezycie jedng robote budowlang polegajacg na budowie
budynku mieszkalnego, ktdra zostata zakonczona pozwoleniem na uzytkowanie (w formie wykonalnej decyzji
lub skutecznego zgtoszenia o zakonczeniu robdt budowlanych) o wartosci rob6t co najmniej 5.500.000,00 zt
brutto.

Odpowiedz:

~Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych” nie moze by¢ traktowana jako realizacja warunku udziatu w
postepowaniu.

Pytanie nr 9

Prosze o informacje czy Zamawiajgcy uzna doswiadczenie wykonawcy przy zadaniu na ktdrym zostata wykonana
wiezba dachowa drewniana zamiast stropodachu

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uzna do$wiadczenie wykonawcy przy zadaniu na ktérym zostata wykonana wiezba dachowa
drewniana zamiast stropodachu.

Pytanie nr 10 (dotyczy dokumentacji projektowej i SWZ )

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o udzielenie wyjasnien dotyczacych ponizszych kwestii:

1. W zatgczniku pn. ,063_KARTA WYPOSAZENIA” ujeto elementy, ktdre nie uwzglednione sg
w udostepnionych przedmiarach inwestorskich. Sg to m.in.:
1.1. SYMBOL P02 — Pochwyt drewniany, ilos¢ 32sztuki (16par)
1.2. SYMBOL P24 — Tasma oswietleniowa LED, dt. ok. 60cm, w ilosci 37sztuk
1.3. SYMBOL P40 — Telewizor 85cali, 1sztuka
1.4. SYMBOL Z41 — Skrzynki lokatorskie, 1sztuka
Jednoczesnie w SWZ, w punkcie nr 2 zapisano, cyt.: ,Kosztorysy ofertowe naleZy sporzadzic
zgodnie z przedmiarem robot, zachowujac kolejnosc pozycji przedmiaru, Kosztorysy ofertowe
muszg byc sporzadzone jako wypelnienie przedmiaru, z tym, Ze dopuszcza sie zastosowanie
innej katalogowej podstawy wyceny niz podana w przedmiarze...".
W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze dostawa powyzszego wyposazenia nie jest objeta
niniejszym przetargiem, a elementdw pominietych w przedmiarach inwestorskich nie nalezy uwzgledniac
w ofercie. W przeciwnym wypadku prosimy o pilne skorygowanie
i uzupetnienie przedmiaréw oraz o udostepnienie ich w poprawnych wersjach.

2. W zamieszczonej dokumentacji, w folderze pn.: ,TOM IV — ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE",
na rysunkach oznaczonych nr od PT_03_014 do PT_03_021 ujeto
m.in.: zabudowy kuchenne i meblowe, szafki, biurka, stotki i regaty, ktorych to elementdw nie
uwzgledniono w udostepnionych przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, ze nie sg one objete
niniejszym postepowaniem i nie nalezy ich uwzglednia¢ w ofercie. W przeciwnym wypadku prosimy o
pilne skorygowanie i uzupetnienie przedmiaréw oraz o udostepnienie ich w poprawnych wersjach.

3. Prosimy o pilng informacje, czy warunkiem niezbednym dla wykonania korpusow, frontdw i tytow
mebli - zabudéw kuchennych i pokojowych jest uzycie sklejki sosnowej o gr. 18mm.
4, W udostepnionym przedmiarze inwestorskim z branzy budowlanej, w poz. nr 298 ujeto element

okreslony jako ,Murki oporowe”. Jednocze$nie w STWIORB zapisano: ,Mury oporowe nalezy wykonac z

elementdw prefabrykowanych typu ,L” (?). W zwigzku z powyzszym prosimy o:

4.1.  wskazanie rodzaju i ilosci prefabrykatow Zzelbetowych projektowanych do dostarczenia w ramach
niniejszego postepowania (murkow oporowych, prefabrykowanych cokotow itd. ...)

4.2.  okreSlenie gabarytow poszczegolnych prefabrykatow, z uwzglednieniem ich podziatu na
elementy wysytkowe

4.3. wskazanie projektowanych klas betonu, sprecyzowanie tonazu zbrojenia i ewentualnych marek
stalowych dla poszczegdlnych prefabrykatow

4.4, okreslenie sposobu wykonczenia ich powierzchni

5. Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o prolongate terminu skfadania ofert o 12 dni roboczych, czyli na

dzien 26 marca. Motywujemy jg stopniem ztozonosci i réznorodnosci zaproponowanych rozwigzan

projektowych oraz faktem, iz przygotowanie profesjonalnej i konkurencyjnej oferty w istotnej czesci

uzaleznione jest od pozyskania propozycji cenowych od potencjalnych dostawcow lub podwykonawcow,

€O wymaga czasu. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prosby, co umozliwi nam sporzadzenie i

przedstawienie rzetelnej oferty.
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Odpowiedz:

1. Wyceny prac nalezy dokona¢ na podstawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej ktorej
czescig jest KARTA WYPOSAZENIA.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy wyposazenia zawarte w dokumencie a ewentualne
braki doda¢ do przedmiaru tworzac dodatkowe pozycje.
Zamawiajacy nie przewiduje aktualizacji przedmiarow.

2. Zabudowy meblowe zawarte w wymienionych rysunkach sg czescig dokumentacji projektowej i nalezy
je uwzgledni¢ w wycenie — dodac do przedmiaru tworzgc dodatkowe pozycje. Zamawiajacy hie
przewiduje aktualizacji przedmiarow.

3. Mozliwe jest zoptymalizowanie grubosci sklejki sosnowe do min. 15mm dla elementdw, ktorych wymiary
na to pozwalajg pod wzgledem konstrukcyjnym. Ewentualny projekt warsztatowy zabudow
uwzgledniajacy zmiany nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

4, Elementy prefabrykowane - murki oporowe oraz cokoty opisane zostaty w opisie architektury PT
063_PB_TOM 4_PT.pdf w pkt 4.1.3.3 Murki oporowe oraz 4.2.3.2.3 Cokdt.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace parametry dla elementéw prefabrykowanych:

Beton stwardniaty o parametrach:

- klasa wytrzymatosci min. C30/37,

- dopuszczalna nasigkliwos¢ do 7%,

- klasa ekspozycji min. XF1.

Projektowane podziaty oraz ilo$¢ wymaganych prefabrykatow obliczy¢ nalezy na postawie
udostepnionych rysunkéw a w szczegdlnosci Rzutu parteru(PT_01_001_Rzut
parteru_950x693_1_100), Elewacji(PT_01_009-012) oraz rysunku zagospodarowania terenu.

Montaz elementdw prefabrykowanych oraz posadowienie wg zalecen zaktadu prefabrykaciji.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg wykonawca zobowigzany jest sporzadzic¢ rysunki warsztatowe dla
elementéw prefabrykowanych oraz dostarczy¢ probki materiatowe do akceptacji zamawiajgcego przed
wykonaniem prac.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 11 (dotyczy wzoru umowy i SWZ

§2ust. 1:

Prosze o zmiane zapisu, bowiem faktyczne rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ wylacznie od dnia
udostepnienia placu budowy a nie od dnia zawarcia umowy. Zatem prosze przyjgc date rozpoczecia budowy
jako date rozpoczecia biegu terminu 24 mcy.

§ 5 ust. 2iust. 9:

Zapis wytgcza zastosowanie waloryzacji wynagrodzenia, co jest wprost niezgodne z pzp. Zgodnie z art. 439 ust.
1 ustawy Pzp, obowigzek waloryzacji dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 6 miesiecy. tj.: "Jezeli
okres obowigzywania umowy w sprawie zamowienia publicznego przekracza 6 miesiecy, zamawiajgcy
zobowigzany jest przewidzie¢ w niej postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosSci
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia." (art. 439 ust. 1 Pzp).

Oznacza to, ze w kazdej umowie trwajacej ponad 6 miesiecy zamawiajgcy musi zawrze¢ mechanizm waloryzacji
wynagrodzenia wykonawcy. Brak takiej klauzuli moze by¢ uznany za naruszenie prawa. Wprawdzie zapis jest
zawarty w ust. 10 i 11, ale jest nieScistos¢ z ust. 2, ktdry przeciez wytgcza zmiane wynagrodzenia.

§ 5 ust. 22:

Bardzo prosze o wprowadzenie zasady, ze jezeli dojdzie do ograniczenia zakresu prac, a Wykonawca dokonat
juz zamowienia materiatow, urzadzen, zaliczkowat prace czy materiaty — ktdrych nie bedzie mozna zwrdcic,
Zamawiajacy dokona rozliczenia z Wykonawca, wedtug zestawienia przygotowanego przez Wykonawce.

8§ 7 ust. 22:

Prosze o zmiane w ten sposob, ze wysoko$¢ kary bedzie liczona od wynagrodzenia naleznego dla
podwykonawcy, a nie wykonawcy.

§9:

Prosze o wprowadzenie rownowaznego zapisu zapewniajgcego obowigzek Zamawiajgcego do zaptaty kary
umownej w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.
§10:

Prosze o wprowadzenie zasady, ze Wykonawca, poza ustawowymi przypadkami, ma prawo do odstgpienia od
Umowy w przypadku brak zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy; nie wydania catego placu
budowy umozliwiajgcego rozpoczecie prac w terminie; bezzasadnej odmowy przystgpienia do odbioru robét
czesciowego lub koricowego.

SWz:
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Prosze o doprecyzowanie, jakiej wysokosci ma wynosi¢ suma gwarancyjna ubezpieczenia OC czy 10 min zgodnie
Z ponizszym zapisem SWZ czy 15 min zgodnie z § 17 Umowy.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Wykonawca biorgcy udziat w postepowaniu ma wykazac, ze: — jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng ubezpieczenia w wysokoscdi nie nizszej niz 10.000.000,00 zt (stownie. dziesie¢
milionow ztotych 00/100);

Odpowiedz:
§ 2 ust. 1:
§ 5 ust. 2 ust. 9:

§ 5 ust. 22:
§ 7 ust. 22:
§9:

§ 10:

SWZ:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Prosze zwrdci¢ uwage na zapisy w § 5 ust. 2 , ... Z zastrzezeniem ust. 4, 10 i 18 ponizej,
wskazane w ust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy nie podlega
waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane opfaty i koszty niezbedne do
powstania, w tym réwniez koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

W § 17 Umowy ma byc¢ :

1.Wykonawca zobowigzany jest do przedfoZzenia Zamawiajgcemu kopii aktualnej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej obejmujgcej okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy i na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz 10 000 000,00 zt.”

Przedmiotowe wyjasnienia tresci SWZ, stanowia integralng jej czes¢, sq wigzace dla wszystkich
Wykonawcow i nalezy je uwzglednic przy sporzadzaniu i sktadaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA
Piotr Bobak
SEKRETARZ MIASTA
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