E »DOM - PROJEKT”

Biuro Uslug Projektowych i Nadzoru Budowlanego
87-300 Brodnica, Mszanol3c, 87-300 Brodnica
NIP 874-119-52-60, REGON 871534589

EGZ.NR 2
Faza:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Temat/Obiekt:
»wPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 183026N MONTOWO -
BIALOBLOTY - ZWINIARZ”
Adres budowy:

Adres: obreb Montowo, obreb Zwiniarz, gmina Grodziczno

Numer dziatki: 397 — obreb Montowo, 110/1- obreb Montowo, 192/1, 192/2, 122/3, 128/3,
133/2, 133/3, 133/4, 44/1— obreb Zwiniarz

Kategoria obiektu budowlanego: IV — elementy drog publicznych i kolejowych drog
szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe, XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesylowe

Dokumentacja:

Rodzaj i1 stadium dokumentacji: SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Branza: sanitarna

Inwestor:

Gmina Grodziczno
Grodziczno 174, 13-344 Grodziczno

Autorzy opracowania:
Projektant: mgr inz. Karol Kozminski

nr uprawnien budowlanych:  KUP/0057/PBS/20
branza sanitarna (podpis i pieczeC)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastgpne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, o§wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

EGZEMPLARZ:

ARCH. INWESTORA ARCH. WEASCIWEGO ORGANU ARCH. OGRANU NADZORU
BUDOWLANEGO

BRODNICA, marzec 2021r.



Specyfikacje Techniczne

SPIS SPECYFIKACJI

S.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
1. WSTEP 3
1.1.  Przedmiot Specyfikacji TeChniCznej.............cccccooviiiiiiiiiiiiiie e 3
1.2, ZaKres StoSOWANIA ST ... e e e e e e e e st e e e e e e e e eanees 3
1.3.  ZaKres RobOt objetych ST ..ot e 3
1.5. Ogolne wymagania dotyczace RODOt .................c.ooooiiiiiiiiiiie e 4
2. MATERIALY 7
2.1.  Zrédia uzyskania materialdW ................o.coooviviuiieieieeeeeeeeeeee e, 7
2.2. Pozyskiwanie materialOW................ccoooiiiiiiiiiiiii e e e 8
2.3. Inspekcja wytworni materialOw...............cccoooiiiiiiiiiiiiii e 8
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom................cceeeeriiiiiiiiiiiiiie et 8
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialOw......................ccoooiiiiiii e, 8
3. SPRZET 8
4. TRANSPORT 9
5.  WYKONANIE ROBOT 9
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 9
6.1. Program zapewnienia jaKoSCi (PZJ)..........ccooiiiiiiiiiieeeeee e 9
6.2. Zasady kontroli jaKkoSci RODOt .................ccooooiiiiiiiiie e 10
6.3. Pobieranie Probek ..o e 10
6.4.  Badania i POMUATY .........coooiiiiiiiiiiie et e e et e et e e e s e e et e e e e b e e e e e nraeeas 10
6.5.  RAPOIrtY ZDAdAm .......coooviiiiiiii et 10
6.6. Certyfikaty i deKIaracje ..............cc.oooiiiiiiiii e 11
6.7.  DoKUMENLY DUAOWY ......ooiiiiiiiiiiiiiii ettt et e e e e e st ee e 11
7. OBMIAR ROBOT 12
7.1.  Ogolne zasady obmiaru RODOt...............ccciiiiiiiiiicceeee e 12
7.2.  Zasady okreS$lania iloSci Robot i materialOw ... 13
7.3. Urzadzenia i SPrzet POMUATOWY ........ccccuviiiiiiiiiiiiiiiieeeeiiieeeeeieeeeesiteeeesibeeeessnbeeesennsseeessnsnneens 13
7.4, Wagiizasady WAZENIA ..........cccooiiiiiiiiiiiiiiiieeiee ettt 13
7.5. Czas przeprowadzenia ODIMIATU..............coooiiiiiiiiiiiiii e ee e e 13
8. ODBIOR ROBOT 13
8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ............ccooooviieiiiiiiiiie 13
8.2, OdDBIOK CZESCIOWY ..ottt ettt e et sab e st e e st e e e s abeeesabeeeareesaene 14
8.3, Odbior wstepny RODOL..........occooiiiiie e e e 14
8.4, OdDBIOF KONCOWY ......ooiiiiiiiiiieiiiieeiee ettt ettt e st sb e e st e e s e e e s abeeesabeesaseeenene 15
9.  PODSTAWA PLATNOSCI 15
9.1.  Ustalenia O@OINeE..............cccoiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e sbee e ssbeeessreeessseeenseeennns 15
10. PRZEPISY ZWIAZANE 16
S.01.00 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ: 16
1. WSTEP 16
110 Przedmiot SST ...ttt sttt et et et 16
1.2, ZaKres stosOWANIA SST ... et e e et e e et e e e e bra e e e e nrreeeens 16
1.3. OKreslenia POASTAWOWE ..........coc.oiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e et e et e e st e e ssbeeesabeeesabeeennseeens 16



Specyfikacje Techniczne

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robOt................coooiiiiiiiiiiiiie e 18

2. MATERIALY 18
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialOw.................cocooeeiiiiiiiiiiniii e 18
2. 3. Studzienki kanalizacyjne betonowe ...................ccecevenienne Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
2.4 Skladowanie materialOw .................cccoooiiiiiiiiiii s 18

3. SPRZET 20
3. 1. Ogolne wymagania dotyCzace SPIZETU ............cccooviiieiiiiieiiiiieniieerieeeieeetee e e sireesieeesbeeees 20
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deSZCZOWE].............ccceeeveviiiiiiiiiiiiii e 20
4. TRANSPORT 20
4.1. Ogolne wymagania dotyczace tranSPOTtU .............cooviiiriiiiiniiiieniiie ettt 20
4.2. Transport rur Kanalowych...............ccooiiiiii e 20
4.3, TransSPort KI@BOW ............oooiiiiiiiiiiiiieiiie ettt ee et e ettt et e e st e e st eesabeeesabeesabeesbaeesaseeesaaeeennnes 20
4. 4. Transport cegly KanaliZacCyJnej ...........ccccoovviiiiiiiiiiiiiiiiee e 20
4.5. Transport wlazow kanalowych.................c.coiiiiiii e 21
4. 6. Transport wWpustOw ZeliwnyCh.............c.ooooiiiiiiiiiii e 21
4.7. Transport mieszZanki DetONOWE] ..............ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 21
4. 8. TransSPOrt KIUSZYW ..........ooooiiiiiiiiiiiiieeiiiiieeeeeee e ettt e e et e e e ettt eeesabeeeeesstaeeeennseeeeesnnsseeeennssees 21
4. 9. Transport cementu i jego PrzechOwWywanie.............ccoooooiiiiiiiiiiiiiiniiiiie e 21
5. WYKONANIE ROBOT 21
5.1. Ogolne zasady wykonania roboOt..................oooiiiiiiiiiiiii e 21
5. 2. RODOtY PIZYZOTOWAWCZE..........ooeiiiiiiiiieeiiiee ettt e e et e e ettt e e e st e e e e sabeeeeennaeeeesenseeeeennsnees 21
5.3. Prace EOMEZYJNE. ..........cocoeiiiiiiiiiieeiie ettt ettt e et e et estaeeebteenaaeeeeanes 21
5.4. RODOLY ZICIMME...........ooiiiiiiiiiiiiie ettt e e et e e e et e e e e st e e e e aateeeeennseeeeeensaeesennnenes 22
5.5. Przygotowanie POAOZa................coooiiiiiiiiiiiii e 22
5. 6. ObSYPKA FUFOCIAZOW ........ooooniiiiiiiiieiie ettt e et e e st e e st e e abaeessbeeesseesssaeesnsaeessseeeennes 23
5.7. RODOtY MOMEAZOWE.......cc..oeeimiiiiiiiiiiiieeiie ettt ettt e et e e st e e st e e st e e etbeesabeesanaeesnseeesaseeenanes 23
5.7.1.  RUIY KANAYOWE .....ooiiiiiiiieeceeeeeee et et et e e et e e e be e e sanaeennreees 23
5.7.2  Studzienki kanalizacyjne BELONOWE.........cc.eeeiieiiiiriieiieeie ettt ens 24

R TR R B /o - o] [ RSP SRSR 25

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 25
6. 1. Ogolne zasady kontroli jJakoSci robOt ...............cocoiiiiiiiiiiiee e 25
6. 2. Kontrola, pomiary i badania ..............c.occooiiiiiiiiiii e 25

7. OBMIAR ROBOT 26
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboOt............cc.coooiiiiiiiiiiii e 26
7.2. Jednostka ODIMIATOWA...........cccciiiiiiiiiiiiec e e e e e e et e e e et e e e snaaeeeennenees 26
8. ODBIOR ROBOT 26
8.1. Ogoblne zasady OdbIOTU TODOL......ccuiiiuiiiiieiieiieeiieete ettt ettt et siae e esabeeseesaaeens 26
8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zaKryCiU.......oocoooeciieiiiieiiiiciie e 26
9. PODSTAWA PEATNOSCI 26
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci..............cccoeviiiiiiiiiiiieniiieeeeee e, 26
9.2. Cena jednostKi ODIMEATOWE] .........ccccoiiiiiiiiiiiiiiie ettt s 26
10. PRZEPISY ZWIAZANE 27
) L TR 1) 11 SRR PUPRUPPPRRNY 27

10. 2. Inne dOKUIMENTY ......coc.ooiiiiiiiiiiieiie ettt ettt e et e et ee et eeeabeesnbeeesnbeeesnbeeenaseeas 27



S.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wy-

konane w ramach projektu : ,, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 183026N

MONTOWO - BIALOBLOTY - ZWINIARZ”

Lokalizacja projektu: ADRES: OBREB MONTOWO, OBREB ZWINIARZ, GMINA GRODZICZNO NU-
MER DZIALKI: 397 - OBREB MONTOWO, 110/1- OBREB MONTOWO, 192/1, 192/2, 122/3, 128/3, 133/2,
133/3, 133/4, 44/1- OBREB ZWINIARZ

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana

przez
KA-PROJEKT AGNIESZKA KRASZKIEWICZ, WAWROWICE 67E.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych - nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacja-
mi Technicznymi:

Wymagania ogolne

S 00.00 Wymagania ogdlne
S 00.00 Zaplecze Inzyniera
S 00.00 Zaplecze Wykonawcy

Sieci zewnetrzne
S 01.00 Sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi Stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-
strowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicz-
nej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg 1 projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogol-
ne 1 Warunki Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Ak-
cie Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdow oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢edne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsig-
wzigcia sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace spo-
sobu realizacji robodt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do aprobaty
przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organi-
zacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami In-
zyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czg$¢ opisowq i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czgsci

Przedmiar Robdt - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje loka-
lizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Roboét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbidér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czes$¢
Kontraktu

Wykonaweca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzca przetargu na realizacj¢ niniejszego przed-
sigwzigcia

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

InZynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspoirzedne
punktow gtéwnych oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projek-
towej 1 dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podlaczenia zaplecza do
medioéw. Liczniki wody 1 energii dostarczy 1 zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje sic w Gmina Grodziczno Grodziczno 17A,
13-344 Grodziczno
1.5.2.2. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostgpny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w
siedzibie Zamawiajgcego, tj. Gmina Grodziczno Grodziczno 17A, 13-344 Grodziczno



1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce
W trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupeinienie Dokumentacji Projektowej prze-
kazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robot wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentow

Plan zapewnienia jakos$ci wedtug Rozdziatu 4.67 Instrukcji dla Oferentow
Plan BHP

Rysunki warsztatowe 1 wykonawcze wymagane przez Inzyniera

Dokumentacja powykonawcza

A

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Podklauzuli 1.5. Warunké6w Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub po-
prawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaroOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez In-
zyniera. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzy-
niera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informa-
cyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczo-
ny w Cene¢ Kontraktow3.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy doty-
czace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6l Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwoséci dla osob lub wiasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze



skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
111) mozliwos$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigk-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szko-
dliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawia-
jacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fak-
cie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w do-
kumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow



Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Szczegodly zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Inzyniera Planie
zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podle-
gajg odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do Robot Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do
zatwierdzenia przez Inzyniera szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarza-
nia, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa i wszystkie wymogi
przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw We-
wnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.



2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materia-
tow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie Budowy lub z in-
nych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad od-
powiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobie-
rane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslo-
nej partii materialdow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budo-
wy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materia-
tow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wtasciwos¢ do Ro-
bot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wy-
konawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
riatow/sprzetu na 1 z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do prze-
wozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat In-
zyniera.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zasto-
sowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wy-
maganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Ro-
bot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Pro-
jektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

- og6lny opis robodt

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujagcych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
InZynierowi,

b) czes¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje 1 ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,



- sposéb zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj 1 czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Podstawowym dokumentem normujacym dzialania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci ro-
bot jest Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci bedg wszystkie dziatania Wy-
konawcy, jego dostawcoéw 1 podwykonawcdéw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przy-
gotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe bada-
nia materialow lub prac, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub
prace nie zostang przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje
koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich
rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania
wlasne lub 0s6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowala-
jacych wynikow tych dzialan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu lub innych
0sOb oraz podmiotéw kontrolujacych jakos¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do za-
kresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w Programie Zapewnienia Jakos$ci, Specyfikacji, nor-
mach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kaz-
dorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo wedlug zalecen norm.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzynie-

ra. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgeda odpowie-
dnio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi-
$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce..



6.6. Certyfikaty i deklaracje
InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych, sa dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub
*  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1.
1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czy-
telne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,



- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone In-
zynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiagzka Obmiarow
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkoéw Szczegdtowych Kontraktu
(4) Swiadectwa jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbio-
ru Rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5)  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierza-
nych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow .



Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej] w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstos$ciag wymagang do celu miesigcznej plat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
w jednostkach wymiarowych wedlug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci be-
da wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilodci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly za-
chowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynie-
rem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci wyko-
nywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzy-
nier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fak-
cie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzy-
niera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wyko-
nania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzu-
pehiajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czyn-
nosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa 1 ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowa-
nia, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wilasny koszt prze-
prowadzi odbior zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbidr potwierdzony bedzie stosow-
nym protokdtem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru osta-
tecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).



4. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.

PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1
ew. PZJ.

6. Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy
zasadnicze;j.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

o x4

Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajagce bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy
Podpisanie protokotu odbioru wstgpnego rozpoczyna 3-letni okres r¢kojmi za wykonane roboty. W
tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatow 1 wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie prze-
gladu bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem r¢kojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wy-
stawienia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkow Ogodlnych.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) po-
dana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specy-
fikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami



- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z

pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pdzniejszymi zmianami).

5. Warunki Umowy.

bl

S.01.00 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru budowy sieci kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego PN ,PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ NR 183026N MONTOWO - BIALOBLOTY - ZWI-
NIARZ”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna stuzaca do bezcisnie-
niowego transportu $ciekéw bytowo - gospodarczych.

1.3.2. Scianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4 zagle-
bione w grunt na gteb. min. 2,5 m

1.3.3. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wody deszczowej z co najmniej dwoch
kanatoéw bocznych.

1.3.4. Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania wody deszczowej z kanaléw oraz kana-
tow zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.5. Kanal nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.3.6. Kanal przelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0
m.
1.3.7. Elementy studzienek i komor

1. 3.7.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzch-
ni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1. 3.7.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczo-
ny do zejscia obstugi do komory roboczej.

1. 3.7.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.



1. 3.7.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1. 3.7.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1. 3.7.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a $Sciang
komory robocze;.

1. 3.7.7. Osadnik - cze$¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu odplywowego
ze studzienki.

1.3.8. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizayjnych:

1.3.8.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczo-
na do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.8.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kana-
tu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.3.8.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow dopltywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.8.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.3.8.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.3.8.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kon-
troli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.3.8.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.8.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiaja-
ce wytracenie nadmiaru energii §ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.3.8.9. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.3.8.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewoddéw kanalizacyjnych z rur ze-
liwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu
sciekoOw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.3.8.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okreso-
wego zatrzymania czesci Sciekow opadowych 1 zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.3.9. Odbiory i proby cisnienia dla sieci

1.3.9.1. Odbiér techniczny czesciowy - odbior techniczny rob6t zanikajacych przed catkowitym
zakonczeniem budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci,
obiektow budowlanych na przewodzie, szczelnosci odcinkéw przewodu, warstwy ochronnej zasypki
utozonego odcinka przewodu

1.3.9.2. Odbior techniczny koncowy - odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu
jego budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbioér techniczny odcinka przewodu w
przypadku gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji

1.3.9.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielko$¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczy-
now dlugosci odcinkéw przemodu i odpowiadajgcych im Srednic przez catkowita dtugos¢ przewodu,
w metrach

1.3.9.4. Proba hydrauliczna - proba szczelnosci w ktorej czynnikiem jest woda



1.3.9.5. Cisnienie robocze Pr - ci$nienie, w megepaskalach, okreslone zgodnie z dokumentacja
techniczng jako maksymalne réznice rzgdnej linii ci$nienia m najwyzszym potozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu i rzgdnej jego osi

1.3.9.6. Cisnienie probne Pp - cisnienie wewngtrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w prze-
wodzie poddanym probie szczelnosci

1.3.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w STO S-M-01.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] obejmuje odwodnienie cze$ci przebudowywanej na-
wierzchni oraz wymiang istniejacego kolektora wod deszczowych pomigdzy zbiornikiem reten-
cyjnym a istniejacym wylotem betonowym. Dla odwodnienia ulic projektuje si¢ wybudowanie
kolektoréw wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Projektowane odcinki nalezy wiaczy¢
do istniejacych studni betonowych Dn 1.200 w miejscach wskazanych na planie zagospodaro-
wania terenu. Dla podczyszczenia wod deszczowych zaprojektowano separator substancji ropo-
pochodnych oraz osadnik piasku. Odwodnienie terenu bedzie nastepowato przy pomocy projek-
towanych wpustow ulicznych zeliwnych 600x400 posadowionych na studniach osadowych
Dn500. Wpusty muszg by¢ przystosowane do ruchu ci¢zarowego (nosnos¢ 40 ton).

Przykanaliki do wpustow nalezy wykona¢ z rur PVC 200.

Po trasie istniejgcej przebudowy drogi jest niedrozny kolektor kanalizacji deszczowej taczacy istnie-
jacy zbiornik z istniejagcym wylotem betonowym. Przewod kanalizacji deszczowej nalezy wy-
mieni¢ na nowy z rur PVC 350 Sn8 pomigdzy istniejaca studnig betonowa przy zbiorniku a ist-
niejacym wylotem betonowym. Po trasie nalezy posadowi¢ nowe studnie betonowe Dn 1.200.

Przebieg kolektoréw grawitacyjnych i1 uzbrojenia kanalizacji uwidoczniono na arkuszu mapowym
projektu w skali 1:500 (rys. 1 - 2).

Przewody kanalizacyjne:

Na wykonanie kanalizacji deszczowej stosowac¢ rury kanalizacyjne z PVC 200, 250, 315, 350, 500
SN 8 gtadkie. Przewody nalezy uktada¢ na podiozu z zaggszczonej podsypki piaskowej gr. 10

cm. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkoéw skrzynio-
wych lub poprzez wykonanie skarpowania o kacie nachylenia 1:0,6 zgodnie z PN.
Studnie kanalizacyjne z kregow betonowych:

Na studnie rewizyjne stosowac kregi betonowe Dn 1.200. Na przej$cia przewodem przez $ciane dla
studni betonowych nalezy stosowac uszczelki wargowe, ktore nalezy zamontowa¢ w wykonany
otwor kregu. Na wlaz stosowaé pokrywy zeliwno — betonowe wtaz kl. D400 z wentylacja,
okragly, wolny przeswit 600 mm, wktadka amortyzujaca w korpusie. Studnie wyposazyé w
stopnie ztazowe zeliwne. Studnie montowane w drogach zabezpieczy¢ pierscieniem odcigzaja-
cym zelbetowym. Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosowaé do poziomu
drog.

Zestawienie materialow:

Ogolna dtugosc¢ sieci kanalizacji deszczowej wyniesie 616,0 mb
Z czego:



sie¢ kanalizacji deszczowej:
- Rura PVC 200 Sn 8 - 142,0 mb

- Rura PVC 250 Sn 8 - 144,0 mb

- Rura PVC 315 Sn 8 - 50,0 mb

-Rura PVC 350 Sn 8 - 252,0mb

- Rura PVC 500 Sn 8 - 28,0 mb

W sktad uzbrojenia wchodza:

- studnie rewizyjne z krggdéw betonowych Dn 1.200 - 15,0 szt.
- wpusty - 10,0 szt.
- Osadnik piasku Dn 1.500 - 1,0 kpl.

- separator substancji ropopochodnych Dn 1.500 - 1,0 kpl.

2.4 Skladowanie materialow

2.4 1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowar-
stwowo, w oryginalnych opakowaniach.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnia-
nych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli po-
wierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonaweca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub poje-
dynczych rur.

2. 4. 2. Kregi betonowe i zelbetowe

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw przeka-
zywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedyn-
czych kregow.

2. 4. 3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy ta-
twos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna przekraczac 2,2
m.

2.4 4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2. 4. 5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.



3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST S-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo-
$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- koparki gasienicowe o poj. tyzki 0,25 m?,
- koparki na podwoziukolowym o poj. tyzki 0,25 m?,
- koparki gasienicowe o poj. tyzki 0,60 m?,
- spycharka gasienicowa 5S5KW/75KM,
- przyczepa dtuzycowa do 4,5 T,
- przyczepa dtuzycowa do 10 T,
- wyciag do urobku ziemii spycharek napedem elektrycznym - 0,18 T,
- samochdd dostawczy do 0,9 T,
- samochod skrzyniowy od 5 do 10 T,
- samochdd skrzyniowy do 5 T,
- sprzetu do zaggszcezania gruntu,
- zuraw samochodowy do4 Tido 10 T,
- agregat pompowo - préozniowy do odwodnien oraz zestawy iglofiltrowe,
- pompy do odwodnien powierzchniowych
- beczkowozow.
- inny zatwierdzony przez inZyniera

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
4. 2. Transport rur kanalowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugos$ci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewo-
zi¢ w pozycji pionowe]j i tylko w jednej warstwie,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transpor-
tu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu .

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$§ poszczeg6lne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym o grubo-
$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4. 3. Transport kregow

Studnie pompowni nalezy transportowac krytymi srodkami transportu, zgodnie powinien obowigzu-
jacymi przepisami transportowymi. Studnia przewozona luzem, powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczeniem lub uszkodzeniem mechanicznym. Transport kregéw powinien odbywac si¢ sa-
mochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zasto-
sowanie przektadek, rozporéw i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4. 4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadun-
kowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w



jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jed-
ne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowa-
nia opinek. Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac¢ me-
chanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy.
Zatadunek 1 wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu
przyrzaddéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczo-
ny przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na pa-
letach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

4. 6. Transport wpustow zZeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob za-
bezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spo-
woduja segregacji sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okres§long w wymaganiach technologicznych.

4. 8. Transport Kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogolne" .
5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
e ustali¢ miejsce placu budowy,

ustali¢ miejsce sktadania humusu oraz urobku

ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

ustali¢ sposob zabezpieczeniawykopu przed zalaniem woda opadawa,

dokona¢ wytyczenia i trwale oznaczy w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow

swiadkow i kotkéw krawedziowych trasy rurociggow

zabezpieczy¢ teren wykopow zgodnie z projektem organizacji ruchu,

e w przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw staltych, Wykonawca wbuduje repery tymczaso-
we (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rz¢dne przekaze Inzynierowi.

5. 3. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja hydrotechnicznych budowli ziemnych

obejmujg migdzy innymi:

a) wyznaczanie 1 stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementow sieci,



b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjna, elementéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

¢) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperow
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysoko-
Sciowej obowigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkow,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczeg6lnych jej etapdw) pomiaréw inwentary-
zacyjnych urzadzen 1 elementow zakonczonych oraz sporzadzanie planow sytuacyjno-
wysokosciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czgséci na-
lezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona niedostepna.

5. 4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy wykona¢ jako wyko-
py otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o
0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego i wykonac recznie probne przekopy w celu ich odstonigcia. Odkryte uzbro-
jenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przy-
padku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i
przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postgpowania robot.

Na odcinkach skrzyZowan 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbli-
Zen, wykopy wykonywad recznie ze szczegolng ostroZnoscig.

Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare¢ jego glebienia. Grunt z wykopu powinien
by¢ skladowany na odktad. Wejscte po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osia-
gniecia glebokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekacajacej 20 m.

Zasypke rurociggéw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem gruntu,
warstwami co 30 cm dla gruntu kat. 111, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,9 —
1,00 szczegodlnie pod jezdniami utwardzonymi, drogami i w ich poblizu oraz do uzyskania wskazni-
ka zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym 1 nieuzytkowym.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na przestrzeganie
przepisow BHP. Wykopy o gitebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacnia¢ przez stosowanie desko-
wania zgodnie z BN-83/8836 - 02 .Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projektowania i
montazu rurz PVC i PE.

5. 5. Przygotowanie podloza

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzimym
przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach
zalegania w poziomie kanatow gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane kanaty
nalezy wykona¢ podsypke zwirowo — piaszczysta o gr. 0,15 m.



Ewentualne przewarstwienia z gruntow organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie posadowie-
nia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem nalezy za-
sypa¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu stronach
przewodu.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej 1 uzyskanie wst¢pnego naprezenia rur, wa-
runkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatos$ci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione o gr. 0,20 m za-
geszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o
wielkosci ziaren do 20 mm.

5. 6. Obsypka rurociagow

Stopien zageszczenia ze wzgledu na stateczno$¢ przewodu zalezny jest od warunkow obcigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:
* dla przewodow o przykryciu do 4m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP (wg
zmodyfikowanej metody Proctora)
» moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno$nie
konstrukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos$¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zaggszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15cm dla ruro $rednicy dy,<400 mm;
* co najmniej 30 cm dla ruro $rednicy d,>400 mm.

5.7. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos$¢ posadowienia rurociagu

powinny spetia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatoéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatow 1 kolektorow przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %0).

- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od 1,0
do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach
zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.7. 1. Rury kanalowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2001 i instrukcjg producenta.

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu
zwigkszenia wytrzymalo$ci powinny by¢ posadowione na podsypce 1 obsypce zageszczonej do 95%
MP.

Uszczelnienia zlgczy rur kanatowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pier§cieniami —
uszczelkami gumowymi.

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatow dopltywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé
si¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywacé
W temperaturze nie mniejszej niz + 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce uto-
zonego kanatu przed zamuleniem.



5. 7. 2 Studzienki kanalizacyjne betonowe

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu Bu-
downictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w Katalogu powtarzalnych
elementow drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa [23] oraz wg PN-92/B-
10729 ,,Studzienki kanalizacyjne”.

Studzienki wykonac zgodnie z nizej podanymi warunkami.:

1. Szczelnos$¢ studzienki kanalizacyjnej wg PN-92/B-10735 p. 6.1.1 1 6.1.2.

2. Materialy. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trwatych, zaleca
sig:

- beton wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi,
- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08,
- cegle kanalizacyjng wg PN-76/B-12037.

3. Dno studzienki powinno mie¢ plyt¢ fundamentowg oraz betonowe wypekienie z wyrobiong
kineta lub kinetami (studzienki potaczeniowe i rozgatezieniowe). Kineta w dolnej czesci, do
wysokosci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢ przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem
kanatu, w gbérnej czesci — S$ciany pio nowe o wysokosci rownej co najmniej jednej czwartej
srednicy kanatu. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z
jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety 1 spadek podtuzny powinny by¢ dostosowa-
ne do niwelety kanalu przed i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kie-
runku kinety.

4. Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Ztacza prefabryka-
tow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane 1 zatarte zaprawg cementowg na gtadko.
Sciany murowane powinny wewnatrz mie¢ wygtadzone spoiny poziome i pionowe. Ze-
wnetrzna powierzchnia Scian powinna by¢ zarapowana i posmarowana srodkami bitumicz-
nymi. W przypadku wystgpowania agresywnych wod gruntowych zewngtrzna powierzchnia
$cian powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona w sposob speiniajacy wymagania okreslone
w PN-92/B-10735 p. 5.1.7.

5. Kominy wtazowe studzienek o gltebokosci powyzej 3,0 m powinny by¢ wykonane z krggow
betonowych lub zelbetowych, o $rednicy wewnetrznej 0,80 m. Sciany wewnetrzne powinny
by¢ gltadkie, a zlacza kregdw powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawa cementowg. Po-
sadowienie komina wlazowego na elemencie stozkowym lub ptycie posredniej nalezy wyko-
na¢ w taki sposob, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej po-
wierzchni. Studzienki o glgbokos$ci nie wickszej niz 3,0 m moga by¢ wykonywane bez ko-
minéw wtazowych.

6. Przejscie kanatu przez $cian¢ studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby dopusci¢ nie-
roOwnomierno$¢ osiadania studzienki i kanatu. Przej$cie powinno by¢ szczelne w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie §ciekéw. Przestrzen po
miedzy powierzchnig otworu a zewnegtrzng powierzchnig kanalu powinna by¢ wypetiona
materialem plastycznym.

7. Wlazy kanalowe powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz @ 600 mm. Wiazy powinny by¢
usytuowane nad stopniami, z uwzglednieniem warunku wg 3.7. Odlegtos¢ krawedzi otworu
od wewnetrzne] powierzchni $ciany komina wlazowego lub komory roboczej, mierzona w
plaszczyznie pionowej przechodzacej przez osie wtazu i komina lub komory, powinna wyno-
si¢ 10 cm.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dyna-
miczne powinny by¢ wyposazone we wiaz typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02. W innych
przypadkach zaleca si¢ stosowaé wtazy typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01.

Poziom gornej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rOwny z nig, na-
tomiast w trawnikach, zielencach itp. — powinien znajdowac¢ si¢ na wysoko$ci co najmniej 8
cm ponad terenem.



5.7. 3. Izolacje

- Powierzchnie betonowe przylegte do gruntu powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji
betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

- Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewngtrznej i wewngtrznej powierzchni warstwa
izolacyjng asfaltowa, posiadajacg aprobate techniczng, wydang przez upowazniong
jednostke.

- Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

- Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

- W S$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8].

- W S$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg rdznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6. 2.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych
materiatow, do betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa tras i rzgdnych posadowienia urzadzen
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwickszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m



powinien by¢ zgodny z pkt 5. 5. 9,
- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5
mm.

6. 2. 4. Materialy do wykonania wylotu drenu

Cement powinien by¢ zaopatrzony przy dostawie w atest lub w sygnature odbiorczg kontroli ja-
kosci.

Kruszywo powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i jakos$cig uziarnienia oraz nie
powinno zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych w ilo$ci lub postaci wywierajacej ujemny wptyw na ce-
chy techniczne betonu. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania
kruszywa wg PN-B-06712 [14].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzynie-
ra, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych
- wykonane studzienki $ciekowe 1 kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt 1
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie saczkow ,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, wpustow deszczowych,

- wykonanie izolacji rur 1 studzienek,



- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 - Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-12751- Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

DIS8772 — rury grawitacyjne z PE

DIS8773 — rury grawitacyjne z PP

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-01 - Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-7405 1 -02 - Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)

PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych, Wymagania i badania
PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 - Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe 1 zelbetowe "Wipro"
BN-86/8971-06,02 - Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

PN-EN 1401-01:1999

PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i proby odbiorowe

PN-B-062050 - Beton zwykty

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

KPED

2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11)  Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

35.

KB1-22.2.6.(6)  Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
33.
34.

"Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnych z rur "Wipro",
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r



36. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw PE produkcji PipeLife

37. System kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — PipeLife

38. Projektowanie 1 wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych — Lars-Eric Janson,
Jan Molin
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