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Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego : 

 

Opis przedmiotu zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj jest : 

a) opracowanie wielobranżowej, kompleksowej dokumentacji projektowej 
dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: rozbudowy istniejącego budynku 
użyteczności  Publicznej Szkolnictwa Wyższego o część, w której będzie 
mieściła się sala anatomiczna wraz z niezbędnym zapleczem oraz 
zagospodarowanie terenu przyległego.  

b) Realizacja rozbudowy budynku o część, w której będzie mieściła się sala 
anatomiczna – zgodnie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę 

c) Zagospodarowanie terenu 
 
 

1)  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

I. Uzyskanie prawomocnej decyzji  pozwolenia na budowę, w tym: 
1. Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego w zakresie niezbędnym 

do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 
inwestycji oraz złożenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego kompletnego 
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę we właściwym organie 
administracyjnym, (wraz z wszystkimi  opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi 
do uzyskania pozwolenia na budowę)  – ilość: 4 egzemplarze (wersja 
papierowa). 
Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i zatwierdzenia koncepcji do projektu 
z Zamawiającym. 
Wykonawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 
budowę ma obowiązek uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej 
z Zamawiającym 

2. Projekt techniczny 
3. Projekty wykonawcze wielobranżowe z przyłączami 
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu (do siedziby 

Zamawiającego) prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę Inwestycji wraz 
z załącznikami do Decyzji. 

 
 
II. Wykonanie opracowań: 

a) Wykonanie przedmiaru robót  
b) Opracowanie kosztorysu ofertowego 
c) Sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych „STWIOR” 
d)  Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ) 
 

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz 
elektronicznej w ilościach ujętych poniżej: 
 
Wersje papierowe:  



  projekty budowalne wielobranżowe – 3 egz.  
  szczegółowe specyfikacje techniczne wielobranżowe – po 1egz.  
  przedmiary i kosztorysy  – po 1egz. 
  pozostałe opracowania, opinie itd. – po 1egz.  

Wersje elektroniczne (2 egz. na płytkach):  

  projekty budowalne wielobranżowe – część opisowa w formacie *.doc, 
*.pdf (wskazane jest aby w wersji pdf cały projekt był w jednym pliku, 
ewentualnie może być podzielony na tomy tożsame z wersją papierową z 
zachowaniem układu i kolejności stron).  

  szczegółowe Specyfikacje Techniczne wielobranżowe w formacie *.doc, 
*.pdf  

  schematy, plany, rysunki w formacie *.dwg i *.pdf.  
  przedmiary i kosztorysy  w formacie *.ath i *.pdf  

 
III. Realizacja rozbudowy budynku zgodnie z uzyskaną decyzją  
              pozwolenia na budowę, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie  
             dróg dojazdowych  
 
IV. Opracowanie dokumentacji powykonawczej  : 

a) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej , na potrzeby zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,  
uwzględniające wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji 
projektowej w trakcie realizacji; 

b) Wprowadzanie dokonanych zmian nieistotnych na kopię projektu 
technicznego  
 

 
V. Nadzór autorski 
1. Świadczenie usługi nadzoru autorskiego. Nadzór autorski obejmie w 

szczególności:  
a) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego - na wezwanie Zamawiającego; 
b) udział w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz 

odbiorze końcowym - na wezwanie Zamawiającego; 
c) udział w próbach instalacji - na wezwanie Zamawiającego; 
d) kontrolę w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacja projektową; 
e) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania  

wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót; 
         
       Nadzór autorski sprawowany będzie do dnia zakończenia i odbioru bez   
       zastrzeżeń robót budowlanych prowadzonych na podstawie Dokumentacji oraz   
       uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji.  
 
 

 
2) Informacje dodatkowe do opisu przedmiotu zamówienia : 
 



a) W przyjętych rozwiązaniach projektowych Wykonawca zobowiązuje się 
stosować wyroby, materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie oraz 
wymagane prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
atesty i certyfikaty; 

b) Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych. 
c) Zamawiający nie posiada badań gruntowo-wodnych 
d) Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni  
e) Zamawiający nie przeprowadził odrolnienia gruntu pod planowaną inwestycję 
 
Założenia funkcjonalno-użytkowe do projektu sali anatomicznej: 
 
1. Przedmiotem zamówienia  jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do 

rozbudowy istniejącego budynku  użyteczności  Publicznej Szkolnictwa 
Wyższego o część w której będzie mieściła się sala anatomiczna wraz z 
niezbędnym zapleczem i z zagospodarowaniem terenu przylegającego. 

2. Dostęp do budynku przewiduje się  z  istniejącej drogi prowadzącej do 
budynku Patomorfologii. Należy przewidzieć wykonanie nawierzchni z kostki 
betonowej na istniejącej drodze żwirowej na odcinku od drogi wewnętrznej 
(prowadzącej do zabudowań gęśników) do budynku patomorfologii – o 
powierzchni 440,00 m2. Istniejące miejsca parkingowe zostaną przeniesione 
na drugą stronę drogi, a ich ilość zwiększona do 20 szt. + 2 miejsca dla osób 
niepełnosprawnych. Utworzenie miejsc postojowych wymaga podniesienia 
terenu ze względu na istniejącą skarpę. Wokół budynku zostanie wykonana 
opaska z kostki brukowej, a od strony gdzie są wejścia szeroki chodnik z 
dostępem dla stołów prosektoryjnych. 

3. Należy zaplanować budynek parterowy o prostej konstrukcji nawiązujący 
zewnętrznym wyglądem do istniejącego budynku  z dostępem dla osób 
niepełnosprawnych. Nowo budowany budynek będzie przylegał ścianą 
zachodnia do istniejącego budynku. Okno w istniejącym budynku zostanie 
zlikwidowane, natomiast istniejące wejście będzie pełnić rolę przejścia z 
nowego budynku do istniejącego.  

4. Połączenie obu budynków ma podnieść  wartość użytkową obu budynków i 
komfort dostępu dla studentów. Połączenie budynków bez dodatkowego 
(zewnętrznego) łącznika pozwoli na maksymalne wykorzystanie każdego z 
projektowanych pomieszczeń przy ograniczeniu kosztów. 

5. Nowy budynek musi mieć dostęp z zewnątrz od strony zachodniej oraz 
południowej. Wejście dla studentów i prowadzących zajęcia przewidziano od 
strony południowej, z którego jest możliwość dostępu korytarzem do części 
istniejącej. 

6. Dla pracowników i eksponatów od strony zachodniej przewidziano podwójne 
drzwi - bezpośrednio do pomieszczenia przygotowania preparatów 
formalinowych. 

7. Budynek podzielono na część dostępną dla studentów i część tylko dla 
pracowników/prowadzących zajęcia. Główną i największą salą jest sala 
prosektoryjna wyposażona w 7 stołów sekcyjnych , z dostępem od strony 
pomieszczeń w których będą przygotowywane preparaty, i z dostępem od 
korytarza dla studentów. Sala prosektoryjna połączona jest z salą dydaktyczną 



mieszczącą 30 studentów. Zapleczem sali dydaktycznej jest pomieszczenie 
przeznaczone na magazyn z regałami na kości. Dla prowadzących zajęcia 
przewidziano toaletę z prysznicem i miejscem na pralko-suszarkę. Toalety dla 
studentów zlokalizowano w części korytarzowej. Przy takim układzie 
pomieszczeń w części południowo-zachodniej wyodrębniono trzy 
pomieszczenia biurowe z dostępem do światła dziennego dla osób 
prowadzących zajęcia. Wejście do pokoi biurowych jest poprzez salę 
prosektoryjną.  

8. Wszystkie pomieszczenia powinny zostać wyposażone w niezbędne instalacje 
i systemy ze względu na swoją funkcję: 
a. W pokojach socjalnych oprócz instalacji elektrycznej powinien być dostęp 

do internetu ( sieć wi-fi) 
b. W pomieszczeniach 02-07 ,10, 11, 12 dostęp do wody z możliwością 

podłączenia węża, w pomieszczeniu 10 i 12 powinny być umywalki 
c. W pomieszczeniach 11 i 12 planuje używać się formalinę do utrwalania 

preparatów – powinny być tam zamontowane wyciągi powietrza 
d. W pomieszczeniach 10, 11, 12 ścieki powinny być odprowadzane do 

zbiornika i utylizowane- będą w nich np. krew po sekcji zwłok, może też 
być pozostałość formaliny 

e. Odprowadzenie ścieków osobno dla toalet i łazienek nie wymagających 
utylizacji i osobno dla ścieków wymagających utylizacji 

 
9. Projektowany budynek musi spełniać standardy dostępności architektonicznej, 

projektowania ścieżek dotykowych i informacji wizualnej dla osób z 
niepełnosprawnościami, przyjęte przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w 
Krakowie. 

10. Możliwe będzie dopuszczenie budowy budynku w technologii modułowej, co 
spowoduje znaczne ograniczenie czasu realizacji inwestycji.  

11. W zadaniu należy przewidzieć wybudowanie drogi łączącej budynek 
Patomorfologii mieszczący się w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2B z Budynkiem 
Polikliniki Weterynaryjnej przy ul. Krakowskiej 2 w technologii istniejącej już 
drogi.  
 
Założenia funkcjonalno-użytkowe dla instalacji sanitarnych: 
 
1) Instalacje zewnętrzne: 
 instalacja p.poż hydrantowa do zewnętrznego gaszenia (jeżeli wymagana) 
 przyłącz kanalizacji sanitarnej 
 kanalizacja technologiczna do szamba 
 kanalizacja opadowa ze zbiornikiem retencyjnym ( jeśli wymagany) 
 przyłącz kanalizacji sanitarnej i deszczowej do sieci ( uzgodnienia 

włączenia  z Zarządcą sieci) 
 przyłącz wody na cele bytowe i p.poż. ( uzgodnienia włączenia z Zarządcą 

sieci) 
 
2) Instalacje wewnętrzne: 



 centralne ogrzewanie wodne grzejnikowe zasilane z powietrznej pompy 
ciepła typu powietrze-woda  (lokalizacja jednostki wewnętrznej pompy 
ciepła w wydzielonym pomieszczeniu na poddaszu) 

 instalacja p.poż hydrantowa ( jeżeli wymagana) 
 instalacja zimnej wody użytkowej 
 instalacja ciepłej wody użytkowej ( zasilanie z pojemnościowych 

podgrzewaczy elektrycznych) 
 instalacja kanalizacji sanitarnej 
 instalacja kanalizacji technologicznej 
 wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, chłodnicą i nagrzewnicą 

freonową (lokalizacja central wentylacyjnych w wydzielonym 
pomieszczeniu na poddaszu) 

 klimatyzacja pomieszczeń nr 08, 10, 13, 14, 16 – oparta na systemie VRF 
lub multisplit 
 

3) Szczegółowe wytyczne dla pomieszczeń 
 
           Pomieszczenie nr 10 – Sala prosektoryjna 
 

 kanalizacja technologiczna z odpływem do szamba odprowadzająca ścieki 
z odpływu liniowego zlokalizowanego w około stołu sekcyjnego dużego 

 punkty czerpane z podpięciem do węża + kratka ściekowa pod punktem 
czerpalnym – 3 szt 

 umywalki z ciepła i zimną woda wg rysunku 
 
 
           Pomieszczenie nr 11 – Pomieszczenie basenowni 
 

 kanalizacja technologiczna z odpływem do szamba odprowadzająca ścieki 
z odpływu liniowego zlokalizowanego wzdłuż basenów 

 punkt odpływu do kanalizacji sanitarnej 
 punkty czerpane z podpięciem do węża + kratka ściekowa pod punktem 

czerpalnym – 2 szt 
 niezależna wentylacja wywiewno-nawiewna bez odzysku ciepła z 

możliwością regulacji wydatku, zapewniającą 15-krotną wymianę powietrza 
 

         Pomieszczenie nr 12 – Pomieszczenie przygotowania preparatów   
         formalinowych 
 

 kanalizacja technologiczna z odpływem do szamba odprowadzająca ścieki 
z odpływu liniowego  

 punkt czerpany z podpięciem do węża + kratka ściekowa pod punktem 
czerpalnym – 1 szt 

 umywalka z ciepła i zimną wodą – 1 szt 
 niezależna wentylacja wywiewno-nawiewna bez odzysku ciepła z 

możliwością regulacji  wydatku, zapewniającą 15-krotną wymianę 
powietrza 

 
Założenia funkcjonalno-użytkowe dla instalacji elektrycznych: 



 
1) Instalacje zewnętrzne: 

 
 Oświetlenie zewnętrzne kablowe drogi dojazdowej i parkingu ( słupy 

stalowe z oprawami LED) 

 Wejście kanalizacji teletechnicznej do budynku i wykonanie 4 studzienek 
SK-1 wzdłuż drogi dojazdowej do budynku istniejącego gdzie jest Główny 
Punkt Dystrybucyjny (GPD) sieci informatycznej 

 Wykonanie połączenia światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej 
światłowodem SM 8J 

 Ułożenie rurarzu 2x fi 110mm ( ok 2x 20m) pod ewentualny nowy przyłącz 
kablowy nN do planowanego budynku 

 Przygotowanie miejsca w rozdzielnicy elektrycznej i ewentualnych przejść 
na dach dla przyszłościowej  instalacji fotowoltaicznej 

 Instalacja odgromowa 
 

2) Instalacje wewnętrzne : 
 

 Instalacja elektryczna oświetlenia, oświetlania awaryjnego ewakuacyjnego 
gniazd, zasilania urządzeń branży sanitarnej,  

 Tablice główną należy wyposażyć w miernik parametrów sieci  
z podłączeniem IP do sieci informatycznej. Tablice główną należy zasilić z 
istniejącej rozdzielnicy głównej (RG) istniejącego budynku 

 Oprawy należy zastosować w technologii LED, minimalna długość 
świecenia opraw 60000h 

 Dla pomieszczeń toalet i korytarzy oświetlenie sterowane czujnikami ruchu 
i obecności. Czujniki programowane z dedykowanego pilota 

 W toaletach należy przewidzieć gniazda elektryczne pod suszarki do rąk 
 Dla pomieszczeń nr 11 i nr 12 należy przewidzieć po 2 gniazda 230V  

o IP 66 
 Należy przewidzieć zestawy PEL (2x Gniazdo 230V DATA, 1x Gniazdo 

230V podwójne, 1x gniazdo podwójne RJ45 kat 6A)- w sumie 7 kpl 
 Należy przewidzieć 2 gniazda z rozłącznikiem 3f/16A 
 Dla wszystkich innych  pomieszczeń przewidzieć należy w sumie 28 gniazd 

podwójnych 230V 

 Instalacja alarmowa- podłączenie i rozbudowa istniejącego systemu 
Integra w sąsiednim budynku  

 Instalacja CCTV- rozbudowa istniejącego systemu CCTV w technologii 
Hikvision- należy wymienić istniejący rejestrator w sąsiednim budynku na 
rejestrator 32 kanałowy w technologii IP- ilość dobudowywanych kamer 10 
kpl. 

 Instalacja informatyczna- dodatkowo oprócz gniazd w zestawach PEL, 
należy wykonać  6 gniazd podwójnych  RJ45 Cat 6A. 

 Instalacje informatyczne należy wykonać przewodami U/UTP 6A  



o minimalnych parametrach: Przepustowość binarna (max): 10 Gb/s (do 
100m),  Pasmo częstotliwości (max): 500MHz (rozszerzona 
charakterystyka do 650MHz. 

 Instalacja Wi-Fi. Należy wykonać oprzewodowanie i gniazda na stropie. 
Access Pointy do montażu dostarczy Zamawiajacy- 5 kpl 

 Rozbudowa istniejącej szafy RACK (LPD) o dodatkowe patchpanele z 
gniazdami keystone w zależności od ilości gniazd informatycznych. Należy 
wykonać certyfikacje wykonanej sieci i dostarczyć patchordy. Urządzenia 
aktywne (Switch dla sieci informatycznej i Switch POE dla kamer) do 
montażu dostarczy Zamawiający. 

 

Dla całości prac elektrycznych i niskoprądowych należeć będzie przeprowadzić 
wszystkie sprawdzenia i pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Termin wykonania zamówienia:  

1. Maksymalny termin wykonania zamówienia –  43 tygodnie 
2. Termin wykonania przedmiotu umowy będzie jednym z kryteriów oceny ofert. 

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas 
określony, z terminem wykonania wskazanym w ofercie Wykonawcy, jednak 
nie dłuższym niż 43 tygodnie, punktacja za skrócony termin o 6 tygodni. 

 
 


