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1. Uwagi wstępne

1.1   Określenia
         Użyte w projekcie budowlanym określenia zastosowanych materiałów i aparatów  elektrycznych
oznaczają :
a) RK – rozdzielnica główna kotłowni  – obudowa metalowa, wisząca z drzwiami metalowymi,

pełnymi, klasy IP66,  z płytą montażową ze stali ocynkowanej, z trzypunktowym zamkiem
patentowym, zawierająca elementy zabezpieczające i sterujące technologią kotłowni,
zabezpieczenia i elementy torów zasilających silniki pomp obiegowych i cyrkulacyjnych
sterowanych od programatora systemowego;

b) UU-PWP- przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
c) Korytka kablowe - metalowe korytka kablowe np. wg katalogu OBO Bettermann lub BAKS;
d) Kabel– kabel elektroenergetyczny miedziany o ilości żył 5, w izolacji i powłoce bezhalogenowej,

nierozprzestrzeniajacej płomienia - w opcji ekranowany, na napięcie 0,6/1,0 kV;
e) Kabel sterowniczy – kabel sygnalizacyjny miedziany, w izolacji i powłoce nierozprzestrzeniajacej

płomnienia, bezhalogenowej, z żyłami ekranowanymi;
f) Rurki pcw – rurki elektroinstalacyjne ochronne z  tworzywa bezhalogenowego, nie

rozprzestrzeniajace płomienia,  mocowane na uchwytach ściennych, z systemowymi złączkami
i kolankami, spełniającymi wymagania PN-IEC 614-1,np. RLHF/RGHF

g) Płaskownik – bednarka stalowa ocynkowana/bednarka stalowa miedziowana, odcinkami
malowana w pasy koloru żółtego i zielonego i/lub układana w folii termokurczliwej żółto-
zielonego koloru,

h) Uziom wbijany - uziom składający się z systemowych prętów wykonanych ze stali miedziowanej,
śrenicy 3/4”, ze złączkami i z zaciskami, łączony uziomem powierzchniowym wykonanym z
bednarki stalowej, ocynkowanej, 25*4.

1.2. Podstawowe określenia i skróty.
aparat elektryczny – urządzenie lub przyrząd wyposażony w elementy elektromechaniczne,
elektromagnetyczne bądź elektroniczne, służące do pomiaru (głównie wielkości
elektrycznych),łączenia ,regulacji oraz ochrony przed porażeniem prądem, przepięciami lub
przetężeniami w obwodach elektrycznych;
aparatura rozdzielcza i sterownicza – ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a także zespołów tych
aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, obudowami i
konstrukcjami wsporczymi – służącymi do łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń regulacji
pracy obwodów elektrycznych;
część czynna –przewód lub część przewodząca instalacji elektrycznej mogąca znaleźć się pod
napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem neutralnym N,
lecz z wyłączeniem przewodu ochronno-neutralnego PEN.
(Uwaga! Z terminu tego nie musi koniecznie wynikać ryzyko porażenia prądem elektrycznym)
część przewodząca dostępna –część przewodząca instalacji elektrycznej, która może być dotknięta i
która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się, lecz może się znaleźć pod napięciem
w momencie uszkodzenia;
(Uwaga! Część przewodząca wyposażenia elektrycznego, która może znaleźć się pod napięciem
tylko w przypadku uszkodzenia innej części przewodzącej dostępnej, nie jest uważana za część
przewodzącą dostępną);
część przewodząca obca –część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej ,która może
znaleźć się pod określonym potencjałem zazwyczaj pod potencjałem ziemi;
czynności łączeniowe instalacji – czynności (operacje) wykonywane ręcznie lub automatycznie,
których celem jest włączanie lub wyłączanie prądu lub napięcia w obwodach elektrycznych:
odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; czynności te wykonywane są za
pomocą aparatury łączeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej(np. styczniki, wyłączniki, urządzenia
przeciw porażeniowe różnicowoprądowe, bezpieczniki i inne);
dotyk pośredni – dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych, które
znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji;
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instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i
osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także urządzeniami
oraz aparatami – przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii
elektrycznej;
(w obiekcie budowlanym) – zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych celów ; początkiem
i.e. są zaciski wyjściowe wewnętrznych linii zasilających (wlz) w złączu;
kabel (kabel elektryczny) – przewód jedno – lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły,
przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną i pancerz
uzależniony od środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanały podziemne, powietrzne
itp.);
obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) –maksymalna wartość prądu, który może płynąć
długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;
osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od sposobu
układania przewodów instalacji elektrycznej przeznaczony do mocowania, łączenia i ochrony
(osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe itp.);
porażenie prądem elektrycznym – skutki patofizjologiczne wywołane przepływem prądu przez ciało
człowieka lub zwierzęcia;
prąd obliczeniowy (obwodu) –prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie normalnej
pracy;
prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, pojawiający się w
obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stany zwarcia); prąd przetężeniowy
powstały w wyniku połączenia ze sobą – poprzez impedancję o pomijalnej wartości – przewodów,
które w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne potencjały;
przepięcie przejściowe (atmosferyczne lub łączeniowe) – maksymalna (szczytowa) wartość napięcia
krótkotrwałego w instalacji elektrycznej i w urządzeniach z nią współpracujących, która może
nastąpić na skutek wyładowań atmosferycznych, włączeń lub wyłączeń w sieciach zasilających bądź
w instalacji elektrycznej, a także w chwili początkowej pojawienia się zwarcia lub przerwy w tej
instalacji;
przewód fazowy (L) – przewód elektryczny (żyła przewodu) służący wyłącznie do przesyłania energii
elektrycznej zależności od rodzaju instalacji (jedno lub trójfazowa) – w obwodach elektrycznych
występują odpowiednio: jeden przewód fazowy lub trzy odrębne przewody fazowe (L1, L2, L3);
przewód neutralny (N) – przewód elektryczny mogący w niektórych stanach pracy instalacji służyć
do przesyłania energii elektrycznej, połączony bezpośrednio z punktem neutralnym źródła zasilania
lub ze sztucznym punktem neutralnym;

przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieci i mogący służyć do przesyłania
energii elektrycznej;
przewód ochronno neutralny (PEN) – uziemiony przewód (żyła przewodu) spełniający jednocześnie
funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;
przewód ochronny (PE) – przewód elektryczny (żyła przewodu) przeznaczony do połączenia: części
objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu oraz uziemionego
punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;
według: przewód lub żyła przewodu (wymagany przez określone środki ochrony
przeciwporażeniowej) przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części: dostępnej
przewodzącej, obcej przewodzącej, głównej szyny (zacisku uziemiającego), uziomu, uziemionego
punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego;
rozdzielnica (główna rozdzielnica zasilająca) – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej , usytuowany w
szafce wolno stojącej, przyściennej lub wnękowej (często wraz ze sterownicą) – z jednej strony
połączony ze złączem doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – z wewnętrznymi
liniami zasilającymi (wlz);
rozdzielnice; aparatura rozdzielcza i sterownicza –urządzenia przeznaczone do włączania w obwody
elektryczne, spełniający jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie,
odłączenie łączenie;
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rozłącznik bezpiecznikowy – aparat zabezpieczeniowy służący do rozłączania obwodu elektrycznego
w stanach zwarć na skutek przepalenia się wkładki bezpiecznika topikowego; istotną cechą (zaletą)
aparatu jest stosowanie w nim takiego rozwiązania konstrukcyjnego, które uniemożliwia porażenie
prądem podczas wymiany wkładki bezpiecznika;
stopień ochrony IP (stopień ochrony obudowy urządzenia elektrycznego) – miara (stopień)
zapewnienia przez obudowę urządzenia elektrycznego ochronę przed: dotknięciem części czynnych
i ruchomych oraz przedostaniem się do wnętrza urządzenia ciał stałych i wody, sprawdzona
znormalizowanymi metodami prób; umieszczony na tabliczce stopień ochrony IP urządzenia składa
się z dwóch liter: IP (International Protection) oraz dwóch cyfr, z których pierwsza oznacza stopień
zabezpieczenia przed dostaniem się obcych ciał, a druga – przed wniknięciem wody i szkodliwymi jej
skutkami, znaczenie cyfr i budowa oznaczeń
wyłącznik przeciw porażeniowy różnicowoprądowy – wyłącznik samoczynny, wyposażony w człony
pomiarowy i wyzwalający, wywołujące w czasie wystąpienia prądów różnicowych większych od
znamionowego prądu wyzwalającego wyłączenie z zasilania wszystkich biegunów instalacji
chronionej, co ma miejsce w stanach zakłóceń powodowanych np. prądem rażenia lub
zwiększeniem prądu upływowego;
zwarcie (stan zwarcia w obwodzie elektrycznym) – połączenie punktów obwodu elektrycznego
należących do różnych faz lub połączenie jednego bądź większej liczby takich

1.3.   Warunki ogólne
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej

opisanej w niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym

opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zapewnienia jej pełnej
funkcjonalności.

3. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji
elektrycznych wewnętrznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż.
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i
dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi
i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji
elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt.

4. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony
kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej
specyfikacji.

5. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów,
urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Dział Inżynierski Inwestora,
zgodnie z pkt. 3.4.

6. Rysunki i część opisowa są w elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie
zagadnienia ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co
do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić
Działem Inżynierskim Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstępstw.

7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i
posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.

8. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg.
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności
wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej.
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Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest
zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.
Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne
kwestie z Zamawiającym przed złożeniem oferty, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania
zmian.
Wszelkie nieujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść
Zamawiającego.
W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi :

 dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania
instalacji,

 dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą,,
uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych
materiałów i urządzeń,

 montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń
 dostawa i montaż instalacji tras kablowych oraz kabli i przewodów wchodzących w skład

instalacji elektrycznej,
 wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzą w skład zakresu Wykonawcy

robót elektrycznych – Wykonawca jest obowiązany do dostosowania wszelkich
podwieszeń i konstrukcji wsporczych w taki sposób aby były one trwałe i pewne,

 wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów
przy przejściach przez różne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporności ogniowej,

 wykonanie przebić w dachu dla prowadzenia instalacji elektrycznych wraz i ich obróbką i
uszczelnieniem,

 wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych a w szczególności
instalacji uziemiającej oraz połączeń ekwipotencjalnych wszelkich konstrukcji stalowych w
obiekcie,

 dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenia
wyników tych pomiarów do odbiorów instalacji

 przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych
urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji
powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora, a odstępstwa oraz ewent. zmiany w
zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji
elektrycznej winno być zlecone firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji
tego typu robót i gwarantującemu wysoką jakość oraz terminowość wykonania.

1.5 Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny musi się dokładnie

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez
Wykonawcę lub Inżyniera robót.

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Ponadto Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny
powinny się dokładnie zaznajomić ze szczegółowymi wymaganiami dostawców urządzeń oraz z
warunkami montażu tych urządzeń.

Niezbędne jest również zachowanie odpowiedniego wyprzedzenia przy składaniu zamówień na
poszczególne urządzenia i osprzęt aby nie powodować przestojów podczas wykonywania robót. Brak
dostaw określonych materiałów, urządzeń czy osprzętu nie może być podstawą do opóźnień w procesie
wykonawstwa. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych
urządzeń, elementów instalacji lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na jakość instalacji



Strona numer  6

oraz odbiegających od wymaganych standardów należy uzyskać akceptację zarówno Zamawiającego jak i
Projektanta.

1.6.Wymagania formalne
Do wykonania instalacji elektrycznej należy zastosować osprzęt posiadający dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, od 1maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których
producent :
- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu

oceny zgodności
- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczące wymagań

zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję
Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego(CEE),
aprobaty techniczne

- oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami
- wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów

dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty
techniczne – certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą
techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.

1.7.Źródła uzyskania materiałów.
Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do wykonania robót
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania tych
materiałów, atestach, wynikach badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją
przedmiotu umowy. Zatwierdzenia partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów i wyrobów otrzymanych z danego źródła dla każdej
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają wymagania. W przypadku realizacji robót z funduszów
Unii Europejskiej wymagane są świadectwa, że użyte materiały pochodzą z krajów należących do UE.
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2. Sposób rozwiązania instalacji elektrycznych kotłowni

W miejscowości Radomice, w budynku Zespołu Szkół, istniejąca kotłownia podlegać będzie przebudowie z
kotłowni miałowo-węglowej na w pełni zautomatyzowaną kotłownięna paliwo pelet.
Zakres przebudowy został określony w projekcie budowlanym technologii stacji.
W ramach prac elektrycznych związanych z przebudową w pierwszej kolejności należy wykonać całkowity
demontaż istniejących elementów instalacji elektrycznych.
Demontażu należy dokonywać w taki sposób, aby w miarę możliwości i postępu prac technologicznych,
względnie ograniczyć przestój kotłowni do niezbędnego minimum. O przerwie w dostawie ogrzewania i
ciepłej wody użytkowej, okolicznych odbiorców należy powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem.
W ramach prac remontowych należy :

 Zdemontować istniejący WLZ wyprowadzony z rozdzielnicy nn zasilajacej;
 Zdemontować istniejące wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych;
 Wybudować nowy WLZ zasilający projektowaną rozdzielnicę kotłowni;
 Wybudowć nowe, projektowane instalacje elektryczne;
 Wykonać instalacje sterowania i AKPiA;

Materiały z demontażu przekazać do magazynu Inwestora.
W pomieszczeniu kotłowni zabudować rozdzielnicę główną RK zasilając ją kablem z istniejącej rozdzielnicy
Nn.
W rozdzielni RK  dokonać uziemienia przewodu PE poprzez podłączenie go do wybudowanej głównej
szyny wyrównawczej kotłowni.
Wewnątrz projektowanych obiektów obowiązuje układ zasilania TN-S.

Ponadto w ramach prowadzonych prac należy :
 Wybudować linie zasilające kasety kotłowe, programator, silniki pomp i ich sterowania;
 Wykonać zasilanie silników podajników peletu;
 Wykonać instalacje połączeń wyrównawczych z płaskownika o typie podanym na planie

instalacji, instalując go w sposób podany na planie instalacji;
 Wykonać montaż koryt kablowych;
 Wykonać instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
 Dokonać sprawdzenia wykonanych instalacji i wybudowanych linii zasilających, wykonać

wszystkie niezbędne pomiary instalacji, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
ul. Filtrowa 1;

 Sporządzić dokumentację powykonawczą.

     Całość robót elektrycznych składa się z zadań :
 Prace polegające na zdemontowaniu istniejących elementów instalacji elektrycznych

wewnętrznych i zewnętrznych;
 Prace polegającce na montażu elementów projektowanych instalacji elektrycznych;
 Budowy rozdzielnicy RK;
 Ułożenie tras korytek kablowych;
 Budowę kabli zasilających i budową kabli sterowniczych urządzeń technologii kotłowni;
 Rozprowadzenie przewodów instalacji odbiorczej;
 Montaż elementów oświetlenia wewnętrznego izewnętrznego;
 Montaż osprzętu elektrycznego (łączniki, gniazda);
 Wykonanie i zawieszenie na ścianie schematu elektrycznego kotłowni;
 Dokonanie sprawdzenia i wykonanie pomiarów ułożonych instalacji elektrycznych;
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
 Zaprogramowanie sterownika i rozruch technologiczny kotłowni.
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3. Zasady wykonywania prac demontażowych

Rozpoczęcie prac demontażowych istniejących elementów instalacji elektrycznych kotłowni jest
możliwe po uzyskaniu przez wykonawcę odpowiedniej decyzji administracyjnej pozwalajacej na
rozpoczęcierobót, dokonaniu bilansu mocy zamówionej przez Zespół Szkół w ramach aktualnie
obowiązujacej umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, z ewentualnym wystąpieniem o
zwiększenie mocy zamówionej oraz po uzgodnieniu z Inwestorem harmonogramu ewentualnych
wyłączeń kotłowni, uniemożliwiających odbiorom wody korzystanie z dostaw ciepłej wody.

Prace demontażowe prowadzić z użyciem właściwego sprzętu, zabezpieczając teren robót przed
dostępem osób trzecich.
Odpowiedzialnym za należyte przygotowanie robót i ich przeprowadzenie jest kierownik robót.
Przed demontażem należy :

 Przygotować i zabezpieczyć miejsce pod składowanie materiałów z demontażu;
 Wyłączyć linię zasilającą spod napięcia;
 Zdemontować zabezpieczenie główne kotłowni;
 Zdemontować istniejącą rozdzielnicę zasilającą kotłowni;,
 Zdemontować kabel zasilający istniejącą rozdzielnicę kotłowni;
 Zdemontować istniejace płaskowniki uziomu technologicznego;
 Zdemontować istniejace listwy instalacyjne i rurki elektroinstalacyjne;
 Zdemontować istniejace oprawy oświetleniowe;
 Zdemontować istniejace gniazda wtyczkowe i inny osprzęt elektoinstalacyjny;
 Zdemontować przewody elektryczne i linie zasilające.

Materiału z demontażu przekazać do magazynu użytkownika .
Każdorazowo, po zakończeniu prac demontażowych, przywrócić miejsce prac do poprzedniego
wyglądu.

4. Zasady prowadzenia prac montażowych
4.1.  Układanie kabli zewnętrznych
       Rozpoczęcie prac ziemnych jest możliwe na podstawie aktualnej decyzji administracyjnej.
       Przed rozpoczęciem wykopów należy :
 Dokonać zgłoszenia w instytucjach branżowych (telekomunikacja, Rejon Telekomunikacji, Rejon

Energetyczny) o zamiarze rozpoczęcia prac;
 Uzgodnić z Inwestorem zakres i termin ewentualnych wyłączeń istniejących elementów sieci

ciepłowniczej;
 Oznaczyć i zabezpieczyć miejce robót;
 Przygotować miejsce na składowanie materiałów pomocniczych;
 Rów dla uziemienia powierzchniwego wykonywać, kopiąc go ręcznie do głębokości 0,70 m poniżej

planowego poziomu terenu. Szerokość dna wykopu 30 cm. Dno rowu wyrównane, bez gruzu,
kamieni, korzeni;

 Przy pracach ziemnych w pobliżu istniejącego drzewostanu, w przypadku braku możliwości
wykonania obejść w odległości min. 1,0 m od pnia drzewa, trasę kabla prowadzić pod nadzorem
służb konserwacji przyrody, pomiędzy systemem korzenny, przewidując ułożenie na tym odcinku;

 Przygotować dokumenty niezbędne do odbioru  końcowego, a w szczególności
a) Umowy wraz jej późniejszymi ewentualnymi uzupełnieniami i  zmianami;
b) Protokołów i zaświadczeń o wykonanych próbach montażowych;
c) Protokołów odbioru częściowego odcinków robót;
d) Dziennika Budowy;
e) Protokołów pomiarów rezystancji uziemień.

Wszystkie prace kablowe prowadzić w sposób zgodny z aktualnymi normami SEP-E-0001, PN-IEC-60364,
przepisami BHP i ppoż oraz przepisami PBUE.
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4.2. Montaż elementów oświetlenia zewnętrznego
Na montaż elementów oświetlenia zewnętrznego składa się :
 Wyznaczenie stanowisk opraw doświetlenia zewnętrznego miejsc dojścia zewnętrznego do drzwi

kotłowni;
 Wyprowadzenie przewodów pod oprawę (przepust hermetyczny z 3% spadkiem w kierunki na

zewnątrz budynku);
 Zamontowanie kompletnej oprawy oświetleniowej. Przed zamontowaniem opraw należy

sprawdzić  ich działanie oraz poprawność połączeń. Oprawy montować w sposób trwały. Przez
mocowanie w sposób trwały rozumie się skręcenie  na śruby z podkładkami sprężystymi lub w
podobny sposób równorzędny pod względem mechanicznym, umożliwiający wymianę opraw.

 Wykonanie przebić przez ściany zewnętrzne. Przebicia wykonać jako przepust hermetyczny,
układając rurki ochronne z 5 % spadkiem w kierunku ściany zewnętrznej budynku Stacji,

 Podłączenie przewodów do oprawy. Przewody zasilające oprawę powinny być podłączone do
zacisków przyłączeniowych oprawy w taki sposób, aby przewód ochronny miał połączenie
z korpusem zewnętrznym oprawy, a przewód neutralny z trzonkiem lampy, a przewód fazowy ze
stykiem środkowym (stopka lampy). Źródła światła należy założyć po całkowitym zainstalowaniu
opraw oświetleniowych. Instalowane oprawy powinny być czyste;

 Sprawdzenie linii zasilającej oprawy;
 Sprawdzenie pomiarem rezystancji uziemienia zacisku PE.

Prace prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie rusztowania lub drabinyprzez osoby posiadające
odpowiednie, potwierdzone aktualnymi zaświadczeniami kwalifikacje do prowadzenia prac na
wysokościach, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie prac BHP.
Teren wokół prac musi być wyłączony z ruchu osób nieuprawnionych, ogrodzony i odpowiednio
oznakowany. Szczególną uwagą należy zwrócić na obecność osób postronnych z okolicznych zabudowań.
Teren prac musi uniemożliwić jakikolwiek dostęp osobom nieuprawnionym. Odpowiedzialny za należyte
zabezpieczenie terenu robót jest kierownik budowy i kierownik robót elektrycznych.

4.3. Montaż elementów instalacji wewnętrznych
Na montaż elementów instalacji elektrycznych wewnętrznych składa się :
 Wykonanie zasilania rozdzielnicy RK z istniejącej rozdzielnicy TGTbszkoły;
 Zamontowanie wewnątrz kotłownii układu korytek kablowych z zastosowaniem typowych,

zalecanych przez producenta korytek elementów zawiesia. Wszystkie elementy rozgałęźne
układu korytek ora łuki wykonać jako typowe, zgodnie z katalogiem producenta koryt kablowych.
Połączenia koryt dodatkowo zmostkować linką St/Zn 7x2,5. Trasy kablowe połączyć z uziomem
technologicznym i wykorzystać jako dodatkową szynę wyrównania potencjałów,

 Ułożenie kabli zasilających w korytkach,
 Oznakowanie tras montażu rurek ochronnych, osadzenie kołków rozporowych plastykowych pod

uchwyty rurek ochronnych,
 Montaż rurek ochronnych, łączników rurek i kolan łuków rurek elektroinstalacyjnych,
 Wciągnięcie kabli  zasilających w rury ochronne.
 Zamontowanie opraw oświetlenia wewnętrznego. Oprawy oświetlenia pomieszczeń głównych

mocować do korytek na śruby ocynkowane z podkładkami sprężystymi, a oprawy mocowane do
ścian mocować na kołki rozporowe metalowe. Przed montażem dokonać sprawdzenia opraw na
stanowisku  przygotowania robót. Przewody zasilające oprawę powinny być podłączone do
zacisków przyłączeniowych oprawy w taki sposób, aby przewód ochronny miał połączenie z
korpusem zewnętrznym oprawy, a przewód neutralny z trzonkiem lampy, a przewód fazowy ze
stykiem środkowym (stopka lampy). Źródła światła należy założyć po całkowitym zainstalowaniu
opraw oświetleniowych. nstalowane oprawy mają być czyste;

 Przygotowanie podłoża do montażu gniazd wtyczkowych, skrzynki RN1, łączników
oświetleniowych i przycisku alarmowego ppoż;

 Podłączenie osprzętu elektrycznego poprzedzone sprawdzeniem elementów linii zasilających
(ciągłość przewodów, stan izolacji);

 Dokonanie podłączenia i sprawdzenie układu zasilania silników pomp obiegowych
i cyrkulacyjnych;
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 Dokonanie podłączenia i sprawdzenie kasset kotłowych i zasilania ze sterownaiem silników
podajników peletu;

 Dokonanie podłączenia i sprawdzenie regulatora obiegów;
 Wykonanie niezbędnych pomiarów,
 Przygotować certyfikaty dla wszystkich montowanych elementów instalacji
 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, sporządzenie schematu instalacji elektrycznych

stacji,
 Sporządzenie instrukcji obsługi kotłowni w zakresie instalacji elektrycznych,
 Przeprowadzenie rozruchu kotłowni.
Prace prowadzić przez osoby posiadające odpowiednie, potwierdzone aktualnymi zaświadczeniami
kwalifikacje, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie prac BHP.

- oględziny,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy.

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie :

• spełniają wymagania bezpieczeństwa,
• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
• nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ
   na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania
• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),
• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,
• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,
• wykonania połączeń obwodów,

5. Uwagi końcowe
5.1.Zasady kontroli i odbioru robót
Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do :

 zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu
bądź zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji
elektrycznych oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,

 przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć
również dokumentację powykonawczą dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami,
jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy,

 zgłoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem
do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia
stwierdzonych wad,

 przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych
z projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę – umożliwiającego uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania.

Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do :
 reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi Polskimi
Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzą techniczną,

 sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

 sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających,
uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
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oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywania ich do użytkowania.

5.2  Materiały i surowce
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyrobu o właściwościach użytkowych umożliwiających
spełnienie wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie a w szczególności:

 materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

 wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polską
Normą lub z aprobatą techniczną;

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych
wg. tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

5.3 Urządzenia
Wykonawca jest obowiązany wykazać się posiadaniem wszystkich urządzeń niezbędnych do wykonywania
prac instalacyjnych związanych z transportem, montażem oraz pomiarami instalacji. Konieczne będzie
wykonywanie instalacji na wysokościach, dlatego też niezbędne jest posiadanie podnośników
samojezdnych umożliwiających podwieszanie korytek kablowych, opraw oświetleniowych itp. w ilości
zapewniającej odpowiednią dynamikę prac w celu zapewnienia terminowości oddawania prac.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii budynku.
Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor nadzoru

5.4 Transport materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniami Nadzoru terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały powinny być
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne mogą być
wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
 Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robót.
Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć
w czasie transportu przed przewróceniem oraz przemieszczeniem.
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu
kabli w temperaturze niższej od -15C. W czasie transportu i przechowywania materiałów
elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń,
zastrzeżonych przez producenta.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia
ostrożnie załadować i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.

5.5 Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i montażu
urządzeń ma szczególne znaczenie na terminowości wykonywania poszczególnych prac jak również
na pozostałe branże. Harmonogram ułożenia instalacji w hali sprzedaży ma istotny wpływ na prace
związane z układaniem posadzki. Ponadto wspólnie z inspektorem należy stworzyć harmonogram
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wykonania robót pomieszczeń priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem
obiektu.
Do wykonania instalacji elektrycznej należy zastosować osprzęt posiadający dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, od 1maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których
producent:

 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego
systemu oceny zgodności;

 wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy
dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane
z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów
Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne;

 oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami - wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów
dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane
aprobaty techniczne – certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności
z normą lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych
dokumentach.

5.6  Kontrola jakości robót
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca
robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Nadzorowi
zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora i Użytkownika.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

 Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostają odrzucone;

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie
Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty
oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznej podlegają sprawdzeniu w zakresie:
 zgodności z dokumentacją i przepisami;
 poprawnego montażu;
 kompletności wyposażenia;
 poprawności oznaczeń;
 braku widocznych uszkodzeń;
 należytego stanu izolacji;
 skutecznej ochrony od porażeń.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja ewentualnych wykopów pod uziom, jedo wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi.
Wykopy powinny być tak wykonane aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów lub ustojów,
których lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową.
Sprawdzenie powinno obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz
wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-0628.
Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki,
stanu połączeń spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu.
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Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych
rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji
projektowej.

5.7. Odbiór robót
5.7.1. Odbiór techniczny, częściowy

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny częściowy
jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w szczególności instalacji uziemienia i
połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty :

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
oraz szkice zdawczo – odbiorcze;

 dziennik Budowy;
 dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów.

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnętrzowych obejmują:
-     sprawdzenie ciągłości żył przewodów;
-     sprawdzenie poprawności połączeń;
-     sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową;
-     pomiar rezystancji izolacji obwodów;
-     pomiar rezystancji żył kabli;
-     pomiar rezystancji pętli zwarcia;
-     pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych;
-     pomiar rezystancji uziemień korytek;
-     pomiar natężenia oświetlenia;
-     badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych;
-    badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom

oświetleniowym i siłowym wewnętrznym.
Badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba.
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być
zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów.

5.7.2. Odbiór techniczny końcowy
Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, przed
przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty :

 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych;
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
 zaktualizowaną dokumentację techniczną.

5.8  Przepisy związane
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę
do wykonania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym
wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów technicznych.
Specyfikacje i opisy uwzględniają oczekiwany standard dla materiałów i instalacji, niezbędny do
właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może zaproponować alternatywne
rozwiązania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i część
opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.
Wykonawca jest zobligowany do przeglądu zawartości dokumentacji projektowej i dokonać sprawdzenia
przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca bierze pełną
odpowiedzialność  za wykonane prace wykonane przez niego jak również podzlecone innym wykonawcom
oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecającym i projektantem. Rozbieżności
w wykonawstwie w stosunku do projektu mogą być wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecającym
i projektantem. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia dokumentacji technicznej w celu
uzyskania pozwolenia na prefabrykację (np. rozdzielni 6kV) do kompetentnej specjalistycznej jednostki
w celu uzyskania zatwierdzenia i przeprowadzenia procedury zatwierdzającej. Zadaniem Kontraktora
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jest zabezpieczenie wszystkich niezbędnych urządzeń koniecznych do zasilania placu budowy w energię
elektryczną.
Osobą odpowiedzialna za prawidłowe i zgodne ze wszystkimi związanymi z zakresem prac przepisami
jest kierownik robót elektrycznych.
Kierownik robót elektrycznych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje uprawniające go do kierowania
robotami elektroenergetycznymi (uprawnienia budowlane wykonawcze oraz grupa SEP min do 1 kV).
Wszystkie zabudowane urządzenia i aparaty elektryczne, oprawy, wysięgniki, obudowy, kable i przewody
energetyczne muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa wyrobów.
Na tablice rozdzielcze wykonawca robót elektrycznych musi dostarczyć świadectwo wyrobu.

5.9.  Obmiar robót
 Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu

Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego
postępowania przetargowego;

 Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot
zamówienia;

 Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót,
zgodnie z umową;

 Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych.

Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru i
określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.

5.10.  Podstawa Płatności.
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w niniejszej ST w
oparciu  umowę zawartą ze Zleceniodawcą oraz w oparciu o protokoły odbioru faktycznie zamówionej i
wykonanej pracy oraz ocenę jakości robót i ocenę jakości użytych materiałów.
Cena wykonania robót obejmuje:

 zakup kompletu materiałów i urządzeń;
 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych;
 roboty przygotowawcze i wytyczenie geodezyjne;
 oznakowanie i zabezpieczenie robót;
 wykonanie linii kablowej, sygnalizacyjnej ;
 wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań i prób;
 wykonanie dokumentacji powykonawczej;
 wykonanie ewentualne powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;
 prace porządkowe.


