
(2,81+2,13+0,57)*3,15istniejące fundamenty kotłów1,9*3,2*0,11,6*3,0*0,1kotłownia8,33*5,73skład opału8,31*5,77pod nową ścianę8,31*2*0,228,31*0,3*0,220,3*0,4*8,31strzemiona((0,35+0,25)*2+0,1)*0,222*24pręty podłużne8,28*6*0,8880,3*8,31ściana8,13*3,15otwory-1,01*1,01*21,7*3*223,57*21,01*4*(2+2)2,23*1,8skład opałupo oknach i wrotach(1,0*0,6*2+2,23*1,8)*0,42po oknach i wrotach(1,0*0,6*2+2,23*1,8)skład opałupo oknach i wrotach(1,0*0,6*2+2,23*1,8)sufitykotłownia 5,73*8,33skład opału4,43*8,311,1*8,31ścianykotłownia (01)(5,73+8,33)*2*3,15skład opału(4,43*2+8,31)*3,15(1,1*2+8,31)*3,15skład opału4,43*8,311,1*8,31skład opału(4,43*2+8,31)*3,15(1,1*2+8,31)*3,15kotłownia 5,73*8,33kotłownia (01)(5,73+8,33)*2*3,15gruz zmieszany17,36*0,15gruz betonowy1,088+0,549płytki47,73*0,025beton z posadzek47,73*0,01+47,95*(0,04+0,01)ziemia 0,997zeskrobana farba269,46*0,003odbity tynk (skład opału)(45,95+87,19)*0,015kotłownia (przyjęto 20%)(47,73+88,58)*0,2*0,015gruz razem minus ziemia(12,521-0,997)*1,950,997*1,6skład opału4,43*8,31skład opału(4,43*2+8,31)*3,15kotłownia 5,73*8,33nowa komunikacja1,1*8,31kotłownia (01)(5,73+8,33)*2*3,15nowa komunikacja(1,1*2+8,31)*3,15kotłownia47,73skład opału4,43*8,31nowa komunikacja1,1*8,31kotłownia5,73*8,33skład opału4,43*8,31nowa komunikacja1,1*8,31kotłownia(5,73+8,33)*2skład opału(4,43+8,31)*2nowa komunikacja(1,1+8,31)*2pod wentylację58,0*624,0*4skład opału kratki48,0*23,14*0,16*12kotłownia5,73*8,33kotłownia(5,73+8,33)*2*3,15sufityskład opału4,43*8,31nowa komunikacja1,1*8,31kotłownia (20%)5,73*8,33*0,2ścianyskład opału(4,43+8,31)*2*3,15nowa komunikacja(1,1+8,31)*2*3,15kotłownia (20%)(5,73+8,33)*2*3,15*0,2kotłownia(5,73+8,33)*2*1,6nowa komunikacja(1,1+8,31)*2*1,6skład opału(4,43+8,31)*2*1,6skład opału i nowa komunikacjasufity45,95ściany (minus lamperia)139,54-70,88kotłownia5,73*8,33kotłownia (minus lamperia)(5,73+8,33)*2*(3,15-1,6)1,2*2,05

Data opracowania:

2024-11-25

NAKŁADY.

Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w Radomicach.

Budowa: Radomice (dz.nr 281)

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE.

Lokalizacja: Radomice, pow.Lipno, woj.kujawsko-pomorskie

STWiOR:

Kod CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45431000-7  Kładzenie płytek
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu
45262370-5  Roboty w zakresie pokrywania betonem
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
44221220-3  Drzwi przeciwpożarowe
44482000-2  Urządzenia przeciwpożarowe
45442190-5  Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8  Roboty malarskie
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych
45262500-6  Roboty murarskie i murowe

Inwestor: Gmina Lipno
ul.Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

Jednostka opracowująca kosztorys: Projektowanie i nadzory techniczne Krzysztof Sikorski
Wieniec Zalesie ul.Sowia 1, 87-880 Brześć Kuj.



Przedmiar (ilość robót) rozpatrywać łącznie z projektem. Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien 
zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie 
charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót  i jego wycena należy do Oferenta

strona nr: 2

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024 (lic. 000517DB) 000-mk-radomice-kotłownia.bem

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Podłogi i posadzki
˙ Na całej powierzchni magazynu paliwa przewiduje się remont posadzki przez skucie wylewki, która jest w bardzo złym stanie i nie 
nadającą sie do naprawy. Po skuciu wylewki i oczyszczeniu podłoża wykonać wyrównanie wylewką betonową, wyrównującą oraz ułożyć 
płytki gresowe antypoślizgowe wraz z cokołem.
W kotłowni:
• rozebrać ściankę działową wydzielającą pomieszczenie zasobnika ciepłej wody,
• skuć fundamenty pod dwa kotły,
• skuć posadzkę z płytek gresowych /uległy zużyciu - zły stan techniczny/ i ułożyć nową z gresu antypoślizgowego wraz z cokołem po 
uprzednim dokładnym oczyszczeniu, odtłuszczeniu i wyrównaniu całej powierzchni podłoża wylewką samopoziomującą.
Ściany i sufity
˙ W składzie opału, skuć stare i nie przylegające do podłoża tynki ze ścian i sufitu /w 100%/ i wykonać nowe cementowo–wapienne 
kategorii III.
˙ W kotłowni skuć tynki nie przylegające do podłoża /20% powierzchni/, uzupełnić ubytki i wykonać nowe cementowo–wapienne kategorii 
III. Na pozostałych tynkach ścian i suficie wykonać przecierkę.
˙ W magazynie paliwa w odległości 110 cm od ściany oddzielającej kotłownię, wymurować na pełną wysokość i długość pomieszczenia, 
ścianę grub. 24 cm EI120. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego posadowić na własnej ławie fundamentowej po uprzednim skuciu 
istniejącej posadzki do gruntu. Ławę betonową zbroić czterema prętami o średnicy 12 mm, stabilizowanymi strzemionami o średnicy 6 
mm w rozstawie co 25 cm.
˙ W ścianie j.w., zgodnie z częścią graficzną opracowania, wykonać dwa otwory o wym. 105x105 cm, i wysokości 150 cm od posadzki, 
przesklepione nadprożami prefabrykowanymi.
˙ W otworach zamontować drzwi rewizyjne 100x100 cm w klasie odporności ogniowej EI60, otwierane na zewnątrz a od wewnątrz 
zabezpieczone ścianą oporową z desek 36 mm, wsuwanych od góry w pionowy stelaż /profile "z"/ z możliwością demontażu ściany 
oporowej z zewnątrz.
˙ Na nowoprojektowanej ścianie w magazynie składu opału, wykonać dwustronny tynk cementowo-wapienny kat. III oraz lamperie do 
wys. 1,60 m od posadzki a powyżej i suficie dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na biało.
˙ W magazynie opału zdemontować dwa okna o wymiarach 60x100 cm oraz bramę segmentową. Otwory po oknach i bramie zamurować. 
Na elewacji po zamurowanych otworach, uzupełnić izolację termiczną, siatkę szklaną zatopioną w kleju i przykleić płytki gresowe 
nawiązujące wymiarem i kolorystyką do już istniejących.
˙ W kotłowni i składzie opału na ścianach wykonać lamperie do wys. 1,60 m od posadzki a powyżej i suficie dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi na biało.
˙ Wewnętrzne konstrukcje stalowe /pionowy stelaż/ malować farbą podkładową i dwukrotnie nawierzchniową chlorokauczukową.
˙ Wykonać dwanaście przekuć fi 160 mm przez ściany zewnętrzne na króćce zasypowe, dla których zapewnić uszczelnienie taką samą 
klasę odporności ogniowej jaką ma przegroda - lokalizacja zgodnie z projektem branży sanitarnej.
˙ W pomieszczeniu magazynowym w ścianach zewnętrznych należy wykonać otwór nawiewny i wywiewny o przekroju 14 x 14 cm 
zabezpieczony kratką zgodnie z częścią graficzną opracowania.
Stolarka i ślusarka
˙ Między kotłownią a magazynem paliw zdemontować istniejące drzwi i zamontować nowe, stalowe dwuskrzydłowe 120x200 cm 
/90+reszta/ o odporności ogniowej EI60 z samosamykaczem i funkcją automatycznego ryglowania skrzydła biernego, otwierające się w 
kierunku kotłowni.
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kz Kp Zysk Wartość z

R M S narzutami

Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w Radomicach.

1 ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTŁOWNI.

Suma elementów kosztorysu

Razem Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w Radomicach. netto
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45431000-7  Kładzenie płytek
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu
45262370-5  Roboty w zakresie pokrywania betonem
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
44221220-3  Drzwi przeciwpożarowe
44482000-2  Urządzenia przeciwpożarowe
45442190-5  Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8  Roboty malarskie
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w 
Radomicach.

1 Element ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTŁOWNI.

1 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią - ANALOGIA (zabezpieczenie urządzeń i instalacji w izolacjach przed 
uszkodzeniem i zamieczyszczeniem) m2 180,0

2 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(2,81+2,13+0,57)*3,15 17,3565

RAZEM: 17,3565 m2 17,36

3 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

istniejące fundamenty kotłów 1,9*3,2*0,1 0,6080

1,6*3,0*0,1 0,4800

RAZEM: 1,0880 m3 1,088

4 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia 8,33*5,73 47,7309

RAZEM: 47,7309 m2 47,73

5 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach (po płytkach) m2 47,73

6 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm, na ścianach lub podłogach

Wyliczenie ilości robót:

skład opału 8,31*5,77 47,9487

RAZEM: 47,9487 m2 47,95

7 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach (po podłożu) m2 47,95

8 AT 17/105/4 Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. powyżej 15˙cm, posadzki

Wyliczenie ilości robót:

pod nową ścianę 8,31*2*0,22 3,6564

RAZEM: 3,6564 m2 3,66

9 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,31*0,3*0,22 0,5485

RAZEM: 0,5485 m3 0,549

10 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do
3˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,4*8,31 0,9972

RAZEM: 0,9972 m3 0,997

11 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm, gładkie

Wyliczenie ilości robót:

strzemiona ((0,35+0,25)*2+0,1)*0,222*24 6,9264

RAZEM: 6,9264 kg 6,93

12 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

pręty podłużne 8,28*6*0,888 44,1158

RAZEM: 44,1158 kg 44,12

13 KNR 401/203/4 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ławy i stopy fundamentowe m3 0,997
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

14 KNNR 2/601/9 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, ław fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa asfaltowa na tekturze 
izolacyjna

Wyliczenie ilości robót:

0,3*8,31 2,4930

RAZEM: 2,4930 m2 2,49

15 KNRW 
202/108/1 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego, 
bloczek 49˙cm, ściana grubości 24˙cm (do "R" 5% za pozostawienie otworów technologicznych - przypusty 
instalacyjne - uzgodnić w trakcie murowania)
R = 1,050   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

ściana 8,13*3,15 25,6095

otwory -1,01*1,01*2 -2,0402

RAZEM: 23,5693 m2 23,57

16 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez
nadproży) na okna szt 2

17 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,7*3*2 10,2000

RAZEM: 10,2000 m 10,2

18 KNR 401/716/2 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

23,57*2 47,1400

RAZEM: 47,1400 m2 47,14

19 KNR 202/1215/5 Czerpnie i wywiewy osadzone w ścianach, do 1.0˙m2 - ANALOGIA (drzwi rewizyjne Dr wg dokumentacji) szt 2

20 KNR 401/705/1 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,01*4*(2+2) 16,1600

RAZEM: 16,1600 m 16,16

21 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1˙m2 szt 2

22 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,23*1,8 4,0140

RAZEM: 4,0140 m2 4,01

23 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

skład opału

po oknach i wrotach (1,0*0,6*2+2,23*1,8)*0,42 2,1899

RAZEM: 2,1899 m3 2,19

24 KNR 401/716/2 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

po oknach i wrotach (1,0*0,6*2+2,23*1,8) 5,2140

RAZEM: 5,2140 m2 5,21

25 KNR 23/2614/1 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu - uzupełnienie po zamurowaniach 
+ 15%
Krotność=1,15

Wyliczenie ilości robót:

skład opału

po oknach i wrotach (1,0*0,6*2+2,23*1,8) 5,2140

RAZEM: 5,2140 m2 5,21

26 KNRW 
202/840/6

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x30˙cm + 20% na elewacji z 
płytkami istniejącymi
Krotność=1,2 m2 5,21
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

27 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

sufity

kotłownia 5,73*8,33 47,7309

skład opału 4,43*8,31 36,8133

1,1*8,31 9,1410

ściany

kotłownia (01) (5,73+8,33)*2*3,15 88,5780

skład opału (4,43*2+8,31)*3,15 54,0855

(1,1*2+8,31)*3,15 33,1065

RAZEM: 269,4552 m2 269,46

28 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej (przyjęto 20%)

Wyliczenie ilości robót:

skład opału 4,43*8,31 36,8133

1,1*8,31 9,1410

RAZEM: 45,9543 m2 45,95

29 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej (przyjęto 20%)

Wyliczenie ilości robót:

skład opału (4,43*2+8,31)*3,15 54,0855

(1,1*2+8,31)*3,15 33,1065

RAZEM: 87,1920 m2 87,19

30 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej (przyjęto 20%)
Krotność=0,2

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia 5,73*8,33 47,7309

RAZEM: 47,7309 m2 47,73

31 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej (przyjęto 20%)
Krotność=0,2

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia (01) (5,73+8,33)*2*3,15 88,5780

RAZEM: 88,5780 m2 88,58

32 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

gruz zmieszany 17,36*0,15 2,6040

gruz betonowy 1,088+0,549 1,6370

płytki 47,73*0,025 1,1933

beton z posadzek 47,73*0,01+47,95*(0,04+0,01) 2,8748

ziemia 0,997 0,9970

zeskrobana farba 269,46*0,003 0,8084

odbity tynk (skład opału) (45,95+87,19)*0,015 1,9971

kotłownia (przyjęto 20%) (47,73+88,58)*0,2*0,015 0,4089

RAZEM: 12,5205 m3 12,521

33 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 12,521

34 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=14 m3 12,521

35 wg MP poz.914 
(ogł. 
04-09-2023)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - gruz zmieszany

Wyliczenie ilości robót:

gruz razem minus ziemia (12,521-0,997)*1,95 22,4718

RAZEM: 22,4718 t 22,472

36 wg MP poz.914 
(ogł. 
04-09-2023)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - gleba, ziemia

Wyliczenie ilości robót:

0,997*1,6 1,5952

RAZEM: 1,5952 t 1,595
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37 KNR 401/716/4 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

skład opału 4,43*8,31 36,8133

RAZEM: 36,8133 m2 36,81

38 KNR 401/716/2 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

skład opału (4,43*2+8,31)*3,15 54,0855

RAZEM: 54,0855 m2 54,09

39 KNR 401/716/4 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2 (przyjęto 20%)
Krotność=0,2

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia 5,73*8,33 47,7309

nowa komunikacja 1,1*8,31 9,1410

RAZEM: 56,8719 m2 56,87

40 KNR 401/716/2 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2 (przyjęto 20%)
Krotność=0,2

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia (01) (5,73+8,33)*2*3,15 88,5780

nowa komunikacja (1,1*2+8,31)*3,15 33,1065

RAZEM: 121,6845 m2 121,68

41 KNR 932/205/4 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodę

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia 47,73 47,7300

RAZEM: 47,7300 m2 47,73

42 KNR BC 2/210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych
m2 47,73

43 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 
8˙m2, zaprawa systemowa m2 47,73

44 NNRNKB 
202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 1˙mm, zaprawa systemowa
Krotność=8 m2 47,73

45 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

skład opału 4,43*8,31 36,8133

nowa komunikacja 1,1*8,31 9,1410

RAZEM: 45,9543 m2 45,95

46 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia 5,73*8,33 47,7309

skład opału 4,43*8,31 36,8133

nowa komunikacja 1,1*8,31 9,1410

RAZEM: 93,6852 m2 93,69

47 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia (5,73+8,33)*2 28,1200

skład opału (4,43+8,31)*2 25,4800

nowa komunikacja (1,1+8,31)*2 18,8200

RAZEM: 72,4200 m 72,42

48 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 
metoda kombinowana m 72,42

49 AT 17/102/4 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie niezbrojonym, otwór o średnicy 
do 220˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pod wentylację

58,0*6 348,0000

24,0*4 96,0000

skład opału kratki 48,0*2 96,0000

RAZEM: 540,0000 cm 540,0

50 KNR 217/140/1 Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 160˙mm - ANALOGIA (kratki wentylacyjne okrągłe montaż 
wewnątrz i na zewnątrz)
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 8
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51 KNR 226/303/11
(1)

Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - ANALOGIA (przepustów, zapewniająca ochronę 
przeciw rozprzestrzenianiu się ognia - ppoż.) + opaski - PO MONTAŻU ELEMENTÓW WENTYLACJI

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,16*12 6,0288

RAZEM: 6,0288 m 6,03

52 KNR 401/713/4 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, 
biegach, spocznikach (przyjęto 80%)
Krotność=0,8

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia 5,73*8,33 47,7309

RAZEM: 47,7309 m2 47,73

53 KNR 401/713/3 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach 
(przyjęto 80%)
Krotność=0,8

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia (5,73+8,33)*2*3,15 88,5780

RAZEM: 88,5780 m2 88,58

54 KNR 202/1505/9 Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

sufity

skład opału 4,43*8,31 36,8133

nowa komunikacja 1,1*8,31 9,1410

kotłownia (20%) 5,73*8,33*0,2 9,5462

ściany

skład opału (4,43+8,31)*2*3,15 80,2620

nowa komunikacja (1,1+8,31)*2*3,15 59,2830

kotłownia (20%) (5,73+8,33)*2*3,15*0,2 17,7156

RAZEM: 212,7611 m2 212,76

55 KNR 202/1503/3
(1)

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia (5,73+8,33)*2*1,6 44,9920

nowa komunikacja (1,1+8,31)*2*1,6 30,1120

skład opału (4,43+8,31)*2*1,6 40,7680

RAZEM: 115,8720 m2 115,87

56 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

skład opału i nowa komunikacja

sufity 45,95 45,9500

ściany (minus lamperia) 139,54-70,88 68,6600

RAZEM: 114,6100 m2 114,61

57 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia 5,73*8,33 47,7309

RAZEM: 47,7309 m2 47,73

58 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia (minus lamperia) (5,73+8,33)*2*(3,15-1,6) 43,5860

RAZEM: 43,5860 m2 43,59

59 KNNR 3/703/6 Wymiana elementów ślusarsko - kowalskich, drzwi stalowych

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,05 2,4600

RAZEM: 2,4600 m2 2,46

60 KNR 202/1513/5 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych do 0.25˙m2 szt 5

61 KNR 202/1513/6 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych do 0.50˙m2 szt 12
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NAKŁADY.

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45431000-7  Kładzenie płytek
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu
45262370-5  Roboty w zakresie pokrywania betonem
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
44221220-3  Drzwi przeciwpożarowe
44482000-2  Urządzenia przeciwpożarowe
45442190-5  Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8  Roboty malarskie
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła 
w budynku Zespołu Szkół w Radomicach.

1 Element ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTŁOWNI.

1 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią - ANALOGIA (zabezpieczenie 
urządzeń i instalacji w izolacjach przed uszkodzeniem i 
zamieczyszczeniem) m2 180,0

Robocizna razem r-g 0,057 10,26000

Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm (M=
 2,000) m2 0,357 128,52000
Papier parafinowany m2 0,5 90,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

2 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki
1/2 cegły m2 17,36

Robocizna razem r-g 1,03 17,88080

3 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3 1,088

Robocizna razem r-g 24,76 26,93888

4 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 47,73

Robocizna razem r-g 0,92 43,91160

5 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub 
podłogach (po płytkach) m2 47,73

Robocizna razem r-g 0,96 45,82080

6 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm, na ścianach lub 
podłogach m2 47,95

Robocizna razem r-g 4,8 230,16000

7 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub 
podłogach (po podłożu) m2 47,95

Robocizna razem r-g 0,96 46,03200

8 AT 17/105/4 Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 40˙cm, 
cięcie gr. powyżej 15˙cm, posadzki m2 3,66

Robocizna razem r-g 5,04 18,44640

Materiały

Tarcza diamentowa Fi˙600˙mm, do pił spalinowych lub 
elektrycznych, cięcie betonu, żelbetu, kamieni naturalnych, muru 
(na mokro) szt 0,036 0,13176
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,33 1,20780

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Piła tarczowa z prowadnicą (do cięcia betonu i żelbetu tarczami 
diamentowymi) m-g 1,21 4,42860

9 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 
ponad 15˙cm m3 0,549

Robocizna razem r-g 16,18 8,88282

10 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz 
budynku, z odrzuceniem na odległość do 3˙m m3 0,997

Robocizna razem r-g 4,65 4,63605
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11 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm, gładkie kg 6,93

Robocizna razem r-g 0,1 0,69300

Materiały

Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 0,025 0,17325
Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm 
(walcówka) kg 1,002 6,94386

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

12 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane
kg 44,12

Robocizna razem r-g 0,06 2,64720

Materiały

Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 0,02 0,88240
Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 
12-14 mm kg 1,02 45,00240

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

13 KNR 401/203/4 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, 
zbrojone ławy i stopy fundamentowe m3 0,997

Robocizna razem r-g 6,03 6,01191

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015 1,01196

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 2,07 2,06379

14 KNNR 2/601/9 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, ław fundamentowych betonowych, 2 
warstwy papy, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,49

Robocizna razem r-g 0,525 1,30725

Materiały

Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 3,05 7,59450
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 0,74700
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333 m2 2,3 5,72700
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 0,74700

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

15 KNRW 
202/108/1 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z 
bloczków z betonu komórkowego, bloczek 49˙cm, ściana grubości 
24˙cm (do "R" 5% za pozostawienie otworów technologicznych - 
przypusty instalacyjne - uzgodnić w trakcie murowania)
R = 1,050   M = 1,000   S = 1,000 m2 23,57

Robocizna razem r-g 1,09 26,97587

Materiały

Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24˙cm szt 8,1 190,91700
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 0,022 0,51854

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

16 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 2

Robocizna razem r-g 1,55 3,10000

17 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
prefabrykowanych m 10,2

Robocizna razem r-g 0,2 2,04000

Materiały

Nadproża prefabrykowane do 1,8m m 1,02 10,40400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,02 0,20400
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18 KNR 401/716/2 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, 
pomieszczenie ponad 5˙m2 m2 47,14

Robocizna razem r-g 0,69 32,52660

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,24513
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją lakierowana 14x14˙cm szt 0,03 1,41420
Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40˙kg szt 0,03 1,41420
Piasek do zapraw m3 0,0266 1,25392
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 311,12400
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0067 0,31584

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 1,88560
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 1,88560

19 KNR 202/1215/5 Czerpnie i wywiewy osadzone w ścianach, do 1.0˙m2 - ANALOGIA 
(drzwi rewizyjne Dr wg dokumentacji) szt 2

Robocizna razem r-g 2,9092 5,81840

Materiały

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,182 0,36400
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,17 0,34000
Drzwi rewizyjne "Dr" 100x100cm w kl.odp.ogn. EI120, otwierane na 
zewnątrz a od wewnątrz zabezpieczone ścianą oporową z desek 
36.0mm, wsuwanych od góry, z możliwością demontażu ściany 
oporowej od zewnątrz (wg dokumentacji "Efektywne systemy 
ciepłownicze, wymiana źródła ciepła w SP w Maliszewie"). szt 1 2,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,007 0,01400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0069 0,01380

20 KNR 401/705/1 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych 
bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy 
uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15˙cm m 16,16

Robocizna razem r-g 0,36 5,81760

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0008 0,01293
Piasek do zapraw m3 0,004 0,06464
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 16,16000
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,001 0,01616

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,01 0,16160
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,16160

21 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia do 1˙m2 szt 2

Robocizna razem r-g 1,05 2,10000

22 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia ponad 2˙m2 m2 4,01

Robocizna razem r-g 0,84 3,36840

23 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu 
komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej m3 2,19

Robocizna razem r-g 7,15 15,65850

Materiały

Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24˙cm szt 34,5 75,55500
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,018 0,03942
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 10,6 23,21400
Piasek do zapraw m3 0,095 0,20805

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,13 0,28470
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,9 1,97100
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24 KNR 401/716/2 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, 
pomieszczenie ponad 5˙m2 m2 5,21

Robocizna razem r-g 0,69 3,59490

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,02709
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją lakierowana 14x14˙cm szt 0,03 0,15630
Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40˙kg szt 0,03 0,15630
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,13859
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 34,38600
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0067 0,03491

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 0,20840
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,20840

25 KNR 23/2614/1 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system, wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu - uzupełnienie po 
zamurowaniach + 15%
Krotność=1,15 m2 5,21

Robocizna razem r-g 3,0448 18,24292

Materiały

Emulsja gruntująca (silnie penetrująca i wzmacniająca podłoże) 
"Atlas Grunt NKP" (5kg) kg 0,2 1,19830
Płyta styropianowa EPS 70-040 Frez. wg PN-EN 
13163+A1:2015-03 m3 0,1875 1,12341
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 (klejenie/zbrojenie) do płyt
styropianowych, opak.25 kg (GRUPA ATLAS) kg 10,03 60,09475
Łącznik wkręcany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i
wełny mineralnej, do wszystkich podłoży dł. 220 mm - 300 mm szt 4,16 24,92464
Siatka zbrojąca z włókna szklanego do systemu ociepleń, szerok.1 
m, rolka 50 m, gram.165 g/m2 (GRUPA ATLAS) m2 1,135 6,80035
Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" biała (op.15kg) 
gęstość gotowego wyrobu ok.1,5 g/cm3, średnio zużywa się 0,3 kg 
masy na 1 m2 w przeliczeniu 0,45 dm3/m2 kg 0,3 1,79745
Sucha mieszanka tynkarska, systemowa ND 1,5/2,0mm, mineralna 
do malowania na kruszywie dolomitowym. kg 4 23,96600

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0298 0,17855
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 0,16537

26 KNRW 
202/840/6

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, płytki 30x30˙cm + 20% na elewacji z płytkami istniejącymi
Krotność=1,2 m2 5,21

Robocizna razem r-g 1,03 6,43956

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 1,05 6,56460
Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek 
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na 
zewnątrz, na podłoża trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 2,84 17,75568
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) 
elastyczna, odporna na wnikanie wody - kolor grupa II (op.2kg) kg 0,25 1,56300

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0435 0,27196
Środek transportowy (1) m-g 0,0369 0,23070

27 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2 m2 269,46

Robocizna razem r-g 0,092 24,79032

Materiały

Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 5,92812
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 237,12480
Piasek do zapraw m3 0,001 0,26946

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

28 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki
schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej (przyjęto 
20%) m2 45,95

Robocizna razem r-g 0,54 24,81300
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29 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, 
ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej (przyjęto 20%) m2 87,19

Robocizna razem r-g 0,33 28,77270

30 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki
schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej (przyjęto 
20%)
Krotność=0,2 m2 47,73

Robocizna razem r-g 0,54 5,15484

31 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, 
ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej (przyjęto 20%)
Krotność=0,2 m2 88,58

Robocizna razem r-g 0,33 5,84628

32 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3 12,521

Robocizna razem r-g 5,91 73,99911

33 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 12,521

Robocizna razem r-g 1,39 17,40419

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 9,01512

34 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
każdy następny 1˙km
Krotność=14 m3 12,521

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 3,50588

35 wg MP poz.914 
(ogł. 
04-09-2023)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - gruz zmieszany

t 22,472

Materiały

Opłata na wysypisku za utylizację - 17 01 07 zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (wg MP 
poz.914 na 2024 r.) t 1 22,47200

36 wg MP poz.914 
(ogł. 
04-09-2023)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - gleba, ziemia

t 1,595

Materiały

Opłata na wysypisku za przyjęcie - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym 
kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (wg MP poz.914 na 2024
r.) t 1 1,59500

37 KNR 401/716/4 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, 
pomieszczenie ponad 5˙m2 m2 36,81

Robocizna razem r-g 0,81 29,81610

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,19141
Piasek do zapraw m3 0,0251 0,92393
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,2 228,22200
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0066 0,24295

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 1,47240
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 1,47240

38 KNR 401/716/2 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, 
pomieszczenie ponad 5˙m2 m2 54,09

Robocizna razem r-g 0,69 37,32210

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,28127
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją lakierowana 14x14˙cm szt 0,11093 6
Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40˙kg szt 0,03 1,62270
Piasek do zapraw m3 0,0266 1,43879
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 356,99400
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0067 0,36240

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 2,16360
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 2,16360
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39 KNR 401/716/4 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, 
pomieszczenie ponad 5˙m2 (przyjęto 20%)
Krotność=0,2 m2 56,87

Robocizna razem r-g 0,81 9,21294

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,05914
Piasek do zapraw m3 0,0251 0,28549
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,2 70,51880
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0066 0,07507

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 0,45496
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,45496

40 KNR 401/716/2 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, 
pomieszczenie ponad 5˙m2 (przyjęto 20%)
Krotność=0,2 m2 121,68

Robocizna razem r-g 0,69 16,79184

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,12655
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją lakierowana 14x14˙cm szt 0,24655 6
Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40˙kg szt 0,03 0,73008
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,64734
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 160,61760
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0067 0,16305

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 0,97344
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,97344

41 KNR 932/205/4 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie powierzchni muru przez 
odkurzenie lub porównywalną metodę m2 47,73

Robocizna razem r-g 0,2 9,54600

42 KNR BC 2/210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych
poziomych m2 47,73

Robocizna razem r-g 0,22 10,50060

Materiały

Warstwa mineralna sczepna systemowa kg 2,03 96,89190

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

43 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, 
zaprawa systemowa m2 47,73

Robocizna razem r-g 0,14 6,68220

Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) systemowa kg 8,15 388,99950

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,47730
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,47730

44 NNRNKB 
202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
1˙mm, zaprawa systemowa
Krotność=8 m2 47,73

Robocizna razem r-g 0,04 15,27360

Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) systemowa kg 1,63 622,39920

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,002 0,76368
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,76368
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45 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża m2 45,95

Robocizna razem r-g 0,2192 10,07224

Materiały

Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek 
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na 
zewnątrz, na podłoża trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 4,75 218,26250

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00460
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0093 0,42734

46 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30˙cm, metoda kombinowana m2 93,69

Robocizna razem r-g 1,0664 99,91102

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I - 
p/poślizgowe (kl.R-11) m2 1,02 95,56380
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) 
elastyczna, odporna na wnikanie wody - kolor grupa II (op.2kg) kg 0,4 37,47600
Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek 
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na 
zewnątrz, na podłoża trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 5,2 487,18800

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,027 2,52963
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0315 2,95124

47 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, przygotowanie podłoża m 72,42

Robocizna razem r-g 0,0454 3,28787

Materiały

Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek 
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na 
zewnątrz, na podłoża trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 0,72 52,14240

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00724
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0014 0,10139

48 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda kombinowana m 72,42

Robocizna razem r-g 0,4544 32,90765

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I - 
p/poślizgowe (kl.R-11) m2 0,1575 11,40615
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) 
elastyczna, odporna na wnikanie wody - kolor grupa II (op.2kg) kg 0,12 8,69040
Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek 
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na 
zewnątrz, na podłoża trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 0,78 56,48760

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,28968
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0054 0,39107

49 AT 17/102/4 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w 
betonie niezbrojonym, otwór o średnicy do 220˙mm cm 540,0

Robocizna razem r-g 0,067 36,18000

Materiały

Wiertło koronkowe (z wieńcem diametowym) typ ADX średnica 
162mm (uchwyt 1 1/4") szt 0,001 0,54000
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0044 2,37600

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Wiertnica diamentowa do otworów w elementach żelbetowych (bez 
kosztu wierteł) uchwyt fi ponad 30 mm m-g 0,032 17,28000
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50 KNR 217/140/1 Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 160˙mm - ANALOGIA 
(kratki wentylacyjne okrągłe montaż wewnątrz i na zewnątrz)
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 8

Robocizna razem r-g 1,01 4,04000

Materiały

Kratka wentylacyjna okrągła fi150 z kołnierzem i siatką, metalowa - 
biała (blacha ocynkowana malowana proszkowo) szt 1 8,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 150˙mm szt 1,04 8,32000
Kołki rozporowe plastykowe, a wkrętem ocynkowanym szt 4 32,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,08000

51 KNR 226/303/11
(1)

Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - ANALOGIA 
(przepustów, zapewniająca ochronę przeciw rozprzestrzenianiu się 
ognia - ppoż.) + opaski - PO MONTAŻU ELEMENTÓW 
WENTYLACJI m 6,03

Robocizna razem r-g 0,4553 2,74600

Materiały

Masa uszczelniająca eleastyczna ognioochronna CFS-S F Hilti 
(310ml) kg 1,4 8,442
Opaska uszczelniająca ognioochronna, systemowa 
(10000x45x5mm) odporność ogniowa do EI240 m 1,01 6,090

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0013 0,008

52 KNR 401/713/4 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych 
lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach 
(przyjęto 80%)
Krotność=0,8 m2 47,73

Robocizna razem r-g 0,47 17,94648

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 53,45760
Piasek do zapraw m3 0,005 0,19092
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 42,00240
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0064 0,24438

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,38184

53 KNR 401/713/3 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych 
lub nie pokrytych tapetą, na ścianach (przyjęto 80%)
Krotność=0,8 m2 88,58

Robocizna razem r-g 0,3 21,25920

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 99,20960
Piasek do zapraw m3 0,005 0,35432
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 77,95040
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0064 0,45353

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,70864

54 KNR 202/1505/9 Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych m2 212,76

Robocizna razem r-g 0,1035 22,02066

Materiały

Fluorokrzemian cynkowy 95% kg 0,158 33,61608

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,02128
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55 KNR 202/1503/3
(1)

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 
2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie m2 115,87

Robocizna razem r-g 0,7162 82,98610

Materiały

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,0985 11,41320
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,085 9,84895
Grunt pokostowy dm3 0,18 20,85660
Papier ścierny arkusz 0,35 40,55450
Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 0,0428 4,95924
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,5174 59,95114

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0016 0,18539

56 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 114,61

Robocizna razem r-g 0,1391 15,94225

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, 
biała dm3 0,2891 33,13375

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,03438

57 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity 
wewnętrzne m2 47,73

Robocizna razem r-g 0,119 5,67987

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, 
biała dm3 0,298 14,22354

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

58 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne m2 43,59

Robocizna razem r-g 0,119 5,18721

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, 
biała dm3 0,286 12,46674

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

59 KNNR 3/703/6 Wymiana elementów ślusarsko - kowalskich, drzwi stalowych m2 2,46

Robocizna razem r-g 3,85 9,47100

Materiały

Drzwi stalowe 1 1/2 skrzydła wykonanie EI60 - wejściowe 90cm ; do
kotłowni od strony składu opału ; z samozamykaczem i funkcją 
automatycznego ryglowania skrzydła biernego, otwierającego się w 
kierunku kotłowni (wg dokumentacji D1 "Efektywne systemy 
ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w 
Radomicach") m2 1 2,46000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,07380

60 KNR 202/1513/5 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów 
metalowych do 0.25˙m2 szt 5

Robocizna razem r-g 0,8732 4,36600

Materiały

Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 0,0884 0,44200
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,0624 0,31200
Papier ścierny arkusz 0,05 0,25000
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliwinylowych dm3 0,0215 0,10750

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00100
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61 KNR 202/1513/6 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów 
metalowych do 0.50˙m2 szt 12

Robocizna razem r-g 0,6688 8,02560

Materiały

Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 0,163 1,95600
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,115 1,38000
Papier ścierny arkusz 0,1 1,20000
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliwinylowych dm3 0,0396 0,47520

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00360
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje

1. Betoniarze grupa II r-g 0,92721 13

2. Izolarze grupa II r-g 2,714 51

3. Malarze grupa II
r-g 119,83761

19, 54, 55, 56, 
57, 58, 60, 61

4. Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,96 50

5. Murarze grupa II r-g 3,7398 19

6. Murarze grupa III r-g 4,062 16, 17

7. Posadzkarz-płytkarz II
r-g 140,24641

43, 44, 45, 46, 
47, 48

8. Robocizna r-g 54,6264 8, 49

9. Robotnicy
r-g 90,15878

1, 14, 15, 23, 26,
41, 42, 59

10. Robotnicy grupa I

r-g 722,78658

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 
25, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 
37, 38, 39, 40, 
43, 44, 45, 46, 
47, 48, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 
56, 60

11. Robotnicy grupa II

r-g 20,95312

18, 20, 24, 37, 
38, 39, 40, 52, 
53

12. Strzałowi r-g 1,2684 61

13. Tynkarze grupa II r-g 26,30791 25, 52, 53

14. Tynkarze grupa III
r-g 94,84851

18, 20, 24, 25, 
37, 38, 39, 40

15. Zbrojarze grupa II r-g 2,8297 11, 12

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 287,2664
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,01196 13

2. Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24˙cm szt 266,472 15, 23

3. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany
t 0,98294

18, 20, 23, 24, 
37, 38, 39, 40

4. Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 1,05565 11, 12

5. Drzwi rewizyjne "Dr" 100x100cm w kl.odp.ogn. EI120, otwierane na zewnątrz
a od wewnątrz zabezpieczone ścianą oporową z desek 36.0mm, wsuwanych
od góry, z możliwością demontażu ściany oporowej od zewnątrz (wg 
dokumentacji "Efektywne systemy ciepłownicze, wymiana źródła ciepła w SP
w Maliszewie"). szt 2

19

6. Drzwi stalowe 1 1/2 skrzydła wykonanie EI60 - wejściowe 90cm ; do kotłowni
od strony składu opału ; z samozamykaczem i funkcją automatycznego 
ryglowania skrzydła biernego, otwierającego się w kierunku kotłowni (wg 
dokumentacji D1 "Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła 
w budynku Zespołu Szkół w Radomicach") m2 2,46

59

7. Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 2,398 60, 61

8. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,747 14

9. Emulsja gruntująca (silnie penetrująca i wzmacniająca podłoże) "Atlas Grunt 
NKP" (5kg) kg 1,1983

25

10. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała dm3 59,82403 56, 57, 58

11. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 11,7772 19, 55

12. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 10,18895 19, 55

13. Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 1,692 60, 61

14. Fluorokrzemian cynkowy 95% kg 33,61608 54

15. Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm m2 128,52 1

16. Gips budowlany szpachlowy kg 152,6672 52, 53

17. Grunt pokostowy dm3 20,8566 55

18. Kołki rozporowe plastykowe, a wkrętem ocynkowanym szt 32 50

19. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją lakierowana 14x14˙cm szt 13,5705 18, 24, 38, 40

20. Kratka wentylacyjna okrągła fi150 z kołnierzem i siatką, metalowa - biała 
(blacha ocynkowana malowana proszkowo) szt 8

50

21. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 7,5945 14

22. Łącznik wkręcany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny 
mineralnej, do wszystkich podłoży dł. 220 mm - 300 mm szt 24,92464

25

23. Masa uszczelniająca eleastyczna ognioochronna CFS-S F Hilti (310ml) kg 8,442 51

24. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 5,92812 27

25. Nadproża prefabrykowane do 1,8m m 10,404 17

26. Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40˙kg szt 3,92328 18, 24, 38, 40

27. Opaska uszczelniająca ognioochronna, systemowa (10000x45x5mm) 
odporność ogniowa do EI240 m 6,09

51

28. Opłata na wysypisku za przyjęcie - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, 
inne niż wymienione w 17 05 03 (wg MP poz.914 na 2024 r.) t 1,595

36

29. Opłata na wysypisku za utylizację - 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (wg MP poz.914 na 2024 r.) t 22,472

35

30. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333 m2 5,727 14

31. Papier parafinowany m2 90 1

32. Papier ścierny arkusz 42,0045 55, 60, 61

33. Piasek do zapraw

m3 5,77545

18, 20, 23, 24, 
27, 37, 38, 39, 
40, 52, 53

34. Płyta styropianowa EPS 70-040 Frez. wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 1,12341 25

35. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 6,5646 26

36. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I - p/poślizgowe 
(kl.R-11) m2 106,96995

46, 48

37. Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" biała (op.15kg) gęstość 
gotowego wyrobu ok.1,5 g/cm3, średnio zużywa się 0,3 kg masy na 1 m2 w 
przeliczeniu 0,45 dm3/m2 kg 1,79745

25

38. Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm (walcówka) kg 6,94386 11

39. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 45,0024 12

40. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliwinylowych dm3 0,5827 60, 61

41. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 4,95924 55

42. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,747 14
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43. Siatka zbrojąca z włókna szklanego do systemu ociepleń, szerok.1 m, rolka 
50 m, gram.165 g/m2 (GRUPA ATLAS) m2 6,80035

25

44. Sucha mieszanka tynkarska, systemowa ND 1,5/2,0mm, mineralna do 
malowania na kruszywie dolomitowym. kg 23,966

25

45. Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) elastyczna, 
odporna na wnikanie wody - kolor grupa II (op.2kg) kg 47,7294

26, 46, 48

46. Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) systemowa kg 1 011,3987 43, 44

47. Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 59,95114 55

48. Tarcza diamentowa Fi˙600˙mm, do pił spalinowych lub elektrycznych, cięcie 
betonu, żelbetu, kamieni naturalnych, muru (na mokro) szt 0,13176

8

49. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 150˙mm szt 8,32 50

50. Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

kg 1 558,314

18, 20, 23, 24, 
27, 37, 38, 39, 
40, 52, 53

51. Warstwa mineralna sczepna systemowa kg 96,8919 42

52. Wiertło koronkowe (z wieńcem diametowym) typ ADX średnica 162mm 
(uchwyt 1 1/4") szt 0,54

49

53. Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy

m3 5,49209

8, 18, 20, 24, 37,
38, 39, 40, 49, 
52, 53

54. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 0,51854 15

55. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,014 19

56. Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek gresowych, 
ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz, na podłoża 
trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 831,83618

26, 45, 46, 47, 
48

57. Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 (klejenie/zbrojenie) do płyt 
styropianowych, opak.25 kg (GRUPA ATLAS) kg 60,09475

25

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3
m-g 7,32

18, 20, 24, 37, 
38, 39, 40

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,2847 23

3. Piła tarczowa z prowadnicą (do cięcia betonu i żelbetu tarczami diamentowymi) m-g 4,4286 8

4. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,08 50

5. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 12,529 33, 34, 51

6. Środek transportowy (1)

m-g 4,80145

19, 25, 26, 43, 
44, 45, 46, 47, 
48, 54, 55, 56, 
59, 60, 61

7. Wiertnica diamentowa do otworów w elementach żelbetowych (bez kosztu 
wierteł) uchwyt fi ponad 30 mm m-g 17,28

49

8. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t

m-g 18,03325

13, 17, 18, 20, 
23, 24, 26, 37, 
38, 39, 40, 43, 
44, 45, 46, 47, 
48, 52, 53

9. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,17855 25

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 64,93555


