
skład opału (posadzka)5,62*6,3+0,22*0,82kotłowniapodest cz. pozioma4,24*1,68cz. pionowa4,24*0,59istniejący fundament kotła(1,8*2,4-0,66*1,16)*0,1kotłownia (pom.01)4,24*(5,73-1,68)pom.025,73*1,820,24*1,0sufitykotłownia (01)4,24*5,73pom.021,82*5,73ścianykotłownia (01)(4,24+5,73)*2*2,72minus płytki-54,24*0,65pom.02(1,82+5,73)*2*2,17sufitykotłownia (01)4,24*5,73pom.021,82*5,73ścianykotłownia (01)(4,24+5,73)*2*2,72minus płytki-54,24*0,65pom.02(1,82+5,73)*2*2,17skład opału5,62*6,3skład opału(5,62+6,3)*2*2,17beton z posadzki35,59*0,05płytki9,62*0,025gruz betonowy0,355z frezowania27,84*0,01*0,5odbity tynk(35,41+51,73)*0,0152,514*1,951,307*1,65otwór w składzie opału2,28*1,88*0,48otwór w składzie opału2,28*1,88skład opału35,59kotłownia (pom.01) z podestem4,24*5,73pom.025,73*1,820,24*1,0kotłowniaposadzka i podest cz. pozioma4,24*5,73pom.021,82*5,730,24*1,0skład opałunowe podłoże5,62*6,3kotłowniacz. pionowa4,24*0,59podest1,68*2+4,24kotłownia (bez ściany podestu)4,24+(5,73-1,68)*2pom.02(1,82+5,73)*2skład opału(5,62+6,3)*2sufitykotłownia (01)4,24*5,73pom.021,82*5,73ścianykotłownia (01)(4,24+5,73)*2*2,72minus płytki-54,24*0,65pom.02(1,82+5,73)*2*2,17sufitykotłownia (01)4,24*5,73pom.021,82*5,73ścianykotłownia (01)(4,24+5,73)*2*2,72minus płytki-54,24*0,65pom.02(1,82+5,73)*2*2,17skład opału (całość nowe tynki)sufity (tynki uzupełnione)kotłownia (01) 30%4,24*5,73*0,3pom.02 (przyjęto 30%)1,82*5,73*0,3ściany (tynki uzupełnione)kotłownia (01) 30% (bez płytek)((4,24+5,73)*2*2,72-35,26)*0,3pom.02 (przyjęto 30%)(1,82+5,73)*2*2,17*0,3pom.02(1,82+5,73)*2*1,6skład opału(5,62+6,3)*2*1,6skład opałusufit5,62*6,3ściany(5,62+6,3)*2*2,17pozostałe nowe fluatowane25,94minus lamperia-38,14kotłowniasufit4,24*5,73ściany(4,24+5,73)*2*2,72minus płytki-54,24*0,65pom.02sufit1,82*5,73ściany(1,82+5,73)*2*2,17minus lamperia-24,16pod wentylację48,0*324,0*3skład opału kratki48,0*23,14*0,18*61,0*2,05nad studnią wrzutową3,3*2,1(3,35+2,15*2)*0,25obróbka ściany nad studnią wrzutową (po0,36*3,5wykonaniu pokrycia)

Data opracowania:

2024-11-25

NAKŁADY.

Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu.

Budowa: Jastrzębie (dz. nr 253/1)

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE.

Lokalizacja: Jastrzębie, gm.Lipno, woj.kujawsko-pomorskie

STWiOR:

Kod CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45431000-7  Kładzenie płytek
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu
45262370-5  Roboty w zakresie pokrywania betonem
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
44221220-3  Drzwi przeciwpożarowe
44482000-2  Urządzenia przeciwpożarowe
45442190-5  Usuwanie warstwy malarskiej
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100-8  Roboty malarskie
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych
44112420-8  Wsporniki dachowe
45261213-0  Kładzenie dachów metalowych
45262500-6  Roboty murarskie i murowe

Inwestor: Gmina Lipno
ul.Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

Jednostka opracowująca kosztorys: Projektowanie i nadzory techniczne Krzysztof Sikorski
Wieniec Zalesie ul.Sowia 1, 87-880 Brześć Kuj.
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Podłogi i posadzki
˙ Na całej powierzchni magazynu paliwa przewiduje się remont posadzki przez skucie wylewki, która jest w bardzo złym stanie i nie 
nadającą sie do naprawy. Po skuciu wylewki i oczyszczeniu podłoża wykonać wyrównanie wylewką betonową, wyrównującą oraz ułożyć 
płytki gresowe antypoślizgowe wraz z cokołem.
˙ W kotłowni skuć płytki gresowe na podeście i fundament pod istniejący kocioł.
˙ W kotłowni i pomieszczeniu zasobnika ciepłej wody na posadzce i podeście ułożyć płytki gresowe antypoślizgowe po uprzednim 
dokładnym oczyszczeniu, odtłuszczeniu i wyrównaniu całej powierzchni podłoża wylewką samopoziomującą.
Ściany i sufity
˙ Zamurować przejście między składem opału a studnią wrzutową o wym. 228x188 cm ścianą grub 48 cm po uprzednim wprowadzeniu 
nowego kotła.
˙ Studnię wrzutową po zewnętrznej stronie budynku zabezpieczyć od góry blachą trapezową na ruszcie z profili stalowych.
˙ W magazynie paliwa skuć stare i nie przylegające do podłoża tynki ze ścian i sufitu /w 100%/ i wykonać nowe cementowo–wapienne 
kategorii III.
˙ W kotłowni i pomieszczeniu zasobnika ciepłej wody, skuć tynki nie przylegające do podłoża /30% powierzchni/, uzupełnić ubytki i 
wykonać nowe cementowo–wapienne kategorii III. Na pozostałych tynkach ścian i suficie wykonać przecierkę.
˙ W magazynie paliwa i pomieszczeniu zasobnika ciepłej wody na ścianach wykonać lamperie do wys. 1,60 m od posadzki a powyżej i 
suficie dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na biało.
˙ W kotłowni nad istniejącymi płytkami gresowymi ściany i sufit pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.
˙ Wewnętrzne konstrukcje stalowe malować farbą podkładową i dwukrotnie nawierzchniową chlorokauczukową.
˙ Wszelkie przejścia technologicznie przez ściany ogniowe muszą spełniać taką samą klasę odporności ogniowej jaką ma przegroda - 
lokalizacja zgodnie z projektem branży sanitarnej.
Stolarka i ślusarka
˙ W magazynie paliwa zamontować nowe drzwi stalowe o szerokości w świetle ościeżnicy 0,9 m, otwierające się w kierunku kotłowni z 
zamkiem rolkowym i samozamykaczem o odporności ogniowej EI60.
˙ W istniejących drzwiach ewakuacyjnych do klatki schodowej o szerokości w świetle ościeżnicy 0,9 m zamontować dodatkowo 
samozamykach i zamek rolkowy.
˙ W pomieszczeniu magazynowym w ścianach zewnętrznych należy wykonać otwór nawiewny i wywiewny o przekroju 14 x 14 cm 
zabezpieczony kratką zgodnie z częścią graficzną opracowania.
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kz Kp Zysk Wartość z

R M S narzutami

Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu.

1 ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTŁOWNI.

Suma elementów kosztorysu

Razem Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu. netto
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45431000-7  Kładzenie płytek
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu
45262370-5  Roboty w zakresie pokrywania betonem
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
44221220-3  Drzwi przeciwpożarowe
44482000-2  Urządzenia przeciwpożarowe
45442190-5  Usuwanie warstwy malarskiej
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100-8  Roboty malarskie
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych
44112420-8  Wsporniki dachowe
45261213-0  Kładzenie dachów metalowych
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w 
Jastrzębiu.

1 Element ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTŁOWNI.

1 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią - ANALOGIA (zabezpieczenie urządzeń i instalacji w izolacjach przed 
uszkodzeniem i zamieczyszczeniem) m2 120,0

2 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm, na ścianach lub podłogach

Wyliczenie ilości robót:

skład opału (posadzka) 5,62*6,3+0,22*0,82 35,5864

RAZEM: 35,5864 m2 35,59

3 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia

podest cz. pozioma 4,24*1,68 7,1232

cz. pionowa 4,24*0,59 2,5016

RAZEM: 9,6248 m2 9,62

4 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

istniejący fundament kotła (1,8*2,4-0,66*1,16)*0,1 0,3554

RAZEM: 0,3554 m3 0,355

5 AT 17/110/5 Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35˙cm, głębokość frezowania 10˙mm + 
zabezpieczenie studzienki zlewowej
R = 1,050   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia (pom.01) 4,24*(5,73-1,68) 17,1720

pom.02 5,73*1,82 10,4286

0,24*1,0 0,2400

RAZEM: 27,8406 m2 27,84

6 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

sufity

kotłownia (01) 4,24*5,73 24,2952

pom.02 1,82*5,73 10,4286

ściany

kotłownia (01) (4,24+5,73)*2*2,72 54,2368

minus płytki -54,24*0,65 -35,2560

pom.02 (1,82+5,73)*2*2,17 32,7670

RAZEM: 86,4716 m2 86,47

7 KNR 401/711/13
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 30%
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:

sufity

kotłownia (01) 4,24*5,73 24,2952

pom.02 1,82*5,73 10,4286

RAZEM: 34,7238 m2 34,72
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 30%
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:

ściany

kotłownia (01) (4,24+5,73)*2*2,72 54,2368

minus płytki -54,24*0,65 -35,2560

pom.02 (1,82+5,73)*2*2,17 32,7670

RAZEM: 51,7478 m2 51,75

9 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

skład opału 5,62*6,3 35,4060

RAZEM: 35,4060 m2 35,41

10 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

skład opału (5,62+6,3)*2*2,17 51,7328

RAZEM: 51,7328 m2 51,73

11 KNR 401/716/4 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2 m2 35,41

12 KNR 401/716/2 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2 m2 51,73

13 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

beton z posadzki 35,59*0,05 1,7795

płytki 9,62*0,025 0,2405

gruz betonowy 0,355 0,3550

z frezowania 27,84*0,01*0,5 0,1392

odbity tynk (35,41+51,73)*0,015 1,3071

RAZEM: 3,8213 m3 3,821

14 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 3,821

15 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 3,821

16 wg MP poz.914 
(ogł. 
04-09-2023)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - gruz zmieszany

Wyliczenie ilości robót:

2,514*1,95 4,9023

1,307*1,65 2,1566

RAZEM: 7,0589 t 7,059

17 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami (PO WPROWADZENIU 
NOWEGO KOTŁA)

Wyliczenie ilości robót:

otwór w składzie opału 2,28*1,88*0,48 2,0575

RAZEM: 2,0575 m3 2,058

18 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

otwór w składzie opału 2,28*1,88 4,2864

RAZEM: 4,2864 m2 4,29

19 KNR 401/726/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) m2 4,29

20 KNR BC 2/210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych

Wyliczenie ilości robót:

skład opału 35,59 35,5900

RAZEM: 35,5900 m2 35,59

21 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na ostro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 35,59

22 KNR 932/205/4 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodę

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia (pom.01) z podestem 4,24*5,73 24,2952

pom.02 5,73*1,82 10,4286

0,24*1,0 0,2400

RAZEM: 34,9638 m2 34,96
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

23 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 
8˙m2, zaprawa systemowa m2 34,96

24 NNRNKB 
202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 1˙mm, zaprawa systemowa
Krotność=8 m2 34,96

25 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia

posadzka i podest cz. pozioma 4,24*5,73 24,2952

pom.02 1,82*5,73 10,4286

0,24*1,0 0,2400

skład opału

nowe podłoże 5,62*6,3 35,4060

RAZEM: 70,3698 m2 70,37

26 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana m2 70,37

27 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia

cz. pionowa 4,24*0,59 2,5016

RAZEM: 2,5016 m2 2,5

28 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana m2 2,5

29 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

podest 1,68*2+4,24 7,6000

kotłownia (bez ściany podestu) 4,24+(5,73-1,68)*2 12,3400

pom.02 (1,82+5,73)*2 15,1000

skład opału (5,62+6,3)*2 23,8400

RAZEM: 58,8800 m 58,88

30 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 
metoda kombinowana m 58,88

31 ZNPP 1/2109/3 Kraty spawane, "WEMA" - ANALOGIA (montaż na studzience wlewowej kraty w ramie) kg 15,0

32 KNR 401/711/13
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 30%
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:

sufity

kotłownia (01) 4,24*5,73 24,2952

pom.02 1,82*5,73 10,4286

RAZEM: 34,7238 m2 34,72

33 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 30%
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:

ściany

kotłownia (01) (4,24+5,73)*2*2,72 54,2368

minus płytki -54,24*0,65 -35,2560

pom.02 (1,82+5,73)*2*2,17 32,7670

RAZEM: 51,7478 m2 51,75

34 KNR 401/713/4 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, 
biegach, spocznikach -  przyjęto 70%
Krotność=0,7

Wyliczenie ilości robót:

sufity

kotłownia (01) 4,24*5,73 24,2952

pom.02 1,82*5,73 10,4286

RAZEM: 34,7238 m2 34,72

35 KNR 401/713/3 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach - 
przyjęto 70%
Krotność=0,7

Wyliczenie ilości robót:

ściany

kotłownia (01) (4,24+5,73)*2*2,72 54,2368

minus płytki -54,24*0,65 -35,2560

pom.02 (1,82+5,73)*2*2,17 32,7670

RAZEM: 51,7478 m2 51,75
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36 KNR 202/1505/9 Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

skład opału (całość nowe tynki)

sufity (tynki uzupełnione)

kotłownia (01) 30% 4,24*5,73*0,3 7,2886

pom.02 (przyjęto 30%) 1,82*5,73*0,3 3,1286

ściany (tynki uzupełnione)

kotłownia (01) 30% (bez płytek) ((4,24+5,73)*2*2,72-35,26)*0,3 5,6930

pom.02 (przyjęto 30%) (1,82+5,73)*2*2,17*0,3 9,8301

RAZEM: 25,9403 m2 25,94

37 KNR 202/1503/3
(1)

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

pom.02 (1,82+5,73)*2*1,6 24,1600

skład opału (5,62+6,3)*2*1,6 38,1440

RAZEM: 62,3040 m2 62,3

38 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

skład opału

sufit 5,62*6,3 35,4060

ściany (5,62+6,3)*2*2,17 51,7328

pozostałe nowe fluatowane 25,94 25,9400

minus lamperia -38,14 -38,1400

kotłownia

sufit 4,24*5,73 24,2952

ściany (4,24+5,73)*2*2,72 54,2368

minus płytki -54,24*0,65 -35,2560

pom.02

sufit 1,82*5,73 10,4286

ściany (1,82+5,73)*2*2,17 32,7670

minus lamperia -24,16 -24,1600

RAZEM: 137,2504 m2 137,25

39 AT 17/102/4 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie niezbrojonym, otwór o średnicy 
do 220˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pod wentylację

48,0*3 144,0000

24,0*3 72,0000

skład opału kratki 48,0*2 96,0000

RAZEM: 312,0000 cm 312,0

40 KNR 217/140/1 Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 160˙mm - ANALOGIA (kratki wentylacyjne okrągłe montaż 
wewnątrz i na zewnątrz)
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

41 KNR 226/303/11
(1)

Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - ANALOGIA (przepustów, zapewniająca ochronę 
przeciw rozprzestrzenianiu się ognia - ppoż.) + opaski - PO MONTAŻU ELEMENTÓW WENTYLACJI

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,18*6 3,3912

RAZEM: 3,3912 m 3,39

42 KNNR 3/703/6 Wymiana elementów ślusarsko - kowalskich, drzwi stalowych

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05 2,0500

RAZEM: 2,0500 m2 2,05

43 KNR 202/1513/5 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych do 0.25˙m2 szt 6

44 KNR 202/1513/6 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych do 0.50˙m2 szt 4

45 KNR 202/1220/4 Konstrukcje daszków 1-spadowe - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

nad studnią wrzutową 3,3*2,1 6,9300

RAZEM: 6,9300 m2 6,93

46 NNRNKB 
202/529/1 (1)

Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową na łatach lub deskowaniu, arkusze do 4˙m2, 
blacha T35 - powlekaną m2 6,93
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47 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,35+2,15*2)*0,25 1,9125

RAZEM: 1,9125 m2 1,91

48 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

obróbka ściany nad studnią wrzutową (po 0,36*3,5

wykonaniu pokrycia) 1,2600

RAZEM: 1,2600 m2 1,26

49 KNR 401/1301/8
(1)

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), wsypy piwniczne - ANALOGIA 
(montaż w istniejących drzwiach ewakuacyjnych do klatki schodowej zamka rolkowego oraz 
samozamykacza EI30) - Mp 10% szt 1
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NAKŁADY.

Nr
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
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Kosztorys Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45431000-7  Kładzenie płytek
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu
45262370-5  Roboty w zakresie pokrywania betonem
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
44221220-3  Drzwi przeciwpożarowe
44482000-2  Urządzenia przeciwpożarowe
45442190-5  Usuwanie warstwy malarskiej
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100-8  Roboty malarskie
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych
44112420-8  Wsporniki dachowe
45261213-0  Kładzenie dachów metalowych
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła 
w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu.

1 Element ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTŁOWNI.

1 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią - ANALOGIA (zabezpieczenie 
urządzeń i instalacji w izolacjach przed uszkodzeniem i 
zamieczyszczeniem) m2 120,0

Robocizna razem r-g 0,057 6,84000

Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm (M=
 2,000) m2 0,357 85,68000
Papier parafinowany m2 0,5 60,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

2 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm, na ścianach lub 
podłogach m2 35,59

Robocizna razem r-g 4,8 170,83200

3 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 9,62

Robocizna razem r-g 0,92 8,85040

4 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3 0,355

Robocizna razem r-g 24,76 8,78980

5 AT 17/110/5 Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 
35˙cm, głębokość frezowania 10˙mm + zabezpieczenie studzienki 
zlewowej
R = 1,050   M = 1,000   S = 1,000 m2 27,84

Robocizna razem r-g 0,8 23,38560

Sprzęt

Frezarka do betonu o mocy 5,5˙kW m-g 0,5 13,92000

6 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2 m2 86,47

Robocizna razem r-g 0,092 7,95524

Materiały

Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 1,90234
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 76,09360
Piasek do zapraw m3 0,001 0,08647

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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7 KNR 401/711/13
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, 
podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) 
zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 30%
Krotność=0,3 m2 34,72

Robocizna razem r-g 2,32 24,16512

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,05416
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,27707
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 68,74560
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0067 0,06979

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 0,41664
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,52080

8 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 
30%
Krotność=0,3 m2 51,75

Robocizna razem r-g 1,17 18,16425

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,08073
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,41297
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 102,46500
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0067 0,10402

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 0,62100
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,77625

9 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki
schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 35,41

Robocizna razem r-g 0,54 19,12140

10 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 
5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 51,73

Robocizna razem r-g 0,41 21,20930

11 KNR 401/716/4 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, 
pomieszczenie ponad 5˙m2 m2 35,41

Robocizna razem r-g 0,81 28,68210

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,18413
Piasek do zapraw m3 0,0251 0,88879
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,2 219,54200
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0066 0,23371

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 1,41640
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 1,41640

12 KNR 401/716/2 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, 
pomieszczenie ponad 5˙m2 m2 51,73

Robocizna razem r-g 0,69 35,69370

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,26900
Kratka wentylacyjna z blachy stalowej lakierowana 14x14 cm, z 
żaluzją szt 0,03 1,55190
Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40˙kg szt 0,03 1,55190
Piasek do zapraw m3 0,0266 1,37602
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 341,41800
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0067 0,34659

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 2,06920
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 2,06920

13 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3 3,821

Robocizna razem r-g 5,91 22,58211
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14 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 3,821

Robocizna razem r-g 1,39 5,31119

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 2,75112

15 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 3,821

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,68778

16 wg MP poz.914 
(ogł. 
04-09-2023)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - gruz zmieszany

t 7,059

Materiały

Opłata na wysypisku za utylizację - 17 01 07 zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (wg MP 
poz.914 na 2024 r.) t 1 7,05900

17 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa,
cegłami (PO WPROWADZENIU NOWEGO KOTŁA) m3 2,058

Robocizna razem r-g 17,18 35,35644

Materiały

Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15 szt 372 765,57600
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany kg 133 273,71400
Piasek do zapraw m3 0,347 0,71413
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,168 0,34574

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,69 1,42002
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 2,47 5,08326

18 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 4,29

Robocizna razem r-g 1,17 5,01930

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,02231
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,11411
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 28,31400
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0067 0,02874

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 0,17160
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,21450

19 KNR 401/726/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, 
loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) m2 4,29

Robocizna razem r-g 1,22 5,23380

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0042 0,01802
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,09824
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 5,8 24,88200
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0053 0,02274

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 0,17160
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,12870

20 KNR BC 2/210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych
poziomych m2 35,59

Robocizna razem r-g 0,22 7,82980

Materiały

Warstwa mineralna sczepna systemowa kg 2,03 72,24770

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
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21 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na ostro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 35,59

Robocizna razem r-g 0,5812 19,75409

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,052 1,85068
Drewno opałowe kg 1,18 41,99620
Listwy i łaty iglaste m 0,4 14,23600
Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo - polimerowa kg 0,68 24,20120
Paski szkła szerokości 2.0˙cm m 1,08 38,43720

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

22 KNR 932/205/4 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie powierzchni muru przez 
odkurzenie lub porównywalną metodę m2 34,96

Robocizna razem r-g 0,2 6,99200

23 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, 
zaprawa systemowa m2 34,96

Robocizna razem r-g 0,14 4,89440

Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) systemowa kg 8,15 284,92400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,34960
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,34960

24 NNRNKB 
202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
1˙mm, zaprawa systemowa
Krotność=8 m2 34,96

Robocizna razem r-g 0,04 11,18720

Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) systemowa kg 1,63 455,87840

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,002 0,55936
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,55936

25 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża m2 70,37

Robocizna razem r-g 0,2192 15,42511

Materiały

Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek 
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na 
zewnątrz, na podłoża trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 4,75 334,25750

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00704
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0093 0,65444

26 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30˙cm, metoda kombinowana m2 70,37

Robocizna razem r-g 1,0664 75,04257

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I - 
p/poślizgowe (kl.R-11) m2 1,02 71,77740
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) 
elastyczna, odporna na wnikanie wody - kolor grupa II (op.2kg) kg 0,4 28,14800
Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek 
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na 
zewnątrz, na podłoża trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 5,2 365,92400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,027 1,89999
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0315 2,21666
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27 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 2,5

Robocizna razem r-g 0,3033 0,75825

Materiały

Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek 
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na 
zewnątrz, na podłoża trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 4,75 11,87500

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0072 0,01800

28 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda 
kombinowana m2 2,5

Robocizna razem r-g 1,2731 3,18275

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 1,02 2,55000
Sucha zaprawa do spoinowania (aquastatic) elastyczna, odporna 
na wnikanie wody - kolor grupa I (op.2kg) kg 0,4 1,00000
Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek 
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na 
zewnątrz, na podłoża trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 5,2 13,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,06875
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0295 0,07375

29 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, przygotowanie podłoża m 58,88

Robocizna razem r-g 0,0454 2,67315

Materiały

Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek 
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na 
zewnątrz, na podłoża trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 0,72 42,39360

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00589
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0014 0,08243

30 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 
płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda kombinowana m 58,88

Robocizna razem r-g 0,4544 26,75507

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I - 
p/poślizgowe (kl.R-11) m2 0,1575 9,27360
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) 
elastyczna, odporna na wnikanie wody - kolor grupa II (op.2kg) kg 0,12 7,06560
Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek 
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na 
zewnątrz, na podłoża trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 0,78 45,92640

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,23552
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0054 0,31795

31 ZNPP 1/2109/3 Kraty spawane, "WEMA" - ANALOGIA (montaż na studzience 
wlewowej kraty w ramie) kg 15,0

Robocizna razem r-g 0,174 2,61000

Materiały

Krata ocynkowana pomostowa zgrzewana typ MOSTOSTAL 
(450x850/25mm) w obramowaniu - przykrcie studzinki zlewowowej 
kotłowni w Jastrzębiu. szt 0,06667 1
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32 KNR 401/711/13
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, 
podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) 
zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 30%
Krotność=0,3 m2 34,72

Robocizna razem r-g 2,32 24,16512

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,05416
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,27707
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 68,74560
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0067 0,06979

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 0,41664
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,52080

33 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 
30%
Krotność=0,3 m2 51,75

Robocizna razem r-g 1,17 18,16425

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,08073
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,41297
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 102,46500
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0067 0,10402

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 0,62100
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,77625

34 KNR 401/713/4 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych 
lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach -  
przyjęto 70%
Krotność=0,7 m2 34,72

Robocizna razem r-g 0,47 11,42288

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 34,02560
Piasek do zapraw m3 0,005 0,12152
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 26,73440
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0064 0,15555

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,24304

35 KNR 401/713/3 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych 
lub nie pokrytych tapetą, na ścianach - przyjęto 70%
Krotność=0,7 m2 51,75

Robocizna razem r-g 0,3 10,86750

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 50,71500
Piasek do zapraw m3 0,005 0,18113
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 39,84750
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0064 0,23184

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,36225

36 KNR 202/1505/9 Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych m2 25,94

Robocizna razem r-g 0,1035 2,68479

Materiały

Fluorokrzemian cynkowy 95% kg 0,158 4,09852

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00259
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37 KNR 202/1503/3
(1)

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 
2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie m2 62,3

Robocizna razem r-g 0,7162 44,61926

Materiały

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,0985 6,13655
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,085 5,29550
Grunt pokostowy dm3 0,18 11,21400
Papier ścierny arkusz 0,35 21,80500
Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 0,0428 2,66644
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,5174 32,23402

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0016 0,09968

38 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 137,25

Robocizna razem r-g 0,1391 19,09148

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, 
biała dm3 0,2891 39,67898

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,04118

39 AT 17/102/4 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w 
betonie niezbrojonym, otwór o średnicy do 220˙mm cm 312,0

Robocizna razem r-g 0,067 20,90400

Materiały

Wiertło koronkowe (z wieńcem diametowym) typ ADX średnica 
162mm (uchwyt 1 1/4") szt 0,001 0,31200
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0044 1,37280

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Wiertnica diamentowa do otworów w elementach żelbetowych (bez 
kosztu wierteł) uchwyt fi ponad 30 mm m-g 0,032 9,98400

40 KNR 217/140/1 Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 160˙mm - ANALOGIA 
(kratki wentylacyjne okrągłe montaż wewnątrz i na zewnątrz)
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

Robocizna razem r-g 1,01 2,02000

Materiały

Kratka wentylacyjna okrągła fi150 z kołnierzem i siatką, metalowa - 
biała (blacha ocynkowana malowana proszkowo) szt 1 4,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 150˙mm szt 1,04 4,16000
Kołki rozporowe plastykowe, a wkrętem ocynkowanym szt 4 16,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,04000

41 KNR 226/303/11
(1)

Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - ANALOGIA 
(przepustów, zapewniająca ochronę przeciw rozprzestrzenianiu się 
ognia - ppoż.) + opaski - PO MONTAŻU ELEMENTÓW 
WENTYLACJI m 3,39

Robocizna razem r-g 0,4553 1,54400

Materiały

Masa uszczelniająca eleastyczna ognioochronna CFS-S F Hilti 
(310ml) kg 1,4 4,746
Opaska uszczelniająca ognioochronna, systemowa 
(10000x45x5mm) odporność ogniowa do EI240 m 1,01 3,424

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0013 0,004

42 KNNR 3/703/6 Wymiana elementów ślusarsko - kowalskich, drzwi stalowych m2 2,05

Robocizna razem r-g 3,85 7,89250

Materiały

Drzwi stalowe 1-sk., pełne, pomieszczenie kotłowni - zamek 
rolkowy i samozamykacz (EI60) m2 1 2,05000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,06150
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43 KNR 202/1513/5 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów 
metalowych do 0.25˙m2 szt 6

Robocizna razem r-g 0,8732 5,23920

Materiały

Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 0,0884 0,53040
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,0624 0,37440
Papier ścierny arkusz 0,05 0,30000
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliwinylowych dm3 0,0215 0,12900

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00120

44 KNR 202/1513/6 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów 
metalowych do 0.50˙m2 szt 4

Robocizna razem r-g 0,6688 2,67520

Materiały

Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 0,163 0,65200
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,115 0,46000
Papier ścierny arkusz 0,1 0,40000
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliwinylowych dm3 0,0396 0,15840

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00120

45 KNR 202/1220/4 Konstrukcje daszków 1-spadowe - ANALOGIA m2 6,93

Robocizna razem r-g 0,8198 5,68121

Materiały

Daszki stalowe kg 7,07 48,99510
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,034 0,23562
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,032 0,22176

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0064 0,04435

46 NNRNKB 
202/529/1 (1)

Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową na łatach 
lub deskowaniu, arkusze do 4˙m2, blacha T35 - powlekaną m2 6,93

Robocizna razem r-g 0,5146 3,56618

Materiały

Blacha stalowa powlekana trapezowa, powłoka poliester, grub. 
0,5-0,7 mm kg 8,075 55,95975
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach, z uszczelką EPDM szt 8,4 58,21200
Uszczelka z pianki poliuretanowej m 1,4 9,70200

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,012 0,08316
Środek transportowy (1) m-g 0,0128 0,08870

47 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu 
do 25˙cm m2 1,91

Robocizna razem r-g 2,15 4,10650

Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka 
poliester m2 1,23 2,34930
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach, z uszczelką EPDM szt 27,5 52,52500
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00382

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,01528

48 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu 
ponad 25˙cm m2 1,26

Robocizna razem r-g 1,35 1,70100

Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka 
poliester m2 1,23 1,54980
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach, z uszczelką EPDM szt 17,2 21,67200
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00126

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,01008
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

49 KNR 401/1301/8
(1)

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub 
uzupełnienie), wsypy piwniczne - ANALOGIA (montaż w istniejących
drzwiach ewakuacyjnych do klatki schodowej zamka rolkowego 
oraz samozamykacza EI30) - Mp 10% szt 1

Robocizna razem r-g 4,09 4,09000

Materiały

Zamek rolkowy ppoż. do drzwi kotłowni szt 1 1,00000
Samozamykacz do drzwi, kompletny, EI30 szt 1 1,00000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,48 0,48000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 10

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 3,677 3,67700
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje

1. Blacharze grupa II r-g 5,88657 46, 47, 48

2. Cieśle grupa II r-g 0,5145 17

3. Izolarze grupa II r-g 1,526 41

4. Malarze grupa II
r-g 62,68587

36, 37, 38, 43, 
44, 45

5. Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,98 40

6. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 1,64518 45

7. Murarze grupa II r-g 14,89992 17

8. Posadzkarz-płytkarz II

r-g 133,71495

21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30

9. Posadzkarz-płytkarz III r-g 1,64375 28

10. Robocizna r-g 44,2896 5, 39

11. Robotnicy r-g 32,1643 1, 20, 22, 31, 42

12. Robotnicy grupa I

r-g 381,94279

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 
14, 17, 18, 19, 
21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 
40, 41, 43, 45, 
46, 47, 48, 49

13. Robotnicy grupa II

r-g 15,66244

7, 8, 11, 12, 18, 
19, 32, 33, 34, 
35

14. Spawacze grupa II r-g 4,04 49

15. Strzałowi r-g 0,4228 44

16. Tynkarze grupa II r-g 11,62434 34, 35

17. Tynkarze grupa III
r-g 101,0882

7, 8, 11, 12, 18, 
19, 32, 33

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 814,73121
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,85068 21

2. Blacha stalowa powlekana trapezowa, powłoka poliester, grub. 0,5-0,7 mm kg 55,95975 46

3. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 3,8991 47, 48

4. Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15 szt 765,576 17

5. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany
t 0,76324

7, 8, 11, 12, 18, 
19, 32, 33

6. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany kg 273,714 17

7. Daszki stalowe kg 48,9951 45

8. Drewno opałowe kg 41,9962 21

9. Drzwi stalowe 1-sk., pełne, pomieszczenie kotłowni - zamek rolkowy i 
samozamykacz (EI60) m2 2,05

42

10. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,48 49

11. Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 1,1824 43, 44

12. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała dm3 39,67898 38

13. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 6,37217 37, 45

14. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 5,51726 37, 45

15. Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,8344 43, 44

16. Fluorokrzemian cynkowy 95% kg 4,09852 36

17. Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm m2 85,68 1

18. Gips budowlany szpachlowy kg 84,7406 34, 35

19. Grunt pokostowy dm3 11,214 37

20. Kołki rozporowe plastykowe, a wkrętem ocynkowanym szt 16 40

21. Krata ocynkowana pomostowa zgrzewana typ MOSTOSTAL 
(450x850/25mm) w obramowaniu - przykrcie studzinki zlewowowej kotłowni 
w Jastrzębiu. szt 1

31

22. Kratka wentylacyjna okrągła fi150 z kołnierzem i siatką, metalowa - biała 
(blacha ocynkowana malowana proszkowo) szt 4

40

23. Kratka wentylacyjna z blachy stalowej lakierowana 14x14 cm, z żaluzją szt 1,5519 12

24. Listwy i łaty iglaste m 14,236 21

25. Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo - polimerowa kg 24,2012 21

26. Masa uszczelniająca eleastyczna ognioochronna CFS-S F Hilti (310ml) kg 4,746 41

27. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 1,90234 6

28. Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40˙kg szt 1,5519 12

29. Opaska uszczelniająca ognioochronna, systemowa (10000x45x5mm) 
odporność ogniowa do EI240 m 3,424

41

30. Opłata na wysypisku za utylizację - 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (wg MP poz.914 na 2024 r.) t 7,059

16

31. Papier parafinowany m2 60 1

32. Papier ścierny arkusz 22,505 37, 43, 44

33. Paski szkła szerokości 2.0˙cm m 38,4372 21

34. Piasek do zapraw

m3 4,96049

6, 7, 8, 11, 12, 
17, 18, 19, 32, 
33, 34, 35

35. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 2,55 28

36. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I - p/poślizgowe 
(kl.R-11) m2 81,051

26, 30

37. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliwinylowych dm3 0,2874 43, 44

38. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 2,66644 37

39. Samozamykacz do drzwi, kompletny, EI30 szt 1 49

40. Sucha zaprawa do spoinowania (aquastatic) elastyczna, odporna na 
wnikanie wody - kolor grupa I (op.2kg) kg 1

28

41. Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) elastyczna, 
odporna na wnikanie wody - kolor grupa II (op.2kg) kg 35,2136

26, 30

42. Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) systemowa kg 740,8024 23, 24

43. Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 32,23402 37

44. Uszczelka z pianki poliuretanowej m 9,702 46

45. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 150˙mm szt 4,16 40

46. Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

kg 1 099,2527

6, 7, 8, 11, 12, 
18, 19, 32, 33, 
34, 35

47. Warstwa mineralna sczepna systemowa kg 72,2477 20
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje

48. Wiertło koronkowe (z wieńcem diametowym) typ ADX średnica 162mm 
(uchwyt 1 1/4") szt 0,312

39

49. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach, z uszczelką EPDM szt 132,409 46, 47, 48

50. Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy

m3 3,08533

7, 8, 11, 12, 17, 
18, 19, 32, 33, 
34, 35, 39

51. Zamek rolkowy ppoż. do drzwi kotłowni szt 1 49

52. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,00508 47, 48

53. Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek gresowych, 
ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz, na podłoża 
trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 813,3765

25, 26, 27, 28, 
29, 30

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3
m-g 7,3241

7, 8, 11, 12, 17, 
18, 19, 32, 33

2. Frezarka do betonu o mocy 5,5˙kW m-g 13,92 5

3. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 40

4. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 3,4429 14, 15, 41

5. Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 3,677 49

6. Środek transportowy (1)

m-g 3,49191

23, 24, 25, 26, 
28, 29, 30, 36, 
37, 38, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 
48

7. Wiertnica diamentowa do otworów w elementach żelbetowych (bez kosztu 
wierteł) uchwyt fi ponad 30 mm m-g 9,984

39

8. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t

m-g 16,4668

7, 8, 11, 12, 17, 
18, 19, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29, 30, 32, 33, 
34, 35, 46

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 58,34671


