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SST - szczegotowe specyfikacje techniczne

OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
EFEKTYWNYCH SYSTEMOW CIEPLOWNICZYCH
WYMIANY ZRODLA CIEPLA W BUDYNKU OSRODKA KULTURY W
WICHOWIE GM. LIPNO.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sa wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych zwigzanych z wymiang Zrédla ciepla w OSrodku
Kultury w Wichowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlano- montazowych wymienionych w
pkt.1.

1.2.1. ROBOTY BUDOWLANE
Dane konstrukcyjno — materialowe

1.2.1.1 Zakres robét budowlanych

o Wyburzy¢ Sciane dzialowg pomiedzy pomieszczeniami nr 20 i 21.

o W pomieszczeniu o nr 20 i 21 zdemontowaé dwoje drzwi stalowych od strony kottowni
o0 wymiarach 70/175 cm oraz dwa okna o wymiarach 60/118 cm.

e Otwory okienne i drzwiowe w pomieszczeniach nr 20 i 21 zamurowac.

e Na elewacji po zamurowanych otworach okiennych, uzupeti¢ siatke szklang
zatopiong w kleju i wykonaé tynk strukturalny nawigzujgcy kolorystykg do juz
istniejacego.

o W pomieszczeniu powstalym z potgczenia pom. nr 20 i 21 w odlegtosci 120 cm od
Sciany sgsiadujacej z pomieszczeniem nr 18, wymurowac na petng wysokos¢ i diugos¢
pomieszczenia, $ciane grub. 24 cm EI120. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego
posadowi¢ na wiasnej tawie fundamentowej po uprzednim skuciu istniejgcej posadzki
do gruntu. Lawe betonowg zbroi¢ czterema pretami o Srednicy 12 mm, stabilizowanymi
strzemionami o srednicy 6 mm w rozstawie co 25 cm.

e Po wykonaniu tawy fundamentowej pod nowg Sciane j.w. uzupetni¢ posadzke

betonowa.

e W Scianie j.w., zgodnie z czescig graficzng opracowania, wykona¢ otwér o wym.
105x105 cm, i wysokosci 150 cm od posadzki, przesklepiony nadprozami
prefabrykowanymi.

e W otworze zamontowac¢ drzwi rewizyjne 100x100 cm w klasie odpornosci ogniowej
EI60, otwierane na zewngtrz a od wewnagtrz zabezpieczone $ciang oporowg z desek
36 mm, wsuwanych od gory w pionowy stelaz /profile "z"/ z mozliwoscig demontazu.
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Do wydzielonego pomieszczenia o szerokosci 120 cm, od strony kottowni zamontowac
drzwi stalowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200 cm i odpornosci ogniowej EI60
po uprzednim wykuciu otworu i zamontowaniu nadprozy.

Miedzy pomieszczeniem 17 i 18 zdemontowaé drzwi stalowe dwuskrzydtowe o
wymiarach 120/175 cm i otwor zamurowac.

Z kottowni drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku 80/200 cm, wymieni¢ na nowe
stalowe, ocieplone o wymiarach w swietle otworu 90/200 cm z samozamykaczem i
zamkiem rolkowym.

Na nowoprojektowanej $cianie wydzielajgcej sktadu opatu oraz zamurowanych
otworach wykonaé¢ dwustronny tynk cementowo-wapienny kat. IIl.

Na scianach kottowni /pom. nr 17/, magazynie na biomase /pom. nr 20 i 21/ i
pomieszczeniu nr 19, uzupetnié¢ ubytki tynku /ok.10% powierzchni $cian/. Na
pozostatych tynkach scian i suficie wykonaé przecierke.

Na scianach kottowni /pom. nr 17/, magazynie na biomase /pom. nr 20 i 21/ i
pomieszczeniu nr 19, wykona¢ lamperie do wys. 1,60 m od posadzki a powyzej i
suficie dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na biato. Na sScianach kottowni
pozostawic istniejgcg lamperie z ptytek gresowych.

W kottowni skuc¢ ptytki gresowe na podescie z uwagi na zty stan techniczny.

Pod nowy kociot wykonaé¢ fundament - /ptyte zelbetowa/ o wymiarach 135 x 95 cm i
grubosci 15 cm, zbrojong siatkg z pretéw fi 10 co 15 cm, zlokalizowang zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

W kottowni /pom. nr 17/, magazynie na biomase /pom. nr 20 i 21/ i pomieszczeniu nr
19 utozyC€ na posadzce ptytki gresowe antyposlizgowe wraz z cokotem po uprzednim
doktadnym oczyszczeniu, odttuszczeniu i wyrdwnaniu catej powierzchni podioza
wylewkg samopoziomujaca.

Wewnetrzne konstrukcje stalowe /pionowy stelaz, orurowanie drzwi stalowe do pom. nr
19 pomalowac farbg podktadows i dwukrotnie nawierzchniowg chlorokauczukowa.
Wykonac¢ trzy przekucia fi 160 mm przez $ciany zewnetrzne na krééce zasypowe, dla
ktérych zapewnic¢ uszczelnienie takg samg klase odpornosci ogniowej jakg ma
przegroda - lokalizacja zgodnie z projektem branzy sanitarne;j.

W pomieszczeniu nr 21 i magazynowym w sScianach zewnetrznych nalezy
wykonac otwdér nawiewny i wywiewny o przekroju 14 x 14 cm zabezpieczony
kratkg zgodnie z czescig graficzng opracowania.

W kottowni wymieni¢ zlewozmywak dwukomorowy na nowy kwasoodporny.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne wspélne dla robot

objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty rozbiorkowe
Roboty w zakresie usuwania gruzu

kod CPV-45111300-1
kod CPV-45111220-6

2. Roboty w zakresie naprawy betonu

kod CPV- 45262330-3
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Roboty w zakresie pokrywania betonem kod CPV- 45262370-5
Wyréwnywane podiog kod PCV- 45262321-7

3. Roboty murarskie i murowe kod CPV- 45262500-6
4. Tynkowanie kod CPV- 45410000-4
Roboty w zakresie oktadziny tynkowej kod CPV- 45324000-4

5. Roboty malarskie kod CPV- 45442100-8
Usuwanie warstwy malarskiej kod CPV- 45324000-4
Naktadanie powtok antykorozyjnych kod CPV- 45442200-9

6. Drzwi przeciwpozarowe kod CPV- 44221220-3
Instalowanie wyrobow metalowych kod CPV- 45421160-3

7. Kladzenie plytek kod CPV- 45432110-8

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ nastgpujaco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie §ciekow, §ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i
urzadzenia niezb¢dne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub czg$ci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i
innymi urzadzeniami wplywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy - teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np.
wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotow itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w
imieniu inwestora.

Nadzor techniczny - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowanie
robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra
budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwiagzan projektowych lub kontrola
techniczna robot 1 obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezb¢dne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przeno$ne, wozki
reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamoéwienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;
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Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajagcego zamoéwienie wykonawcy;
do obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,slepy” - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych terenu oraz reperow,
dziennik budowy 1 ksiege obmiaréw robodt oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej
dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
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Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w
SST to nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych
materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, ale osiggnieto mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementy
budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, i wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w
sposob okreslony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczego6lnosci Wykonawca
powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
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e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.
e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami;

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

o mozliwos$cig powstania pozaru;

e Praca sprz¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze
powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym

e Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych
srodowisku, o stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona powietrza

Stezenie pytéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materialéw na budowie z uzyciem
materiatdow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i
technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgodg organow administracji terenowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Maszyny 1 urzadzenia
napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone W urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow to
przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze 1
shuzby.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢
dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych
materiatdéw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty
takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie
nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é skladania ofert rownowaznych pod
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warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry
nie gorsze niz te, ktore sa przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku zlozenia ofert réwnowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen rownowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i nie zaplaceniem.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i
niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca  powinien  zapewni¢  wszystkim  materialom  warunki
przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady
materialow powstate w czasie przechowywania 1 skladowania ponosi Wykonawca.
InZzynier moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania 1 sktadowania niz podany w
SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z
tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy
inspekcj¢ materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez
InZyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprze¢tem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na wiasnosci wykonywanych materialow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu,
umozliwiajagcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu,
na polecenie inzyniera powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywania robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami inZyniera.

5.2. Wspélpraca inzyniera i wykonawcy.
InZynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cia
robot, oceng jako$ci materiatow i postepem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypetiania warunkow kontraktu przez wykonawce.
Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
1w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzZynier
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac
przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi wykonawce 0 wykrytych
wadach i1 odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktdre nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

10



EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPLOWNICZE WYMIANA ZRODEA CIEPEA W BUDYNKU
OSRODKA KULTURY W WICHOWIE

5.3. Zakres robét do wykonania

Materiaty uzyskane z rozbiorki zutylizowac

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jakosci materiatow.

6.2.Atesty jakos$ci materialéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina
zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce InZynierowi na jego Zyczenie.

6.3.  Dokumenty budowy

(I) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i
InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé W szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
InZyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot;

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot; przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inzyniera;

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbiorow
robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiorow robot;

11
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym W zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; dane dotyczace jakosci
materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InZzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajagcego powinny by¢
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

C) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowacé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera 0
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okre$lano inaczej,
wszystkie pomiary dlugosci, sluzace do obliczen pola powierzchni robot, beda
wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robdt ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow
poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano
ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa
tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastagpi na
podstawie tolerancji okre§lonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono
w SST.

Cement 1 wapno beda mierzone w kilogramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bgda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w fornale oddzielnego zalacznika do ksiggi
obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbior czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze konicowym robot.
8.4. Odbior koncowy robot
Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
14
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robdt wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i
kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i1 rob6ot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$s¢ wykonywanych robot w
poszczegb6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

e szczegotowe specyfikacje techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigegi obmiaru,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace powinny
by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
15



EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPLOWNICZE WYMIANA ZRODEA CIEPEA W BUDYNKU
OSRODKA KULTURY W WICHOWIE

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnosci | badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej
roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizng bezposrednig, warto$¢ zuzytych
materialow wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: place
personelu i kKierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robot, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych tg pozy cj g kosztorysowg za wyjatkiem przypadkow
omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych:

16
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2
Roboty w zakresie naprawy betonu

Kod CPV —45262330-3

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres roboét objetych SST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWY PLATNOSCI

0 PRZEPISY ZWIAZANE
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1.  WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

12 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem:

Betonowanie podktadow pod posadzki.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania og6lne”.

15 Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymaganie dotyczace
robot podano w SST OST. 00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

W(g ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty sig
nastepujacym sktadem:

zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartos¢

glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawartos¢ alkalidow do 0,6

%,

zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9
%,

zawarto$¢ C 4 AF + 2C3 A (zalecane) <20 %

c)Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane: oznaczenie;

nazwa wytworni 1 miejscowosci,

masa worka z cementem;

data wysyiki;

termin trwatosci cementu
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Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.

d)Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakos$ci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f)Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badah cementowni mozna
wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wigzania wg PN - 88/B-
04300, oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawartosci
grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sklady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny
zamknigte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania 1 wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci  cementu
znajdujacego  sie w  zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia

oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio

pochylone, zabezpieczajace cement przed S$ciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche 1  czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne
swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozrdznienie.

h)  Normy i dokumenty zwigzane.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne
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PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a)  Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

% odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem

go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16
zawartosci pytow mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartosci zanieczyszczen
obcych wg PN-76/B-06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty robocze;j
mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B-15 dla podbetonow i podktadow,
- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentéw oraz ptyty zelbetowej

- B-25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (ptyty stropowe, stupy, wience, belki,
rygle, schody

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodporno$ci wg
PN-88/B-06250 tj. nasigkliwos¢ nie wicksza jak 4%.

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wigkszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmraZania.

Wymagania ogolne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu
na Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu: pospotka

kruszona 0/40

cement hutniczy 25. Tlo§¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno$¢ optymalna
8%

Kruszywo rownomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.4. Podkilady cementowe pod posadzki.

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sa
wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych
zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywac¢ podktadow
z zaprawy 0 konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.
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Wytrzymatos¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz
12MPa, a na zginanie 3MPa.
Grubosci podktadow cementowych tak jak w dokumentacji projektoweyj.

3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

Ilo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ;
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

51 Zalecenia ogblne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-
06250 i PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1)Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej o podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
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technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystagpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i1 korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W pitytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

e wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min.6000 drgan na minute,

Z butawami 0 $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyZnie poziomej;

podczas zaggszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
bulawa wibratora;

podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na
glebokosci 5-8 cm warstwe poprzednig 1 przytrzymywa¢ butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym;

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle
wynosi 0,35 - 0,7 m;

belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu i
ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w
jednym miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate 1 sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ W miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
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cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym

albo tez narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczegciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po calkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest Wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest weczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.

W plame kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych. Badania powinny
obejmowac: badanie sktadnikdw betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C,
jednak wymaga to zgody InZzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze + 20 C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania nha
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przew1dywan1u spadku temperatury pomzeJ 0° C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostoniecie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-75 /C-
04630

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2)Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN -63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

e ROwnos¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagl¢bien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnig;
peknigcia sg niedopuszczalne;
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod  warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuj a nie wieksza niz 0,5
% powierzchni odpowiedniej Sciany,
Rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglgbienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm.

e Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajagce nierownosci wyrownaé za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéws;
raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeli¢ betonem 1 nastepnie
wygtadzi¢ 1 uklepaé, aby otrzymaé rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i
porow. Wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowac¢ wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. _Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
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- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pioéro i wpust nalezy uszczelnié
szczeliny pomiedzy deskami ta§mami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy
zwrécié szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek 1 poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonad
wg wymagan Dokumentacji Projektowej.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci W sposob ciaglty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola betonow

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
ilosci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 z3ar0béw,

- 1 probka na 50 m betonu,

- 3 probki na dobg,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera,
spetienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
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Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w wieku wcze$niejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Probki przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z
PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania -
co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych 1 bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przysSpieszonej wg PN-B-06250, liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnos$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu - po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg
PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,
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- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2
zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementéw powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z
osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdhuiz wysokosci budynku powinny przyjmowacé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3.3. Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
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+ 10mm przy Klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sgsiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy H <20m,

+ 0,5(H.+20) przy 20m<H.<100m,

+0,2(H.+200) przy H.>100m.

6.3.4. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 0,04 Iprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

I .lub 10mm przy klasie tolerancji N1

+0,02 | .lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi¢¢ i potagczen nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 7mm przy klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wigksze niz:

15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1
4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nosé
(odchylenie od obrysu ) w ptaszczyznie nie powinny by¢ wieksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1

L/200<10mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢
wigksze niz:

4mm przy klasie tolerancji N1

2mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.6. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw 1 wktadek nie powinny by¢ wigksze
niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Podklady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu d ptaszczyzny, w dowolnym miejscu
podktadu, nie moze przekracza¢ Smm na calej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych wg zasad ujetych w
SST - G.00 oraz zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:
e dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
e oczyszczanie podtoza
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e wykonanie deskowania z rusztowaniem

e ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni
pielegnacje betonu
rozbiorka deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materialdow rozbidrkowych
poza granice obiektu

Podbeton na podtozu gruntowym

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
wyrownanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie | wyré6wnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwyktly

PN-88/B-04300 Cement. Metody adan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cian.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie murow zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektow tzn.:

e Sciany murowane z bloczkow gazobetonowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

1 cech zewnetrznych (ksztattu, wymiardéw, tolerancji wymiarowych, wad 1
uszkodzen), ktorych oceny mozna dokonaé na placu budowy,

1 cech fizycznych (masa, gesto$¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnosé
cieplna, wytrzymato$¢ na $ciskanie lub zginanie, promieniotworczo$¢ naturalna,
wystepowanie szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktorych
oceny mozna dokona¢ laboratoryjnie.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN - 75/ C - 0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90/ B - 14501)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M12:

-cement : ciasto wapienne : piasek

1 05 : 4,5
1 1 6

-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 1 : 6
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1 1 : 7

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz - 50C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Bloczki z gazobetonu.

Nalezy stosowa¢ bloczki gazobetonowe dajace wymiar sciany 30cm i 48cm.

Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o prostych krawedziach
i ptaskich powierzchniach.

Bloczki gazobetonowe przeznaczone beda do wykonywania $cian przy uzyciu cienko-
spoinowych zapraw.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. _Cegla pelna.

Nalezy stosowa¢ cegle budowlang petng o wymiarach 1=250mm, s=120mm, h=65mm
odpowiadajacej aktualnej normie panstwowe;.

Cegly powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu 0 prostych krawedziach i ptaskich
powierzchniach.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiatow i elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania 1
grubosci spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow 1 otworow.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu
Scian glownych.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potaczenia murow wykonanych niejednorodnie nalezy stosowaé strzepia
zazebione koncowe.
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e Bloczki uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

e Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

e W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach

e 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm.

e 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na

glebokosci 5 - 10mm.

5.2. Mur z bloczkéw gazobetonowych.

Mur nalezy wznosi¢ zaczynajac od roztozenia izolacji przeciwwilgociowej na
fundament. Pierwsza warstwe bloczkow nalezy murowa¢ na podkiadzie z zaprawy
cementowo-wapiennej. Prawidlowo$¢ ulozenia bloczkow wzdluz S$cian nalezy
sprawdza¢ za pomocag poziomicy oraz rozpig¢tych linek murarskich. Wszelkie
nierownosci nalezy korygowac¢ za pomoca mlotka gumowego.

Wierzchnig warstwe bloczkoOw nalezy wyréwnaé za pomocg packi wyrdOwnawczej 1
oczysci¢ szczotka z wszelkich zanieczyszczen 1 kurzu.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonywaé nastepujgce prace:

Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy naktada¢ warstwe zaprawy o grubosci 1-
3mm. Zaprawe¢ nalezy réwnomiernie rozkladac¢ stosujgc przy tym specjalna kielnig —
pace o zegbatej krawedzi. Naktada¢ kolejne bloczki kazdy dociskajac do spoiny
ostukujac go gumowym mitotkiem.

W trakcie wznoszenia muréow z bloczkoéw gazobetonowych nalezy nad otworami
okiennymi 1 drzwiowymi umieSci¢ nadproza. Mozna stosowa¢ nadproza
prefabrykowane produkowane w tym samym systemie co materiat na Sciany murowane.
Nadproza nos$ne produkowane sg ze zbrojonego betonu komodrkowego majacego
optymalng izolacyjnos¢ cieplng i duza no$nos¢. Belki nalezy umieszcza¢ symetrycznie
nad otworami okiennymi i1 drzwiowymi ukladajac je na zaprawie. Podczas montazu
nalezy zwrdci¢ uwagg na ich prawidtowe utozenie.

Podczas murowania $cian zewnetrznych hali, nalezy zostawi¢ wneki w miejscu
wystepowania rur spustowych.

6.2.Zaprawy.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatlow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréow przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalne odchylki [ mm ]
Mury Mury
spoinowane niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia :
. na 1 metrze dtugosci 3 6
. na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
. na wysokosci 1m 3 6
. na wysokos$ci 6 10
kondygnacji 20 30
. na catej wysokosci
3 Odchylenia kazdej warstwy od
. na 1m dhugosci 1 2
. na catej dlugosci 15 30
4 Odchylenia  gdérnej  warstw  od
. na 1m dlugosci 1 2
. na catej dlugosci 10 20
5 Odchylenie wymiaréw otworéw w
$wietle 0 wymiarach:
. do  100cm: szerokos¢
wysokos$¢ -6,-3 -6,-3
. ponad 100cm: szeroko$¢ -15,-1 - 15,-10
wysokos$¢ -10,-5 -10, -5
-15,-10 -15,-10

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Sciany murowane.

Jednostka obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubos$ci. I10$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i
innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenie 0 jakosci

budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdow i wyrobow,

materialow 1 wyrobow dostarczonych na
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f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed
odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wqg zasad
ujetych w OST.00 .. Wymagania ogblne ”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla $cian murowanych.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatdw i sprze¢tu na stanowiska pracy,

e wykonanie $cian, narozy,

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

e uporzadkowanie i 0czyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -75/C - 04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 /B - 30000 - Cement portlandzki.

PN - 88 /B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN - 81 /B - 30003 - Cement murarski 15.

PN - 88/ B - 30005 - Cement hutniczy 25.

PN - 86 /B - 30020 - Wapno.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

PN - 65/ B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN - 81 /6732 - 12 - Ciasto wapienne.

PN - 66 / B - 06259 - Beton komorkowy.

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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1.4. Podstawowe okreslenia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i oktadzin na $cianach wewnetrznych obiektu.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz  wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
° nie zawiera¢ domieszek organicznych,

o mie¢ frakcje roznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu  materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdow, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne W ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 . Tlo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i Sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podloza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic 1 zmy¢ woda.

82. Odbi6r tynkéw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni, itp.trwate slady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow po dziurach i hakach,

0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
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I wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.
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EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPLOWNICZE WYMIANA ZRODEA CIEPEA W SBUDYNKU ZESPOLU SZKOE W
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce | majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

W zakres tych robot wehodza:
¢ Malowanie farbami ceramicznymi do wnetrz

e Malowanie konstrukcji stalowych

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gesto$ci $Smietany, uzyskanej
przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita
mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg 0 zabarwieniu od zottego
do ciemnobrgzowego i odpowiadajagcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany W postaci cieczy, barwy
od jasnozoéltej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
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w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym,
o wilasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym
czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24. Rozcienczalniki.

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg do farb wapiennych,

terpentyne | benzyng do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem 0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

25. Farby budowlane gotowe.

251 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom
norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

25.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Moga przykladowo by¢ stosowane

nastepujace rodzaje farb emulsyjnych:

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm
, max. czas schniecia - 2h,

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna
wydajnos¢ - 6-8m /dm , max. czas schnigcia - 2h

e Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m
/dm , max. czas schnigcia - 2h,

e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i
maleinianu dwubutylu, wydajnos$¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia-2h,

e Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego,
wydajnos¢ - 7-8m /dm ,max. czas schnigcia - 2h,

e Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajnos¢ - 8mz2/
dm3 , max. czas schnigcia - 2h,

e Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej,
wydajnosc¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia - 2h,

e Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm,
max. czas schniecia - 2h,

e Inne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

25.3. Wyroby chlorokauczukowe

e Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania, wydajnos¢-6-10m /dm , max. czas
schnigcia-24h,
Farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna ,,Cykofan , wydajnos$¢ - 15-16m /dm , max. czas schnigcia - 8h,

e Kitszpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania, biaty, do wygtadzania
podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

e Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych, ogdlnego
stosowania bialty, do rozcieficzania wyrobow chlorokauczukowych.
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2.5.4. Wyroby epoksydowe

e Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,
wydajnos$¢- 6-10m2/dm3, max. czas schnigcia-2h,

e Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32,
wydajnosc¢ - 4,5-5m /m , czas schnigcia - 24h,

e Emalia epoksydowa chemoodporna wydajnos¢ 5-6m dm , max. czas schnigcia-24h,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

e Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67
wydajnos$¢ 6-8m2/dm3 , czas schnigcia - 12h,

e Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg BN-79/6113- 44,
wydajnos¢ 6-1 0m2 /dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e Powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j.
e Na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

26.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwo$ci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8
C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8o C.
Po zakoficzeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obniZzania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej -10 C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodoéw wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu

e armatury i urzadzen sanitarnych),

e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,
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e usunigciu usterek na stropach i tynkach.

51. Przygotowanie podlozy.

511 Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypelienie ubytkow zaprawg cementowo -wpienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajqcych drutow, naciekdéw zaprawy, itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo -wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie.
52.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykona¢ bez
gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe

emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5.

5.23. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
gruntowac pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow

stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.25. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa
si¢ gruntoszpachlowka epoksydow3.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

53.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze,
bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkdw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno - matowy
wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i $ladow pedzla

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam 1 zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w roéznych
odcieniach..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Powierzchnia do malowania.
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié
po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych

nie wezesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +50C, przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac

za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. [1o§¢ rob6t okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypeklienie ubytkoéw zaprawa cementowo - wapienng do robodt
tynkowych lub odpowiednia szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robot malarskich.
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8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega
na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy
i zgodno$Sci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekOw, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powlok
o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda, polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka
szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong iloS¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe;j
wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi
1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie
konstrukcji stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15. - Szpachlowka chlorokauczukowa ogélnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogélnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe og6lnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz drobnych elementéw metalowych.

12 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej 1 elementow
metalowych

Wymagania techniczne do projektowanych drzwi wewnetrznych.

e Miedzy kottownig a magazynem paliw zdemontowac¢ istniejace drzwi i
zamontowac nowe, stalowe dwuskrzydtowe 120x200 cm /90+reszta/ o
odpornos$ci ogniowej EI160 z samozamykaczem i funkcjg automatycznego
ryglowania skrzydta biernego, otwierajace si¢ w kierunku kottowni.

14 Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.2Nalezy wbudowa¢ stolarke okienng drewniang kompletnie wykonczong wraz z
okuciami i powtokami

Whbudowac nalezy stolarke drzwiowa wykonczong wraz z okuciami i gotowymi
powtokami malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie.

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1.Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony
w okucia zamykajace, taczace zabezpieczajace | uchwytowo - ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,
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a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktoére nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3.0Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi

powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢é minig olowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewng.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ 1 transportowaé w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ W miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é
wykonania oS$cieza, do ktorego ma przylega¢ os$cieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke  okienng  nalezy = zamontowa¢ w  punktach

rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli

ponize;j.
Wymiary ze
wysokos§é punktow zamocowan

wnetrzne (Cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
szerokos¢
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zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje si¢ po 2
150-=-200 6 po 2 po 2
do 150 powyzej 200 8 po 3 PO 2
Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
.. 150-=-200 8 pol po3
powyzej 150 powyzej 200 100 po 2 po 3
513. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np. pgkniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypehic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypehni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwigcych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji 1 normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementdw powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiarow,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidlowego dziatania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.1 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
e sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci,
pionowosci 1 spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
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e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
e sprawdzenie dziatania czg¢sci ruchomych,
e stani wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot
Drobne elementy w szt.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci
wyszczegolnione w punkcie 5.

8.1 Odbior elementéw po wbudowaniu i wykoneczeniu.

Przy odbiorze elementow §lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
e prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadnos¢
uszkodzenia o$cieznic elementu z oSciezami otwordw lub $cianami,
e prawidlowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych -
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
e inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci
wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc.
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.
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BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywaniei
transport.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Wykonanie warstw podiog zgodnie z opisem technicznym.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowej, a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. Wyroby ceramiczne
Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych:

barwa: wg wzorca producenta,

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej sza
niz 25,0 MPa, $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5mm, mrozoodpornos¢ - liczba cykli nie mniej
niz 20, kwasoodporno$¢ nie mniej niz 20, tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%,
dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos$¢ i szerokosc¢: do 1,5mm,

grubos¢: do 0,5mm,

krzywizna: do 1,0mm.
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W pomieszczeniach basenu zastosowac ptytki 0 niskiej nasigkliwos$ci na zaprawie
wodoszczelnej i spoinowac spoing szer. Min. 5 mm nienasigkliwa.

b) Materiaty pomocnicze:

Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121.:

¢) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazweg wyrobu, liczbg sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢
materialem wyscidtkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.
e) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca Wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.  TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu  materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym,
ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem
I wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
e podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
e wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,
e podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,
e podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy,
e W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
e temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 C
e zapraw¢ cementowg nalezy przygotowaé mechanicznie, zaprawa powinna miec¢
konsystencje gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

57



EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPLOWNICZE WYMIANA ZRODEA CIEPEA W SBUDYNKU ZESPOLU SZKOE W
RADOMICACH -SST BUDOWLANA

e ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezb¢dnej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m ,

e zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyrownaniem i
zatarciem,

e podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
wigkszych przeswitow niz 5mm, odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wyktadziny z ptytek ceramicznych

Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni
oraz wyznaczy¢ lini¢, 0d ktorej uktadane bgda ptytki. Nalezy upewnic si¢ ze nie ma
niezamierzonych roéznic koloru czy odcienia ptytek.
Przed ulozeniem ptytek nalezy zagruntowaé podtoze, tak aby byto mato nasigkliwe.
Nastepnie przygotowac kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ jg po podtozu paca zabkowana, ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnig
podtoza. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie wyktadzin w ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada si¢
do wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy ja lekko przesunac po podtozu (ok. 1 do
2 cm) ustawi¢ W zadanej pozycji i docisnag¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata
grubo$¢ 6 do 8mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejace;.
W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny
mozna stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy
usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin migdzy ptytkami.
Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dhugosci boku:

e -do 100mm okoto 2mm,

e -0d100mm do 200mm okoto 3mm,

e -0d 200mm do 600mm okoto 4mm,
Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,
Po zwigzaniu kleju, nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetié spoiny zaprawag do
fugowania na menisk wklesty.
Na $cianach przylegajacych wykona¢ cokoliki na wysokos¢ 10cm z przyklejonych ptytek
cokotowych lub przycigtych plytek.

Spoiny przyscienne i dylatacyjne nalezy uszczelnic¢ poprzez wcisnigcie W nie sznura
dylatacyjnego, wypehienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydta i
wygtadzeniem spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagana jakos¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie

odpowiadajag wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ dotrzymania warunkéow og6lnych
wykonania rob6t  (cieplnych,  wilgotno$ciowych),  sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg rob6t jest m2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogolne”.
8.1.  Odbior materiatdw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem 0 jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2.  Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych whasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
8.3.  Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8.4.  Odbioér powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikoéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych, badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnosciag 1mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonac przez
ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkoweyj,
ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, 0czyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
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