
przyjęto 65,0okna1+11+11,2*2,05po drzwiach0,7*2,05*2*0,41,2*2,05*0,54po oknach1,18*0,6*0,54*2po drzwiach0,75*2,1*2*21,25*2,1*2po oknach1,23*0,65*2po oknach1,23*0,65*21,25*0,7*2dwie strony0,22*2*2,08ścianka dzieląca pom. 20/212,76*3,0*0,2pod nowe drzwi0,64*0,54*2,062,76*0,4*0,3pod nową ścianę2,76*2*0,2pod nowy fundament0,5*0,2*2,76pod nową ławę ściany0,5*0,4*2,76pod nową ławę ściany0,5*2,76zasypanie po rozebranym fundamencie0,331po fundamencie rozebranej ściany2,76*0,4*0,2strzemiona((0,46+0,26)*2+0,1)*0,222*13pręty podłużne2,75*6*0,8880,5*0,3*2,760,32*2,76ściana2,76*3,0otwór-1,01*1,011,5*3dwie strony1,02*4*(2+2)2,76*3,0*2kotłownia (podest)1,37*(4,16+0,14)istniejący fundament kotła1,4*1,8*0,12sufitypom.203,49*2,76pom.212,76*1,2pom.17 (minus komin)4,92*(4,16+1,32)-1,32*1,37+1,12*1,46+0,54*1,21pom.191,46*2,71ścianypom.20(3,49*2+2,76)*3,0pom.21(2,76+2*1,2)*3,0pom.17 ((4,92+5,48)*2+(1,12+1,46)*2)*3,2pom.19(1,46+2,71)*2*3,55minus istniejące płytki na ścianach -157,38*0,2(przyjęto 15% tynków)ziemia0,552-0,331gruz ceglany zmieszany1,656+0,712gruz betonowy0,331+0,302płytki5,89*0,025inne (drzwi, okna itp.)0,45farba201,72*0,003gruz ceglany zmieszany(1,656+0,712)*1,95gruz betonowy(0,331+0,302)*2,4płytki5,89*0,025*2,25farba201,72*0,003*0,55ziemia(0,552-0,331)*1,6inne (drzwi, okna itp.)0,45*0,81,0*2,051,0*2,05istniejące płytki na ścianach (przyjęto 157,38*0,215% tynków)istniejąca lamperia na ścianach (przyjęto 157,38*0,3535% tynków)minus istniejące płytki i lamperie na 157,38-(157,38*0,2+157,38*0,35)ścianach0,9*60,95*0,6pom.203,49*2,76pom.212,76*1,2pom.17 (minus komin)(4,92*5,48-1,32*1,37)+1,12*1,46+0,54*1,21pom.203,49*2,76pom.212,76*1,2pom.17 (minus komin)4,92*5,48-(1,32*1,37)+1,12*1,46+0,54*1,21podest z przedłużeniem4,19*1,37+0,95*0,6+(4,19+0,6*2)*0,14kotłownia (17)4,93+4,08+0,54+0,18+1,12+1,46-0,8+0,24+0,22+0,52+0,54+0,18+4,93+5,48+4,16+0,6*2skład opału (20)(2,76+3,49)*2komunikacja (21)(1,2+2,76)*2-0,64pod wentylację i przepusty54,0*624,0skład opału kratki44,03,14*0,18*6

Data opracowania:

2024-12-02

NAKŁADY.

Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Kultury w Wichowie.

Budowa: Wichowo (dz. nr 83/2)

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE.

Lokalizacja: Wichowo, gm.Lipno, woj.kujawsko-pomorskie

STWiOR:

Kod CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45431000-7  Kładzenie płytek
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
44221220-3  Drzwi przeciwpożarowe
45442190-5  Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8  Roboty malarskie
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych
45262500-6  Roboty murarskie i murowe

Inwestor: Gmina Lipno
ul.Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

Jednostka opracowująca kosztorys: Projektowanie i Nadzory Budowlane Marek Kubicki 
ul.Jasna 18 B lok.4, 87-800 Włocławek
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

4.1.Zakres robót budowlanych
˙ Wyburzyć ścianę działową pomiędzy pomieszczeniami nr 20 i 21.
˙ W pomieszczeniu o nr 20 i 21 zdemontować dwoje drzwi stalowych od strony kotłowni o wymiarach 70/175 cm oraz dwa okna o 
wymiarach 60/118 cm.
˙ Otwory okienne i drzwiowe w pomieszczeniach nr 20 i 21 zamurować.
˙ Na elewacji po zamurowanych otworach okiennych, uzupełnić siatkę szklaną zatopioną w kleju i wykonać tynk strukturalny nawiązujący
kolorystyką do już istniejącego.
˙ W pomieszczeniu powstałym z połączenia pom. nr 20 i 21 w odległości 120 cm od ściany sąsiadującej z pomieszczeniem nr 18, 
wymurować na pełną wysokość i długość pomieszczenia, ścianę grub. 24 cm EI120. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego posadowić   
na własnej ławie fundamentowej po uprzednim skuciu istniejącej posadzki do gruntu. Ławę betonową zbroić czterema prętami o średnicy
12 mm, stabilizowanymi strzemionami o średnicy 6 mm w rozstawie co 25cm.
˙ Po wykonaniu ławy fundamentowej pod nową ścianę j.w. uzupełnić posadzkę betonową.
˙ W ścianie j.w., zgodnie z częścią graficzną opracowania, wykonać otwór o wym. 105x105 cm, i wysokości 150 cm od posadzki, 
przesklepiony nadprożami prefabrykowanymi.
˙ W otworze zamontować drzwi rewizyjne 100x100 cm w klasie odporności ogniowej EI60, otwierane na zewnątrz a od wewnątrz 
zabezpieczone ścianą oporową z desek 36 mm, wsuwanych od góry w pionowy stelaż /profile "z"/ z możliwością demontażu.
˙ Do wydzielonego pomieszczenia o szerokości 120 cm, od strony kotłowni zamontować drzwi stalowe z samozamykaczem o wymiarach 
90/200 cm i odporności ogniowej EI60 po uprzednim wykuciu otworu i zamontowaniu nadproży.
˙ Między pomieszczeniem 17 i 18 zdemontować drzwi stalowe dwuskrzydłowe o wymiarach 120/175 cm i otwór zamurować.
˙ Z kotłowni drzwi wyjściowe na zewnątrz budynku 80/200 cm, wymienić na nowe stalowe, ocieplone o wymiarach w świetle otworu 
90/200 cm z samozamykaczem i zamkiem rolkowym.
˙ Na nowoprojektowanej ścianie wydzielającej składu opału oraz zamurowanych otworach wykonać dwustronny tynk 
cementowo-wapienny kat. III.
˙ Na ścianach kotłowni /pom. nr 17/, magazynie na biomasę /pom. nr 20 i 21/ i pomieszczeniu nr 19, uzupełnić ubytki tynku /ok.10% 
powierzchni ścian/. Na pozostałych tynkach ścian i suficie wykonać przecierkę.
˙ Na ścianach kotłowni /pom. nr 17/, magazynie na biomasę /pom. nr 20 i 21/ i pomieszczeniu nr 19, wykonać lamperie do wys. 1,6 m od 
posadzki a powyżej i suficie dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na biało. Na ścianach kotłowni pozostawić istniejącą   lamperię z 
płytek gresowych.
˙ W kotłowni skuć płytki gresowe na podeście z uwagi na zły stan techniczny.
˙ Pod nowy kocioł wykonać uzupełnienie fundamentu - /płytę żelbetową/ o wymiarach 60 x 95 cm i grubości 15 cm, zbrojoną siatką z 
prętów fi 10 co 15 cm, zlokalizowaną zgodnie z częścią graficzną opracowania.
˙ W kotłowni /pom. nr 17/, magazynie na biomasę /pom. nr 20 i 21/ i pomieszczeniu nr 19 ułożyć na posadzce płytki gresowe 
antypoślizgowe wraz z cokołem po uprzednim dokładnym oczyszczeniu, odtłuszczeniu i wyrównaniu całej powierzchni podłoża wylewką 
 samopoziomującą.
˙ Wewnętrzne konstrukcje stalowe /pionowy stelaż, orurowanie drzwi stalowe do pom. nr19 pomalować farbą podkładową i dwukrotnie 
nawierzchniową chlorokauczukową.
˙ Wykonać trzy przekucia fi 160 mm przez ściany zewnętrzne na króćce zasypowe, dla których zapewnić uszczelnienie taką samą klasę 
odporności ogniowej jaką ma przegroda - lokalizacja zgodnie z projektem branży sanitarnej.
˙ W pomieszczeniu magazynowym w ścianach zewnętrznych należy wykonać otwór nawiewny i wywiewny o przekroju 14 x 14 cm 
zabezpieczony kratką zgodnie z częścią graficzną opracowania.
˙ W kotłowni wymienić zlewozmywak dwukomorowy na nowy kwasoodporny.
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kz Kp Zysk Wartość z

R M S narzutami

Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Kultury w Wichowie.

1 ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTŁOWNI.

Suma elementów kosztorysu

Razem Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Kultury w Wichowie. netto
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45431000-7  Kładzenie płytek
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
44221220-3  Drzwi przeciwpożarowe
45442190-5  Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8  Roboty malarskie
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Kultury
w Wichowie.

1 Element ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTŁOWNI.

1 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią - ANALOGIA (zabezpieczenie urządzeń i instalacji w izolacjach przed 
uszkodzeniem i zamieczyszczeniem)

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 65,0 65,0000

RAZEM: 65,0000 m2 65,0

2 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okna 1+1 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2

3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2

4 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,05 2,4600

RAZEM: 2,4600 m2 2,46

5 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

po drzwiach 0,7*2,05*2*0,4 1,1480

1,2*2,05*0,54 1,3284

po oknach 1,18*0,6*0,54*2 0,7646

RAZEM: 3,2410 m3 3,241

6 KNR 401/716/1 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

po drzwiach 0,75*2,1*2*2 6,3000

1,25*2,1*2 5,2500

po oknach 1,23*0,65*2 1,5990

RAZEM: 13,1490 m2 13,15

7 KNR 401/726/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)

Wyliczenie ilości robót:

po oknach 1,23*0,65*2 1,5990

RAZEM: 1,5990 m2 1,6

8 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

1,25*0,7*2 1,7500

RAZEM: 1,7500 m2 1,75

9 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 1,75

10 KNRW 
202/1519/2 (2)

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową (w miarę dostosować kolor do istniejącego)
m2 2,0
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

11 AT 17/106/3 Cięcie piłą diamentową ścian i stropów z cegły o grubości do 40˙cm, cięcie gr. powyżej 15˙cm, ściany

Wyliczenie ilości robót:

dwie strony 0,22*2*2,08 0,9152

RAZEM: 0,9152 m2 0,92

12 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

ścianka dzieląca pom. 20/21 2,76*3,0*0,2 1,6560

pod nowe drzwi 0,64*0,54*2,06 0,7119

RAZEM: 2,3679 m3 2,368

13 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,76*0,4*0,3 0,3312

RAZEM: 0,3312 m3 0,331

14 AT 17/105/4 Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. powyżej 15˙cm, 
posadzki

Wyliczenie ilości robót:

pod nową ścianę 2,76*2*0,2 1,1040

RAZEM: 1,1040 m2 1,1

15 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pod nowy fundament 0,5*0,2*2,76 0,2760

RAZEM: 0,2760 m3 0,276

16 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na 
odległość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

pod nową ławę ściany 0,5*0,4*2,76 0,5520

RAZEM: 0,5520 m3 0,552

17 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

pod nową ławę ściany 0,5*2,76 1,3800

RAZEM: 1,3800 m2 1,38

18 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

zasypanie po rozebranym fundamencie 0,331 0,3310

RAZEM: 0,3310 m3 0,331

19 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 0,331

20 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

po fundamencie rozebranej ściany 2,76*0,4*0,2 0,2208

RAZEM: 0,2208 m3 0,221

21 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm, gładkie

Wyliczenie ilości robót:

strzemiona ((0,46+0,26)*2+0,1)*0,222*13 4,4444

RAZEM: 4,4444 kg 4,44

22 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

pręty podłużne 2,75*6*0,888 14,6520

RAZEM: 14,6520 kg 14,65

23 KNR 202/202/1 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, 
japonkami

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,3*2,76 0,4140

RAZEM: 0,4140 m3 0,414

24 KNNR 2/601/9 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, ław fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa asfaltowa na 
tekturze izolacyjna

Wyliczenie ilości robót:

0,32*2,76 0,8832

RAZEM: 0,8832 m2 0,88
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

25 KNRW 
202/108/3 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego, 
bloczek 59˙cm, ściana grubości 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ściana 2,76*3,0 8,2800

otwór -1,01*1,01 -1,0201

RAZEM: 7,2599 m2 7,26

26 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na okna szt 1

27 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,5*3 4,5000

RAZEM: 4,5000 m 4,5

28 KNR 202/1215/5 Czerpnie i wywiewy osadzone w ścianach, do 1.00˙m2 - ANALOGIA (drzwi rewizyjne Dr wg 
dokumentacji) szt 1

29 KNR 401/705/1 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

dwie strony 1,02*4*(2+2) 16,3200

RAZEM: 16,3200 m 16,32

30 KNR 401/716/1 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,76*3,0*2 16,5600

RAZEM: 16,5600 m2 16,56

31 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia (podest) 1,37*(4,16+0,14) 5,8910

RAZEM: 5,8910 m2 5,89

32 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

istniejący fundament kotła 1,4*1,8*0,12 0,3024

RAZEM: 0,3024 m3 0,302

33 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

sufity

pom.20 3,49*2,76 9,6324

pom.21 2,76*1,2 3,3120

pom.17 (minus komin) 4,92*(4,16+1,32)-1,32*1,37+1,12*1,46+0,54*1,21 27,4418

pom.19 1,46*2,71 3,9566

ściany

pom.20 (3,49*2+2,76)*3,0 29,2200

pom.21 (2,76+2*1,2)*3,0 15,4800

pom.17 ((4,92+5,48)*2+(1,12+1,46)*2)*3,2 83,0720

pom.19 (1,46+2,71)*2*3,55 29,6070

minus istniejące płytki na ścianach -157,38*0,2

(przyjęto 15% tynków) -31,4760

RAZEM: 170,2458 m2 170,25

34 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

ziemia 0,552-0,331 0,2210

gruz ceglany zmieszany 1,656+0,712 2,3680

gruz betonowy 0,331+0,302 0,6330

płytki 5,89*0,025 0,1473

inne (drzwi, okna itp.) 0,45 0,4500

farba 201,72*0,003 0,6052

RAZEM: 4,4245 m3 4,425

35 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 4,425

36 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=14 m3 4,425
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

37 wg MP poz.914 
(ogł. 
04-09-2023)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - gruz zmieszany

Wyliczenie ilości robót:

gruz ceglany zmieszany (1,656+0,712)*1,95 4,6176

gruz betonowy (0,331+0,302)*2,4 1,5192

płytki 5,89*0,025*2,25 0,3313

farba 201,72*0,003*0,55 0,3328

RAZEM: 6,8009 t 6,801

38 wg MP poz.914 
(ogł. 
04-09-2023)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - gleba, ziemia

Wyliczenie ilości robót:

ziemia (0,552-0,331)*1,6 0,3536

RAZEM: 0,3536 t 0,354

39 wg MP poz.914 
(od 04-09-2023)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - inne budowlane

Wyliczenie ilości robót:

inne (drzwi, okna itp.) 0,45*0,8 0,3600

RAZEM: 0,3600 t 0,36

40 KNNR 3/703/6 Wymiana elementów ślusarsko - kowalskich, drzwi stalowych (z wykonaniem podkuć i ewentualnych 
uzupełnień nadproży)
R = 2,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05 2,0500

1,0*2,05 2,0500

RAZEM: 4,1000 m2 4,1

41 DC 20/322/4 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie ścian, spoina cementowa - ANALOGIA (z 
oczyszczeniem płytek i częściowo spoin)
R = 0,750   M = 0,500   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

istniejące płytki na ścianach (przyjęto 157,38*0,2

15% tynków) 31,4760

RAZEM: 31,4760 m2 31,5

42 KNR 401/1206/4
(1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

istniejąca lamperia na ścianach (przyjęto 157,38*0,35

35% tynków) 55,0830

RAZEM: 55,0830 m2 55,08

43 ZKNR C 1/101/5 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany 
do 10 proc.

Wyliczenie ilości robót:

minus istniejące płytki i lamperie na 157,38-(157,38*0,2+157,38*0,35)

ścianach 70,8210

RAZEM: 70,8210 m2 70,82

44 KNR 401/713/3 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na 
ścianach
Krotność=0,35 m2 70,82

45 KNR 401/713/4 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na 
stropach, biegach, spocznikach m2 44,34

46 KNR 403/1009/9 Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8˙cm ręcznie, na podłożu betonowym, Fi otworu do 
20˙mm - zakotwienie przedłużenia fundamentu (12,0cm)
Krotność=1,5 otwór 4

47 DC 191/902/2 Wklejanie kotew przenoszących obciążenia konstrukcyjne za pomocą żywicy - pręt zbrojeniowy 
fi=10mm, głębokość osadzenia kotwy 90 mm (160mm)
R = 1,650   M = 1,000   S = 1,650 kotwienie 4

48 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

0,9*6 5,4000

RAZEM: 5,4000 kg 5,4

49 KNR 202/701/1 
(1)

Kanały wewnątrz budynku, dno kanału z betonu grubości 10˙cm, transport betonu taczkami, 
japonkami - ANALOGIA (przedłużenie fundamentu pod nowy kocioł) grub.14cm
Krotność=1,4

Wyliczenie ilości robót:

0,95*0,6 0,5700

RAZEM: 0,5700 m2 0,57
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Ilość
<-ILOSC->

50 KNRW 
712/304/1

Odtłuszczanie, fluatowanie i neutralizacja odtłuszczanie powierzchni poziome

Wyliczenie ilości robót:

pom.20 3,49*2,76 9,6324

pom.21 2,76*1,2 3,3120

pom.17 (minus komin) (4,92*5,48-1,32*1,37)+1,12*1,46+0,54*1,21 27,4418

RAZEM: 40,3862 m2 40,39

51 AT 17/110/2 Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35˙cm, głębokość frezowania 
4˙mm m2 40,39

52 KNR 932/205/4 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie powierzchni przez odkurzenie lub porównywalną metodę

Wyliczenie ilości robót:

pom.20 3,49*2,76 9,6324

pom.21 2,76*1,2 3,3120

pom.17 (minus komin) 4,92*5,48-(1,32*1,37)+1,12*1,46+0,54*1,21 27,4418

podest z przedłużeniem 4,19*1,37+0,95*0,6+(4,19+0,6*2)*0,14 7,0649

RAZEM: 47,4511 m2 47,45

53 KNR BC 2/210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych
m2 47,45

54 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia 
ponad 8˙m2, zaprawa systemowa m2 40,39

55 NNRNKB 
202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za 
zmianę grubości o 1˙mm, zaprawa systemowa
Krotność=10 m2 40,39

56 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana m2 47,45

57 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 
15˙cm, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

kotłownia (17) 4,93+4,08+0,54+0,18+1,12+1,46-0,8+0,24+0,22+0,52+0,5

4+0,18+4,93+5,48+4,16+0,6*2 28,9800

skład opału (20) (2,76+3,49)*2 12,5000

komunikacja (21) (1,2+2,76)*2-0,64 7,2800

RAZEM: 48,7600 m 48,76

58 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 
15˙cm, metoda kombinowana m 48,76

59 AT 17/102/4 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie niezbrojonym, otwór o 
średnicy do 220˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pod wentylację i przepusty

54,0*6 324,0000

24,0 24,0000

skład opału kratki 44,0 44,0000

RAZEM: 392,0000 cm 392,0

60 KNR 217/140/1 Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 160˙mm - ANALOGIA (kratki wentylacyjne okrągłe 
montaż wewnątrz i na zewnątrz)
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

61 KNR 226/303/11
(1)

Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - ANALOGIA (przepustów, zapewniająca 
ochronę przeciw rozprzestrzenianiu się ognia - ppoż.) + opaski - PO MONTAŻU ELEMENTÓW 
WENTYLACJI

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,18*6 3,3912

RAZEM: 3,3912 m 3,39

62 KNRW 
402/219/4 (2)

Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 
na szafce, z blachy nierdzewnej szt 1

63 KNR 401/1302/3 Naprawa zamków metalowych, z dorobieniem klucza do zamka zapadkowego - ANALOGIA 
(wymiana zamka rolkowego) szt 1

64 KNR 202/1513/5 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych do 0.25˙m2 szt 5

65 KNR 202/1513/6 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych do 0.50˙m2 szt 4
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NAKŁADY.

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45431000-7  Kładzenie płytek
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
44221220-3  Drzwi przeciwpożarowe
45442190-5  Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8  Roboty malarskie
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła 
ciepła w budynku Ośrodka Kultury w Wichowie.

1 Element ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTŁOWNI.

1 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią - ANALOGIA (zabezpieczenie 
urządzeń i instalacji w izolacjach przed uszkodzeniem i 
zamieczyszczeniem) m2 65,0

Robocizna razem r-g 0,057 3,70500

Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 
mm (M=  2,000) m2 0,357 46,41000
Papier parafinowany m2 0,5 32,50000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

2 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia do 1˙m2 szt 2

Robocizna razem r-g 1,05 2,10000

3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia do 2˙m2 szt 2

Robocizna razem r-g 1,58 3,16000

4 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia ponad 2˙m2 m2 2,46

Robocizna razem r-g 0,84 2,06640

5 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowa, cegłami m3 3,241

Robocizna razem r-g 17,18 55,68038

Materiały

Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15 szt 372 1 205,65200
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany kg 133 431,05300
Piasek do zapraw m3 0,347 1,12463
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,168 0,54449

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,69 2,23629
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 2,47 8,00527

6 KNR 401/716/1 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, 
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany 
płaskie, pomieszczenie do 5˙m2 m2 13,15

Robocizna razem r-g 0,9 11,83500

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,06838
Kratka wentylacyjna z blachy stalowej lakierowana 14x14 
cm, z żaluzją szt 0,04 0,52600
Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40˙kg szt 0,04 0,52600
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,34979
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 86,79000
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0067 0,08811

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 0,52600
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,52600
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

7 KNR 401/726/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III 
(ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), 
wapno hydratyzowane (kg) m2 1,6

Robocizna razem r-g 1,47 2,35200

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0042 0,00672
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,03664
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 5,8 9,28000
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0053 0,00848

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 0,06400
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,04800

8 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 1,75

Robocizna razem r-g 0,6112 1,06960

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS przy 
dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20 kg 4 7,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,98625

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 0,01225
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00910

9 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 1,75

Robocizna razem r-g 0,105 0,18375

Materiały

Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" biała (op.15kg)
gęstość gotowego wyrobu ok.1,5 g/cm3, średnio zużywa się 
0,3 kg masy na 1 m2 w przeliczeniu 0,45 dm3/m2 kg 0,3 0,52500

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00070

10 KNRW 
202/1519/2 (2)

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową (w 
miarę dostosować kolor do istniejącego) m2 2,0

Robocizna razem r-g 0,2 0,40000

Materiały

Farba silikonowa elewacyjna modyfikowana ATLAS SALTA 
N, kolory grupa II, opak.10 dm3 dm3 0,4 0,80000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00080

11 AT 17/106/3 Cięcie piłą diamentową ścian i stropów z cegły o grubości do
40˙cm, cięcie gr. powyżej 15˙cm, ściany m2 0,92

Robocizna razem r-g 8,89 8,17880

Materiały

Tarcza diamentowa Fi˙600˙mm, do pił spalinowych lub 
elektrycznych, cięcie betonu, żelbetu, kamieni naturalnych, 
muru (na mokro) szt 0,034 0,03128
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,34 0,31280

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Piła tarczowa z prowadnicą (do cięcia betonu i żelbetu 
tarczami diamentowymi) m-g 0,94 0,86480

12 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowej m3 2,368

Robocizna razem r-g 8,08 19,13344

13 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, 
grubości ponad 15˙cm m3 0,331

Robocizna razem r-g 16,18 5,35558
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14 AT 17/105/4 Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 
40˙cm, cięcie gr. powyżej 15˙cm, posadzki m2 1,1

Robocizna razem r-g 5,04 5,54400

Materiały

Tarcza diamentowa Fi˙600˙mm, do pił spalinowych lub 
elektrycznych, cięcie betonu, żelbetu, kamieni naturalnych, 
muru (na mokro) szt 0,036 0,03960
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,33 0,36300

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Piła tarczowa z prowadnicą (do cięcia betonu i żelbetu 
tarczami diamentowymi) m-g 1,21 1,33100

15 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, 
grubości ponad 15˙cm m3 0,276

Robocizna razem r-g 16,18 4,46568

16 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 
wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3˙m m3 0,552

Robocizna razem r-g 4,65 2,56680

17 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV m2 1,38

Robocizna razem r-g 0,1866 0,25751

Materiały

Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,005 0,00690

18 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m
i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III m3 0,331

Robocizna razem r-g 1,41 0,46671

19 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt 
spoisty kategorii III-IV m3 0,331

Robocizna razem r-g 0,2273 0,07524

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,138 0,04568

20 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe m3 0,221

Robocizna razem r-g 5,93 1,31053

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,015 0,22432

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

21 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm, gładkie kg 4,44

Robocizna razem r-g 0,1 0,44400

Materiały

Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 0,025 0,11100
Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm
(walcówka) kg 1,002 4,44888

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

22 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, 
żebrowane kg 14,65

Robocizna razem r-g 0,06 0,87900

Materiały

Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 0,02 0,29300
Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1,02 14,94300

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

23 KNR 202/202/1 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 
0.6˙m, transport betonu taczkami, japonkami m3 0,414

Robocizna razem r-g 7,41 3,06774

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015 0,42021
Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,007 0,00290
Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,005 0,00207
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,004 0,00166
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,53 0,21942

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,02070
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24 KNNR 2/601/9 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, ław fundamentowych 
betonowych, 2 warstwy papy, papa asfaltowa na tekturze 
izolacyjna m2 0,88

Robocizna razem r-g 0,525 0,46200

Materiały

Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 3,05 2,68400
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 0,26400
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 
I/333 m2 2,3 2,02400
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 0,26400

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

25 KNRW 
202/108/3 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 
4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego, bloczek 59˙cm, 
ściana grubości 24˙cm m2 7,26

Robocizna razem r-g 1,04 7,55040

Materiały

Bloczek z betonu komórkowego autoklawizowanego 
odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm szt 6,8 49,36800
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 0,021 0,15246

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

26 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) 
na okna szt 1

Robocizna razem r-g 1,55 1,55000

27 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
prefabrykowanych m 4,5

Robocizna razem r-g 0,2 0,90000

Materiały

Nadproża prefabrykowane do 1,8m m 1,02 4,59000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,02 0,09000

28 KNR 202/1215/5 Czerpnie i wywiewy osadzone w ścianach, do 1.00˙m2 - 
ANALOGIA (drzwi rewizyjne Dr wg dokumentacji) szt 1

Robocizna razem r-g 2,9092 2,90920

Materiały

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,182 0,18200
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,17 0,17000
Drzwi rewizyjne "Dr" 100x100cm w kl.odp.ogn. EI120, 
otwierane na zewnątrz a od wewnątrz zabezpieczone ścianą
oporową z desek 36.0mm, wsuwanych od góry, z 
możliwością demontażu ściany oporowej od zewnątrz (wg 
dokumentacji "Efektywne systemy ciepłownicze, wymiana 
źródła ciepła w budynku Ośrodka Kultury w Wichowie"). szt 1 1,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,007 0,00700

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0069 0,00690

29 KNR 401/705/1 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na 
zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, 
pas do 15˙cm m 16,32

Robocizna razem r-g 0,36 5,87520

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0008 0,01306
Piasek do zapraw m3 0,004 0,06528
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 16,32000
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,001 0,01632

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,01 0,16320
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,16320
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30 KNR 401/716/1 
(2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, 
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany 
płaskie, pomieszczenie do 5˙m2 m2 16,56

Robocizna razem r-g 0,9 14,90400

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,0052 0,08611
Kratka wentylacyjna z blachy stalowej lakierowana 14x14 
cm, z żaluzją szt 0,04 0,66240
Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40˙kg szt 0,04 0,66240
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,44050
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 109,29600
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0067 0,11095

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,04 0,66240
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,66240

31 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 5,89

Robocizna razem r-g 0,92 5,41880

32 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3 0,302

Robocizna razem r-g 24,76 7,47752

33 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o 
powierzchni podłogi ponad 5˙m2 m2 170,25

Robocizna razem r-g 0,092 15,66300

Materiały

Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 3,74550
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 149,82000
Piasek do zapraw m3 0,001 0,17025

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

34 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3 4,425

Robocizna razem r-g 5,91 26,15175

35 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 
do 1˙km m3 4,425

Robocizna razem r-g 1,39 6,15075

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 3,18600

36 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 
na każdy następny 1˙km
Krotność=14 m3 4,425

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 1,23900

37 wg MP poz.914 
(ogł. 
04-09-2023)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - gruz zmieszany

t 6,801

Materiały

Opłata na wysypisku za utylizację - 17 01 07 zmieszane 
odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06 (wg MP poz.914 na 2024 r.) t 1 6,80100

38 wg MP poz.914 
(ogł. 
04-09-2023)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - gleba, ziemia

t 0,354

Materiały

Opłata na wysypisku za przyjęcie - 17 05 04 gleba i ziemia, 
w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (wg MP 
poz.914 na 2024 r.) t 1 0,35400

39 wg MP poz.914 
(od 04-09-2023)

Opłata na wysypisku za przyjęcie - inne budowlane
t 0,36

Materiały

Opłata na wysypisku za przyjęcie odpadów - 17 01 82 inne 
budowlane (wg MP poz.914 na 2024 r.) t 1 0,36000
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40 KNNR 3/703/6 Wymiana elementów ślusarsko - kowalskich, drzwi 
stalowych (z wykonaniem podkuć i ewentualnych uzupełnień
nadproży)
R = 2,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,1

Robocizna razem r-g 3,85 39,46250

Materiały

Drzwi stalowe 1 sk. ocieplone, wejściowe 90cm ; do kotłowni
z samozamykaczem, zamek rolkowy (wg dokumentacji D1 
"Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w 
budynku Osrodka Kultury w Wichowie") m2 0,5 2,05
Drzwi stalowe 1-sk., pełne (EI60), pomieszczenie kotłowni - 
zamek rolkowy i samozamykacz (wg dokumentacji D2 
"Efektywne systemy ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w 
budynku Osrodka Kultury w Wichowie") m2 0,5 2,05
Nadproża prefabrykowane do 1,8m szt 1,46341 6

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,12300

41 DC 20/322/4 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie ścian, 
spoina cementowa - ANALOGIA (z oczyszczeniem płytek i 
częściowo spoin)
R = 0,750   M = 0,500   S = 1,000 m2 31,5

Robocizna razem r-g 0,37 8,74125

Materiały

Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) 
elastyczna, odporna na wnikanie wody - kolor grupa II 
(op.2kg) kg 0,6 9,45000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Materiały inne (Robocizna) % 30

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,09450

42 KNR 401/1206/4
(1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, 
ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne m2 55,08

Robocizna razem r-g 0,528 29,08224

Materiały

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,099 5,45292
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,085 4,68180
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0,004 0,22032
Grunt pokostowy dm3 0,18 9,91440
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,133 7,32564
Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 0,043 2,36844
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała dm3 0,261 14,37588

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

43 ZKNR C 1/101/5 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o 
ilości w stosunku do powierzchni ściany do 10 proc. m2 70,82

Robocizna razem r-g 0,0916 6,48711

Materiały

Szpachlówka do tynków CT˙29 kg 3,6 254,95200

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,21246
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0025 0,17705
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3 m-g 0,004 0,28328

44 KNR 401/713/3 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie 
malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach
Krotność=0,35 m2 70,82

Robocizna razem r-g 0,3 7,43610

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 34,70180
Piasek do zapraw m3 0,005 0,12394
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 27,26570
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0064 0,15864

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,24787
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45 KNR 401/713/4 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie 
malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, 
spocznikach m2 44,34

Robocizna razem r-g 0,47 20,83980

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 62,07600
Piasek do zapraw m3 0,005 0,22170
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 48,77400
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0064 0,28378

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,44340

46 KNR 403/1009/9 Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8˙cm ręcznie, 
na podłożu betonowym, Fi otworu do 20˙mm - zakotwienie 
przedłużenia fundamentu (12,0cm)
Krotność=1,5 otwór 4

Robocizna razem r-g 0,2016 1,20960

47 DC 191/902/2 Wklejanie kotew przenoszących obciążenia konstrukcyjne za
pomocą żywicy - pręt zbrojeniowy fi=10mm, głębokość 
osadzenia kotwy 90 mm (160mm)
R = 1,650   M = 1,000   S = 1,650 kotwienie 4

Robocizna razem r-g 0,026 0,17160

Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 10/1000 mm szt 1 4,00000
Ładunek foliowy z żywicą HVU M 10/100 "HILTI" do betonu szt 1 4,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 0,01 0,06600

48 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, 
żebrowane kg 5,4

Robocizna razem r-g 0,06 0,32400

Materiały

Drut stalowy okrągły - miękki fi 1,0-1,8 mm kg 0,02 0,10800
Pręt żebrowany do zbrojenia betonu śr.10 mm BST500S. kg 1,02 5,50800

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

49 KNR 202/701/1 
(1)

Kanały wewnątrz budynku, dno kanału z betonu grubości 
10˙cm, transport betonu taczkami, japonkami - ANALOGIA 
(przedłużenie fundamentu pod nowy kocioł) grub.14cm
Krotność=1,4 m2 0,57

Robocizna razem r-g 1,27 1,01346

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,103 0,08219
Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,002 0,00160
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,05 0,03990
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,015 0,01197

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

50 KNRW 
712/304/1

Odtłuszczanie, fluatowanie i neutralizacja odtłuszczanie 
powierzchni poziome m2 40,39

Robocizna razem r-g 0,103 4,16017

Materiały

Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,054 2,18106

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

51 AT 17/110/2 Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości 
wałka 35˙cm, głębokość frezowania 4˙mm m2 40,39

Robocizna razem r-g 0,38 15,34820

Sprzęt

Frezarka do betonu o mocy 5,5˙kW m-g 0,23 9,28970

52 KNR 932/205/4 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie powierzchni przez 
odkurzenie lub porównywalną metodę m2 47,45

Robocizna razem r-g 0,2 9,49000
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53 KNR BC 2/210/1
(1)

Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji 
betonowych poziomych m2 47,45

Robocizna razem r-g 0,22 10,43900

Materiały

Warstwa mineralna sczepna systemowa kg 2,03 96,32350

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

54 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 
8˙m2, zaprawa systemowa m2 40,39

Robocizna razem r-g 0,14 5,65460

Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) 
systemowa grub.3-15mm kg 8,15 329,17850

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,40390
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,40390

55 NNRNKB 
202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 1˙mm, zaprawa systemowa
Krotność=10 m2 40,39

Robocizna razem r-g 0,04 16,15600

Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) 
systemowa grub.3-15mm kg 1,63 658,35700

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,002 0,80780
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,80780

56 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana m2 47,45

Robocizna razem r-g 1,0664 50,60068

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I - 
p/poślizgowe (kl.R-11) m2 1,02 48,39900
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) 
elastyczna, odporna na wnikanie wody - kolor grupa II 
(op.2kg) kg 0,4 18,98000
Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek 
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i
na zewnątrz, na podłoża trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 5,2 246,74000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,027 1,28115
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0315 1,49468

57 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z 
przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 
przygotowanie podłoża m 48,76

Robocizna razem r-g 0,0454 2,21371

Materiały

Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek 
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i
na zewnątrz, na podłoża trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 0,72 35,10720

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00488
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0014 0,06826
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58 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z 
przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda
kombinowana m 48,76

Robocizna razem r-g 0,4544 22,15654

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I - 
p/poślizgowe (kl.R-11) m2 0,1575 7,67970
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) 
elastyczna, odporna na wnikanie wody - kolor grupa II 
(op.2kg) kg 0,12 5,85120
Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek 
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i
na zewnątrz, na podłoża trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 0,78 38,03280

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,19504
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0054 0,26330

59 AT 17/102/4 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką 
diamentową w betonie niezbrojonym, otwór o średnicy do 
220˙mm cm 392,0

Robocizna razem r-g 0,067 26,26400

Materiały

Wiertło koronkowe (z wieńcem diametowym) typ ADX 
średnica 162mm (uchwyt 1 1/4") szt 0,001 0,39200
Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy m3 0,0044 1,72480

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Wiertnica diamentowa do otworów w elementach 
żelbetowych (bez kosztu wierteł) uchwyt fi ponad 30 mm m-g 0,032 12,54400

60 KNR 217/140/1 Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 160˙mm - 
ANALOGIA (kratki wentylacyjne okrągłe montaż wewnątrz i 
na zewnątrz)
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

Robocizna razem r-g 1,01 2,02000

Materiały

Kratka wentylacyjna okrągła fi150 z kołnierzem i siatką, 
metalowa - biała (blacha ocynkowana malowana proszkowo) szt 1 4,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 
150˙mm szt 1,04 4,16000
Kołki rozporowe plastykowe, a wkrętem ocynkowanym szt 4 16,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,04000

61 KNR 226/303/11
(1)

Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - 
ANALOGIA (przepustów, zapewniająca ochronę przeciw 
rozprzestrzenianiu się ognia - ppoż.) + opaski - PO 
MONTAŻU ELEMENTÓW WENTYLACJI m 3,39

Robocizna razem r-g 0,4553 1,54400

Materiały

Masa uszczelniająca eleastyczna ognioochronna CFS-S F 
Hilti (310ml) kg 1,4 4,746
Opaska uszczelniająca ognioochronna, systemowa 
(10000x45x5mm) odporność ogniowa do EI240 m 1,01 3,424

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0013 0,004

62 KNRW 
402/219/4 (2)

Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali
nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce, z blachy 
nierdzewnej szt 1

Robocizna razem r-g 1,7 1,70000

Materiały

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy z płytą 
ociekową szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
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63 KNR 401/1302/3 Naprawa zamków metalowych, z dorobieniem klucza do 
zamka zapadkowego - ANALOGIA (wymiana zamka 
rolkowego) szt 1

Robocizna razem r-g 1,22 1,22000

Materiały

Zamek rolkowy ppoż. do drzwi kotłowni szt 1 1,00000
Olej przemysłowy maszynowy kg 0,01 0,01000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

64 KNR 202/1513/5 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi 
elementów metalowych do 0.25˙m2 szt 5

Robocizna razem r-g 0,8732 4,36600

Materiały

Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 0,0884 0,44200
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,0624 0,31200
Papier ścierny arkusz 0,05 0,25000
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliwinylowych dm3 0,0215 0,10750

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00100

65 KNR 202/1513/6 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi 
elementów metalowych do 0.50˙m2 szt 4

Robocizna razem r-g 0,6688 2,67520

Materiały

Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 0,163 0,65200
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,115 0,46000
Papier ścierny arkusz 0,1 0,40000
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliwinylowych dm3 0,0396 0,15840

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00120
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje

1. Betoniarze grupa II r-g 0,69727 20, 23, 49

2. Cieśle grupa II r-g 2,67465 5, 12, 23, 49

3. Elektromonter grupa II r-g 1,2096 46

4. Izolarze grupa II r-g 1,526 61

5. Malarze grupa II r-g 24,60642 28, 42, 64, 65

6. Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,98 60

7. Murarze grupa II r-g 25,33474 5, 28

8. Murarze grupa III r-g 1,965 26, 27

9. Posadzkarz-płytkarz II
r-g 80,96041

54, 55, 56, 57, 
58

10. Robocizna
r-g 64,24785

11, 14, 41, 47, 
51, 59

11. Robotnicy

r-g 83,85618

1, 10, 24, 25, 40,
43, 50, 52, 53, 
62

12. Robotnicy grupa I

r-g 183,54338

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 
27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 
35, 42, 44, 45, 
48, 49, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 
61, 64

13. Robotnicy grupa II
r-g 6,05658

6, 7, 29, 30, 44, 
45

14. Strzałowi r-g 0,4228 65

15. Ślusarze grupa II r-g 1,22 63

16. Tynkarze grupa II r-g 14,25431 8, 44, 45

17. Tynkarze grupa III r-g 25,12825 6, 7, 8, 9, 29, 30

18. Zbrojarze grupa II r-g 1,4021 21, 22, 48

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 520,08554
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje

1. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 2,18106 50

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,22432 20

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,5024 23, 49

4. Bloczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym.
59x24x24 cm szt 49,368

25

5. Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15 szt 1 205,652 5

6. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany t 0,17427 6, 7, 29, 30

7. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany kg 431,053 5

8. Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,0045 23, 49

9. Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,00207 23

10. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00166 23

11. Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm kg 0,404 21, 22

12. Drut stalowy okrągły - miękki fi 1,0-1,8 mm kg 0,108 48

13. Drzwi rewizyjne "Dr" 100x100cm w kl.odp.ogn. EI120, otwierane na zewnątrz 
a od wewnątrz zabezpieczone ścianą oporową z desek 36.0mm, wsuwanych 
od góry, z możliwością demontażu ściany oporowej od zewnątrz (wg 
dokumentacji "Efektywne systemy ciepłownicze, wymiana źródła ciepła w 
budynku Ośrodka Kultury w Wichowie"). szt 1

28

14. Drzwi stalowe 1 sk. ocieplone, wejściowe 90cm ; do kotłowni z 
samozamykaczem, zamek rolkowy (wg dokumentacji D1 "Efektywne systemy 
ciepłownicze - wymiana źródła ciepła w budynku Osrodka Kultury w 
Wichowie") m2 2,05

40

15. Drzwi stalowe 1-sk., pełne (EI60), pomieszczenie kotłowni - zamek rolkowy i 
samozamykacz (wg dokumentacji D2 "Efektywne systemy ciepłownicze - 
wymiana źródła ciepła w budynku Osrodka Kultury w Wichowie") m2 2,05

40

16. Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 1,094 64, 65

17. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,264 24

18. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 5,63492 28, 42

19. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 4,8518 28, 42

20. Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,772 64, 65

21. Farba silikonowa elewacyjna modyfikowana ATLAS SALTA N, kolory grupa II, 
opak.10 dm3 dm3 0,8

10

22. Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm m2 46,41 1

23. Gips budowlany szpachlowy kg 96,7778 44, 45

24. Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0,22032 42

25. Grunt pokostowy dm3 9,9144 42

26. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0399 49

27. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,21942 23

28. Kołki rozporowe plastykowe, a wkrętem ocynkowanym szt 16 60

29. Kratka wentylacyjna okrągła fi150 z kołnierzem i siatką, metalowa - biała 
(blacha ocynkowana malowana proszkowo) szt 4

60

30. Kratka wentylacyjna z blachy stalowej lakierowana 14x14 cm, z żaluzją szt 1,1884 6, 30

31. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2,684 24

32. Ładunek foliowy z żywicą HVU M 10/100 "HILTI" do betonu szt 4 47

33. Masa uszczelniająca eleastyczna ognioochronna CFS-S F Hilti (310ml) kg 4,746 61

34. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 3,7455 33

35. Nadproża prefabrykowane do 1,8m szt 6 40

36. Nadproża prefabrykowane do 1,8m m 4,59 27

37. Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40˙kg szt 1,1884 6, 30

38. Olej przemysłowy maszynowy kg 0,01 63

39. Opaska uszczelniająca ognioochronna, systemowa (10000x45x5mm) 
odporność ogniowa do EI240 m 3,424

61

40. Opłata na wysypisku za przyjęcie - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, 
inne niż wymienione w 17 05 03 (wg MP poz.914 na 2024 r.) t 0,354

38

41. Opłata na wysypisku za przyjęcie odpadów - 17 01 82 inne budowlane (wg 
MP poz.914 na 2024 r.) t 0,36

39

42. Opłata na wysypisku za utylizację - 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (wg MP poz.914 na 2024 r.) t 6,801

37

43. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333 m2 2,024 24

44. Papier parafinowany m2 32,5 1

45. Papier ścierny arkusz 0,65 64, 65
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje

46. Papier ścierny elektrokorundowy szt 7,32564 42

47. Piasek do zapraw
m3 2,53273

5, 6, 7, 29, 30, 
33, 44, 45

48. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I - p/poślizgowe 
(kl.R-11) m2 56,0787

56, 58

49. Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" biała (op.15kg) gęstość 
gotowego wyrobu ok.1,5 g/cm3, średnio zużywa się 0,3 kg masy na 1 m2 w 
przeliczeniu 0,45 dm3/m2 kg 0,525

9

50. Pręt żebrowany do zbrojenia betonu śr.10 mm BST500S. kg 5,508 48

51. Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm (walcówka) kg 4,44888 21

52. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 10/1000 mm szt 4 47

53. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 14,943 22

54. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliwinylowych dm3 0,2659 64, 65

55. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 2,36844 42

56. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,264 24

57. Siatka z włókna szklanego m2 1,98625 8

58. Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) elastyczna, odporna
na wnikanie wody - kolor grupa II (op.2kg) kg 34,2812

41, 56, 58

59. Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) systemowa grub.3-15mm kg 987,5355 54, 55

60. Szpachlówka do tynków CT˙29 kg 254,952 43

61. Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała dm3 14,37588 42

62. Tarcza diamentowa Fi˙600˙mm, do pił spalinowych lub elektrycznych, cięcie 
betonu, żelbetu, kamieni naturalnych, muru (na mokro) szt 0,07088

11, 14

63. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 150˙mm szt 4,16 60

64. Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
kg 447,5457

6, 7, 29, 30, 33, 
44, 45

65. Warstwa mineralna sczepna systemowa kg 96,3235 53

66. Wiertło koronkowe (z wieńcem diametowym) typ ADX średnica 162mm 
(uchwyt 1 1/4") szt 0,392

59

67. Woda (sieć gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12 m-cy

m3 3,61827

5, 6, 7, 11, 14, 
17, 29, 30, 44, 
45, 59

68. Zamek rolkowy ppoż. do drzwi kotłowni szt 1 63

69. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 0,15246 25

70. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01897 28, 49

71. Zaprawa klejąca wysokoelastyczna (niepyląca) do płytek gresowych, 
ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz, na podłoża 
trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 319,88

56, 57, 58

72. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS przy dociepleniach 
metodą lekką ATLAS Stopter K-20 kg 7

8

73. Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy z płytą ociekową szt 1 62

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50˙dm3
m-g 3,93517

5, 6, 7, 29, 30, 
43

2. Frezarka do betonu o mocy 5,5˙kW m-g 9,2897 51

3. Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 0,066 47

4. Piła tarczowa z prowadnicą (do cięcia betonu i żelbetu tarczami diamentowymi) m-g 2,1958 11, 14

5. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 60

6. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 4,429 35, 36, 61

7. Środek transportowy (1)

m-g 3,16313

8, 9, 10, 23, 28, 
40, 41, 43, 54, 
55, 56, 57, 58, 
64, 65

8. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,04568 19

9. Wiertnica diamentowa do otworów w elementach żelbetowych (bez kosztu 
wierteł) uchwyt fi ponad 30 mm m-g 12,544

59

10. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t

m-g 13,40113

5, 6, 7, 27, 29, 
30, 43, 44, 45, 
54, 55, 56, 57, 
58

11. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,01225 8

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 49,12186


