

Szczecin, dnia 05.12.2024 r.

SIM/ZP/ 1131 /2024/KC
Znak sprawy: SIM/ZP/P/10/2024

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**
<wszyscy>

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa ulic Krzemiennej i Smoczej w Szczecinie.”

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 4b do SWZ – wzór umowy II Etap Realizacyjny:

a) w §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Najpóźniej do dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę na piśmie o zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 54 (operat kolaudacyjny) Umowy. Okoliczność zgłoszenia Robót do odbioru powinna być potwierdzona wpisem Kierownika Budowy do Dziennika Budowy i pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończenia realizacji robót budowlany.”

b) w §6 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) termin realizacji umowy o podwykonawstwo”

c) w § 6 ust. 6 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„11) umowa powinna przewidywać zakaz potrącania jakichkolwiek wierzytelności zlecającego z wierzytelnościami przysługującymi podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia w związku z realizacją umowy o podwykonawstwo Nie dotyczy to kompensaty umownej wierzytelności wyraźnie wskazanych w umowie o podwykonawstwo i wynikających z tej umowy, na których kompensatę umowną podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie.”

d) w § 6 skreśla się ust. 20.

e) w § 7 ust. 2 skreśla się pkt 22.

f) w § 7 ust. 2 pkt. 26 zdanie pierwsze do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

“26) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na terenie budowy przed przystąpieniem do robót oraz w przypadku ujawnienia niewybuchów lub niewypałów zabezpieczania terenu do momentu usunięcia ich przez odpowiednie służby”

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04
biuro@sim.szczecin.pl
www.sim.szczecin.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł
KRS 0000787342

g) w § 7 ust. 2 skreśla się pkt 27;

h) w § 9 ust. 6 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) koszt zapewnienia nadzoru przyrodniczego, nadzoru saperskiego oraz koszty zabezpieczenia placu budowy w przypadku stwierdzenia niewybuchów i niewypałów w trakcie trwania robót budowlanych do momentu usunięcia ich przez odpowiednie służby;

i) w § 9 ust. 6 pkt. 18 otrzymuje brzmienie:

„18) koszty związane z gospodarowaniem odpadami, w tym koszty odzysku lub utylizacji wszelkich odpadów budowlanych i pochodzących z rozbiórek oraz nadmiaru gruntu z wykopów oraz koszty zebrania, wywozu i utylizacji śmieci oraz odpadów powstałych w trakcie prowadzenia Robót;”

j) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.”

k) w § 18a ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie stosowania niniejszych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wnosi 10% wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy obowiązującego w dniu zawarcia Umowy.”

2. W załączniku nr 4a do SWZ – wzór umowy I Etap Realizacyjny:

a) w § 5 ust. 6 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

„8) koszt nadzoru saperskiego oraz koszty zabezpieczenia placu budowy w przypadku stwierdzenia niewybuchów i niewypałów w trakcie trwania robót budowlanych do momentu usunięcia ich przez odpowiednie służby;”

b) w § 5 ust. 6 skreśla się pkt 11;

c) w §16 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 7 dokonywane będą w trakcie Rad Technicznych lub Rad Budowy lub w formie pisemnej – w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedstawienia rozwiązania lub materiałów do uzgodnienia i przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do zajęcia stanowiska przez Zamawiającego.”

d) w § 18 ust. 2 pkt. 13 zdanie pierwsze do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„13) sporządzanie i przedkładanie Zamawiającemu raportu miesięcznego z postępu realizacji przedmiotu Umowy (RM) w całym okresie realizacji prac projektowych i Robót (do czasu końcowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego), w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Zamawiającego), zawierającego co najmniej:”

e) w § 18 ust. 2 pkt. 44 otrzymuje brzmienie:

„44) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na terenie budowy przed przystąpieniem do robót oraz w przypadku ujawnienia niewybuchów lub niewypałów zabezpieczania terenu do momentu usunięcia ich przez odpowiednie służby”

f) w § 18 ust. 2 skreśla się pkt 46.

g) w § 18 ust. 2 skreśla się pkt 79.

h) w § 20 ust. 6 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Umowa powinna przewidywać zakaz potrącania jakichkolwiek wierzytelności zlecającego z wierzytelnościami przysługującymi podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia w związku z realizacją umowy o podwykonawstwo. Nie dotyczy to kompensaty umownej wierzytelności wyraźnie wskazanych w umowie o podwykonawstwo i wynikających z tej umowy, na których kompensatę umowną podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie”

i) w § 20 ust. 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy nie może polegać na dokonaniu przelewu wierzytelności przysługujących Wykonawcy na rzecz podwykonawcy, zastosowaniu przekazu lub potrąceniu (lub kompensacie umownej) wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem podwykonawcy z wierzytelnością z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo. Nie dotyczy to kompensaty umownej wierzytelności wyraźnie wskazanych w umowie o podwykonawstwo i wynikających z tej umowy, na których kompensatę umowną podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie”

j) w § 20 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uważa się za akceptację projektu umowy lub zmiany przez Zamawiającego”

k) w § 20 skreśla się ust. 20;

l) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 12;

m) § 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.”

i) w § 32a ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie stosowania niniejszych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości



wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wnosi 10% wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy obowiązującego w dniu zawarcia Umowy.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Członkowie Komisji przetargowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04
biuro@sim.szczecin.pl
www.sim.szczecin.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł
KRS 0000787342

