
DZ-P.231.1.9.2025 Lublin, dnia 18.04.2025 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie
remontu nawierzchni ul. Bazylianówka w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zamawiający  informuje,  że  w przedmiotowym postępowaniu  wpłynęło  zapytanie.
Poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:
Prosimy o odpowiedź, czy w zakresie zadania jest sporządzenie projektu Stałej Organizacji
Ruchu oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w zakresie zadania jest sporządzenie projektu Stałej Organizacji
Ruchu oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego i działając na podstawie art. 286
ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
dokonuje modyfikacji:

1) załącznika nr 1 do SWZ - Programu funkcjonalno-użytkowego, w którym:

- w I Części Opisowej, na końcu pkt. 1.1.1) dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e. projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.”

- w I Części Opisowej dodaje się pkt 2.2.2.10. w brzmieniu:
„2.2.2.10.  Wymagania  w  odniesieniu  do  wprowadzenia  stałej  organizacji  ruchu  na
remontowanym odcinku w oparciu o planszę stałej organizacji ruchu:
- Zamawiający przekaże planszę stałej organizacji ruchu, według której powinna być wykonane
oznakowanie związane ze stałą organizacją ruchu
- znaki drogowe pionowe powinny spełniać obowiązujące przepisy:
- znaki drogowe poziome należy wykonać jako grubowarstwowe strukturalne, znaki drogowe
poziome powinny spełniać obowiązujące przepisy,”

- zostaje dodany załącznik nr 2 – Plansza Stałej Organizacji Ruchu.

Zaktualizowany Program funkcjonalno-użytkowy Zamawiający przekazuje w załączeniu.

2)   załącznika  nr  6  do  SWZ -  Wzór  umowy,  w  którym §  4  ust.  2  pkt  23)  otrzymuje
brzmienie:
„23) organizacja ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych robót tj. zapewnienie
bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych
umową, na podstawie:
a)  opracowanego  na  koszt  Wykonawcy  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  na  czas
prowadzenia  robót,  uzgodnionego  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i zatwierdzonego
przez  Wydział  Zarządzania  Ruchem  Drogowym  i Mobilnością  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz
przedłożonego Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zatwierdzenia,
b)  organizacja  i  wykonanie  oznakowania  na  podstawie  przekazanej  przez  Zamawiającego
planszy stałej organizacji ruchu.”
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Zaktualizowany wzór umowy Zamawiający przekazuje w załączeniu.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.
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