Zatgcznik nr 1 do SWZ, zat. nr 1 do umowy

Zamawiajacy: Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni
ul. Bazylianéwka w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego bez
przeprowadzania negocjacji.

Kod zamoéwienia wedtug CPV:
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Zawartos¢ opracowania:

| CZESC OPISOWA:
1. Opis 0gdIny przedmiotu zamdwienia.
1.1 Zakres przedmiotu zamdwienia.
1.2 Charakterystyczne parametry okres$lajgce wielko$¢ obiektu.
1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia.
1.4 Ogodlne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe
2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j.
2.2. Wymagania do realizacji robot budowlanych.
3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.
Il CZESC INFORMACYJNA:
1. Oswiadczenia Zamawiajgcego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowsg i jej przeprowadzeniem.
3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Autor opracowania:
|zabela Krakowiak

Zatwierdzit :
Grzegorz Malec
Dyrektor Zarzgdu Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie
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| CZE,SC OPISOWA
1. Opis 0gdIny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu
odcinka ulicy Bazylianéwka w Lublinie od wjazdu od ul. Weglarza na wysokosci posesji nr
95 w kierunku ul. Kalinowej oraz petnienie nadzoru autorskiego. (zakres remontu zgodnie
Z opisem oraz zatgczonym planem sytuacyjnym zat. nr 1).

1.1 Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentaciji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—

uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 3 egz.,

b. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét — 3 egz.,

c. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 3 egz.

d. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —3 egz.,

e. projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentac;ji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robo6t budowlanych.
1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu roboét przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.):

—Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j

pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.

—Uzupetnianie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym

zakresie w toku realizacji remontu.

—Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

—Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

—Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde

wezwanie Zamawiajgcego.

—Biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren

budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,

celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon lub w innym uméwionym

z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot i sporzgdzenia operatu

kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokot przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, badania typu
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mieszanek mineralno bitumicznych, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
terenowych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, koncowy
protokot odbioru, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robd6t o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do
uzytkowania.

1.1.8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.9) Przywrécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do remontu.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych roboét zarzgdcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreSlajgce wielkoS¢ obiektu.

ul. Bazylianéwka

- kategoria drogi: gminna

- dtugos¢ jezdni do remontu okoto 862,00 m,

- szerokosc jezdni: zmienna5 m -6 m,

- powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej, powierzchnia ok: 4 806,00 m?

- warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S PMB wg WT-2 2014 o grubosci min.
4 cm,

-wymiana obrzezy na obrzezy betonowe 6x20 cm na podsypce cementowej 40,00 m

- regulacja wysokosciowa zjazdéw chodnikéw i parkingdw z kostki betonowej brukowej —
w zaleznosci od przyjetych rozwigzan, dostosowanie tych elementéw do nowych (lub
wyregulowanych wysokosciowa istniejgcych) kraweznikbw oraz nowej niwelety
nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy,

- regulacja  wysokos$ciowa zjazdéw i krzyzowan ulic o nawierzchni bitumiczne;j
-w zaleznosci od przyjetych rozwigzan, dostosowanie tych elementow do nowych (lub
wyregulowanych wysokosciowo istniejgcych) kraweznikbw oraz nowej niwelety
nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy,

‘egulacja wysokosciowa studni i wpustéw w jezdni ulicy.

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych
powyzej s3a iloSciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.4 Oqgdlne witasnosci funkcjonalno-uzytkowe
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Wykonanie remontu w/w ulic ma podnies¢ standard w zakresie bezpieczehstwa ruchu
oraz wygody uzytkowania ma rowniez zapewnic trwatosc tych obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1. Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowey:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowego zadania na podstawie, ktérych uzyska zgode
na prowadzanie robot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie dokumentujgce

stan zaawansowania i sposob rozwigzywania elementéw robdt, ktore bedg realizowane.

Wszystkie materiaty wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany wstanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- Kazda czes¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersiji elektronicznej na

nos$nikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format .xls i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad

Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla

potrzeb wykonawstwa robot.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

b. Na podstawie wtasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementow dokumentaciji.

2.1.2 Wymagania odnos$nie zawartosSci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czesc¢ opisowg

- opis techniczny

Il. Czes¢ rysunkowg

- orientacja w skali 1:25000

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)

- profil podtuzny jezdni

- przekroje poprzeczne co 25 m (w razie potrzeby zagesci¢ na zjazdach) w skali 1:50
- przekroje normalne w skali 1:50

-inne szczegoty rozwigzan skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan
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Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

e zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

e czes$c opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

e ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e cafos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej

bedzie spis tresci,

e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego.
Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego.

2.1.4 Wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

e Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawieraé materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizaciji
ruchu.

e Etapowanie rob6t drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego projektowanej ulicy. Sposéb
prowadzenia robot remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogdlne realizacji robot
2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizaciji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisobw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robdot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposbéb wykonania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania

z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi,

- jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢é montazu,
prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.
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2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowienn umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
- odbidr koncowy,
- odbiér pogwarancyjny.
2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do Zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terendw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drég
i Transportu Miejskiego w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiérkowe:

- ziemie z wykopéw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtdérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe, znaki drogowe oraz inne wedtug wskazania
inspektora pozostajg wilasnoscig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na
sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km.

- materiaty jw. (z wylgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzieC wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencow, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do naprawy istniejgcej nawierzchni:

Przed wykonaniem remontu istniejgcej nawierzchni odcinka 862,00 m
ul. Bazylianobwka w Lublinie od ul. Weglarza na wysokosci posesji nr 95 w kierunku
ul. Kalinowej nalezy naprawi¢ istniejgcg nawierzchnie poprzez:

a) wykonanie frezowania korekcyjnego o sredniej gtebokosci 2-4 cm,

b) wykonanie nastepujgcych warstwy $cieralnej bitumicznych:

- 4 cm warstwa $cieralna z AC 8 S PMB wg WT-2 2014 (nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych), nalezy zastosowac¢ kruszywo zgodne z WT-1 2014,
z wylgczeniem kruszyw nietamanych, w zaleznosci od potrzeb zastosowac
lokalanie uzupetnienie ubytkéw AC 8 S PMB

- przed kazdg warstwg bitumiczng nalezy wykonac skropienie emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,5kg/m2 oraz pomiedzy wykonaniem poszczegolnych warstw 0,3 kg/m2

Uwaqa:
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Nie dopuszcza sie zmiany kierunku sptywu wod opadowych lub jego utrudnienia z ulic
bocznych i zjazdéw utwardzonych. W tym celu niwelete jezdni remontowanej ulicy nalezy
tak zaprojektowaé aby nie nastgpito podwyzszenie poziomu jezdni wzgledem stanu
istniejacego. W przypadku wystgpienia koniecznosci nalezy zaprojektowaé naktadki
na ulice boczne o dtugosci zapewniajgcej swobodny sptyw waod.

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

W niniejszym zamdwieniu nie przewiduje sie remontu istniejgcych chodnikow,
W przypadku koniecznosci naprawy nalezy przewidzie¢ remont istniejgcych ciekdw
podtuznych przy kraweznikach przy zachowaniu min. spadkéw podtuznych jezdni.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do ciekOw przy kraweznikowe:
remont istniejgcych ciekdw przykraweznikowych nalezy wyremontowaé poprzez
utozenie 2 cm asfaltu lanego MA 5/ MA 8 i jednoczesnie nalezy nie uktadac warstwy
Scieralnej, potozenie cieku o okoto 2 cm ponizej goérnej warstwy scieralnej
z zachowaniem min. spadku podtuznego tego cieku, ktéry wynosi 0,5 %

2.2.2.4 wymagania odnoS$nie zjazdow:

- Regulacja wysokosciowa zjazddéw i chodnikow; zakresem nalezy objg¢ taka
powierzchnie, aby zapewni¢ wymagang rownos¢ podtuzng i poprzeczng oraz
odpowiednie spadki. Niedopuszczalne sg réwniez zanizenia powodujgce zastoiska
wody oraz nieuzasadnione bariery architektoniczne.

- Przy zjazdach istniejgcg warstwe Scieralng nalezy rozebraé, nastepnie
(w zaleznosci od przyjetych rozwigzan) nalezy utozy¢ min 4 cm warstwe Scieralng
z AC 8 PMB wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).
Nalezy zastosowacC kruszywo zgodne z WT-1 2014. Po wykonaniu rozbiorki
nawierzchni nalezy wykonac skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 oraz
pomiedzy wykonaniem poszczegdlnych warstw 0,3 kg/m2

2.2.2.5 wymagania odnosnie chodnikow i zjazdow do przebrukowania:
W niniejszym zamowieniu nie przewiduje sie remontu istniejgcych chodnikow

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:
-Wihazy i pokrywy do studni kanalizacji deszczowej nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wpustu kanalizacji deszczowej lub
przykanalika, nalezy dokona¢ naprawy w niezbednym zakresie w porozumieniu
z Gestorem sieci.
- Do chwili odbioru nie nalezy tynkowac bgdz w inny sposob zakrywac pierscieni
umozliwiajgc w ten sposéb ocene poprawnosci wykonanej regulaciji.
-Po wykonanych regulacjach wtazéw (przed roztozeniem ostatniej warstwy bitumicznej)
nalezy zgtosic¢ do Inspektora gotowos¢ do obioru czesciowego wykonanych prac.
- Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania Wiascicieli lub Zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania rob6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
- Regulacje urzagdzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzgdcow sieci.
- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazow
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych), wtazy te nalezy wymienic
na nowe
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2.2.2.7. wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy:
- elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zostaé tak uksztattowane,
aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikow
(wpustoéw kanalizacji deszczowe)).

2.2.2.8. wymagania w odniesieniu do kruszywa kamiennego,
W niniejszym zamodwieniu nie przewiduje sie prac w zakresie zagospodarowania
terenu

2.2.2.9. wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

W niniejszym zamowieniu nie przewiduje sie prac w zakresie zagospodarowania
terenu

W _projekcie nalezy uwzgledni¢ wtaczenia elementdéw remontowanych do istniejacych
z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni. chodnikdw.
Zjazdow, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementéw architektonicznych takich jak rury
spustowe orynnowania budynkoéw itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie badz inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyinych stupow.

2.2.2.10. Wymagania w_odniesieniu do wprowadzenia statej organizacji ruchu na
remontowanym odcinku w oparciu o projekt statej organizaciji ruchu:

- Zamawiajgcy przekazuje projekt statej organizacji ruchu, wedtug ktérej powinno byc
wykonane oznakowanie zwigzane ze statg organizacjg ruchu
-- znaki drogowe pionowe powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy:

-- znaki drogowe poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe strukturalne, znaki
drogowe poziome powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy,

Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSwiadczenia Zamawiajgaceqgo.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie Gminy na rok 2025 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458),

2.2 Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na witasny koszt oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanych z
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btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.4 Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonhczeniu robot przywrdcic do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

2.5 W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

2.6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztow zwigzanych z realizacjg
zadania niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow
oraz wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w programie funkcjonalno
— uzytkowym oraz w umowie, rowniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz
organizacje zaplecza technicznego.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm i zasad
wiedzy technicznej, a w szczegolnosci:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu

budowlanego,

5) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

6) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach,

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych,

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

A OWON -

)
)
)
)

Zataczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.

2.Projekt SOR
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