
 
BIURO  PROJEKTOWO  - USŁUGOWE 

                                                   „ INPRO ”  Spółka  z  o.o. 
           30-017 KRAKÓW  ,  ul. Racławicka 56 
                                   
 

PROJEKT   NR   J. 1806 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
Nazwa obiektu :       Budynek „C” 
 
Lokalizacja :              44-350 Gorzyce 
                                ul. Zamkowa 8  
                                 
Inwestor :                  Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i  
                                Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  
                                44-350 Gorzyce 
                                ul. Zamkowa 8 
 
Temat dokumentacji :  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 1 – Prace 

projektowe: Termomodernizacja Budynku „C”. 
 
 
Nazwa projektu :        Projekt wymiany stolarki okiennej, docieplenia ścian i stropodachu na   

potrzeby    Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu 
Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach w Budynku "C".    

 
 
                          
               
Projektant :          mgr inż. arch. Edyta Opalińska        MPOIA/003/2013      ………………………..  
 
 Autor opracowania:                     Imię i Nazwisko                          Nr uprawnień                  Podpis   
 
 
            
 
      
 
 
 

  
 
 

                                                                                                
  
 
                                                                                                                                                                         

Data opracowania: Sierpień 2023r. 



ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:  
 
1. SPESYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
1.2 Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,  
1.3. Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej.  
1.4. Zakres robót,  
1.5. Określenia podstawowe,  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,  
1.7. Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  
1.8. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu,  
1.9. Ogólne wymagania dotyczące transportu,  
1.10. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót,  
1.11. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru,  
1.12. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót.  
 
2. SPESYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY 
ZEWNĘTRZNE – ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
2.1 Roboty ziemne,  
2.2 Elementy zewnętrzne - architektura,  
 
3. SPESYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY 
BUDOWLANE OBIEKTOWE  
3.1. Roboty termomodernizacyjne.  
 
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
5. PRZEPISY ZWIĄZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
WSTĘP  
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
 
Przedmiotem inwestycji jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian 
i stropodachu na   potrzeby    Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i 
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach w Budynku "C". 

 Opracowanie branży budowlanej,  
 Przedmiotem opracowania jest ocieplenia ścian i stropodachu budynku hotelu 

Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – 
Leczniczego zlokalizowanego w Gorzycach przy ulicy Zamkowej 8.  

 Celem opracowania jest zaprojektowanie termomodernizacji obiektu, której 
celem jest:  

- obniżenie kosztów eksploatacji budynku przez racjonalizację gospodarki cieplnej;  
- utrzymanie komfortu cieplnego w budynku;  
- odtworzenie i poprawa estetyki budynku;  
 Zakres opracowania obejmuje:  
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przebudową siłowników klap 

dymowych,  
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku poprzez zamocowanie na nich płyt 

styropianowych;  
- wykonanie wyprawy zewnętrznej ścian poprzez nałożenie masy tynkarskiej  

silikonowo silikatowej zgodnie z założoną w projekcie kolorystyką;  
- ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego; 
- wydłużenie istniejącego okapu; 
- wymiana pokrycia dachowego; 
- wymiana rur spustowych i rynien oraz obróbek blacharskich; 
- przebudowa i podniesienie kominów. 

 
1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających 
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty 
budowlane.  

 
1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej  
 
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisów zawartych w:  

 ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 
2023 r. poz. 1605) stwierdzającej, że w odniesieniu do robót budowlanych 
przedmiot zamówienia określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym 
(Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalającym, że podstawą do sporządzenia 



kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót,  

 rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalającym, że 
wbudowane materiały i wyroby mają spełniać wymagania Polskich Norm i 
specyfikacji robót drogowych,  

 decyzjach Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, w tym zawartych w 
zarządzeniu w sprawie "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze 
przetargu" (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzającym 
stosowanie ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych oraz w 
opracowaniu pt. "Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w 
fazie przygotowania zadań", wprowadzonym zarządzeniem nr 3 z 25 stycznia 
2000 r., przewidującym wykonanie specyfikacji w ramach projektu 
budowlanego, wraz z późniejszymi zmianami.  
 

1.4 Zakres robót  
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspólne 

dla wszystkich rodzajów robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania pn. 
„termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu 
oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wydłużenie istniejącego okapu, wymiana 
pokrycia dachowego, wymiana rur spustowych i rynien oraz obróbek blacharskich, 
przebudowa i podniesienie kominów na   potrzeby    Wojewódzkiego Ośrodka 
Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach w 
Budynku "C". 
 
W zakres robót objętych niniejszym opracowaniem wchodzi:  
 
1.4.1.Kompleksowe docieplenie budynku „A” metodą lekką mokrą.  
Jako docieplenie zewnętrznych przegród budowlanych budynku projektuje się z 
warstwy styropianu o różnych grubościach:  
- warstwa cokołu i ścian piwnicy – gr. 14cm – styropian XPS o współczynniku ≤0,031 
W/mK. Warstwę cokołową zakończyć wprowadzając styropian do stopy 
fundamentowej. – zabezpieczyć przed zawilgoceniami izolacją np. Abizol R+P.  
- ściany zewnętrzne – styropianem – gr. 14cm – o współczynniku ≤0,031 W/mK 
- ściany bocznego budynku gdzie już położono 10cm styropianu należy dodać 
kolejne 5cm – o współczynniku ≤0,031 W/mK . 
 
Do wys. 2m od terenu warstwę ocieplenia należy chronić przez podwójne 
siatkowanie lub zastosowanie siatki wzmocnionej.  
 
Projektowane docieplenie będzie polegało na:  
- sprawdzeniu, oczyszczeniu i odtłuszczeniu oraz naprawie podłoża, 
- usunięciu - obcięciu stalowej podkonstrukcji pod gzymsy, 
- przymocowaniu mechanicznym za pomocą dybli plastikowych do ściany i 
przyklejeniu płyt styropianowych klejem mocującym, należy brać pod uwagę 
istniejącą warstwą dociepleniową,  
- wykonaniu wyprawy z kleju szpachlowego z wtopieniem tkaniny zbrojącej,  
- zastosowanie listew systemowych i kątowników ochronnych,  
- zagruntowanie podłoża, 



- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowo - 
silikatowego wykonanej ręcznie na uprzednio przygotowanym i zagruntowanym 
podłożu.  
- wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikonowo - silikatowego dekoracyjnych 
o fakturze kornika gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu. 
- wszystkie miejsca narażone na zaciekanie – zabezpieczyć listwami z kapinosem. 
Przy styku warstwy docieplenia z elementami daszków, stosować taśmy 
uszczelniające. 
- zabezpieczenie i przełożenie istniejących urządzeń, instalacji, skrzynek, tablic 
informacyjnych znajdujących sie na elewacji. 
- usunięcie pozostawionych stalowych, elementów podkostrukcji gzymsów. 
 
1.4.2. Docieplenie stropodachów  
W budynku występują dwa systemy stropu. Stropodach wentylowany i 
niewentylowany.  
W przypadku mniejszej części tj. stropodachu wentylowanego ocieplenie należy 
wykonać warstwą granulatu gr. 28,0 cm, z wełny mineralnej o współczynniku λ nie 
wyższym niż 0,040 W/mK. 
Ocieplenie stropodachu niewentylowanego wykonać warstwą styropapy gr. 25,0 cm.  
Używana styropapa powinna mieć współczynnik λ nie wyższy niż 0,030 W/mK. 
 
1.4.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – zewnętrznej 
 
Stolarkę projektuje się z dopasowaniem do okien istniejących – zachowując ich 
wymiary i podziały. Kolor biały. Konstrukcja na profilach PCV.  
Okna zewnętrzne należy wymienić na PCV, szczelnie zamontowane, wytyczne dla 
przeszkleń: 

 szklenie szybami zespolonymi hartowanymi u=0.9 W/m2K,  
 izolacyjność akustyczna min. RW=38dB, 
 transmisja światła min. 68%, 
 całkowita przepuszczalność energii max. 36%, 
 refleksyjność 10%, 

 w każdym oknie należy zainstalować nawietrzak listwowy celem zapewnienia 
prawidłowej wymiany powietrza w budynku. 

 część okien zgodnie z zestawieniem ma otwory wentylacyjne, moskitiery które 
należy odtworzyć. 

 część okien zgodnie z zestawieniem i rysunkami elewacji jest o określonej 
odporności ogniowej EI, EI 30 i EI 60. 
 

W każdym oknie należy zainstalować nawietrzak listwowy celem zapewnienia 
prawidłowej wymiany powietrza w budynku.  
W celu uzyskania właściwej szczelności (przyjęto obliczeniową szczelność n50= 3/h) 
należy podczas montażu okleić stolarkę okienną taśmami uszczelniającymi zaś 
przestrzeń pomiędzy ramą a murem należy wypełnić systemową pianką izolacyjna. 
nowe parapety z blachy powlekanej o kolorze antracytowym. Wymiary należy 
sprawdzić na budowie. 
 
Drzwi zewnętrzne powinny być dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami i 
posiadać szerokość przewidzianą przepisami, a także niski próg oraz klamkę 



odpowiedniej długości ocieplane na profilach aluminiowych o współczynniku 
izolacyjności termicznej nie gorszym jak 1,3W/m2K.  
Wejściowe typowe, (U=1,3W/m2K) wg podanych wymiarów lub wykonywane na 
zamówienie o formie podobnej jak na zestawieniu. Wymiary należy sprawdzić na 
budowie. 
 
1.4.5. Wydłużenie istniejących okapów w części stropodachu 
niewentylowanego. 
Przedłużyć istniejący okap o 30cm, poprzez zastosowanie krokiewki 6x24 
mocowanych co 90cm złączami ciesielskimi do istniejącego dachu. Wykończone 
podbitką z desek gr. 2,5cm.  
 
1.4.6. Wymiana kratek wentylacyjnych – nawiewnych na elewacji budynku 
 Wszystkie kratki nawiewne i wywiewne stropodachu jak i nawiewniki podokienne 
zdemontować i po dociepleniu zamontować nowe. 
 – kolorystyka zgodna z kolorystyką elewacji. W związku z docieplaniem 
stropodachów wentylowanych należy przewidzieć konieczność wykonania nowych 
otworów wentylacyjnych na dachu. 
 
1.4.7.wymiana rynien i rur spustowych oraz wszystkich obróbek blacharskich. 
Wszystkie rynny i rury spustowe wykonać z blachy powlekanej w kolorze zgodnych z 
kolorystyką. Wykonać nowe obróbki parapetów okiennych, obróbki attyk, ścian 
rozdzielających na dachu, obróbki daszków zewnętrznych, pasów nad i 
podrynnowych itp.  
Należy przed wykonaniem docieplenia usunąć stare obróbki, a po wykonaniu 
docieplenia wykonać nowe. 
 
 
1.4.8. Malowanie elementów stalowych elewacji  
Wszystkie elementy stalowe na elewacjach i elementach zewnętrznych budynku 
(kraty, balustrady) w miarę możliwości należy: 
 - Zdemontować,  
- Oczyścić przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji 
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B), 
 - Odtłuścić konstrukcje szkieletowe,  
- Malować pędzlem farbami do gruntowania i emaliami poliwinylowymi do konstrukcji 
pełnościennych,  
- Dwukrotnie malować farbą olejną 
 
1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi 
pojęciami i terminami budowlanymi używanymi powszechnie w języku technicznym, 
Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Ośrodka Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. „Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
 
 1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  
1.6.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją jak również poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego,  



1.6.2 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią podstawę do wykonania 
przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności:  
1. Projekt,  
2 Specyfikacja,  
3 Inne dokumenty.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentach 
kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić inspektora 
nadzoru lub inwestora.  
1.6.3 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
projektem i specyfikacją techniczną,  
1.6.4 W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i 
będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy,  
1.6.5 Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i bezpieczeństwa zarówno dla 
pracowników jak i użytkowników przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostaną 
wszystkie wyjścia z budynku i terenu budowy jak również chodniki. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę 
umowną.  
1.6.6 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
1.6.7 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.6.8 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  
1.6.9 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP.  
1.6.10 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
1.6.11 Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i 
wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,  
1.6.12 Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie 
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarządcą budynku.  
1.6.13 Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać w godzinach 
uzgodnionych z zarządcą obiektu.  
1.6.14 Na terenie nieruchomości użytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na 
ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i składowania 
materiałów.  
 
 



1.7. Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  
1.7.1 Źródła uzyskania materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej 
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w specyfikacjach technicznych.  
1.7.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie 
pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 
terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Z 
wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.  
1.7.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one i potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiałów. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania różnych materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  
 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robot powinien być zgodny a ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i 
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 



własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami, ochroną 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt 
po akceptacji inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót.  

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i 
pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące poszczególne 
maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być przeszkolone.  

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
1.10. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót. zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu 
organizacji robót i zaleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez inspektora nadzoru.  
 
1.11. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją.  
 
 



1.12. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót.  
1.12.1. Kontrola jakości robót - zasady kontroli jakości robót, badania i pomiary 
(sposób i częstotliwość), ocena wyników badań,  
1.12.1.1. Program zapewnienia jakości, Do obowiązków wykonawcy należy 
opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru 
programu zapewnienie jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Program ten powinien zawierać:  
- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia 
poszczególnych prac  
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,  
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie 
laboratorium),  
- Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób 
przekazywania ich inspektorowi nadzoru  
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi.  
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.  
- Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
1.12.1.2. Zasady kontroli jakości robót, Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
1.12.1.3. Próbki, badania i pomiary Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się 
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań i 
pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony 
inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie 
te wyroby i materiały, które: - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa 
wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98) - 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  



a) Polską Normą,  
b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są obięte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
specyfikacji technicznej,  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały nie 
spełniające tych wymagań będą odrzucone.  
 
1.12.1.5. Dokumenty budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
wykonawcę i zamawiającego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie.  
Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i w związku 
z powyższym powinny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty:  
- protokoły przekazania terenu budowy, 
 - umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
- protokóły odbioru robót,  
- protokóły z narad i ustaleń,  
- operaty geodezyjne,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ zawartych w części opisowej dokumentacji 
technicznej,  
1.12.2. Obmiar robót - zasady obmiaru robót, jednostka obmiarowa, Ogólne zasady 
obmiaru robot:  
Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru lub Inwestora w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem.  
Wydruki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów – jeśli jest wymagane.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  



Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.  
Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru.  
1.12.3. Odbiór robót - zasady odbioru robót, odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu, odbiór częściowy, końcowy i ostateczny,  
Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi cząstkowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami.  
 
Odbiór częściowy  

Odbiór cząstkowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
Odbiór ostateczny (końcowy)  

Zasady odbioru ostatecznego robót  



Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i specyfikacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał).  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne ze specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ),  

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 



zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót”.  

 
 

2. ROBOTY ZEWNĘTRZNE – ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 

2.1. Roboty ziemne 
  
2.1.1. Zakres robót  
- Wykopy – odkopanie ścian fundamentowych istniejących części budynku celem 
wykonania termoizolacji  poniżej terenu.  
Rekultywacja terenu wokół budynku, w tym części utwardzonych. 
 
2.1.2. Materiały – wymagania dotyczące poszczególnych materiałów, ich 
przechowywania i składowania,  
 
2.1.2.1. Źródła pozyskiwania gruntu i innych materiałów miejscowych.  
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie.  
Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.  
Kruszywo –powinno się charakteryzować stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu stałej jakości. Kruszywa grube 
powinny wykazywać wytrzymałość badaną na ściskanie w cylindrze zgodną z 
normami PN-B-06714.40. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 
2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego 
uszlachetnionego.  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  
- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%  
- związki siarki do 0,2%  
- zanieczyszczenia obce do 0,25%  
- Zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,  
- W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  
 
2.1.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie.  
 



2.1.3. Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu  
2.1.3.1 Sprzęt do robót ziemnych Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, ładowarki, wiertaki mechaniczne itp.).  
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.)  
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.)  
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)  
 
2.1.4. Transport – wymagania dotyczące transportu stosowanych materiałów i 
sposobu transportowania, Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie.  
 
2.1.5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie. Pod utwardzenia terenowe 
należy wykonać korytowania i nowe powierzchnie z kostki betonowej układać na 
podbudowie.  
Pod obrzeża wykonać warstwę chudego betonu gr. 10cm.  
Projekt nie zakłada nowych chodników, dojść do budynku czy opaski wokół obiektu, 
jednak po pracach ziemnych związanych z dociepleniem ścian fundamentowych 
należy teren przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
2.1.5.1 Wykonanie robót ziemnych  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
robót. rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.  
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
2.1.5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  
Kontury robót ziemnych pod wykopy ubiegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu 
wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania.  



Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż 
+/- 10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1 cm i -3cm.  
 Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +1-
10cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na 
powierzchni skarp me powinna przekraczać 10cm przy pomiarze kąta łatą 3- 
metrową. Opaska spadek 2% - od budynku.  
2.1.5.3. Odwodnienia robot ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie.  

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności. jak również za 
wywieziony grunt.  

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
2.1.5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych.  
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.  
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
 
2.2. Elementy zewnętrzne - architektury,  
 
2.2.1. Zakres robót, 
 - Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych 
szpachlowanych jednokrotnie. 
- Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów stalowych z prętów prostych  
 - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo - silikatowego 
wykonanego ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej 
masy tynkarskiej  
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  
- Odtworzenie fragmentu opaski wokół budynku z płyt betonowych.  
- Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo – piaskowej.  
- Rozebranie krawężników wtopionych na podsypce cementowo – piaskowej.  
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej – odtworzenie istniejących chodników i opasek wokół budynku 
naruszonych podczas ocieplania ścian fundamentowych. 
 - Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym - 3cm.  



- Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 
odtworzenie istniejących chodników i opasek wokół budynku naruszonych podczas 
ocieplania ścian fundamentowych. 
- Wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem – prostej i na łukach. - 
Wykonanie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej - odtworzenie istniejących chodników i opasek wokół 
budynku naruszonych podczas ocieplania ścian fundamentowych. 
- Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi. - Utylizacja odpadów.  
 
2.2.2. Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów, ich przechowywania i 
składowania 
- Wg projektu, szczegółowego przedmiaru i wymagań ogólnych – wszystkie materiały 
muszą posiadać odpowiednie aprobaty i atesty.  
- płyty betonowe o wym. 50x50cm (spoiny wypełnione piaskiem) - podsypka 
cementowo-piaskowa  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20cm.  
- Warstwa odsączająca z piasku grub. 20cm Obramowanie nawierzchni należy 
wykonać z krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm ustawionych na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na ławie z oporem o wymiarach 35x35cm 
beton B 15. Spoiny pomiędzy krawężnikami wypełnione zaprawą: Wysokość 
krawężnika nad poziomem nawierzchni 10cm.  
 
2.2.3. Sprzęt – wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, Wykonawca 
przystępujący do wykonania zadania powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do:  
- Robót rozbiórkowych nawierzchni asfaltowych  
– sprzęt do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, mloty 
pneumatyczne, zrywarki, ładowarki, wiertaki mechaniczne itp.).  
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.)  
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.)  
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)  
 
2.2.4. Transport – wymagania dotyczące transportu stosowanych materiałów i 
sposobu transportowania, Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien 
być ściśle dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
- transportu mas ziemnych i materiałów do robót drogowych (samochody wywrotki, 
samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.)  
Inwestor udostępnia teren całej działki budowlanej wraz z dojazdem od strony ul. 
Piotrkowskiej.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.  



 
2.2.5. Wymagania dotyczące wykonania robót,  
Wysokościowo projektowany remont zakłada niezmienność rzędnych terenowych 
zarówno drogowych jak i terenów nieutwardzonych. Odwodnienie remontowanych 
nawierzchni rozwiązuje się powierzchniowo. Ukształtowanie terenu  
nie zmienia się w stosunku do istniejącego.  
Podbudowa - jest odpowiedzialna za prawidłowe rozłożenie obciążenia od pojazdów 
na grunt oraz zapewnienie odpowiedniej sztywności dla warstwy wierzchniej. O 
konstrukcji podbudowy decyduje wiele czynników. Najważniejsze z nich to wielkość i 
rodzaj obciążenia, rodzaj gruntu rodzimego, stan wód gruntowych oraz rodzaj 
systemu odwodnieniowego. Całkowita grubość około 30 cm.  
Wykonanie podbudowy polega na rozściełaniu kruszywa i ubiciu go do 
odpowiedniego zagęszczenia. W przypadku warstw o dużej grubości proces 
wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapów. Umożliwia to uzyskanie 
jednorodnego zagęszczenia całej warstwy. Podbudowę z betonu chudego wykonuje 
się analogicznie jak z kruszywa, stosując beton o niskiej zawartości wody.  
 
Układanie płyt i posypki - Piasek rozściełany jest na podbudowie i wyrównywany 
poprzez ściągnięcie łatą w celu uzyskania pożądanych spadków. Warstwa podłoża 
po ściągnięciu łatą powinna mieć grubość 3-5 cm. Podsypki nigdy nie zagęszcza się 
przed ułożeniem kostki brukowej. Ta podstawowa zasada pozwala na wyrównanie 
różnic wysokości kostki, dopuszczalnych z przyczyn technologicznych i zawartych w 
aprobatach technicznych. Ułożona na nie zagęszczonym podłożu kostka powinna 
wystawać ponad wymagany poziom nawierzchni o około 1-3 mm - różnica ta 
przewidziana jest na osiadanie podłoża podczas zagęszczania kostki. W 
szczególnych przypadkach (między innymi w celu uszczelnienia nawierzchni) do 
wykonania podsypki wykorzystuje się mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 
1:4. Przed rozpoczęciem tego etapu prac należy sprawdzić, czy dostarczona przez 
producenta kostka jest zgodna ze złożonym zamówieniem oraz z danymi na 
dokumencie dostawy. Należy także sprawdzić, czy kostka nie wykazuje uszkodzeń 
mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytków. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą, 
ponieważ po wbudowaniu kostki nie ma podstaw do jej reklamacji. Ponieważ 
warstwa podsypki nie może być naruszona, układanie kostki należy rozpocząć od 
krawędzi drogi lub placu kierując się do środka. Przy układaniu pierwszego rzędu 
kostki ważne jest takie rozplanowanie jej układu, aby maksymalnie ograniczyć 
przycinanie kostek brukowych.  
Co pewien czas należy dokonać kontroli prawidłowości uzyskiwanych krawędzi i 
spadków oraz prawidłowości układanego wzoru - szczególne znaczenie ma tu 
odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz szkic zaplanowanego 
wzoru. Rodzaj kostki i wzór układania oprócz walorów estetycznych ma również 
znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu hałasu, jaki emitują koła 
przejeżdżających pojazdów. Ważnym zagadnieniem przy układaniu kostki jest 
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiędzy kostkami brukowymi. Pełni 
ona podobną rolę jak spoina w sklepieniach: wiąże poszczególne kostki brukowe i 
wciąga je do współpracy przy przenoszeniu obciążenia. Szczeliny wypełnia się 
wysuszonym piaskiem frakcji 0-2mm. Przy układaniu kostki należy pamiętać, aby 
mieszać kostki co najmniej z trzech pakietów transportowych. Kostkę najczęściej 
układa się ręcznie lub za pomocą specjalistycznych maszyn do jej układania. 
Zagęszczanie - kostki brukowej powinno być przeprowadzone w stanie suchym, po 



wstępnym zasypaniu szczelin i przed rozpoczęciem użytkowania. Wykonuje się je za 
pomocą płyty wibracyjnej obłożonej okładziną PCV chroniącą kostkę przed 
uszkodzeniami. Po zagęszczeniu wskazane jest uzupełnienie materiału 
wypełniającego szczeliny. Następnie należy usunąć nadmiar piasku.  
 
2.2.6. Kontrola jakości i odbiór robót  
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie.  
Po wykonaniu każdego z etapów robót należy uzyskać akceptację inspektora 
nadzoru zarówno co do jakości wykonanych robót jak i zastosowanych materiałów. 
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu (podbudowa) jest 
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej i instrukcją 
producenta – aprobatą techniczną.  
 
 
3. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTOWE  
 
3.1. Roboty termomodernizacyjne. 
  
3.3.1. Zakres robót  
- Rozebranie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, 
- Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 
(demontowanych krat, wsporników, konstrukcji urządzeń zewnętrznych itp.)  
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  
- Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o grubości obecnie 
zastosowanych 
- Rury spustowe z PCW okrągłe o grubości obecnie zastosowanych  
- Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, 
pasów elewacyjnych, z blachy ocynkowanej,  
- Osadzanie kołków metalowych rozporowych w ścianie,  
- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne 
gruntowanie  
- Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych 
i mocowanie mechaniczne za pomocą dybli do ścian, z uwzględnieniem istniejącej 
warstwy dociepleniowej na części obiektu. 
- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo - silikatowa o ziarnie 
3mm, barwiona w masie wg. projektu kolorystyki, wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu. 
- Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej. 
- Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikonowo - silikatowa wykonanych 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu. 
 - Dwukrotne malowanie farbą elementów stalowych z prętów prostych  
- Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwZNp-300/35 o wysokości podnoszenia 
do 35m i długości pomostu roboczego 3m  
- Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  
 
 
 



3.2. Materiały  
 
3.2.1. System dociepleń – wiadomości ogólne 
 Do wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metoda „lekką” należy 
stosować materiały spełniające wymagania określone poniżej. Każda partia 
materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem wydanym przez 
uprawniona jednostkę. Ochrona budynku, barwne wykończenie ścian wewnętrznych i 
zewnętrznych elewacji oraz jako warstwa wykończeniowa w kompleksowym 
systemie ociepleniowym np.  terranova -1,6 - 1,8 kg/dm3 therm bud lub 
równorzędnych.  
 
PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD 
SYSTEMU DOCIEPLEŃ  NP. TERRATHERM NA STYROPIANIE. 
 Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami 
 - Gęstość objętościowa ≥ 1,4, g/cm3 
 - Przyczepność zaprawy do podłoża betonowego µ 0,44 N/mm2  
- Przyczepność zaprawy do powierzchni styropianu FS15 ≥ µ 0,10 N/mm2  
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej µ ≤ 35  
  
Mineralna zaprawa szpachlowa modyfikowana polimerami - Przyczepność zaprawy 
do podłoża betonowego µ 0,62 N/mm2  
- Współczynnik wchłaniania wody dla zaprawy < 0,04 kg/m2 h 05  
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 ≤ µ ≤ 140  
 
Siatka zbrojeniowa odporna na środowisko zasadowe 145 g/m2 lub o wyższej 
gramaturze dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  
 
Wyprawa elewacyjna organiczna w postaci masy gotowej do użycia o uziarnieniu 
≥1,5 mm, zabezpieczona przed osadzaniem się mikroorganizmów (alg, grzybów).  
- Dodatkowe zastosowanie środków grzybobójczych,  
- Współczynnik wchłaniania wody dla dojrzałego tynku < 0,05 kg/m2 h 05  
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ ≤ 140  
 
System dociepleniowy musi być potwierdzony deklaracją zgodności producenta 
zestawu oznakowany znakiem „B” z ważnym certyfikatem zgodności z aprobatą. 
System posiada klasyfikację ogniową NRO.  
 
3.2.2. Płyty styropianowe  
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe 
rodzaju FS (samogasnącego) typu M, odmiany 20 lub 15 wg BN-91/6363-02 
odpowiadające wymaganiom: 
- wymiary – nie większe niż  500 x 1000 mm 3 %, grubość zgodna z 
projektem technicznym, 
- struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
- powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z boków, 
- krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
- wytrzymałość na rozerwanie siłą prostopadłą nie mniej niż 80 kPa dla 
każdej próbki. 
Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z BN- 
91/6363-02, PN-b-20130. 



Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co 
najmniej dwóch miesięcy od wyprodukowania. 
 
3.2.3. Tkaniny zbrojące 
Tkanina z włókna szklanego powinna spełniać następujące wymagania: 
- wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku i 4 – 7 mm w drugim kierunku, 
- siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdłuż  wątku i osnowy w stanie 
aklimatyzowanym – nie mniej niż 125 daN, 
- tkanina powinna być zaimpregnowana alkalidoodporną dyspersją tworzywa 
sztucznego, 
- pozostałe wymagania powinny byၰ zgodne z PN-92/P-85010. 

 
3.2.4. Kleje i masy klejące 
Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża oraz do przyklejenia tkaniny 
szklanej lub polipropylenowej do płyt styropianowych zastosować zgodnie z 
zastosowaną technologią odpowiadające wymaganiom świadectw ITB masy 
klejące: BAUMIT, DRYVIT, ISPO, TERANOVAS, ATLAS. 
Możliwe jest stosowanie innych rodzajów klejów lub mas klejących 
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
aprobatami technicznymi ITB. 
 
3.2.5. Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża 
Do mocowania izolacji termicznej do podłoża: 
- Łi-S/B wg świadectwa ITB Nr 916/92, 
- Łi-o 12/88 wg świadectwa ITB Nr 932/93, 
- Łi-o 10/99-144 świadectwa ITB Nr 955/93, 
- Łi-o 11-90 i Łi-o 11/140 wg świadectwa ITH Nr 956/93 
Możliwe jest stosowanie innych typów łączników mechanicznych przeznaczonych 
do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami 
technicznymi ITB. Zastosowane łączniki muszą uwzględniać istniejącą warstwę 
docieplenia przez którą muszą przejść i wejść w ścianę budynku 
 
3.2.6. Masy tynkarskie 
Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosować zgodnie z zastosowaną 
technologią odpowiadające wymaganiom świadectw ITB masy tynkarskie. 
Możliwe jest stosowanie innych rodzajów mas tynkarskich przeznaczonych 
do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami 
technicznymi ITB. Masy tynkarskie i lejące przygotować i stosować ściśle wg 
wymagań producenta zwracając uwagę na terminy przydatności danych 
materiałów. 
 
Tynk cienkowarstwowy na silikonowo - silikatowa, gotowy do użycia. 
KOLORYSTYKA / FAKTURY – na rys. kolor. Elewacji. Faktura - baranek 
średnioziarnisty maks. wielkość ziarna 3,0 mm  
 
3.2.7. Obróbki blacharskie  
Blacha powlekana gr. 0,5mm w arkuszach. Wkręty stalowe ocynkowane z 
kapturkiem zabezpieczającym.  
 
 



3.2.8. Materiały izolacyjne  
- izolacja ścian fundamentowych przeciwwilgociowa  
- Lepik lub abizol lub rozwiązania zamienne chemii budowlanej firmy Kerakoll, 
 - Styropian XPS gr. 14cm  
- Kleje bez rozpuszczalników reagujących ze styropianem,  
- Blacha powlekana do wymiany obróbek blacharskich i parapetów okiennych.  
- Płyty PROMATECT – ogniochronna ochrona drewnianej konstrukcji dachu.  
- Granulat wełny mineralnej – dach budynku głównego - termomodernizacja 
- Płyty styropapy na części niewentylowane stropodachu.  
 
3.3. Sprzęt  
Mieszadło elektryczne  
Paca ze stali nierdzewnej  
Paca PVC  
Pędzel i wałek malarski  
 
Sposób użycia  
Przy renowacji, należy usunąć wszystkie poluzowane, dające się łatwo usunąć 
fragmenty tynku lub resztki farby. Ewentualne ubytki i naprawy wykonać przy pomocy 
takiego samego materiału jak istniejący na elewacji.  
Zaleca się mieszanie zawartości kilku tynków. Tynk nanosimy pacą z wiader w 
większym pojemniku i systemowej stali nierdzewnej, grubość nakładać tematyczne 
uzupełnianie ubywającej warstwy powinna odpowiadać grubości zaprawy.  
Wielkości maksymalnego ziarna tynku. Tynk zacieramy niezwłocznie pacą z PVC. W 
zależności od żądanej faktury tynk zacierać ruchami kolistymi lub 
jednokierunkowymi.  
Na linii styku kolorów w celu ochrony tynku przykleja się taśmę malarską. 
Sąsiadujące ze sobą kolorowe powierzchnie wykonujemy w odstępie 24 godzin.  
 
3.4. Transport  
- wymagania ogólne dotyczące transportu niezbędnego do wykonania kontraktu 
omówiono we wstępie – warunki ogólne i poprzednich punktach opisu robót 
remontowych,  
 
3.5. Wykonanie robót  
 
3.5.1. Tynk silikonowo - silikatowy - PODSTAWOWE ZASADY  
Ochrona budynku, barwne wykończenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych elewacji 
oraz jako warstwa wykończeniowa w kompleksowym systemie. Kolorystyka – na rys. 
kolorystyki elewacji. Faktura - baranek średnioziarnisty maks. wielkość ziarna 3,0 
mm. Wyprawa tynkarska silikonowo - silikatowa masa np. SiSi AVANT -  firmy KABE, 
lub tynk silikatowo-silikonowy StellaporTop firmy BAUMIT lub tynk Silikonowo 
Silikatowy CT 174. Masę tynkarską firmy KABE nakładać na podłoże cienką, 
równomierną warstwą na grubość ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. 
Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę tynku, zacierając nałożoną masę 
ruchami kolistymi. Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej 
(w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. 
Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje po ok. 48 godzinach. 
 



3.5.2. PRODUKT - PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻA Tynk 
podkładowy musi być stabilny, nośny, suchy, jednorodny i wolny od zanieczyszczeń. 
Powierzchnia powinna być równa i gładka. W trakcie prowadzenia prac temperatura 
otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 °C ani wyższa od +25 °C. Należy 
unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności, chronić przed 
bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Ponieważ tynk wiąże poprzez 
odparowanie wody, czas wiązania w okresach dużej wilgotności powietrza może się 
wydłużyć. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć 
wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, ubrania roboczego należy 
natychmiast czyścić używając większej ilości czystej wody. Chronić oczy i skórę, w 
razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z 
lekarzem.  
 
3.5.3 Kolejność wykonywania robót  
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 
rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich),  
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian,  
- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary,  
- przygotowanie masy klejącej,  
- przyklejenie płyt styropianowych,  
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej tkaniną 
szklana lub polipropylenową,  
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,  
- wykonanie nowych obróbek blacharskich,  
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku.  
- Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, oraz balustrady –kolor ciemno szary. 
 
3.5.4. Prace przygotowawcze  

Należy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom podanym oraz 
zamontować rusztowania stojakowe lub wiszące, przy czym w przypadku rusztowań 
wiszących należy przymocować osłony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich 
położenia nie uszkodzić przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy.  
 
3.5.5. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian  

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej 
powierzchnie, a w razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić 
oraz wykonać próbne przyklejanie próbek styropianu. Powierzchnie ściany należy 
oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób widoczny 
łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek styropianu o wymiarach 10 
x 10 cm. Do przyklejenia styropianu można stosować kleje lub masy klejące wg 
p.1.3. 

 Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych 
warstwą o gr. ok. 10 mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do 
przygotowanych miejsc na powierzchni ściany.  

Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego 
styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli 
styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni 
ściany wraz z warstwą klejącą, oznacza to że podłoże nie zostało prawidłowo 
oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W 
takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnie ściany lub usunąć warstwę 



wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejania styropianu. Jeżeli ponowna próba 
da wynik negatywny, należy oprócz przyklejenia zastosować dodatkowo łączniki 
tworzywowe do mocowania styropianu w ilości nie mniejszej niż 2 na każdą płytę.  

Jeżeli rozerwanie nastąpi na spoinie klejonej to oznacza, że charakteryzuje się 
on zbyt niską wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować.  
 
Przygotowanie powierzchni ścian betonowych lub murowanych otynkowanych 
pokrytych powłokami malarskimi lub wyprawą pocieniona z mas tynkarskich. 
Jeżeli powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie łuszczą się w sposób widoczny 
należy usunąć za pomocą szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod 
ciśnieniem lub innymi sposobami. Po usunięciu powłoki lub wyprawy całą 
powierzchnię ściany należy zmyć woda. Jeżeli powłoki wyprawy pocieniane z mas 
tynkarskich nie wykazują żadnych objawów łuszczenia lub innych uszkodzeń należy 
sprawdzić przyczepność do podłoża przez wykonanie próby przyklejenia styropianu 
zgodnie z ww. opisem. Jeżeli próba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie 
(tzn. przy odrywaniu rozerwie się styropian, a nie nastąpi oderwanie się styropianu 
od ściany wraz z masa klejącą), wówczas nie ma potrzeby usuwania powłoki lub 
wyprawy ze ściany.  
Jeżeli przy odrywaniu oderwie się całe próbki styropianu wraz z masą klejącą, należy 
usunąć powłokę lub wyprawę ze ściany sposobami podanymi wyżej. Jeżeli 
powierzchnia ścian ma ubytki lub uskoki nie większe niż 10 mm należy je wyrównać 
przez nałożenie zaprawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem około 4 % dyspersji 
polioctanowo-winylowej lub około 10 % kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy 
cementu. Uskoki większe niż 30 mm należy wyrównać przez naklejenie grubszej 
warstwy styropianu o tak zmieniającej się grubości, aby nastąpiło wyrównanie 
płaszczyzny ściany. Jeżeli nie ma płyt styropianowych o niezbędnej grubości, należy 
nakleić najpierw warstwę styropianu wyrównawczą o zmiennej grubości x dopiero po 
3 – 4 dniach przykleić w tym miejscu właściwa warstwę styropianu. 
 Tynk podkładowy musi być stabilny, nośny, suchy, jednorodny i wolny od 
zanieczyszczeń. Powierzchnia powinna być równa i gładka. W trakcie prowadzenia 
prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 °C ani wyższa od 
+25 °C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej 
wilgotności, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. 
Ponieważ tynk wiąże poprzez odparowanie wody, czas wiązania w okresach dużej 
wilgotności powietrza może się wydłużyć. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie 
po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, 
ubrania roboczego należy natychmiast czyścić używając większej ilości czystej wody. 
Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody 
i skonsultować się z lekarzem.  
 
3.5.6. Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego  
Mocowania mechaniczne układu ocieplającego do podłoża zaleca się kontrolne 
sprawdzenie na 4 – 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego 
do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane 
łączniki do stosowania w budownictwie.  
 
3.5.7. Przygotowanie klejów i mas klejących  
W metodzie „lekkiej” ocieplania ścian zewnętrznych budynków należy stosować kleje 
i masy klejące wg p. 1.3. Stosować zgodnie z wymogami producenta.  
 



3.5.8. Przyklejanie płyt styropianowych  
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek 

blacharskich i rur spustowych (przy zewnętrznym odwodnieniu budynku) można 
przystąpić do przyklejenia płyt styropianowych. przyklejanie płyt styropianowych 
należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty styropianowe 
można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie 
niższa od 5°C. Do przyklejenia płyt styropianowych można stosować kleje i masy 
klejące, przygotowane zgodnie z wcześniej opisanymi wytycznymi. Masę klejącą 
należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach, pasami o szer. 3 – 4 cm, a na 
pozostałej powierzchni plackami o śr. około 8 cm. Pasma należy nadkładać na 
obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. Na środkowej części płyty 
styropianowej należy nałożyć 10 – 12 placków gdy płyta ma wymiar 500 x 1000 mm. 
Na płytach o mniejszych wymiarach należy nałożyć odpowiednio mniej placków. Po 
nałożeniu masy klejącej, płytę należy bezpośrednio przyłożyć do ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do 
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez 
przyłożenie łaty drewnianej.  

Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani 
uderzania lub poruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty 
styropianowej należy ją oderwać i odcisnąć do powierzchni ściany. Płyty należy 
przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego 
układu spoin.  

Płyty styropianowe należy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny 
większe niż 2 mm. Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełnić paskami styropianu. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu 
większych niż 3 mm, dlatego też w celu wyrównania przyklejonych płyt należy całą 
powierzchnię przeszlifować packami o dł. około 40 cm, wyłożonymi papierem 
ściernym. Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi 
oraz wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu maską klejącą. Zużycie 
masy klejącej do przyklejania płyt styropianowych do podłoża z betonu, tynku 
tradycyjnego i mozaiki szklanej wynosi około 6 kg/m2 , a do podłoża z fakturą 
grysowa około 8 kg/m2 .  

 
3.5.9. Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych  

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników 
mechanicznych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich świadectwach ITB 
dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. Zewnętrzne części 
łączników (główki) powinny być przykryte tkaniną zbrojącą.  
 
3.5.10. Przyklejanie tkaniny zbrojącej  

Tkanina zbrojąca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian 
zewnętrznych budynków metodą „lekką” powinna odpowiadać wymaganiom 
określonym wcześniej w opracowaniu. Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie 
można rozpocząć nie wcześniej niż Æ 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy 
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza ni niższej 5°C i nie wyższej niż 25 
°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin 
to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest 
wyższa niż 5°C. Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy 
klejące omówione wcześniej w opracowaniu. Masę klejącą należy nanosić na 



powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą o gr. ok. 3 mm rozpoczynając od 
górny ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy 
klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojąca rozwijając stopniowo rolkę 
tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej 
lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w maskę klejącą. 
Następnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę 
klejącą o gr. ok. 1 mm w celu całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nadkładaniu tej 
warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej 
przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm. 
Naklejona tkanina nie powinna wykazywać sfałdowania, powinna być równomiernie 
napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 
50 mm w pionie i poziomie.  

Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby było możliwe wyklejenie 
ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów 
okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie bezpośrednio na 
styropianie kawałków tkaniny o wym. 20 x 35 cm . Tkanina przyklejona na jednej 
ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją wywinąć na ścianę 
sąsiednią pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposób należy również wywinąć tkaninę 
na ościeża okienne i drzwiowe.  

W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia 
mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na 
narożnikach ościeży drzwi wejściowych i drzwi balkonowych na wszystkich 
kondygnacjach, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki 
wzmacniające. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy 
zastosować dwie warstwy tkaniny, lub zamiast metody „Lekkiej” wykonać tradycyjne 
rozwiązanie ocieplenia tych części ścian. Jeżeli ściany budynku narażone są na 
uderzenia, to podwójna tkanina powinna być przyklejona na całej wysokości ścian 
parterowych, natomiast tkaniny do wysokości około 2 m od poziomu terenu.  

Dwie warstwy tkaniny należy naklejać również na narożnikach ościeży drzwi 
wejściowych i balkonowych w przypadku braku kątowników wzmacniających. Na 
narożnikach tych należy przykleić do styropianu paski tkaniny o szer. 20 cm, a 
następnie przykleić tkaninę właściwą. Obie warstwy tkanin należy naklejać na płytach 
styropianowych w sposób opisany wyżej, przy czym drugą warstwę tkaniny można 
przyklejać po stwardnieniu i przeschnięciu pierwszej warstwy masy klejącej. Łączna 
grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 
mm.  
 
3.5.11. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich 
  Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż Æ 3 dniach od 
naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie 
wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż 5°C i nie 
wyższych niż 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w 
czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin. Przed nałożeniem mas tynkarskich 
na warstwie zbrojącej z tkaniny polipropylenowej należy usunąć wystające włókna na 
stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą lut-
lampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie wg p. 
1.5. niniejszego opracowania. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić 
zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB.  
 



3.5.12. Sposoby docieplania ścian w miejscach szczególnych - ocieplanie ścian 
na narożnikach.  
Narożniki budynku należy okleić płytami styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe 
przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejenie ich przy 
krawędziach narożników.  
Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wys. 2 m od poziomu 
terenu, należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki 
należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę 
szklaną lub polipropylenową z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę przyległa 
z każdej strony narożnika. 
 
 3.5.12.1. Ocieplanie ościeży okiennych i drzwiowych  

Do ocieplania ościeży okiennych należy stosować płyty styropianowe o gr. nie 
mniejszej niż 2 cm. Ćwierćwałki osłaniające styki ościeżnic z ościeżnicami należy 
usunąć i całą powierzchnie ościeży dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i 
innych zanieczyszczeń.  

Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić pasy 
tkaniny zbrojącej o szerokości umożliwiającej wywiniecie ich na ocieplenie ościeża.  

Następnie na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych należy przykleić 
płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby przyklejone na płaszczyźnie 
ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających ościeża. Jeżeli 
ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie 
płyty styropianowe zgodnie z rysunkiem. Z kolei należy wywinąć i nakleić na 
styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na ościeżu, a następnie nakleić przedłużenie 
tkaniny z powierzchni ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit 
elastyczny np. silikonowy.  

Ocieplenie ościeży poziomych dolnych najczęściej nie jest możliwe z powodu 
braku miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne ościeże pozostawia się w takim 
przypadku nieocieplone, ale należy przykleić na nim tkaninę zbrojącą i wykonać 
podokienniki, które powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 2,0 
cm. Na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod 
styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkanina 
zbrojąca powinna być położona na blachę. Styki podokienników z ościeżnicą należy 
uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym przez położenie go na ościeżnicy i 
dociśnięcie podokiennikiem w czasie jego przybijania.  
 
3.5.12.2. Ocieplanie ścianek attykowych  

W przypadku ocieplania ścianki attykowej przed przyklejeniem płyt 
styropianowych należy zdjąć obróbki blacharskie, osłaniające ściankę attyki, a 
powierzchnie pod obróbkę oczyścić, wyrównać i osadzić klocki drewniane do 
mocowania nowej obróbki. Tkaninę zbrojącą należy wyginać na całą górną 
powierzchnię ścianki i wtopić ja w nałożona tam masę klejową. Ocieplenie ścianek 
wokół otworów wentylacyjnych stropodachu należy wykonać w następujący sposób: - 
po przyklejeniu płyt styropianowych należy w miejscach otworów wentylacyjnych 
wyciąć w styropianie otwory o średnicy 4 mm większe od otworów w ścianie, - po 
przyklejeniu tkaniny zbrojącej należy w miejscach otworów przeciąć ją promieniście 
od środka do obwodu i wywinąć ją do środka otworów wtapiając w nałożoną tam 
masę klejową na powierzchniach dolnych otworów wentylacyjnych należy wyrobić 
spadek na zewnątrz budynku oraz nałożyć masę klejącą w taki sposób, aby 
uszczelniała ona styki styropianu ze ścianką attykową. Otwory wentylacyjne 



stropodachu powinny być zabezpieczone przed możliwością przedostania się 
ptaków.  
 
3.5.12.3. Ocieplanie ścian przy cokole budynku  
Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych należy zakończyć na poziomie stopy 
fundamentowej. Jeżeli ściana parteru jest w wysunięta względem płaszczyzny 
cokołu, dolne zakończenie ocieplenia należy zamocować do ściany profil z blachy 
powlekanej, wykonany w taki sposób aby zabezpieczał elewację przed zaciekami 
wody deszczowej, następnie przyklejając styropian i wykonując wyprawę tynkarską 
wzmocniona dwiema warstwami tkaniny zbrojącej. 
 
 3.5.13. Wykonanie nowych obróbek blacharskich  

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości 
ocieplonych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm 
i powinny być wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację przed zaciekami 
wody deszczowej. Obróbki należy mocować do kołków drewnianych, osadzonych w 
trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych wycięciach w 
styropianie.  
 
3.5.14. Docieplenie stropodachów wentylowanych  
Zgodnie z rozwiązaniem podanym w wytycznych Inwestora jako izolacje termiczną – 
docieplenia stropodachów wentylowanych stosuje się wdmuchiwanie  wełny 
mineralnej do przestrzeni wentylowanej stropodachu. Grubość warstwy izolacji nowej 
28cm.  
 
Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
 Materiały podstawowe 
Do materiałów podstawowych zaliczane są granulaty z wełny mineralnej skalnej np. 
GRANDOCK firmy ROCKWOOL  o współczynniku przewodzenia ciepła  λobl= 0,040 
W/mK 
 
Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych zalicza się: 
- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole po-
wierzchni otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 mm2 
na 1 m2 powierzchni stropodachu - przy niewystarczającej istniejącej wentylacji 
należy wykonać uzupełniającą wentylację np. poprzez zastosowanie dodatkowych 
kominków wentylacyjnych), 

- kształtki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podłoża kominków 
wentylacyjnych o wym. 0,5×0,5 m z otworem Ø 80 mm pośrodku ze ściętymi 
narożnikami pod kątem 45° w celu zmniejszenia naprężeń,  

- materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki" betonowe z betonu B 
15 i klej mrozoodporny do ich wklejenia, 

- papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i 
odtworzenia fragmentów pokrycia dachowego, w miejscach wyciętych otworów 
technologicznych, 

– kształtki z papy termozgrzewalnej do zaklejania „korków” betonowych o wymiarach 
0,3×0,3 m ze ściętymi narożnikami pod kątem 45°,  



– elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy 
kominkiem a krawędzią wyciętego krążka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi 
łączącej kształtkę z papy z istniejącym pokryciem dachu,  

– gaz propan-butan w butli do przyklejania do podłoża kształtek z papy 
termozgrzewalnej.  

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne 
określone przez producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych 
bądź odpowiednich norm. 

 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów 
wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych 
Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do 
granulatów z wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów 

wentylowanych wdmuchiwanych granulatów z wełny mineralnej skalnej nieznanego 
pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 
Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych 
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania 
granulatów pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat 
technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami 
atmosferycznymi. 

Opakowania granulatu należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak 
by zachować ich dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach 
(workach) sposób pakowania i magazynowania granulatów, uzgodniony z odbiorcą 
(wykonawcą robót izolacyjnych), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na 
zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie. 

 
Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych 
wykonujących izolację stropu lub stropodachu. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania 
producenta granulatu. 

 



Maszyny i agregaty wdmuchujące: 
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była 
dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu 
użytkowym. 

Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu 
aniżeli zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie". Zaleca się 
stosować agregaty o wydajności od 4 m3 /h do 10 m3/h). 
Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią: 
1. Agregaty bądź maszyny o napadzie elektrycznym lub spalinowym. 
2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w 

zaciski oraz dysze redukcyjne. 
3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem 

granulatu. 
Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i 

podzespoły pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz 
zdalne sterowanie niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu 
elastycznego. 

Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub 
agregatu W odpowiedni zawór pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, 
który zapobiega cofaniu się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) podczas 
zatrzymania pracy maszyny lub agregatu. 

Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony 
bezpieczeństwa dla operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie 
minimalnej ilości pyłu a także spokojną pracę urządzenia, bez nadmiernego 
nagrzewania się i hałasu. 

Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia 
nadmuchu. 

Ponadto maszyna powinna być wyposażona w mechanizm zapobiegający jej 
uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujące się w granulacie obce ciała. 

Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w 
instrukcję obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach. 

Każdorazowo należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do 
rodzaju budynku, określającą sposób montażu przewodów elastycznych do 
transportu granulatu. 

Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na 
ścieranie, a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek 
kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto muszą posiadać rękojeść antyelektrostatyczną i 
średnicę dopasowaną do przewodów elastycznych. 

 
Transport materiałów 
Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą 
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem 
mechanicznym. 



Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób transportu granulatów, 
uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót), gwarantujący, że granulat nie będzie 
narażony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie. 

Transport granulatu do końcówki wdmuchującej odbywa się zespołem dozująco-
wdmuchującym. 

 
 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót dociepleniowych stropodachu należy 
przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w 
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. 

Czynności wstępne: 1. Nawiercenie otworów próbnych Ø 80 mm w części przy 
kalenicowej (najwyższej) stropodachu w celu określenia stanu istniejącej izolacji 
cieplnej, grubości jej warstwy oraz układu ścianek ażurowych (murowane lub 
prefabrykowane) podtrzymujących górną płytę dachu (układ podłużny, poprzeczny 
lub mieszany) przy użyciu detektora do wykrywania prętów zbrojenia w płytach 
dachowych oraz podświetlanej lunety obserwacyjnej „peryskopu”. Czynność ta 
stanowi również kontrolę zgodności projektu archiwalnego ze stanem faktycznym, 
bądź podstawę do opracowania projektu technologicznego i audytu energetycznego.  

 
Czynności zasadnicze:  
1. Wytrasowanie osi otworów technologicznych zgodnie z opracowany 

wykonawczym projektem techniczno-technologicznym. W tym celu należy 
posługiwać się taśmą mierniczą i szkolną kredą oraz detektorem do wykrywania 
zbrojenia konstrukcyjnego płyt dachowych.  

2. Wycięcie krążków w pokryciu dachowym (papa) o średnicy 80 mm za pomocą 
specjalnego wycinaka i młotka o wadze 1,5–2 kg. Po wycięciu krążka powinna się 
pokazać wylewka betonowa.  

3. Wykucie wylewki betonowej w płycie dachowej i otworu w płycie dachowej jak 
w pkt. 1 (płyty: panwiowe lub korytkowe) o średnicy 80 mm. Do czynności tej 
stosujemy specjalne elektronarzędzia tzw. „inteligentne”.  

4. W tak przygotowane otwory wkładamy lunetę obserwacyjną (peryskop) wraz z 
lampką oświetlającą ciemną przestrzeń stropodachu, aby upewnić się czy nie ma 
przeszkód do wykonania nadmuchu granulatu.  

5. Następną czynnością jest częściowe zaklejenie otworów technologicznych 
arkuszami z papy termozgrzewalnej o wymiarach 0,3×0,3 m (po to, aby w czasie 
opadów deszczu woda nie spowodowała zalania stropodachu, a w konsekwencji 
pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku).  

 
Wykonanie termoizolacji stropodachów z granulowanej wełny mineralnej 
Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych z granulowanej wełny 
mineralnej powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. 

Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej powinno odbywać się metodą 
wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego. 

W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje 
się przez otwory technologiczne. W każdym polu pomiędzy ściankami 
podtrzymującymi płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory - jeden do 
wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę 
równomierności układania granulatu. 

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót 
przygotowawczych przez monterów izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania 



granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, że w każdym polu 
pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe są wykonane co najmniej dwa 
otwory, gdzie przez jeden za pomocą specjalnej obrotowej końcówki wdmuchiwany 
jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunetę obserwacyjną 
„peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, określa miejsca puste, tzw. 
„kieszenie”, które sterujący uzupełnia granulatem. W celu równomiernego ułożenia 
warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypełnione, za pomocą specjalnej końcówki i 
przy sterowaniu lunetą – przedmuchuje się samym powietrzem. Łączność operatora 
maszyny wdmuchującej z operatorem końcówki obrotowej odbywa się za pomocą 
specjalnego operatorskiego sprzętu (radiotelefony).  

W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione 
przedmuchuje się samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. 
Dla umożliwienia ułożenia równej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) 
wdmuchującej powinien mieć zabezpieczoną łączność, za pomocą radiotelefonu, z 
operatorem końcówki wdmuchującej. 

Sukcesywnie, wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać 
dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót. 

 
Po ułożeniu granulatu należy wykonać czynności końcowe: 

- zaślepić otwory technologiczne, przy użyciu odpowiednio przygotowanych korków 
betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy papy 
termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiarów grubości projektowanej 
warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej - kominki wentylacyjne. 
- uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicz-

nych i przy kominkach wentylacyjnych, przykleja się kominki wentylacyjne przy 
użyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i 
gazu z butli propan-butan 

- usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót 
termoizolacyjnych. 

 
Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów z granulowanej 
wełny mineralnej 
Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej powinna spełniać na-
stępujące wymagania: 
- Grubość układanej termo izolacji powinna wynosić nie mniej niż 200 mm. 
-  Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. 
kieszeni. 
-  Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%.  
-  Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 
 
Wentylacja stropodachu  
W związku z tym, że obecnie nie ma widocznych kratek wentylacyjnych w ścianach 
budynku, ani kominów wentylacyjnych w stropodachu, przestrzeń stropodachu nie 
jest wentylowana odpowiednio. 
Zachodzi konieczność zapewnienia wentylacji przestrzeni stropodachu kominkami 
zamontowanymi na powierzchni dachu. Minimalna powierzchnia otworów 
wentylacyjnych zapewniająca dobrą wentylację warstwy powietrza w przestrzeni 
stropodachu wynosi  
w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu 



 
W celu zapewnienia wentylacji przestrzeni stropodachu przewiduje się wykonanie 
dodatkowych otworów wentylacyjnych w płytach konstrukcyjnych stropodachu oraz 
zamontowania dachowych kominków wentylacyjnych o średnicy ø 80 mm 
rozmieszczonymi symetrycznie i równolegle do najwyżej położonej krawędzi dachu i  
w odległości 2,20 od tej krawędzi.  
Osadzone kominki wentylacyjne uszczelnić na pokryciu dachu dwukrotnie papą 
termozgrzewalną gr. min. 5,0 mm modyfikowaną SBS. 
 
3.5.15. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego wykonać warstwą styropapy 
gr. 25,0 cm. 
  
Używana styropapa powinna mieć współczynnik λ nie wyższy niż 0,030 W/mK. 
Bardzo ważnym etapem przed przystąpieniem do przyklejania styropapy jest 
właściwe przygotowanie podłoża. Musi ono zostać bardzo dobrze oczyszczone z 
brudu oraz starych nierówności. Należy pamiętać, aby dobrze zagruntować stare 
pokrycie roztworem bitumicznym. Roztwór bitumiczny powinien być przeznaczony do 
gruntowania podłoży pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych. Może być również 
stosowany do gruntowania podłoży pod hydroizolacyjne rolowe z materiałów 
bitumicznych innych elementów budowli np. izolacja pionowa ścian. Zachowuje 
swoją skuteczność również w przypadku wilgotnego podłoża. Zgodnie z Atestem 
Higienicznym nr. HK/B/0590/01/2005, wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w 
Warszawie, preparat gruntujący ma odpowiadać wymaganiom higienicznym. Zgodnie 
z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich 
wyznacza się trzy strefy obciążenia wiatrem:  
 strefa wewnętrzna,  
 strefa brzegowa (krawędziowa),  
 strefa narożna.  
Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (a), 
nie węższy jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej 
wyznacza się obszar największego obciążenia wiatrem - strefę narożną Pozostała 
część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące 
wiatru występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, 
że w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie 
środkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy. W trakcie prac renowacyjnych powierzchni 
dachu należy koniecznie odczekać do wyschnięcia naniesionej powłoki. Na tak 
przygotowane podłoże można kleić płyty warstwowe. Klej nanosi się paskami o szer. 
4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8 
placków na płytę (powierzchnia klejenia zależy od obliczeniowej siły ssącej wiatru), 
następnie na to układa się płytę oraz dociska, aby klej rozprowadził się po większej 
powierzchni. Do klejenia płyt należy przyjąć rozwiązanie systemowe można stosować 
kleje przeznaczone do podłoży betonowych, z blach trapezowych i do istniejącego 
pokrycia papowego bitumiczne masy klejowe.  
Zaleca się w strefie narażonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosować 
dodatkowo łączniki mechaniczne.  
Po ułożeniu warstwy styropapy wykonać jednowarstwowe pokrycie z papy 
bitumicznej - zgodnie z przyjętym systemem. Papy osnowie z włókniny poliestrowo-
szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z 
wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką 
mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 120 



mm, strona spodnia zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Przeznaczona 
ona jest do wykonywanie jednowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych. 
Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać papy w 
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
 
Dane techniczne papy:  
Dane techniczne:  
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa): 250 g/ m2  
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min.:3000 g/ m2  
- siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min: 900 / 800 N  
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min.: 40 / 40 %  
- giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø 30 mm: - 25º C  
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C  
- grubość 5,5 ±0,2 mm  
- kolor: szara  
 
Uwaga. Z uwagi na podniesienie się powierzchni dachu przebudowie i podwyższeniu 
należy poddać także wszystkie istniejące na płaszczyźnie dachu kominy.  
 
 
3.6. Kontrola jakości i odbiór robót  
Roboty związane z ocieplaniem ścian metodą „lekką” powinny być wykonane przez 
wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonaniu robót 
niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także nadzór 
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót należy prowadzić dzienniki 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Częściowe odbiory robót polegające 
na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane z wymaganiami 
świadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu. 
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót; 
 - przygotowanie powierzchni ścian (podłoża pod układ ociepleniowy),  
- przymocowanie do podłoża płyt styropianowych, 
 - wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podkładu pod fakturę elewacyjną,  
- wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,  
- wykonanie nowych obróbek blacharskich. 
 Ze sprawdzenia każdego z etapów ocieplenia należy spisać protokół lub dokonać 
wpisu w dzienniku budowy.  
 
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
zamawiającego w dokumentach umownych.  
 
5. PRZEPISY ZWIĄZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY  
 
5.1. Przepisy ogólne,  
5.1.1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 
2023 r. poz. 1605); 
5.1.2. Obowiązujące Polskie Normy;  



5.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze 
zm.) 
5.1.4. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej  
5.1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),  
5.1.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 
2023 r. poz. 45),  
5.1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47, poz. 401), 
 
5.2.Przepisy wybrane - wyszczególnione,  
 
5.2.1. USTAWY  
5.2.1.1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 
2023 r. poz. 1605), 
5.2.1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 
ze zm.). 
 
5.2.2. ROZPORZĄDZENIA  
5.2.2.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), 
5.2.2.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 822), 
5.2.2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043), 
5.2.2.4. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higiena pracy, wraz z późniejszymi zmianami  
5.2.2.5. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z 
późniejszymi zmianami  
5.2.2.6. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego wraz z późniejszymi 
zmianami  
5.2.2.7. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych wraz z późniejszymi zmianami  
5.2.2.8. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie wraz z późniejszymi zmianami  
5.2.2.9. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami  
5.2.2.10. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie 
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej wraz z późniejszymi zmianami  



5.2.2.11. Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe wraz z późniejszymi 
zmianami  
5.2.2.12. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami  
5.2.2.13. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia15.01.1999r. w sprawie 
określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego 
zapotrzebowania wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego 
lub medycznego oraz warunków jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe wraz z 
późniejszymi zmianami  
5.2.2.14 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych wraz z późniejszymi zmianami. 
 
5.2.3 OBOWIĄZUJĄCE POLSKIE NORMY   
 
5.2.3.1. PRACE ZIEMNE 
PN – 76/B – 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 
PN – 74/B – 04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN – 88/B – 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN – 68/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
  i badania przy odbiorze 
PN – 99/B – 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
 
5.2.3.2. ŚCIANY 
5.2.3.2.1. ŚCIANY – KONSTRUKCJA 
PN – 82/B – 01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania 
PN – 82/B – 01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Zasady doboru 
PN – 87/B – 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie wraz 

ze zmianą PN-B-03002/A1: 1997 
PN – 64/B – 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 84/B – 03230 Lekkie ściany osłonowe i pokrycia dachowe z płyt warstwowych 
PN – 89/B – 03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i  

projektowanie 
PN – 67/B – 03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych 
PN – 83/B – 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania  

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 
PN – 73/B – 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN – 89/B – 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.  

Wymagania techniczne przy odbiorze 
PN – 88/B – 06250 Beton zwykły 
PN – 63/B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN – 91/B – 06263 Beton lekki kruszywowy 
PN – 68/B – 10020 Roboty murowe z cegły. Wymaganie i badania przy odbiorze 
PN – 69/B – 10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe 



wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN – 68/B – 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

PN – 70/B – 10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego  
porowatego 

PN – 89/B – 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

PN – 96/B – 12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne, modularne 
PN – 96/B – 12057 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do ścian działowych 
PN – 90/B – 14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN – 60/B – 82251 Belki nadprożowe żelbetowe zwykłe i prefabrykowane L 
PN – 67/M – 80026 Druty okrągłe ze stali niskowąglowej ogólnego przeznaczenia 
PN – 67/H – 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki. 
 
5.2.3.2.2. ŚCIANY - WYKOŃCZENIE 
PN – 75/C – 04400 Pigmenty, pobieranie i oznaczanie próbek. 
PN – 70/B – 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN – 70/B – 10100 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
PN – 91/B – 10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN – 91/B – 10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw 
elewacyjnych. Wymagania i badania 
PN – 75/B – 10121 Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych 
PN – 72/B – 10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN – 69/B – 10280 Roboty malarskie i budowlane farbami wodnymi 
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN – 69/B – 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwonnych 
PN – 79/B – 13054 Szkło budowlane. Szkło płaskie walcowane barwne, 
nieprzejrzyste 
PN – 74/B – 13070 Szkło budowlane. Kształtki. Wspólne wymagania i badania 
PN – 74/B – 13074 Szkło budowlane. Luksfery 
PN – 74/B – 13078 Szkło budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i 
wytyczne stosowania 
PN – 96/B – 19401 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
PN – 96/B – 19402 Płyty gipsowe  ścienne 
PN – 67/H – 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary 
PN – EN – 87/1991 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
BN – 73/6701-03 Organiczne pokrycia (powłoki i wyprawy) elewacyjne. Metoda 
przyspieszonego badania odporności na działanie czynników 
atmosferycznych 
BN – 77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. 
Oznaczanie twardości metodą przyspieszoną 



BN – 79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo – mineralne 
 
5.2.3. DACHY 
PN – 88/B – 01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady 
określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje 
stalowe i żelbetowe. 
PN – 89/B – 02361 Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych 
PN – 81/B – 03150/00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne 
PN – 81/B – 03150/01 Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały 
PN – 81/B – 03150/02 Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje 
PN – 81/B – 03150/03 Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza 
PN – 80/B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie – 
wraz ze zmianą PN-B-03200/A3:1995 
PN – 84/B – 03230 Lekkie ściany osłonowe i pokrycia dachowe z płyt 
warstwowych 
PN – 90/B – 04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN – B/97 – 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe 
PN – 80/B – 10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze 
PN – 61/B – 10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej 
PN – 69/B – 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN – 63/B – 24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco 
PN – 90/B – 27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej 
PN – 91/B – 27618 Papa asfaltowa na osłonie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego 
PN – 92/B – 27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN – 67/H – 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki 
PN – 71/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne 
PN – 67/H – 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary 
 
 
5.2.4.POSADZKI 
5.2.4.1. Posadzki - zewnętrzne 
PN – 60/B – 11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
PN – 84/B – 12033 Płytki i kształtki kamionkowe mrozoodporne ciągnione. 
 
5.2.5. DRZWI 
PN – 73/H – 04652 Ochrona przed korozją. Powłoki metalowe i konwersyjne. 
Podział i oznaczanie 
PN – 86/B – 06005 Złącza stolarskie i meblowe. Podział i rodzaje 
PN – 88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 



PN – 97/B – 13083 Szkło budowlane bezpieczne 
PN – 96/B – 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN – 89/B – 91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 
modularnie 
PN – 82/B – 92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. 
Wymiary modularne 
BN – 82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia 
BN – 79/9031-18 Elementy budowlane metalowe. Ościeżnice stalowe drzwiowe. 
Podział, nazwy i określenia. 
 
5.2.6. OKNA 
PN – 88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN – 97/B – 13068 Szkło wodowskazowe refleksyjne 
PN – 97/B – 13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
PN – 97/B – 13083 Szkło budowlane bezpieczne 
PN – 96/B – 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
BN – 82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia 
 
5.2.7. SCHODY 
PN – 89/B - 01022 Schody stałe. Określenia i podział 
 
5.2.8. BALUSTRADY 
PN – 80/B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie – 
wraz ze zmianą PN-B-03200/A3:1995 
PN – 71/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne. 
 
5.2.9. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU 
- PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynku, 
- Dziennik Ustaw Nr 132 – wymagania izolacyjności cieplnej budynku 
 
 
 
 
 


