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WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem inwestycji jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie Scian
i stropodachu na potrzeby  Wojewddzkiego Osrodka Lecznictwa Odwykowego i
Zaktadu Opiekunczo - Leczniczego w Gorzycach w Budynku "C".

e Opracowanie branzy budowlanej,

e Przedmiotem opracowania jest ocieplenia $cian i stropodachu budynku hotelu
Wojewodzkiego Os$rodka Leczenia Odwykowego i Zaktadu Opiekunczo —
Leczniczego zlokalizowanego w Gorzycach przy ulicy Zamkowej 8.

e Celem opracowania jest zaprojektowanie termomodernizacji obiektu, ktérej
celem jest:

- obnizenie kosztow eksploatacji budynku przez racjonalizacje gospodarki cieplnej;

- utrzymanie komfortu cieplnego w budynku;

- odtworzenie i poprawa estetyki budynku;

e Zakres opracowania obejmuje:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przebudowg sitownikéw klap
dymowych,

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku poprzez zamocowanie na nich ptyt
styropianowych;

- wykonanie wyprawy zewnetrznej Scian poprzez natozenie masy tynkarskiej
silikonowo silikatowej zgodnie z zatozong w projekcie kolorystyka;

- ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego;

- wydtuzenie istniejgcego okapu;

- wymiana pokrycia dachowego;

- wymiana rur spustowych i rynien oraz obrébek blacharskich;

- przebudowa i podniesienie komindw.

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajgcych
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane.

1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:

e ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (ij. Dz.U. z
2023 r. poz. 1605) stwierdzajgcej, ze w odniesieniu do robét budowlanych
przedmiot zamdwienia okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym
(Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajgcym, ze podstawg do sporzadzenia



kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robat,

e rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalajgcym, ze
wbudowane materiaty i wyroby majg spetnia¢ wymagania Polskich Norm i
specyfikacji rob6t drogowych,

e decyzjach Generalnego Dyrektora Drog Publicznych, w tym zawartych w
zarzgdzeniu w sprawie "Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze
przetargu" (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzajgcym
stosowanie ogolnych i szczegotowych specyfikacji technicznych oraz w
opracowaniu pt. "Stadia i sktad dokumentaciji projektowej dla drég i mostow w
fazie przygotowania zadan", wprowadzonym zarzgdzeniem nr 3 z 25 stycznia
2000 r., przewidujgcym wykonanie specyfikacji w ramach projektu
budowlanego, wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.4 Zakres robot

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspodlne
dla wszystkich rodzajow robo6t budowlanych niezbednych do wykonania zadania pn.
.<lermomodernizacja polegajgca na dociepleniu $cian zewnetrznych i stropodachu
oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wydtuzenie istniejgcego okapu, wymiana
pokrycia dachowego, wymiana rur spustowych i rynien oraz obrébek blacharskich,
przebudowa i podniesienie komindbw na  potrzeby Wojewodzkiego Osrodka
Lecznictwa Odwykowego i Zaktadu Opiekunczo - Leczniczego w Gorzycach w
Budynku "C".

W zakres roboét objetych niniejszym opracowaniem wchodzi:

1.4.1.Kompleksowe docieplenie budynku ,,A” metoda lekka mokra.

Jako docieplenie zewnetrznych przegréd budowlanych budynku projektuje sie z
warstwy styropianu o roznych grubosciach:

- warstwa cokotu i $cian piwnicy — gr. 14cm — styropian XPS o wspétczynniku <0,031
W/mK. Warstwe cokotowg zakonczy¢ wprowadzajgc styropian do stopy
fundamentowej. — zabezpieczy¢ przed zawilgoceniami izolacjg np. Abizol R+P.

- Sciany zewnetrzne — styropianem — gr. 14cm — o wspotczynniku <0,031 W/mK

- $ciany bocznego budynku gdzie juz potozono 10cm styropianu nalezy dodac¢
kolejne 5cm — o wspotczynniku 0,031 W/mK .

Do wys. 2m od terenu warstwe ocieplenia nalezy chroni¢ przez podwdjne
siatkowanie lub zastosowanie siatki wzmocnione;j.

Projektowane docieplenie bedzie polegato na:

- sprawdzeniu, oczyszczeniu i odttuszczeniu oraz naprawie podtoza,

- usunieciu - obcieciu stalowej podkonstrukcji pod gzymsy,

- przymocowaniu mechanicznym za pomocg dybli plastikowych do Sciany i
przyklejeniu ptyt styropianowych klejem mocujgcym, nalezy bra¢ pod uwage
istniejgcg warstwg dociepleniowa,

- wykonaniu wyprawy z kleju szpachlowego z wtopieniem tkaniny zbrojgcej,
- zastosowanie listew systemowych i kgtownikéw ochronnych,

- zagruntowanie podtoza,



- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowo -
silikatowego wykonanej recznie na uprzednio przygotowanym i zagruntowanym
podtozu.

- wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw silikonowo - silikatowego dekoracyjnych
o fakturze kornika gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu.
- wszystkie miejsca narazone na zaciekanie — zabezpieczy¢ listwami z kapinosem.
Przy styku warstwy docieplenia z elementami daszkow, stosowac tasmy
uszczelniajgce.

- zabezpieczenie i przetozenie istniejgcych urzadzen, instalacji, skrzynek, tablic
informacyjnych znajdujgcych sie na elewacji.

- usuniecie pozostawionych stalowych, elementéw podkostrukciji gzymséw.

1.4.2. Docieplenie stropodachow

W budynku wystepujg dwa systemy stropu. Stropodach wentylowany i
niewentylowany.

W przypadku mniejszej czesci tj. stropodachu wentylowanego ocieplenie nalezy
wykonac¢ warstwg granulatu gr. 28,0 cm, z wetny mineralnej o wspotczynniku A nie
wyzszym niz 0,040 W/mK.

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego wykonac warstwg styropapy gr. 25,0 cm.
Uzywana styropapa powinna mie¢ wspétczynnik A nie wyzszy niz 0,030 W/mK.

1.4.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — zewnetrznej

Stolarke projektuje sie z dopasowaniem do okien istniejgcych — zachowujac ich
wymiary i podziaty. Kolor biaty. Konstrukcja na profilach PCV.
Okna zewnetrzne nalezy wymieni¢ na PCV, szczelnie zamontowane, wytyczne dla
przeszklen:
— szklenie szybami zespolonymi hartowanymi u=0.9 W/m2K,
— izolacyjnosc¢ akustyczna min. RW=38dB,
— transmisja Swiatta min. 68%,
— catkowita przepuszczalnos$¢ energii max. 36%,
— refleksyjnosc¢ 10%,
— w kazdym oknie nalezy zainstalowaé nawietrzak listwowy celem zapewnienia
prawidtowej wymiany powietrza w budynku.
— czesc¢ okien zgodnie z zestawieniem ma otwory wentylacyjne, moskitiery ktére
nalezy odtworzyc.
— czesc okien zgodnie z zestawieniem i rysunkami elewacji jest o okreSlone;j
odpornosci ogniowej El, EI 30 i El 60.

W kazdym oknie nalezy zainstalowa¢ nawietrzak listwowy celem zapewnienia
prawidtowej wymiany powietrza w budynku.

W celu uzyskania wtasciwej szczelnosci (przyjeto obliczeniowg szczelnos¢ n50= 3/h)
nalezy podczas montazu oklei¢ stolarke okienng tasmami uszczelniajgcymi zas
przestrzen pomiedzy ramg a murem nalezy wypetni¢ systemowgq piankg izolacyjna.
nowe parapety z blachy powlekanej o kolorze antracytowym. Wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

Drzwi zewnetrzne powinny byé dostosowane dla oséb z niepetnosprawnosciami i
posiadaC szerokoSC przewidziang przepisami, a takze niski prog oraz klamke



odpowiedniej dtugosci ocieplane na profilach aluminiowych o wspdétczynniku
izolacyjnosci termicznej nie gorszym jak 1,3W/m2K.

Wejsciowe typowe, (U=1,3W/m?K) wg podanych wymiaréw lub wykonywane na
zamowienie o formie podobnej jak na zestawieniu. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

1.4.5. Wydtuzenie istniejgcych okapow w czesci stropodachu
niewentylowanego.

Przedtuzy¢ istniejgcy okap o 30cm, poprzez zastosowanie krokiewki 6x24
mocowanych co 90cm ztgczami ciesielskimi do istniejgcego dachu. Wykonczone
podbitkg z desek gr. 2,5cm.

1.4.6. Wymiana kratek wentylacyjnych — nawiewnych na elewacji budynku
Wszystkie kratki nawiewne i wywiewne stropodachu jak i nawiewniki podokienne
zdemontowac i po dociepleniu zamontowac¢ nowe.

— kolorystyka zgodna z kolorystykg elewacji. W zwigzku z docieplaniem
stropodachow wentylowanych nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania nowych
otworéw wentylacyjnych na dachu.

1.4.7.wymiana rynien i rur spustowych oraz wszystkich obrébek blacharskich.
Wszystkie rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy powlekanej w kolorze zgodnych z
kolorystykg. Wykona¢ nowe obrébki parapetéw okiennych, obrobki attyk, scian
rozdzielajgcych na dachu, obrobki daszkow zewnetrznych, pasow nad i
podrynnowych itp.

Nalezy przed wykonaniem docieplenia usungc¢ stare obrébki, a po wykonaniu
docieplenia wykona¢ nowe.

1.4.8. Malowanie elementéw stalowych elewacji

Wszystkie elementy stalowe na elewacjach i elementach zewnetrznych budynku
(kraty, balustrady) w miare mozliwosci nalezy:

- Zdemontowac,

- Oczysci¢ przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukgji
szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B),

- Odttusci¢ konstrukcje szkieletowe,

- Malowa¢ pedzlem farbami do gruntowania i emaliami poliwinylowymi do konstrukciji
petnosciennych,

- Dwukrotnie malowac farbg olejng

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi
pojeciami i terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym,
Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Osrodka Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. ,Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

1.6.1 Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg jak rowniez poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego,



1.6.2 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig podstawe do wykonania
przedmiotu zamdwienia. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

1. Projekt,

2 Specyfikacja,

3 Inne dokumenty.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub uchybien w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomic inspektora
nadzoru lub inwestora.

1.6.3 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
projektem i specyfikacjg techniczna,

1.6.4 W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i
beda miaty wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy,

1.6.5 Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i bezpieczenstwa zaréwno dla
pracownikow jak i uzytkownikdw przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostang
wszystkie wyjscia z budynku i terenu budowy jak rowniez chodniki. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene
umowna.

1.6.6 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.6.7 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.8 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

1.6.9 Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepisow dotyczgcych BHP.
1.6.10 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6.11 Wykonawca bedzie mogt korzystac ze zrodet poboru energii elektrycznej i
wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,

1.6.12 Ekipy wykonawcy bedg mogty przebywac na terenie posesji przez wszystkie
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzadcg budynku.

1.6.13 Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mégt sie odbywaé w godzinach
uzgodnionych z zarzgdcg obiektu.

1.6.14 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na
ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i sktadowania
materiatow.



1.7. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw,

1.7.1 Zrodta uzyskania materiatéw Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji techniczne;j
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w specyfikacjach technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie
pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdéw wtadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one i potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatow. Jezeli dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, specyfikacji i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy



wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet
po akceptacji inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce poszczegdine
maszyny lub urzgdzenia powinny odpowiednio wczesniej by¢ przeszkolone.

1.9. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.10. Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot. zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu
organizacji robot i zaleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow roboét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez inspektora nadzoru.

1.11. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacja.



1.12. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét.

1.12.1. Kontrola jakosci robét - zasady kontroli jakosci robét, badania i pomiary
(sposob i czestotliwosc), ocena wynikow badan,

1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci, Do obowigzkéw wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienie jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Program ten powinien zawierac:

- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia
poszczegolnych prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robdt,

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (odpowiednie
laboratorium),

- Sposéb oraz forme gromadzonych wynikow badan i proponowany sposob
przekazywania ich inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.

- Rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- Sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwosc pobierania préobek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

1.12.1.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t, Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne.
1.12.1.3. Probki, badania i pomiary Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do badan i
pomiarow Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony
inspektorowi nadzoru do akceptacji.

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie
te wyroby i materiaty, ktére: - posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98) -
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



a) Polska Norma,

b) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg obiete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajga wymogi
specyfikacji technicznej,

- znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z
1998r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty nie
spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

1.12.1.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
wykonawce i zamawiajgcego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i w zwigzku
z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej dokumentacji
technicznej,

1.12.2. Obmiar robét - zasady obmiaru robdét, jednostka obmiarowa, Ogolne zasady
obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru lub Inwestora w zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnie;j
na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw — jesli jest wymagane.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.



Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w
Sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

1.12.3. Odbidr robdt - zasady odbioru robot, odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, odbior czesciowy, koncowy i ostateczny,

Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgstkowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgstkowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (korncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robét



Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru ostatecznego”.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
projektowq i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robat.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, a zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robat,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda



zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robét”.

2. ROBOTY ZEWNETRZNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Roboty ziemne

2.1.1. Zakres roboét

- Wykopy — odkopanie $cian fundamentowych istniejgcych czesci budynku celem
wykonania termoizolacji ponizej terenu.

Rekultywacja terenu wokot budynku, w tym czesci utwardzonych.

2.1.2. Materialy — wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatéw, ich
przechowywania i sktadowania,

2.1.2.1. Zrédta pozyskiwania gruntu i innych materiatéw miejscowych.
Zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi we wstepie.

Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem
objetosci robot ziemnych zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
Kruszywo —powinno sie charakteryzowac statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu statej jakosci. Kruszywa grube
powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang na Sciskanie w cylindrze zgodng z
normami PN-B-06714.40. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do
2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%

- zwigzki siarki do 0,2%

- zanieczyszczenia obce do 0,25%

- Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

- W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

2.1.2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.



2.1.3. Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu

2.1.3.1 Sprzet do robét ziemnych Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét
ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, tadowarki, wiertaki mechaniczne itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

2.1.4. Transport — wymagania dotyczace transportu stosowanych materiatow i
sposobu transportowania, Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

2.1.5. Wymagania dotyczace wykonania robét

Zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi we wstepie. Pod utwardzenia terenowe
nalezy wykona¢ korytowania i nowe powierzchnie z kostki betonowej uktada¢ na
podbudowie.

Pod obrzeza wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm.

Projekt nie zaktada nowych chodnikéw, dojs¢é do budynku czy opaski wokot obiektu,
jednak po pracach ziemnych zwigzanych z dociepleniem $cian fundamentowych
nalezy teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2.1.5.1 Wykonanie robot ziemnych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
robét. rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.1.5.2. Dokfadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod wykopy ubiegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.



Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/- 10cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cm i -3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +1-
10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno réznié sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nierownosci na
powierzchni skarp me powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze kata tatg 3-
metrowa. Opaska spadek 2% - od budynku.

2.1.5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagajq tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci. jak rowniez za
wywieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
2.1.5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania rob6t ziemnych.

W czasie roboét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

2.2. Elementy zewnetrzne - architektury,

2.2.1. Zakres robot,

- Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych
szpachlowanych jednokrotnie.

- Dwukrotne malowanie farbg olejng elementow stalowych z pretéw prostych

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo - silikatowego
wykonanego recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej

- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

- Odtworzenie fragmentu opaski wokét budynku z ptyt betonowych.

- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce cementowo — piaskowe;.
- Rozebranie kraweznikow wtopionych na podsypce cementowo — piaskowe;.

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej — odtworzenie istniejgcych chodnikéw i opasek wokdt budynku
naruszonych podczas ocieplania scian fundamentowych.

- Wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem recznym - 3cm.



- Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j -
odtworzenie istniejgcych chodnikéw i opasek wokdt budynku naruszonych podczas
ocieplania scian fundamentowych.

- Wykonanie tawy pod krawezniki betonowe z oporem — prostej i na tukach. -
Wykonanie kraweznikow betonowych wystajgcych o wym. 15x30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej - odtworzenie istniejgcych chodnikow i opasek wokot
budynku naruszonych podczas ocieplania $cian fundamentowych.

- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi. - Utylizacja odpaddow.

2.2.2. Wymagania dotyczace poszczegoélnych materiatéw, ich przechowywania i
sktadowania

- Wg projektu, szczegdtowego przedmiaru i wymagan ogoélnych — wszystkie materiaty
muszg posiadac¢ odpowiednie aprobaty i atesty.

- ptyty betonowe o wym. 50x50cm (spoiny wypetnione piaskiem) - podsypka
cementowo-piaskowa

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20cm.

- Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 20cm Obramowanie nawierzchni nalezy
wykonaé z kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm ustawionych na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na tawie z oporem o wymiarach 35x35cm
beton B 15. Spoiny pomiedzy kraweznikami wypetnione zaprawa: Wysokosc¢
kraweznika nad poziomem nawierzchni 10cm.

2.2.3. Sprzet — wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu, Wykonawca
przystepujagcy do wykonania zadania powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

- Robét rozbiérkowych nawierzchni asfaltowych

— sprzet do odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty
pneumatyczne, zrywarki, fadowarki, wiertaki mechaniczne itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

2.2.4. Transport — wymagania dotyczgce transportu stosowanych materiatow i
sposobu transportowania, Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien
byc¢ scisle dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

- transportu mas ziemnych i materiatow do robo6t drogowych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.)

Inwestor udostepnia teren catej dziatki budowlanej wraz z dojazdem od strony ul.
Piotrkowskie;.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.



2.2.5. Wymagania dotyczace wykonania roboét,

Wysokosciowo projektowany remont zaktada niezmiennos¢ rzednych terenowych
zaréwno drogowych jak i terendéw nieutwardzonych. Odwodnienie remontowanych
nawierzchni rozwigzuje sie powierzchniowo. Uksztattowanie terenu

nie zmienia sie w stosunku do istniejgcego.

Podbudowa - jest odpowiedzialna za prawidtowe roztozenie obcigzenia od pojazdow
na grunt oraz zapewnienie odpowiedniej sztywnosci dla warstwy wierzchniej. O
konstrukcji podbudowy decyduje wiele czynnikow. Najwazniejsze z nich to wielkos¢ i
rodzaj obcigzenia, rodzaj gruntu rodzimego, stan wod gruntowych oraz rodzaj
systemu odwodnieniowego. Catkowita grubos¢ okoto 30 cm.

Wykonanie podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa i ubiciu go do
odpowiedniego zageszczenia. W przypadku warstw o duzej grubosci proces
wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapéw. Umozliwia to uzyskanie
jednorodnego zageszczenia catej warstwy. Podbudowe z betonu chudego wykonuje
sie analogicznie jak z kruszywa, stosujgc beton o niskiej zawartosci wody.

Ukfadanie ptyt i posypki - Piasek rozscietany jest na podbudowie i wyréwnywany
poprzez Sciggniecie tatg w celu uzyskania pozgdanych spadkéw. Warstwa podtoza
po Sciggnieciu tatg powinna mie¢ grubos¢ 3-5 cm. Podsypki nigdy nie zageszcza sie
przed utozeniem kostki brukowej. Ta podstawowa zasada pozwala na wyréwnanie
réznic wysokosci kostki, dopuszczalnych z przyczyn technologicznych i zawartych w
aprobatach technicznych. Utozona na nie zageszczonym podtozu kostka powinna
wystawac¢ ponad wymagany poziom nawierzchni o okoto 1-3 mm - réznica ta
przewidziana jest na osiadanie podfoza podczas zageszczania kostki. W
szczegolnych przypadkach (miedzy innymi w celu uszczelnienia nawierzchni) do
wykonania podsypki wykorzystuje sie mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku
1:4. Przed rozpoczeciem tego etapu prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez
producenta kostka jest zgodna ze ztlozonym zamowieniem oraz z danymi na
dokumencie dostawy. Nalezy takze sprawdzi¢, czy kostka nie wykazuje uszkodzen
mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytkow. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z dostawca,
poniewaz po wbudowaniu kostki nie ma podstaw do jej reklamacji. Poniewaz
warstwa podsypki nie moze by¢ naruszona, uktadanie kostki nalezy rozpoczg¢ od
krawedzi drogi lub placu kierujgc sie do srodka. Przy ukfadaniu pierwszego rzedu
kostki wazne jest takie rozplanowanie jej uktadu, aby maksymalnie ograniczyc¢
przycinanie kostek brukowych.

Co pewien czas nalezy dokona¢ kontroli prawidtowosci uzyskiwanych krawedzi i
spadkow oraz prawidtowosci uktadanego wzoru - szczego6lne znaczenie ma tu
odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz szkic zaplanowanego
wzoru. Rodzaj kostki i wzér uktadania oprocz waloréw estetycznych ma réwniez
znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu hatasu, jaki emitujg kota
przejezdzajgcych pojazdéw. Waznym zagadnieniem przy uktadaniu kostki jest
zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi. Petni
ona podobng role jak spoina w sklepieniach: wigze poszczegolne kostki brukowe i
wcigga je do wspétpracy przy przenoszeniu obcigzenia. Szczeliny wypetnia sie
wysuszonym piaskiem frakcji 0-2mm. Przy uktadaniu kostki nalezy pamietac, aby
mieszac kostki co najmniej z trzech pakietéw transportowych. Kostke najczesciej
uktada sie recznie lub za pomocg specjalistycznych maszyn do jej uktadania.
Zageszczanie - kostki brukowej powinno by¢ przeprowadzone w stanie suchym, po



wstepnym zasypaniu szczelin i przed rozpoczeciem uzytkowania. Wykonuje sie je za
pomocg ptyty wibracyjnej obtozonej oktadzing PCV chronigcg kostke przed
uszkodzeniami. Po zageszczeniu wskazane jest uzupetnienie materiatu
wypetniajgcego szczeliny. Nastepnie nalezy usung¢ nadmiar piasku.

2.2.6. Kontrola jakosci i odbior robét

Zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi we wstepie.

Po wykonaniu kazdego z etapdw robét nalezy uzyskac akceptacije inspektora
nadzoru zaréwno co do jakosci wykonanych robét jak i zastosowanych materiatéw.
Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dokumentacijg projektows.
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu (podbudowa) jest
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i zasadami sztuki budowlane;j i instrukcjg
producenta — aprobatg techniczng.

3. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTOWE
3.1. Roboty termomodernizacyjne.

3.3.1. Zakres robot

- Rozebranie rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich z muréw ogniowych,
okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,

- Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego
(demontowanych krat, wspornikéw, konstrukcji urzgdzen zewnetrznych itp.)

- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

- Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - pétokragte o grubosci obecnie
zastosowanych

- Rury spustowe z PCW okragte o grubosci obecnie zastosowanych

- Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasow pod- i nadrynnowych, wyskokow,
paséw elewacyjnych, z blachy ocynkowanej,

- Osadzanie kotkdw metalowych rozporowych w Scianie,

- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne
gruntowanie

- Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych
i mocowanie mechaniczne za pomocg dybli do $cian, z uwzglednieniem istniejgcej
warstwy dociepleniowej na czesci obiektu.

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo - silikatowa o ziarnie
3mm, barwiona w masie wg. projektu kolorystyki, wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu.

- Natozenie podktadowej masy tynkarskiej.

- Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw silikonowo - silikatowa wykonanych
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu.

- Dwukrotne malowanie farbg elementow stalowych z pretow prostych

- Podesty ruchome wiszgce nieprzejezdne RwZNp-300/35 o wysokosci podnoszenia
do 35m i dlugosci pomostu roboczego 3m

- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m



3.2. Materialy

3.2.1. System docieplen — wiadomosci ogdine

Do wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych budynku metoda ,lekkg” nalezy
stosowac materiaty spetniajgce wymagania okreslone ponizej. Kazda partia
materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem wydanym przez
uprawniona jednostke. Ochrona budynku, barwne wykonczenie $scian wewnetrznych i
zewnetrznych elewacji oraz jako warstwa wykonczeniowa w kompleksowym
systemie ociepleniowym np. terranova -1,6 - 1,8 kg/dm3 therm bud lub
réwnorzednych.

PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTOW WCHODZACYCH W SKtAD
SYSTEMU DOCIEPLEN NP. TERRATHERM NA STYROPIANIE.
Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami

- Gestos¢ objetosciowa = 1,4, g/cm3

- Przyczepno$¢ zaprawy do podtoza betonowego u 0,44 N/mm2

- Przyczepnos$¢ zaprawy do powierzchni styropianu FS15 = p 0,10 N/mm2
- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej p < 35

Mineralna zaprawa szpachlowa modyfikowana polimerami - Przyczepnos¢ zaprawy
do podtoza betonowego u 0,62 N/mm2

- Wspétczynnik wchianiania wody dla zaprawy < 0,04 kg/m2 h 05

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 < p < 140

Siatka zbrojeniowa odporna na srodowisko zasadowe 145 g/m2 lub o wyzszej
gramaturze dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wyprawa elewacyjna organiczna w postaci masy gotowej do uzycia o uziarnieniu
21,5 mm, zabezpieczona przed osadzaniem sie mikroorganizméw (alg, grzybow).
- Dodatkowe zastosowanie srodkéw grzybobodjczych,

- Wspdtczynnik wehfaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,05 kg/m2 h 05

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p < 140

System dociepleniowy musi by¢ potwierdzony deklaracjg zgodnosci producenta
zestawu oznakowany znakiem ,B” z waznym certyfikatem zgodnos$ci z aprobata.
System posiada klasyfikacje ogniowg NRO.

3.2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe
rodzaju FS (samogasngcego) typu M, odmiany 20 lub 15 wg BN-91/6363-02
odpowiadajgce wymaganiom:

- wymiary — nie wigksze niz 500 x 1000 mm [1(13 %, grubos¢ zgodna z
projektem technicznym,

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z bokéw,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- wytrzymatos¢ na rozerwanie sitg prostopadtg nie mniej niz 80 kPa dla
kazdej probki.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN-
91/6363-02, PN-b-20130.



Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co
najmniej dwéch miesiecy od wyprodukowania.

3.2.3. Tkaniny zbrojace

Tkanina z wtdkna szklanego powinna spetniaC nastepujgce wymagania:

- wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku i 4 — 7 mm w drugim kierunku,
- sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym — nie mniej niz 125 daN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporng dyspersjg tworzywa
sztucznego,

- pozostate wymagania powinny byuP zgodne z PN-92/P-85010.

3.2.4. Kleje i masy klejace

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejenia tkaniny
szklanej lub polipropylenowej do ptyt styropianowych zastosowac¢ zgodnie z
zastosowang technologig odpowiadajgce wymaganiom swiadectw ITB masy
klejgce: BAUMIT, DRYVIT, ISPO, TERANOVAS, ATLAS.

Mozliwe jest stosowanie innych rodzajow klejéw lub mas klejgcych
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
aprobatami technicznymi ITB.

3.2.5. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

Do mocowania izolacji termicznej do podtoza:

- Li-S/B wg swiadectwa ITB Nr 916/92,

- Li-0 12/88 wg swiadectwa ITB Nr 932/93,

- Lti-o 10/99-144 swiadectwa ITB Nr 955/93,

- Li-0 11-90 i Li-o 11/140 wg $wiadectwa ITH Nr 956/93

Mozliwe jest stosowanie innych typow tgcznikow mechanicznych przeznaczonych
do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami
technicznymi ITB. Zastosowane tgczniki muszg uwzgledniac istniejgcg warstwe
docieplenia przez ktdérg muszg przejs¢ i wejs¢ w sciane budynku

3.2.6. Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosowac zgodnie z zastosowang
technologig odpowiadajgce wymaganiom swiadectw ITB masy tynkarskie.
Mozliwe jest stosowanie innych rodzajéw mas tynkarskich przeznaczonych
do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami
technicznymi ITB. Masy tynkarskie i lejace przygotowac i stosowac $cisle wg
wymagan producenta zwracajgc uwage na terminy przydatnosci danych
materiatow.

Tynk cienkowarstwowy na silikonowo - silikatowa, gotowy do uzycia.
KOLORYSTYKA / FAKTURY - na rys. kolor. Elewacji. Faktura - baranek
Srednioziarnisty maks. wielkos¢ ziarna 3,0 mm

3.2.7. Obrébki blacharskie
Blacha powlekana gr. 0,5mm w arkuszach. Wkrety stalowe ocynkowane z
kapturkiem zabezpieczajgcym.



3.2.8. Materialy izolacyjne

- izolacja $cian fundamentowych przeciwwilgociowa

- Lepik lub abizol lub rozwigzania zamienne chemii budowlanej firmy Kerakoll,
- Styropian XPS gr. 14cm

- Kleje bez rozpuszczalnikow reagujgcych ze styropianem,

- Blacha powlekana do wymiany obrdbek blacharskich i parapetéw okiennych.
- Ptyty PROMATECT - ogniochronna ochrona drewnianej konstrukcji dachu.

- Granulat wetny mineralnej — dach budynku gtéwnego - termomodernizacja

- Ptyty styropapy na czesci niewentylowane stropodachu.

3.3. Sprzet

Mieszadto elektryczne
Paca ze stali nierdzewnej
Paca PVC

Pedzel i watek malarski

Sposob uzycia

Przy renowacji, nalezy usungc¢ wszystkie poluzowane, dajgce sie tatwo usungc
fragmenty tynku lub resztki farby. Ewentualne ubytki i naprawy wykonac¢ przy pomocy
takiego samego materiatu jak istniejgcy na elewacji.

Zaleca sie mieszanie zawartosci kilku tynkow. Tynk nanosimy pacg z wiader w
wiekszym pojemniku i systemowej stali nierdzewnej, grubo$¢ naktadac tematyczne
uzupetnianie ubywajgcej warstwy powinna odpowiadac grubosci zaprawy.

Wielkosci maksymalnego ziarna tynku. Tynk zacieramy niezwtocznie pacg z PVC. W
zalezno$ci od zgdanej faktury tynk zaciera¢ ruchami kolistymi lub
jednokierunkowymi.

Na linii styku kolorow w celu ochrony tynku przykleja sie tasme malarska.
Sgsiadujgce ze sobg kolorowe powierzchnie wykonujemy w odstepie 24 godzin.

3.4. Transport

- wymagania ogolne dotyczace transportu niezbednego do wykonania kontraktu
omowiono we wstepie — warunki ogolne i poprzednich punktach opisu robot
remontowych,

3.5. Wykonanie robét

3.5.1. Tynk silikonowo - silikatowy - PODSTAWOWE ZASADY

Ochrona budynku, barwne wykonczenie $cian wewnetrznych i zewnetrznych elewacji
oraz jako warstwa wykonczeniowa w kompleksowym systemie. Kolorystyka — na rys.
kolorystyki elewacji. Faktura - baranek $rednioziarnisty maks. wielkos¢ ziarna 3,0
mm. Wyprawa tynkarska silikonowo - silikatowa masa np. SiSi AVANT - firmy KABE,
lub tynk silikatowo-silikonowy StellaporTop firmy BAUMIT lub tynk Silikonowo
Silikatowy CT 174. Mase tynkarska firmy KABE nakfadac na podtoze cienka,
réwnomierng warstwg na grubos¢ ziarna, za pomocg pacy ze stali nierdzewne;.
Nastepnie pacg plastikowg wyprowadzic fakture tynku, zacierajgc natozong mase
ruchami kolistymi. Czas schniecia natozonej na podtoze masy tynkarskiej

(w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin.
Catkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej nastepuje po ok. 48 godzinach.



3.5.2. PRODUKT - PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZA Tynk
podktadowy musi by¢ stabilny, no$ny, suchy, jednorodny i wolny od zanieczyszczen.
Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. W trakcie prowadzenia prac temperatura
otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza od +25 °C. Nalezy
unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotnosci, chroni¢ przed
bezposrednim wptywem opaddéw atmosferycznych. Poniewaz tynk wigze poprzez
odparowanie wody, czas wigzania w okresach duzej wilgotnosci powietrza moze sie
wydtuzy¢. Narzedzia i naczynia nalezy niezwtocznie po zakonczeniu prac umy¢
wodg. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych, ubrania roboczego nalezy
natychmiast czysci¢ uzywajgc wiekszej ilosci czystej wody. Chroni¢ oczy i skore, w
razie dostania sie do oczu przemyc¢ duzg iloscig czystej wody i skonsultowac sie z
lekarzem.

3.5.3 Kolejnos¢ wykonywania robot

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzgdzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich),

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejgce;j,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej tkaning
szklana lub polipropylenowa,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

- Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, oraz balustrady —kolor ciemno szary.

3.5.4. Prace przygotowawcze

Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom podanym oraz
zamontowac rusztowania stojakowe lub wiszgce, przy czym w przypadku rusztowan
wiszgcych nalezy przymocowac ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich
potozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy.

3.5.5. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzic jej
powierzchnie, a w razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnac ubytki, doktadnie oczyscic
oraz wykonac prébne przyklejanie probek styropianu. Powierzchnie Sciany nalezy
oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w sposéb widoczny
tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 — 10 probek styropianu o wymiarach 10
x 10 cm. Do przyklejenia styropianu mozna stosowac kleje lub masy klejgce wg
p.1.3.

Mase klejgcg nalezy natozyé na cate powierzchnie prébek styropianowych
warstwg o gr. ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ probki styropianowe do
przygotowanych miejsc na powierzchni Sciany.

Po 4 dniach nalezy wykonac prébe recznego odrywania przyklejonego
styropianu. Wytrzymatos$¢ podtoza i przyczepno$¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli
styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwg sie od powierzchni
Sciany wraz z warstwg klejgca, oznacza to ze podtoze nie zostato prawidtowo
oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W
takim przypadku nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie Sciany lub usung¢ warstwe



wierzchnig i wykona¢ ponownie prébe przyklejania styropianu. Jezeli ponowna proba
da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejenia zastosowac¢ dodatkowo tgczniki
tworzywowe do mocowania styropianu w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazda ptyte.

Jezeli rozerwanie nastgpi na spoinie klejonej to oznacza, ze charakteryzuje sie
on zbyt niskg wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowac.

Przygotowanie powierzchni $cian betonowych lub murowanych otynkowanych
pokrytych powtokami malarskimi lub wyprawg pocieniona z mas tynkarskich.

Jezeli powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie tuszczg sie w sposob widoczny
nalezy usungc¢ za pomocg szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod
ci$nieniem lub innymi sposobami. Po usunigciu powtoki lub wyprawy catg
powierzchnie sciany nalezy zmy¢ woda. Jezeli powtoki wyprawy pocieniane z mas
tynkarskich nie wykazujg zadnych objawow tuszczenia lub innych uszkodzen nalezy
sprawdzic¢ przyczepnos¢ do podtoza przez wykonanie proby przyklejenia styropianu
zgodnie z ww. opisem. Jezeli proba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie
(tzn. przy odrywaniu rozerwie sie styropian, a nie nastgpi oderwanie sie styropianu
od Sciany wraz z masa klejgcg), wowczas nie ma potrzeby usuwania powtoki lub
wyprawy ze sciany.

Jezeli przy odrywaniu oderwie sie cate probki styropianu wraz z masg klejgca, nalezy
usung¢ powtoke lub wyprawe ze Sciany sposobami podanymi wyzej. Jezeli
powierzchnia scian ma ubytki lub uskoki nie wigksze niz 10 mm nalezy je wyrownac
przez natozenie zaprawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem okoto 4 % dyspersiji
polioctanowo-winylowej lub okoto 10 % kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy
cementu. Uskoki wieksze niz 30 mm nalezy wyréwnaé przez naklejenie grubszej
warstwy styropianu o tak zmieniajgcej sie grubosci, aby nastgpito wyréwnanie
ptaszczyzny $ciany. Jezeli nie ma ptyt styropianowych o niezbednej grubosci, nalezy
naklei¢ najpierw warstwe styropianu wyréwnawczg o zmiennej grubosci x dopiero po
3 — 4 dniach przyklei¢ w tym miejscu wtasciwa warstwe styropianu.

Tynk podktadowy musi by¢ stabilny, no$ny, suchy, jednorodny i wolny od
zanieczyszczen. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. W trakcie prowadzenia
prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze byc¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza od
+25 °C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej
wilgotnosci, chroni¢ przed bezposrednim wptywem opadow atmosferycznych.
Poniewaz tynk wigze poprzez odparowanie wody, czas wigzania w okresach duzej
wilgotnosci powietrza moze sie wydtuzyC. Narzedzia i naczynia nalezy niezwtocznie
po zakonczeniu prac umy¢ wodg. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych,
ubrania roboczego nalezy natychmiast czysci¢ uzywajgc wiekszej ilosci czystej wody.
Chroni¢ oczy i skére, w razie dostania sie do oczu przemy¢ duzg iloscig czystej wody
i skonsultowac sie z lekarzem.

3.5.6. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Mocowania mechaniczne uktadu ocieplajgcego do podtoza zaleca sie kontrolne
sprawdzenie na 4 — 6 probkach sity wyrywajgcej taczniki z podtoza przygotowanego
do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB dopuszczajgcych dane
taczniki do stosowania w budownictwie.

3.5.7. Przygotowanie klejow i mas klejacych
W metodzie ,lekkiej” ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nalezy stosowac kleje
i masy klejgce wg p. 1.3. Stosowac zgodnie z wymogami producenta.



3.5.8. Przyklejanie plyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu obrobek
blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym odwodnieniu budynku) mozna
przystgpi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych. przyklejanie ptyt styropianowych
nalezy rozpoczgc¢ od dotu $ciany budynku i posuwac sie do gory. Ptyty styropianowe
mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie
nizsza od 5°C. Do przyklejenia ptyt styropianowych mozna stosowac kleje i masy
klejgce, przygotowane zgodnie z wczesniej opisanymi wytycznymi. Mase klejgca
nalezy naktadac na ptycie styropianowej na obrzezach, pasami o szer. 3 -4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o ér. okoto 8 cm. Pasma nalezy nadktadac¢ na
obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Na Srodkowej czesci ptyty
styropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12 plackéw gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm.
Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej plackéw. Po
natozeniu masy klejgcej, ptyte nalezy bezposrednio przytozy¢ do $ciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisngc przez uderzenie packg drewniang az do
uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez
przytozenie faty drewniane;.

Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usungé.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani
uderzania lub poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty
styropianowej nalezy jg oderwac i odcisng¢ do powierzchni sciany. Ptyty nalezy
przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin.

Piyty styropianowe nalezy ukfadaé na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny
wieksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni styropianu
wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyrdbwnania przyklejonych ptyt nalezy catg
powierzchnie przeszlifowaé packami o df. okoto 40 cm, wytozonymi papierem
sciernym. Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi
oraz wyréwnywania nieréwnosci na powierzchni styropianu maskg klejacg. Zuzycie
masy klejgcej do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza z betonu, tynku
tradycyjnego i mozaiki szklanej wynosi okoto 6 kg/m2 , a do podtoza z fakturg
grysowa okoto 8 kg/m2 .

3.5.9. Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikdw mechanicznych

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tgcznikéw
mechanicznych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich swiadectwach ITB
dopuszczajgcych tgczniki do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne czesci
tacznikow (gtowki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca.

3.5.10. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Tkanina zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu scian
zewnetrznych budynkéw metodg ,lekkg” powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym wczes$niej w opracowaniu. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie
mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz /£ 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza ni nizszej 5°C i nie wyzszej niz 25
°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin
to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C. Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje i masy
klejgce omowione wczesniej w opracowaniu. Mase klejgcg nalezy nanosié na



powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o gr. ok. 3 mm rozpoczynajac od
gorny sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy
klejgcej nalezy natychmiast przyklejac tkanine zbrojgca rozwijajgc stopniowo rolke
tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejgcg za pomocg packi stalowej
lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w maske klejgca.
Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe
klejacg o gr. ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nadktadaniu tej
warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyrownac. Grubo$¢ warstwy klejacej
przy pojedynczej tkaninie powinna wynosic¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.
Naklejona tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatdowania, powinna by¢ rbwnomiernie
napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz
50 mm w pionie i poziomie.

Szerokos¢ tkaniny powinna byc¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworow
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na
styropianie kawatkéw tkaniny o wym. 20 x 35 cm . Tkanina przyklejona na jednej
Scianie nie moze bycC ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywingc na sciane
sgsiednig pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposéb nalezy rowniez wywing¢ tkanine
na oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na
naroznikach oéciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich
kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
wzmacniajgce. W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych scian nalezy
zastosowac dwie warstwy tkaniny, lub zamiast metody ,Lekkiej” wykonac tradycyjne
rozwigzanie ocieplenia tych czesci $cian. Jezeli Sciany budynku narazone sg na
uderzenia, to podwdjna tkanina powinna byc¢ przyklejona na catej wysokosci scian
parterowych, natomiast tkaniny do wysokos$ci okoto 2 m od poziomu terenu.

Dwie warstwy tkaniny nalezy naklejac rowniez na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i balkonowych w przypadku braku kagtownikow wzmacniajgcych. Na
naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szer. 20 cm, a
nastepnie przyklei¢ tkanine wiasciwg. Obie warstwy tkanin nalezy nakleja¢ na ptytach
styropianowych w sposob opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna
przyklejac¢ po stwardnieniu i przeschnieciu pierwszej warstwy masy klejgcej. Laczna
grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8
mm.

3.5.11. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz £ 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie
wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w
czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Przed natozeniem mas tynkarskich
na warstwie zbrojgcej z tkaniny polipropylenowej nalezy usung¢ wystajgce witdkna na
stykach potgczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg lut-
lampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowac¢ masy tynkarskie wg p.
1.5. niniejszego opracowania. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z odpowiednimi swiadectwami ITB.



3.5.12. Sposoby docieplania scian w miejscach szczegdlnych - ocieplanie scian
na naroznikach.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na sciste
przyleganie do siebie ptyt styropianowych i wiasciwe przyklejenie ich przy
krawedziach naroznikow.

Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych na parterze do wys. 2 m od poziomu
terenu, nalezy stosowac kgtowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kgtowniki
nalezy przykleja¢ masg klejgcg do styropianu i dopiero wowczas naklejac tkanine
szklang lub polipropylenowg z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na sciane przylegta
z kazdej strony naroznika.

3.5.12.1. Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplania oSciezy okiennych nalezy stosowac ptyty styropianowe o gr. nie
mniejszej niz 2 cm. Cwieréwatki ostaniajgce styki o$cieznic z o$cieznicami nalezy
usungc i catg powierzchnie osciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby i
innych zanieczyszczen.

Na powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy
tkaniny zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza.

Nastepnie na catej powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢
ptyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby przyklejone na ptaszczyznie
Sciany przylegaty dokfadnie do ptyt styropianowych ocieplajgcych oscieza. Jezeli
oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkow nalezy przy oscieznicy scig¢ ukosnie
ptyty styropianowe zgodnie z rysunkiem. Z kolei nalezy wywingc¢ i naklei¢ na
styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na o$ciezu, a nastepnie naklei¢ przedtuzenie
tkaniny z powierzchni Sciany. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozyc¢ kit
elastyczny np. silikonowy.

Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu
braku miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne oscieze pozostawia sie w takim
przypadku nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine zbrojgcg i wykonac
podokienniki, ktére powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 2,0
cm. Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na o$cieza pionowe pod
styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkanina
zbrojgca powinna byc¢ potozona na blache. Styki podokiennikow z oscieznicg nalezy
uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym przez potozenie go na oscieznicy i
docisniecie podokiennikiem w czasie jego przybijania.

3.5.12.2. Ocieplanie scianek attykowych

W przypadku ocieplania Scianki attykowej przed przyklejeniem ptyt
styropianowych nalezy zdjg¢ obrobki blacharskie, ostaniajgce scianke attyki, a
powierzchnie pod obrébke oczyscic¢, wyréwnac i osadzic¢ klocki drewniane do
mocowania nowej obrébki. Tkanine zbrojgcg nalezy wyginac na catg gorng
powierzchnie Scianki i wtopi€ ja w natozona tam mase klejowg. Ocieplenie Scianek
wokot otworow wentylacyjnych stropodachu nalezy wykonac¢ w nastepujacy sposob: -
po przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy w miejscach otworéw wentylacyjnych
wycig¢ w styropianie otwory o srednicy 4 mm wieksze od otworéw w $cianie, - po
przyklejeniu tkaniny zbrojgcej nalezy w miejscach otwordw przecig¢ jg promieniscie
od srodka do obwodu i wywing¢ jg do srodka otworow wtapiajgc w natozong tam
mase klejowg na powierzchniach dolnych otworéw wentylacyjnych nalezy wyrobic
spadek na zewnatrz budynku oraz natozy¢ mase klejgcg w taki sposéb, aby
uszczelniata ona styki styropianu ze $ciankg attykowg. Otwory wentylacyjne



stropodachu powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania sie
ptakow.

3.5.12.3. Ocieplanie scian przy cokole budynku

Warstwe ocieplajgcyg z ptyt styropianowych nalezy zakonczy¢ na poziomie stopy
fundamentowej. Jezeli Sciana parteru jest w wysunieta wzgledem ptaszczyzny
cokotu, dolne zakonczenie ocieplenia nalezy zamocowac do sciany profil z blachy
powlekanej, wykonany w taki sposob aby zabezpieczat elewacje przed zaciekami
wody deszczowej, nastepnie przyklejajgc styropian i wykonujac wyprawe tynkarska
wzmocniona dwiema warstwami tkaniny zbrojgce;j.

3.5.13. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci
ocieplonych $cian. Obrébki te powinny wystawaé poza lico sciany co najmniej 40 mm
i powinny by¢ wykonane w taki sposéb aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami
wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowac do kotkdbw drewnianych, osadzonych w
trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w
styropianie.

3.5.14. Docieplenie stropodachéw wentylowanych

Zgodnie z rozwigzaniem podanym w wytycznych Inwestora jako izolacje termiczng —
docieplenia stropodachéw wentylowanych stosuje sie wdmuchiwanie wetny
mineralnej do przestrzeni wentylowanej stropodachu. Grubo$¢ warstwy izolacji nowe;j
28cm.

Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw

Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczane sg granulaty z wetny mineralnej skalnej np.
GRANDOCK firmy ROCKWOOL o wspotczynniku przewodzenia ciepta Aobi= 0,040
W/mK

Materiaty pomocnicze

Do materiatéw pomocniczych zalicza sie:

- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji tgczne pole po-
wierzchni otworéw wentylacyjnych powinno miesci¢ sie w przedziale 500-1500 mm?
na 1 m? powierzchni stropodachu - przy niewystarczajgcej istniejgcej wentylacji
nalezy wykonac uzupetniajgcg wentylacje np. poprzez zastosowanie dodatkowych
kominkéw wentylacyjnych),

- ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoza kominkéw
wentylacyjnych o wym. 0,5%0,5 m z otworem @ 80 mm posrodku ze $cietymi
naroznikami pod katem 45° w celu zmniejszenia naprezen,

- materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki" betonowe z betonu B
15 i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

- pape termozgrzewalng do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych i
odtworzenia fragmentow pokrycia dachowego, w miejscach wycietych otworéw
technologicznych,

— ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,korkow” betonowych o wymiarach
0,3%0,3 m ze Scietymi naroznikami pod kgtem 45°,



— elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy
kominkiem a krawedzig wycietego krgzka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi
taczacej ksztattke z papy z istniejgcym pokryciem dachu,

— gaz propan-butan w butli do przyklejania do podfoza ksztattek z papy
termozgrzewalne;.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne
okreslone przez producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych
badz odpowiednich norm.

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do termoizolacji stropodachéw

wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych

Wyroby do robét izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw, a w odniesieniu do
granulatow z wetny mineralnej skalnej bgdz szklanej réowniez karty katalogowe
wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot izolacyjnych stropodachdow
wentylowanych wdmuchiwanych granulatow z wetny mineralnej skalnej nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw do robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdét izolacyjnych wykonywanych metodg wdmuchiwania
granulatow pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno byc¢ kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami
atmosferycznymi.

Opakowania granulatu nalezy uktadac¢ na réwnym podtozu do wysokosci 2 m, tak
by zachowac ich dobry stan techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach
(workach) sposob pakowania i magazynowania granulatow, uzgodniony z odbiorcg
(wykonawca robét izolacyjnych), gwarantujacy, ze granulat nie bedzie narazony na
zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz
bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych izolacje stropu lub stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania
producenta granulatu.



Maszyny i agregaty wdmuchujgce:

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobieraé, tak aby ich wydajnosc¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu
uzytkowym.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowac wieksze zuzycie granulatu
anizeli zaktada projekt, a jednoczes$nie formowac tzw. ,kieszenie". Zaleca sie
stosowaé agregaty o wydajnosci od 4 m2/h do 10 m3/h).

Kompletny zesp6t dozujgco-wdmuchujgcy stanowia:

1. Agregaty bgdz maszyny o napadzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w
zaciski oraz dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncowki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem
granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i
podzespoty pozwalajgce na regulacje i réznicowanie dozowania granulatu oraz
zdalne sterowanie niezbedne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu
elastycznego.

Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub
agregatu w odpowiedni zawor pomiedzy koncowka wdmuchujgcg a dozownikiem,
ktéry zapobiega cofaniu sie granulatu (przez wsteczne cisnienie) podczas
zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.

Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony

bezpieczenstwa dla operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie
minimalnej ilosci pytu a takze spokojng prace urzadzenia, bez nadmiernego
nagrzewania sie i hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji cisnienia
nadmuchu.

Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej
uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujgce sie w granulacie obce ciata.

Kazde urzgdzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w
instrukcje obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy rowniez opracowac oddzielng instrukcje, dostosowang do
rodzaju budynku, okreslajgcg sposéb montazu przewoddéw elastycznych do
transportu granulatu.

Koncowki wdmuchujgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na
Scieranie, a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek
kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto muszg posiadac rekojes¢ antyelektrostatyczng i
Srednice dopasowang do przewodow elastycznych.

Transport materiatéw

Wyroby do robot termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza
umozliwiaC zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem i zniszczeniem
mechanicznym.



Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposob transportu granulatow,
uzgodniony z odbiorcg (wykonawcg robot), gwarantujgcy, ze granulat nie bedzie
narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

Transport granulatu do koncéwki wdmuchujgcej odbywa sie zespotem dozujgco-
wdmuchujgcym.

Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t dociepleniowych stropodachu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole zgodnos$ci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

Czynnosci wstepne: 1. Nawiercenie otworéw prébnych & 80 mm w czesci przy
kalenicowej (najwyzszej) stropodachu w celu okreslenia stanu istniejgcej izolacji
cieplnej, grubosci jej warstwy oraz uktadu scianek azurowych (murowane lub
prefabrykowane) podtrzymujacych gérng ptyte dachu (uktad podtuzny, poprzeczny
lub mieszany) przy uzyciu detektora do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach
dachowych oraz podswietlanej lunety obserwacyjnej ,peryskopu”. Czynnos¢ ta
stanowi rowniez kontrole zgodnosci projektu archiwalnego ze stanem faktycznym,
badz podstawe do opracowania projektu technologicznego i audytu energetycznego.

Czynnosci zasadnicze:

1. Wytrasowanie osi otworéw technologicznych zgodnie z opracowany
wykonawczym projektem techniczno-technologicznym. W tym celu nalezy
postugiwac sie tasma mierniczg i szkolng kredg oraz detektorem do wykrywania
zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych.

2. Wyciecie krgzkow w pokryciu dachowym (papa) o srednicy 80 mm za pomocg
specjalnego wycinaka i mfotka o wadze 1,5-2 kg. Po wycieciu krgzka powinna sie
pokazaC wylewka betonowa.

3. Wykucie wylewki betonowej w ptycie dachowej i otworu w ptycie dachowej jak
w pkt. 1 (ptyty: panwiowe lub korytkowe) o srednicy 80 mm. Do czynnosci tej
stosujemy specjalne elektronarzedzia tzw. ,inteligentne”.

4. W tak przygotowane otwory wktadamy lunete obserwacyjng (peryskop) wraz z
lampka oswietlajgcg ciemng przestrzen stropodachu, aby upewnic sie czy nie ma
przeszkdd do wykonania nadmuchu granulatu.

5. Nastepng czynnoscig jest czesciowe zaklejenie otwordéw technologicznych
arkuszami z papy termozgrzewalnej o wymiarach 0,3x0,3 m (po to, aby w czasie
opaddéw deszczu woda nie spowodowata zalania stropodachu, a w konsekwencji
pomieszczen ostatniej kondygnacji budynku).

Wykonanie termoizolacji stropodachéw z granulowanej wetny mineralnej
Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych z granulowanej wetny
mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Ukfadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej powinno odbywacé sie metodg
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.

W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje
sie przez otwory technologiczne. W kazdym polu pomiedzy Sciankami
podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory - jeden do
wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete
réwnomierno$ci ukfadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robét
przygotowawczych przez monterow izolacji cieplnej. Sposdéb wdmuchiwania



granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze w kazdym polu
pomiedzy sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa
otwory, gdzie przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncowki wdmuchiwany
jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng
~peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, okresla miejsca puste, tzw.
.Kieszenie”, ktére sterujgcy uzupetnia granulatem. W celu rwnomiernego utozenia
warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za pomocg specjalnej kohcowki i
przy sterowaniu lunetg — przedmuchuje sie samym powietrzem. £gczno$¢ operatora
maszyny wdmuchujgcej z operatorem koncowki obrotowej odbywa sie za pomoca
specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

W celu rbwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia.
Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosé, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koncowki wdmuchujgce;.

Sukcesywnie, wraz z postepem robaét izolacyjnych nalezy wykonywac
dokumentacje fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robaot.

Po utozeniu granulatu nalezy wykona¢ czynnosci koncowe:

- zaslepi¢ otwory technologiczne, przy uzyciu odpowiednio przygotowanych korkéw
betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy papy
termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci projektowanej
warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- zamontowac urzgdzenia i elementy wentylacji wywiewnej - kominki wentylacyjne.

- uzupemic i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicz-
nych i przy kominkach wentylacyjnych, przykleja sie kominki wentylacyjne przy
uzyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i
gazu z butli propan-butan

- usungc¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot
termoizolacyjnych.

Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachéw z granulowanej
wetny mineralnej

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej powinna spetniac¢ na-
stepujgce wymagania:

- Grubo$¢ uktadanej termo izolacji powinna wynosic¢ nie mniej niz 200 mm.

- Termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw.
kieszeni.

- Maksymalna wilgotnos¢ granulatu moze wynosic nie wiecej niz 2%.

- Termoizolacja nie moze zatykaé otworéw wentylacyjnych.

Wentylacja stropodachu

W zwigzku z tym, ze obecnie nie ma widocznych kratek wentylacyjnych w scianach
budynku, ani kominéw wentylacyjnych w stropodachu, przestrzen stropodachu nie
jest wentylowana odpowiednio.

Zachodzi koniecznos$¢ zapewnienia wentylacji przestrzeni stropodachu kominkami
zamontowanymi na powierzchni dachu. Minimalna powierzchnia otworéw
wentylacyjnych zapewniajgca dobrg wentylacje warstwy powietrza w przestrzeni
stropodachu wynosi

w przedziale 500-1500 mm? na 1 m? powierzchni stropodachu



W celu zapewnienia wentylacji przestrzeni stropodachu przewiduje sie wykonanie
dodatkowych otworéw wentylacyjnych w ptytach konstrukcyjnych stropodachu oraz
zamontowania dachowych kominkdéw wentylacyjnych o srednicy g 80 mm
rozmieszczonymi symetrycznie i rownolegle do najwyzej potozonej krawedzi dachu i
w odlegtosci 2,20 od tej krawedzi.

Osadzone kominki wentylacyjne uszczelni¢ na pokryciu dachu dwukrotnie papg
termozgrzewalng gr. min. 5,0 mm modyfikowang SBS.

3.5.15. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego wykona¢ warstwa styropapy
gr. 25,0 cm.

Uzywana styropapa powinna mie¢ wspotczynnik A nie wyzszy niz 0,030 W/mK.
Bardzo waznym etapem przed przystgpieniem do przyklejania styropapy jest
wiasciwe przygotowanie podtoza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone z
brudu oraz starych nieréwnosci. Nalezy pamietac, aby dobrze zagruntowac stare
pokrycie roztworem bitumicznym. Roztwér bitumiczny powinien by¢ przeznaczony do
gruntowania podfozy pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych. Moze by¢ rowniez
stosowany do gruntowania podtozy pod hydroizolacyjne rolowe z materiatéw
bitumicznych innych elementéw budowli np. izolacja pionowa $cian. Zachowuje
swojg skutecznos¢ rowniez w przypadku wilgotnego podtoza. Zgodnie z Atestem
Higienicznym nr. HK/B/0590/01/2005, wydanym przez Pahstwowy Zaktad Higieny w
Warszawie, preparat gruntujgcy ma odpowiada¢ wymaganiom higienicznym. Zgodnie
z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich
wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:

° strefa wewnetrzna,
o strefa brzegowa (krawedziowa),
) strefa narozna.

Strefg brzegowg jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu (a),
nie wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej
wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe narozng Pozostata
cze$¢ dachu poza strefg brzegowg to strefa wewnetrzna. Najwieksze sity ssgce
wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku srodka dachu. Przyjmuje sie,
ze w strefie naroznej potrzeba 9 tgcznikéw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie
Srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy. W trakcie prac renowacyjnych powierzchni
dachu nalezy koniecznie odczekaé do wyschniecia naniesionej powtoki. Na tak
przygotowane podtoze mozna klei¢ ptyty warstwowe. Klej nanosi sie paskami o szer.
4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze lub punktowo, ok. 6 - 8
plackéw na ptyte (powierzchnia klejenia zalezy od obliczeniowej sity ssgcej wiatru),
nastepnie na to uktada sie ptyte oraz dociska, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej
powierzchni. Do klejenia ptyt nalezy przyja¢ rozwigzanie systemowe mozna stosowac
kleje przeznaczone do podtozy betonowych, z blach trapezowych i do istniejgcego
pokrycia papowego bitumiczne masy klejowe.

Zaleca sie w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowac
dodatkowo fgczniki mechaniczne.

Po utozeniu warstwy styropapy wykonaé jednowarstwowe pokrycie z papy
bitumicznej - zgodnie z przyjetym systemem. Papy osnowie z wtdkniny poliestrowo-
szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka
mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 120



mm, strona spodnia zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Przeznaczona
ona jest do wykonywanie jednowarstwowych wodochronnych pokry¢ dachowych.
Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Dane techniczne papy:

Dane techniczne:

- gramatura osnowy (wioknina poliestrowa): 250 g/ m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min.:3000 g/ m2

- sita zryw. przy rozcigg paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min: 900 / 800 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min.: 40 / 40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm: - 25° C

- odpornosc¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- grubosc¢ 5,5 £0,2 mm

- kolor: szara

Uwaga. Z uwagi na podniesienie sie powierzchni dachu przebudowie i podwyzszeniu
nalezy poddac takze wszystkie istniejgce na ptaszczyznie dachu kominy.

3.6. Kontrola jakosci i odbiér robét

Roboty zwigzane z ocieplaniem scian metodg ,lekkg” powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonaniu robot
niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzor
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ dzienniki
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Czesciowe odbiory roboét polegajace
na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robot zostaty wykonane z wymaganiami
Swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzgdzonej do konkretnego obiektu.
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objg¢ nastepujgce etapy robét;

- przygotowanie powierzchni $cian (podtoza pod uktad ociepleniowy),

- przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakture elewacyjna,

- wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Ze sprawdzenia kazdego z etapdw ocieplenia nalezy spisa¢ protokét lub dokonac
wpisu w dzienniku budowy.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych.

5. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY

5.1. Przepisy ogolne,

5.1.1. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz.U. z
2023 r. poz. 1605);

5.1.2. Obowigzujgce Polskie Normy;



5.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze
zm.)

5.1.4. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j

5.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

5.1.6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z
2023 r. poz. 45),

5.1.7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401),

5.2.Przepisy wybrane - wyszczegodlnione,

5.2.1. USTAWY

5.2.1.1. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (ij. Dz.U. z
2023 r. poz. 1605),

5.2.1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.).

5.2.2. ROZPORZADZENIA

5.2.2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (i;.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

5.2.2.2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 822),

5.2.2.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043),

5.2.2.4. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higiena pracy, wraz z pdzniejszymi zmianami

5.2.2.5. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz z
pozniejszymi zmianami

5.2.2.6. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego wraz z pézniejszymi
zZmianami

5.2.2.7. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych wraz z pézniejszymi zmianami

5.2.2.8. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie wraz z pozniejszymi zmianami
5.2.2.9. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pozniejszymi zmianami
5.2.2.10. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej wraz z pozniejszymi zmianami



5.2.2.11. Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe wraz z pézniejszymi
zZmianami

5.2.2.12. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pézniejszymi zmianami
5.2.2.13. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia15.01.1999r. w sprawie
okreslenia szczegdtowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego
zapotrzebowania wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego
lub medycznego oraz warunkdéw jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe wraz z
pozniejszymi zmianami

5.2.2.14 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych wraz z p6zniejszymi zmianami.

5.2.3 OBOWIAZUJACE POLSKIE NORMY

5.2.3.1. PRACE ZIEMNE

PN — 76/B — 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen

PN — 74/B — 04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN — 88/B — 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN — 68/B — 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

PN — 99/B — 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

5.2.3.2. SCIANY

5.2.3.2.1. SCIANY — KONSTRUKCJA

PN — 82/B — 01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN — 82/B — 01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady doboru

PN — 87/B — 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie wraz
ze zmiang PN-B-03002/A1: 1997

PN — 64/B — 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 84/B — 03230 Lekkie $ciany ostonowe i pokrycia dachowe z ptyt warstwowych

PN — 89/B — 03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN — 67/B — 03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych

PN — 83/B — 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN — 73/B — 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN — 89/B — 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne przy odbiorze

PN — 88/B — 06250 Beton zwykty

PN — 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN — 91/B — 06263 Beton lekki kruszywowy

PN — 68/B — 10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganie i badania przy odbiorze

PN — 69/B — 10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — Zzelbetowe



wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 68/B — 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN — 70/B — 10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego

PN — 89/B — 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN — 96/B — 12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne, modularne

PN — 96/B — 12057 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatowych

PN — 90/B — 14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN — 60/B — 82251 Belki nadprozowe zelbetowe zwykte i prefabrykowane L

PN — 67/M — 80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia
PN - 67/H — 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki.

5.2.3.2.2. SCIANY - WYKONCZENIE

PN — 75/C — 04400 Pigmenty, pobieranie i oznaczanie prébek.

PN — 70/B — 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN — 70/B — 10100 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN - 91/B — 10102 Farby do elewac;ji budynkéw. Wymagania i badania

PN - 91/B — 10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania

PN — 75/B — 10121 Oktadziny z ptytek Sciennych, ceramicznych, szkliwionych
PN — 72/B — 10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN — 69/B — 10280 Roboty malarskie i budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN — 69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwonnych

PN — 79/B — 13054 Szkto budowlane. Szkto ptaskie walcowane barwne,
nieprzejrzyste

PN — 74/B — 13070 Szkto budowlane. Ksztattki. Wspdlne wymagania i badania
PN — 74/B — 13074 Szkto budowlane. Luksfery

PN — 74/B — 13078 Szkto budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i
wytyczne stosowania

PN — 96/B — 19401 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN — 96/B — 19402 Ptyty gipsowe $cienne

PN — 67/H — 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary

PN — EN — 87/1991 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

BN — 73/6701-03 Organiczne pokrycia (powtoki i wyprawy) elewacyjne. Metoda
przyspieszonego badania odpornos$ci na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

BN — 77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie.
Oznaczanie twardosci metodg przyspieszong



BN — 79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo — mineralne

5.2.3. DACHY

PN — 88/B — 01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
okres$lania uszkodzen powitok zabezpieczajgcych konstrukcje

stalowe i zelbetowe.

PN — 89/B — 02361 Pochylenia ptaszczyzn potaci dachowych

PN — 81/B — 03150/00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne

PN — 81/B — 03150/01 Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty

PN — 81/B — 03150/02 Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje

PN — 81/B — 03150/03 Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza

PN — 80/B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie —
wraz ze zmiang PN-B-03200/A3:1995

PN — 84/B — 03230 Lekkie $ciany ostonowe i pokrycia dachowe z ptyt
warstwowych

PN — 90/B — 04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN — B/97 — 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

PN — 80/B — 10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania

i badania przy odbiorze

PN — 61/B — 10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
PN — 69/B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 63/B — 24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco

PN — 90/B — 27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN — 91/B — 27618 Papa asfaltowa na ostonie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN — 92/B — 27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN — 67/H — 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki

PN — 71/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne

PN — 67/H — 92323 Stal walcowana. Bednarka. Wymiary

5.2.4.POSADZKI
5.2.4.1. Posadzki - zewnetrzne

PN — 60/B — 11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
PN — 84/B — 12033 Ptytki i ksztattki kamionkowe mrozoodporne ciggnione.

5.2.5. DRZWI
PN — 73/H — 04652 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalowe i konwersyjne.
Podziat i oznaczanie

PN — 86/B — 06005 Ztacza stolarskie i meblowe. Podziat i rodzaje
PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania



PN — 97/B — 13083 Szkto budowlane bezpieczne

PN — 96/B — 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN — 89/B — 91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych
modularnie

PN — 82/B — 92010 Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota.
Wymiary modularne

BN — 82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

BN — 79/9031-18 Elementy budowlane metalowe. Oscieznice stalowe drzwiowe.

Podziat, nazwy i okreslenia.

5.2.6. OKNA
PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN — 97/B — 13068 Szkto wodowskazowe refleksyjne
PN — 97/B — 13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone
PN — 97/B — 13083 Szkto budowlane bezpieczne

PN — 96/B — 91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
BN — 82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

5.2.7. SCHODY
PN — 89/B - 01022 Schody state. Okreslenia i podziat

5.2.8. BALUSTRADY

PN — 80/B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie —
wraz ze zmiang PN-B-03200/A3:1995

PN — 71/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

5.2.9. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU
- PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynku,
- Dziennik Ustaw Nr 132 — wymagania izolacyjnosci cieplnej budynku



