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IHZYRIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CYV-CUZ-RSK *

jest czionkiem Wislkopoliskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej izby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym sodpisami wiasnorecznymil)

* Wervyfikacje poprawnodci danv:

stronie Polskie] izby Inzynierdw

Budownictwa,

w niniejszym zaswizdezeniu moina sprawdzid za pomoca numeru weryfikacyjneso zaswiadezenia na
Budownictwe www.piib.org.pt lub kontakiujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby inZynierow




Zbiorcze zestawienie
kosztow

Gmina Bojanowo
ul. Rynek 12 63-940 Bojanowo

INWESTOR:
2 » Zadaszenie boiska przy Szkole
ADRES BUDOWY; Podstawowej w Golinie Wielkiej"
ZESTAWIENIE KOSZTOW NA
KWOTE NETTO: 1905 723,50 zf
ZESTAWIENIE KOSZTOW NA
KWOTE BRUTTO: 2944033, 2

Stownie:

Sporzgdzono na poziomie cen | kw. 2019 roku
Wartosc¢ nie zawiera podatku VAT

OPRACOWAL.:
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Zbiorcze zestawienie kosztéow

Podstawa Pyl by 4

L.p. Wieohn Wyszczegdlinienie nakiadow Koszty (PLN)
1 2 3 4

Czesc I:

Studia, dokumentacja i przygotowanie inwestycii.

Rozdzial1:

Prace badawcze i sporzadzenie dokumentacji
1. PK-1 Koszt dokumentacii i nadzoru autorskiego 53 431,50 #

Razem czes¢é I: 53 431,50 zt

Czescé Il

Obiekty podstawowe i pomocnicze.

Rozdzial1:
2. ZKO-1 roboty przygotowawcze 20 000,00 z
3: ZKO-2 Fundamentowanie 147 000,00 z
4. ZKO-3 Hala o konstrukcji namiotowe; 942 000,00 z
9: ZKO-4 kontenery socjalne 148 000,00 zt
6. ZKO-4 Oswietlenie hali 117 750,00 zt
7. ZKO-5 Ogrzewanie hali 86 350,00 zt
8. ZKO-6 Nagtosnienie 54 950,00 z
9. ZKO-7 Utwardzenia 52 000,00 z
10. ZKO-8 Nawierzchnia syntetyczna 63 000,00 z#
11. ZKO-9 linstalacja hydrantowa 20 000,00 z#
12. ZKO-10 |Roboty zamykajace 130 000,00 z
Razem czesé Il: 1781 050,00 zt

Czescé llI:

Obstuga inwestycyjna:

Rozdziat 1:
13 PK-2 Nadzor i obstuga 26 715,75 zt
Razem czesé Il 26 715,75 zt
Razem czesé | - il 1861 197,25 zt

Czesc IV:
14 PK-3 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 44 526,25 zt
Razem czesé IV: 44 526,25 zt

Razem czeséé | - IV:

1905 723,50 zt

Ogétem nakiady:

1905 723,50 zt

Powyzsze warto$ci nie zawieraja podatku VAT




Preliminarz kosztow

Koszt wykonania dokumentacji i nadzoru
autorskiego

PK-1 3,0% 53 431,50 zt
1781 050,00 z

PK-2 Nadzér inwestorski 1.5% 26 715,75 7t
1781 050,00 zt

PK-3 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 2.5% 44 526,25 7t

1781 050,00 z

RAZEM:

124 673,50 zt




